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COTIZACIÓN: 

Puerto Asís, febrero 2025 

 Señores: 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS 

Referencia: Cotización. 

El suscrito Jorge  Eduardo Gaitán Escudero con CC. 80875009, me permito presentar cotización solicitada para 
presupuesto base de proyecto con objeto “REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA LOS 
ANGELES Y CRISTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. 

ESPECIFICACIONES 

ITEM 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

VALOR UNITARIO  CANTIDAD  VALOR TOTAL 
PARTICULAR 

ACTIVIDADES PRELIMINARES DE RECOLECCION 
DE INFORMACION, CLASIFICACION, VALORACION 
Y ANALISIS 

PRELIMINABRES 1,1       
 

$ 3.500,00 

 

2,0 

 

$ 7.000,00 

SOCIALIZACION DEL 
PROYECTO  

1,2 

Socialización inicial del proyecto y determinación 
de la población afectada y objetivo, se incluye en 
número de viviendas en la zona de actuación esto 
podrá establecerse con datos suministrados por 
personas prestadoras de otros servicios, en caso 
de que no se cuente con esta información se debe 
realizar un censo de viviendas incluyendo los 
entornos para los cuales deberá estimarse el 
número de personas, de igual manera deberá 
realizarse un censo poblacional y catastro de 
viviendas. 

 

 

 

$ 3.200.000,00 

 

2,0 

 

 

 

$ 6.400.000,00 

COMPILACION DE 
INFORMACION  

1,3 Compilación de información. 
 

$ 2.800.000,00 

 

2,0 

 

$ 5.600.000,00 

ANALISIS DE 
INFORAMCION 
RECOLECTADA 

1,4 Análisis de información recolectada 
 

$ 2.500.000,00 

 

2,0 

 

$ 5.000.000,00 

ESTUDIOS 
PRELIMINARES DE 

POBLACION  
1,5 

El consultor deberá realizar un documento del 
análisis detallado de la oferta y la demanda de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo en 
la zona de estudio, conforme a los siguientes 
criterios:                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.4.2.3. Evaluación de la oferta: En términos de los 
componentes existentes, tales como estructuras 
de acueducto, alcantarillado y/o aseo y las 
condiciones naturales disponibles, tales como la 
microcuenca, y fuentes de abasto, de acuerdo con 
lo establecido en el reglamento técnico del sector.                                                                                                                                                                           

 

 

 

$ 3.000.000,00 

 

 

2,0 

 

 

 

$ 6.000.000,00 

mailto:jgaitan005@hotmail.com


 
 
 
  

Dirección: B/ Camilo Torres, Puerto Asís - Putumayo, Colombia. 
Email: jgaitan005@hotmail.com 
Teléfono de contacto: 320 4227 357 

ARQUITECTO 
JORGE EDUARDO GAITÁN ESCUDERO  

 
2.4.2.4. Evaluación de la demanda: Proyectada 
para la población atendida en la zona de estudio, 
de acuerdo con lo establecido en el reglamento 
técnico del sector.                Ambas evaluaciones 
deben cumplir con los requisitos legales 
establecidos en la Resolución 0661 de 2019. y la 
Resolución 844 de 2018 o Res. 330 de 2017, según 
la que aplique, teniendo en cuenta el 
comportamiento demográfico según la densidad 
poblacional de la zona de estudio (rural o urbano). 

ESTUDIOS 
PRELIMINARES DE 

CAUDALES  
1,6 

Determinación de los caudales futuros y dotación 
neta, de acuerdo con la Resolución 844 de 2018 o 
Res. 330 de 2017, según la que aplique, teniendo 
en cuenta el comportamiento demográfico según 
la densidad poblacional de la zona de estudio 
(rural o urbano). 

 
 
 

$ 3.100.000,00 
2,0 

 
 

$ 6.200.000,00 

ANÁLISIS DE GESTIÓN 
DEL RIESGO 

1,7 

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES  
Teniendo en cuenta la Ley 1523 de 2012, donde se 
adoptó la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se estableció el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres; en referencia al 
Artículo 38. Incorporación de la gestión del riesgo 
en la inversión pública. Todos los proyectos de 
inversión pública que tengan incidencia en el 
territorio, bien sea a nivel nacional, 
departamental, distrital o municipal, deben 
incorporar apropiadamente un análisis de riesgo 
de desastres cuyo nivel de detalle estará definido 
en función de la complejidad y naturaleza del 
proyecto en cuestión. Este análisis deberá ser 
considerado desde las etapas primeras de 
formulación, a efectos de prevenir la generación 
de futuras condiciones de riesgo asociadas con la 
instalación y operación de proyectos de inversión 
pública en el territorio nacional. En ese sentido se 
debe identificar los riesgos socio ambientales que 
puede presentar el proyecto. 
Responsabilidad del Consultor: 
• Realizar la matriz de análisis de riesgos para el 
proyecto en donde se identifique antecedentes de 
fenómenos amenazantes con su escala de 
calificación del nivel del riesgo, para así poder 
estimar si se plantean o no medidas correctivas 
ante cualquier riesgo por fenómenos de origen 
natural y socio-natural. Y que estén acorde con la 
normatividad de riesgo socio ambientales. 
• RESOLUCIÓN 0330 de 2017. TITULO 1 ASPECTOS 
GENERALES. CAPITULO 1. ARTICULO 14 
Comparación De Alternativas Y Selección De 
Alternativa Viable – Criterios de Gestión de Riesgo. 
Identificación de amenazas vulnerabilidad, tales 
como inundaciones, deslizamientos, sismicidad, 
para plantear las medidas o las obras de 
mitigación de riesgo correspondiente. 
• RESOLUCIÓN 844 DE 2018. ARTÍCULO 4. 
PRINCIPIOS ORIENTADORES. Numeral 8. Gestión 
del Riesgo: Los proyectos deberán sustentarse en 
análisis de gestión del riesgo, incluyendo la 
identificación de las amenazas derivadas de origen 
natural, socio natural y antropogénico, la 
exposición y vulnerabilidad del sistema frente a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 5.500.000,00 
2,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 11.000.000,00 
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dichas amenazas, y las medidas de contingencia o 
las obras de mitigación de riesgo 
correspondientes. SECCIÓN 1. PERFIL DE 
PROYECTO.  ARTÍCULO 9. FORMULACIÓN DEL 
PERFIL DE PROYECTO. Literal g) Antecedentes y 
alertas asociadas a amenazas y vulnerabilidades 
en la localidad. ARTÍCULO 13. FASE DE 
VERIFICACIÓN EN CAMPO. Literal e. Para los 
proyectos de acueducto o de soluciones 
alternativas colectivas de agua: Identificar la 
infraestructura de agua existente en la zona de 
actuación y sus alrededores, su estado y 
posibilidad de utilización para el proyecto; e 
identificar de manera preliminar, las amenazas y 
vulnerabilidades de las fuentes abastecedoras, de 
las áreas que ocuparía la infraestructura, y de la 
ubicación de las viviendas y entornos. ARTÍCULO 
15. FASE DE IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
TECNOLÓGICAS. Numeral 2, párrafo segundo.2. De 
acuerdo con los resultados de las fases previas, se 
podrán identificar diferentes estudios o análisis 
requeridos para cada alternativa analizada, tales 
como: levantamientos topográficos, investigación 
de suelos y geotecnia, diseño geotécnico, diseño 
hidráulico y de procesos, diseño estructural; 
diseño eléctrico entre otros, tomando como 
referencia lo establecido en el artículo 10: 
"Estudios básicos" de la Resolución 330 de 2017. 

TOTAL CAPITULO 1   $                                             40.207.000,00  

    
 ANALISIS DE ALTERNATIVAS, COMPARACIÓN Y 
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA  VALOR UNITARIO  CANTIDAD  VALOR TOTAL 

FORMULACION DE 
ALTERNATIVAS 

2,1 

Se deberán formular las alternativas de proyectos 
de manera descriptiva y esquemática, que 
permitan dar solución a los problemas, objetivos y 
metas identificados en la fase de diagnóstico, 
articulados con los instrumentos de planificación 
existentes en la zona de estudio (El análisis de 
alternativas de proyectos debe presentar 
diferentes proyectos que solucionen la 
problemática a nivel de redimensionamiento y de 
los puntos criticos de las redes).  Se debe realizar 
siguiendo en lo posible las recomendaciones del 
Reglamento del sector de Agua y Saneamiento 
Básico (RAS) – Resolución 0330 de 2017 o aquellas 
que lo modifiquen, adiciones o deroguen y de 
acuerdo en el cumplimiento de la presentación, 
sin excepción, de todos los requisitos legales 
establecidos en  la Resolución 0661 del 2019.  

 $              6.000.000,00  
                                 
2,0  

 $            12.000.000  

ESTUDIOS 
FOTOGRAMÉTRICOS, 

TOPOGRÁFICOS Y 
TRABAJOS DE CAMPO 

2,2 

Para los estudios de prefactibilidad, será suficiente 
la utilización de fotografías satelitales con 
verificaciones generales de campo que permitan 
visualizar la configuración topográfica de la zona 
de estudio, será necesario realizar líneas clave de 
levantamientos planimétricos y altimétricos y sus 
correspondientes secciones transversales en un 
corredor de 15 m que lleven a una precisión más 
detallada de la situación topográfica, para cada 
una de las alternativas propuestas. 

 $              8.100.000,00  
                                 
2,0  

 $            16.200.000  
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PREDISEÑOS 
HIDRAULICOS 

2,3 

Predimensionamiento de las obras hidraulicas del 
proyecto (BOCATOMA, DESARENADOR, PTAP, 
TANQUES), modelacion de redes de aduccion, 
conduccion y distribucion con sus respectivos 
planos y especificaciones, se requiere los 
prediseños cumplan con los criterios y 
consideraciones tecnicas generales de  los 
sistemas de acueducto de diseño establecidos en 
la Res. 330 de 2018 y/o la Res. 844 de 2019, segun 
el planteamiento establecido en la formulación de 
alternativas. 

 $              9.500.000,00  
                                 
2,0  

 $            16.200.000  

INVESTIGACION DE 
SUELO Y GEOTECNIA 

2,4 

Planeación de los trabajos de campo y del 
muestreo será responsabilidad del especialista en 
el tema de suelos y geotecnia, de tal forma que 
sean suficientes para la toma de decisiones 
inherentes al diseño. La investigación del 
subsuelo, la localización de los puntos de 
muestreo, la profundidad de la exploración, el 
equipo a utilizar y los ensayos de laboratorio que 
se requieren para la elaboración de un diseño, 
dependen del tipo de obra a realizar, de acuerdo 
con lo establecido en la Norma Sismorresistente 
vigente. El estudio deberá incluir la descripción 
geológica de la zona que permita, en conjunto con 
los demás análisis, definir el plan de muestreo a 
realizar, para cada una de las alternativas 
propuestas. 

 $              5.900.000,00  
                                 
2,0  

 $            11.800.000  

INVESTIGACION 
PREDIAL 

2,5 

En caso que en el desarrollo del proyecto se 
requiera intervenir predios de los que no se tenga 
información, será responsabilidad del CONSULTOR 
efectuar la identificación, evaluación y elaboración 
de las fichas y planos de afectación predial y 
deberá entregar el resultado de esta investigación. 
Una vez definidas las áreas que ocuparán los 
diferentes componentes del proyecto, de acuerdo 
a la conveniencia técnica, EL CONSULTOR deberá 
realizar una evaluación de la pertenencia y 
titularidad de dominio de los predios a ser objeto 
de intervención. 

 $              5.000.000,00  
                                 
2,0  

 $            10.000.000  

COSTOS DE 
ALTERNATIVAS  

2,6 

Elaboración de presupuesto general de cada una 
de las alternativas por componentes, extrayendo 
los costos más representativos para cada solución, 
con el fin de evaluar la alternativa más 
conveniente, en los costos de cada alterativa se 
debe incluir operación.  Se debe realizar siguiendo 
en lo posible las recomendaciones del Reglamento 
del sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) – 
Resolución 0330 de 2017 o aquellas que lo 
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo en 
el cumplimiento de la presentación, sin excepción, 
de todos los requisitos legales establecidos en la 
Resolución 0661 del 2019. 

 $              3.800.000,00  
                                 
2,0  

 $              7.600.000  

ANALISIS, 
COMPARACIÓN Y 

SELECCIÓN DE 
ALTERNATIVA  

2,7 

Para la selección de alternativas tecnológicas de 
diseño deberá realizarse una evaluación 
socioeconómica que resulte en el menor costo 
económico, incorporando la inversión inicial, los 
costos de administración, operación, 
mantenimiento y reposición a las variables de 
decisión en un horizonte de 25 años. Deberán 

 $              3.500.000,00  
                                 
2,0  

 $              7.000.000  
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tenerse en cuenta los criterios determinados en el 
artículo 14 de la Resolución 0330 de 2017, 
considerando aspectos de sostenibilidad 
económica, técnica, social, ambiental, financiera, 
de riesgo y permisos. La selección de la alternativa 
se realizará con base en criterios de sostenibilidad, 
a partir de la evaluación de los aspectos 
mencionados, para lo cual deberá emplear 
metodologías que impliquen la mínima 
subjetividad de valoración y el menor costo de 
inversión, operación y mantenimiento (compra de 
predios, construcción, producción, importación, 
mantenimiento, operación, disposición, etc.). La 
definición de variables y los valores de 
ponderación en la selección de la alternativa más 
favorable deberá evaluarse mediante el empleo de 
matrices de selección multicriterio y la definición 
clara de la alternativa seleccionada como la más 
favorable.  El proceso de selección debe realizarse 
siguiendo las recomendaciones del Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (RAS) - Resolución 0330 de 2017, o aquellas 
que lo modifiquen, adicionen o deroguen. 
Además, se debe cumplir con todos los requisitos 
legales establecidos en la Resolución 0661 de 
2019, sin excepción. 

TOTAL, CAPITULO 2 
                                                       

$83.600.000,0  

     ESTUDIOS Y DISEÑOS  VALOR UNITARIO  CANTIDAD  VALOR TOTAL 

ESTUDIO 
HIDROLOGICO 

3,1 

Determinación de la capacidad de la fuente, que 
refiere al caudal correspondiente al 95% de 
tiempo de excedencia en la curva de duración de 
caudales diarios, Q95, debe ser superior al caudal 
máximo diario (QMD) más el caudal ecológico, en 
el estudio hidrológico de la fuente debe contener 
hidrografía de la cuenca, hidrología, calculo de 
caudales Q95, caudales máximos, medios, 
mínimos, caudal ecológico, los caudales máximos 
deben contemplar una protección de un periodo 
de retorno de 100 años,. 

 $              6.500.000,00  2,0  $            13.000.000  

CARACTERIZACION DE 
AGUA CRUDA 

3,2 

Realizar la caracterización de agua cruda: para la 
fase de seleccione del sistema de potabilización de 
agua, en caso que sistema de abasto pretenda el 
suministro de agua potable, se debe realizar la 
caracterización de acuerdo a los establecido en los 
Art. 105, 106, 107 de la Res. 330 de 2017 
modificado mediante Res. 799 de 2021, los 
paramentos mínimos a estudiar in situ: 
temperatura, pH y conductividad y en el 
laboratorio: turbiedad, color, pH, alcalinidad, 
hierro, manganeso, cloruros, sulfatos, nitratos, 
dureza, nitrógeno, fósforo, Escherichia coli. 
 
Al mismo tiempo se deben contemplar los 
siguiente parámetros In situ: DBO5, oxígeno 
disuelto, en laboratorio: Coliformes totales, sabor 
y olor, fluoruros, establecidos en el literal C.2.3. de 

 $              7.100.000,00  2,0  $            14.200.000 
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la guía de buenas prácticas de ingeniería. 

ESTUDIOS DE 
TRATABILIDAD 

3,3 

En caso de que la alternativa seleccionada 
establezca que el sistema requiere la 
implementación de una planta de tratamiento de 
agua potable, se debe identificar de los criterios 
de diseño de los procesos unitarios 
convencionales, para ello se deberán realizar 
como mínimo ensayos de dosificación de 
coagulantes, gradientes de velocidad y tiempos de 
mezcla, los cuales deberá concluir en la definición 
del tren de procesos unitarios que se van a 
implementar para la potabilización del recurso 
hídrico captado del cuerpo de agua seleccionado. 

 $              8.500.000,00  2,0  $            17.000.000  

 

TOPOGRAFIA 3,4 

El Consultor deberá presentar los registros del 
levantamiento firmadas por el topógrafo que haya 

adelantado el levantamiento, el interventor y/o 
supervisor, con sus respectivos números de 

matrícula profesional. 
Debe incluir los planos topográficos con la 

ubicación de los BM materializados, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento 

técnico del sector, incluyendo además los 
siguientes aspectos: 

1. Clase de instrumentos utilizados, indicando, 
grado de precisión, calibración, sistema empleado, 

chequeos, errores lineales, angulares y de 
nivelación, diferencias planimétricas y altimétricas 
y los amarres con B.M. o puntos conocidos. 2. En 
los sitios de captación, desarenador, tanques y 
estación de bombeo, y demás estructuras, se 

dejarán como mínimo dos (2) mojones de 
concreto y placas de bronce orientándolos al norte 
digital y dándole coordenadas y cota real tomando 

como referencia la información del IGAC. 

Dichos mojones deben permitir la localización 
posterior de las estructuras. En las líneas de 
conducción o de impulsión, o redes de 
alcantarillado se dejarán un número suficiente de 
mojones que permitan su replanteo, como mínimo 
cada 500m, y en cada una de las estructuras 
especiales. 3. Los datos tanto de distancia como 
de cota, para la materialización de los BM, se 
obtendrán utilizando equipos electrónicos de alta 
precisión,  contranivelando con el fin de definir la 
exactitud del trabajo realizado. 4. Para la 
formulación de proyectos deban realizarse 
estudios topográficos con un nivel de detalle y 
precisión de acuerdo con el tipo de obra que se 
proyecte. Para estudios de prefactibilidad, será 
suficiente la utilización de fotografías satelitales 
con verificaciones generales de campo que 
permitan visualizar la  configuración topográfica 

            

$ 2.600.000,00  

 

2,0 

 

 $              5.200.000 
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de la zona del estudio. En los estudios de 
factibilidad será necesario realizar líneas clave de 
levantamientos  planímetricos y altimétricos y sus 
correspondientes secciones transversales en un 
corredor de 15 m que lleven a una precisión más 
detallada de la situación topográfica, siguiendo en 
lo posible las recomendaciones del Reglamento 
del sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) - 
Resolución  0330 de 2017 o aquellas que lo 
modifiquen, adiciones o deroguen. 5. El proyecto 
deberá incluir una reducida planta-perfil de la 
línea de aducción y conducción en escala 
adecuada, preferiblemente horizontal 1:5.000 y 
vertical 1: 50; con una equidistancia entre curvas 
de nivel para el reducido, será de cinco metros. 
6. Las planchas de detalle de la línea de 
conducción deberán estar en escala adecuada 
para visualizar correctamente las obras 
propuestas, sus  interferencias y detalles 
particulares, preferiblemente con unas escalas 
horizontal 1:1.000 y vertical 1:100, con 
equidistancia entre curvas de nivel de un (1) 
metro; incluyendo todos los detalles sobre la línea, 
tales como  pasos de quebradas, caminos, cercas, 
líneas de transmisión, vías, construcciones, etc. 
Los sitios especiales se dibujarán a escala 1: 100 y 
curvas  de nivel equidistantes, cada cincuenta (50) 
centímetros. (El informe debe estar actualizado al 
año de presentación del proyecto, que contenga: 
descripción de los instrumentos empleados, 
certificado de calibración de los instrumentos 
empleados, amarres y sus certificaciones por el 
IGAC, evidencia de los mojones realizados. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Los Planos topográficos independientes de los 
planos de diseño tanto en medio físico (impreso 
en escala adecuada) como en medio magnético 
(digital) en formato de documento portátil (PDF) 
así como los archivos que pueden ser de diseño 
asistido por computadora tipo CAD o de 
Geodatabase.                                                                             
Los Planos de implantación del proyecto sobre el 
plano topográfico correspondiente en planta y 
perfil en físico (impreso en escala adecuada) como 
en medio magnético (digital) en formato de 
documento portátil (PDF) así como los archivos de 
diseño asistido por computadora tipo CAD, 
incluyendo los cuadros de cálculo de cantidades 
para movimiento de tierras en cada sección 
transversal dibujada, según aplique. 
Estudio de Batimetría 
Cuando sea necesario, el consultor deberá realizar 
un estudio de batimetría de sector de la posible 
estrucutura de la cuenca hidrológica para 
proporcionar información detallada sobre la 
topografía subacuática, asegurando una 
comprensión completa de la configuración del 
fondo y sus características. Este estudio debe 
incluir la delimitación precisa del área de estudio, 
utilizando equipos de alta precisión como 
ecosondas y sistemas de posicionamiento para 
obtener datos detallados de profundidad y 
ubicación. Los resultados del estudio, incluidos los 
mapas y el modelo digital, serán cruciales para 
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mejorar la precisión en la modelación de caudales 
y diseñar infraestructuras adecuadas.                                                                                              
Tener como referencia complementaria, las 
Resolución 643 del 30 de mayo de 2018, Resol 330 
de 2017 o aquellas que la modifiquen adicionen o 
claren o sustituyan, Resolución  0661 de 2019 
nacional para proyectos a nivel nacional. 

DISEÑO HIDRAULICO 3,5 

Documento de Diseño 
Deberá incluir todos los esquemas; bocatoma, 
desarenador, red de aducción, planta de 
tratamiento de agua potable, tanque de 
almacenamiento, línea de conducción, red de 
distribución y demás elementos que hagan parte 
del sistema propuesto, igualmente cálculos y 
modelaciones necesarias para la definición de las 
obras, precisando parámetros tales como 
diámetros, caudales,demandas, velocidades, 
presiones, especificaciones de materiales y demás 
aspectos técnicos que permitan asegurar el 
desempeño adecuado de los sistemas.  
Las modelaciones hidráulicas se realizarán con un 
software dinámico que sea reconocido comercial o 
institucionalmente (de dominio publico) y que 
cuente con la capacidad suficiente para incluir 
todas las variables y elementos que conformen la 
línea de aducción si aplica, conducción y red de 
distribución existente y el proyectado (Modelacion 
de todo el sistema). Toda modelación hidráulica se 
debe entregar con la información que fue 
procesada en el software nativo para su 
verificación de forma magnética y física, con datos 
de entrada, supuestos, presiones, caudales, curvas 
de modelación, patrones de consumo, resultados 
debidamente tabulados y concordantes con los 
datos plasmados en los planos de diseño. 
El consultor deberá diseñar las obras 
complementarias que se requieran para garantizar 
la funcionalidad del acueducto según sea el caso. 
Se debe entregar informe de diseño y un informe 
de la modelación con los archivos nativos, plano y 
hojas de cálculo editables con fórmulas activas, 
todos diseños deberán realizarse con base en la 
normatividad legal vigente.(Resol 330 de 2017 o 
aquellas que la modifiquen adicionen o claren o 
sustituyan. Además, se debe cumplir con todos los 
requisitos legales establecidos en la Resolución 
0661 de 2019, sin excepción.), presentar la 
caracterizacion de la poblacion, proyecciones, 
dotacion definitiva,indicar la cantidad de redes, 
justificar tecnicamente la necesidad de incluir 
accesorios (valvulas y netre otros) 
Planos en Planta 
El plano en planta de las redes del sistema de 
Acueducto, deberá contener la siguiente 
información: 
Estaciones de control hidráulico, Válvulas, 
Hidrantes, Crucetas, Tee y Codos con coordenadas 
Norte, Este, Cota Accesorio y Cota Terreno 
identificado en un cuadro de accesorios instalados 

 $            32.500.000,00  
                                 
2,0  

 $            65.000.000  
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o Estructuras construidas, donde debe incluir: a. 
Cuadro de coordenadas de placas de amarre y 
localización, b. Número del accesorio, c. Acotado 
de la tubería, d. Estructuras y Accesorios de 
empalme, e. Acometidas domiciliarias, con 
medidores georreferenciados, f. Coordenadas del 
punto de empalme del proyecto a la red en 
operación g. Observaciones. 
Por otra parte, el diseñador deberá tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: a. 
Trabajar la planta en escala más adecuada de 
acuerdo con el tamaño del proyecto; b. Cuando en 
el diseño se incluyan válvulas reguladoras de 
presión, éstas deben presentar un cuadro con las 
presiones de entrada y de salida, la cota de 
instalación y el diámetro nominales en pulgadas; c. 
Incluir detalles de adosamiento de tuberías a 
estructuras especiales como viaductos, 
coberturas, cruce con conducciones y tuberías de 
otros servicios en operación o en diseño; d. La 
numeración de los planos debe ser consecuente e 
indicar en el plano principal, en qué número de 
plano se encuentran los detalles, e. Cuando se 
trate de redes en urbanizaciones se deberá anexar 
las secciones transversales de la vía acotadas con 
los detalles de las redes en operación y en diseño 
de todos los servicios; y las convenciones de 
dibujo de los elementos de red en secciones 
transversales se dibujarán conservando los 
atributos de cada red. 
Planos de perfil 
En el perfil se debe incluir la siguiente 
información: a. Longitud real de la tubería b. 
Diámetro nominal de la tubería en pulgadas, c. 
Velocidades en m/s. d. Presión de trabajo en los 
nodos en metros columna de agua (mca), e. Tipo 
de rasante sobre la que va el proyecto de 
acueducto, indicando si hay cambios de la misma, 
f. Abscisa y cota del terreno en las estaciones o 
deltas, g. Línea piezométrica (trazo punteado), h. 
Abscisa de los accesorios de la red, i. Cota de 
entrada y salida de tanques y estaciones 
hidráulicas (si los hubiere),  j. Los perfiles se deben 
dibujar en una única cuadrícula acotada. k. Los 
perfiles del proyecto deberán presentarse, con 
una proporción de escalas horizontal (H): vertical 
(V) de 1:1 a 1:10, l. Detallar los cruces con otros 
servicios o estructuras especiales, m. En el caso de 
las redes matrices, conducciones e impulsiones, la 
planta y el perfil del proyecto deberán presentarse 
en el mismo plano, n. Indicar en los perfiles las 
válvulas de purga y ventosa, o. Se deben dibujar 
los accesorios de empalme identificando las redes 
del proyecto como las existentes, p. Acotar con la 
elevación de las estructuras en (msnm), del fondo, 
cresta, elementos principales como vertederos, 
válvulas, drenajes, elementos de entrada y salida, 
pantallas entre otros, q. Incluir anotaciones y 
recomendaciones en los planos de diseño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Pruebas de presión:   El consultor está encargado 
de realizar pruebas de presión en el acueducto 
para verificar la integridad y la estanqueidad de las  
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DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS  

3,6 

En caso de que el sistema incluya PTAP el 
consultor debe realizar los diseños 
arquitectonicos, hidrosanitarios y demas diseños 
de obras complemetarias para el correcto 
funcionamiento del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                  
Diseños arquitectónicos: Firmados por un 
arquitecto, el interventor y/o supervisor, con sus 
respectivos números de matrícula profesional. En 
el caso de estaciones de bombeo; plantas de 
tratamiento y demás estructuras que lo requieran, 
se deberán incluir los diseños detallados de los 
edificios de operación.  de acuerdo en el 
cumplimiento de la presentación, sin excepción, 
de todos los requisitos legales establecidos en la 
Resolución 0661 del 2019.    

 $            10.600.000,00  
                                 
2,0  

 $            21.200.000  

ESTUDIOS DE SUELO Y 
GEOTECNIA  

3,7 

Para la formulación de proyectos en Agua y 
Saneamiento Básico, es necesario establecer de 
manera general las características de las 
principales formaciones geológicas, 
geomorfológicas y fisiográficas de la región, del 
paisaje y topografía asociada con la localidad, con 
el fin de identificar las fallas geológicas activas, 
zonas de desgarre o de movimientos en masa, que 
se localicen en el área circundante del proyecto y 
el grado de sismicidad a que puede estar 
sometido.                                                                                                                      
Dependiendo del tipo de obra de ingeniería, los 
estudios de suelos deben contemplar el 
reconocimiento general del terreno afectado por 
el proyecto, así como el programa de 
investigaciones de campo y muestreos del 
subsuelo necesario para evaluar sus características 
partiendo de un estudio que incluya como 
mínimo: clasificación de los suelos, permeabilidad, 
nivel freático, características físicomecánicas y 
características químicas que identifiquen la posible 
acción corrosiva del subsuelo para elementos 
metálicos y no metálicos que van a quedar 
localizados en el subsuelo; estudio geotécnico que 
determine: capacidad portante, condiciones de 
amenaza y vulnerabilidad y la estabilidad 
geotécnica del suelo y de las obras que lo 
requieran. Las recomendaciones de diseño y 
construcción de elementos de cimentación, 
estructuras de contención, protección y drenaje; la 
geometría y factor de seguridad de taludes. Se 
debe establecer la necesidad de llevar a cabo 
estudios más detallados de geología, 
hidrogeología, y/o suelos, justificando las razones 
por las cuales se formula dicha recomendación, así 
como el plan de investigaciones de campo 
adicionales a desarrollar en la etapa de diseño, 
siguiendo en lo posible las recomendaciones del 
Reglamento del sector de Agua y Saneamiento 
Básico (RAS) – Resolución 0330 de 2017 o aquellas 
que lo modifiquen, adiciones o deroguen y de 
acuerdo en el cumplimiento de la presentación, 
sin excepción, de todos los requisitos legales 
establecidos en  la Resolución 0661 del 2019.                                                                                                                                                                                                                                                         

 $            30.400.000,00  
                                 
2,0  

 $            60.800.000  
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DISEÑO ESTRUCTURAL 3,8 

Se debe incluir el diseño de todas las estructuras 
contempladas en el alcance del proyecto, de 
acuerdo con los resultados obtenidos en los 
estudios de campo. Los diseños deben contemplar 
las memorias de cálculo y análisis, información 
sobre el software utilizado (La modelación  debe 
presentarse con claridad los datos de entrada para 
cada escenario modelado.) y los planos de diseño 
para la construcción de todas las estructuras. Las 
estructuras de concreto reforzado deben incluir 
las correspondientes cantidades de obra, listas de 
refuerzo y figuración. En los diseños estructurales, 
planos, especificaciones técnicas y presupuestos; 
se debe especificar las características de los 
diferentes concretos a utilizar, en función de sus 
condiciones de trabajo y sitio. Las estructuras que 
van a estar sometidas a la acción hidrostática, 
deben estar especificadas con concreto 
impermeabilizado.En el caso de estructuras 
metálicas –si las hubiera- debe incluirse su 
despiece.                                                                                                                                                                        
Todas las estructuras contempladas en el alcance 
del proyecto, donde se incluya: declaratoria de 
cumplimiento y/o certificación de que se emplea 
la NSR-10 o la norma que la reemplace, 
metodologías empleadas para su cálculo, casos de 
carga considerados, combinaciones de carga, 
suposiciones utilizadas, esquemas de los 
componentes a construir con sus respectivas 
dimensiones, información sobre el programa de 
modelación empleado para el cálculo.                                                       
MEMORIAS.a. Firmados un profesional con 
psogrado en estructuras, el interventor y/o 
supervisor, con sus respectivos úmeros de 
matrícula profesional; b. Los diseños deben 
contemplar las memorias detalladas y descriptivas 
de cálculo, en herramientas computacionales, con 
la correspondiente interpretación de  resultados, 
que permitan su verificación. Todas las memorias 
deben ser entregadas en medio digital e impreso 
debidamente firmado; c. Cada análisis debe estar 
soportado y asociado a las normas o códigos 
vigentes para el análisis y diseño estructural de 
este tipo de estructuras; d. Cada estructura 
contemplada en el alcance del proyecto, que sea 
obra nueva. Debe tener la memoria de diseño; e. 
Todas las recomendaciones e información desde el 
área de geotecnia del proyecto, deben ser 
contempladas en el análisis y diseño estructural; f. 
En el caso de un análisis de estructuras existentes 
para determinar el grado de vulnerabilidad. El 
informe deberá ser detallado y descriptivo en el 
cálculo. Como también, se deberá contar con las 
especificaciones e información de un diagnóstico 
de patología y ensayos de laboratorios.PLANOS.a. 
Los planos deben ser firmados por el profesional 
responsable del diseño, el interventor y/o 
supervisor, con sus respectivos números de 
matrícula profesional; b. Todos los planos deberán 
entregarse impresos, en escala adecuada y en 
medio digital (Diseño asistido por computadora 
tipo CAD y las aplicaciones de software  
disponibles en la entidad contratante); c. Los 

 $            15.100.000,00  
                                 
2,0  

 $            30.200.000 
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planos deben contar con un sistema de 
numeración general y por componente. El 
proyecto debe presentar la lista de planos 
debidamente codificada, de acuerdo  con los 
componentes; d. Debe existir coherencia entre las 
memorias de diseño estructural y las 
recomendaciones abordadas desde el área de 
geotecnia; e. Esquema del proyecto donde se 
describan los diferentes componentes existentes 
y/o los que se pretende construir; f. Plano de 
implantación de estructuras puntuales en el área 
disponible de los  predios donde se tiene prevista 
su localización; g. Planos estructurales que 
incluyan características de los concretos, cuadros  
desagregados y totalizados de despiece de 
refuerzo, figuración y cantidades de concreto; h. 
Planos de pasos elevados y/o subfluviales; i. 
Planos de detalle constructivo por componentes; j. 
Cuando el proyecto considere la fabricación de 
elementos a partir de planos, estos deberán tener 
el nivel de detalle que exige un plano de taller. 
(Detalles constructivos, notas y referencias sobre 
materiales empleados en el diseño, dimensiones 
respectivas de todos los elementos, cuadros de 
despiece de los elementos y figuración, cuadros 
con cantidades de acero y volúmenes de 
concreto.)                                                                                                                                                                                                                                                                      
Finalmente se debe realizar siguiendo en lo 
posible las recomendaciones del Reglamento del 
sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) – 
Resolución 0330 de 2017 o aquellas que lo 
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo en 
el cumplimiento de la presentación, sin excepción, 
de todos los requisitos legales establecidos en  la 
Resolución 0661 del 2019. 

DISEÑO ELECTRICO 3,9 

Se verifica si las obras del proyecto necesitan de 
abastecimiento de fluido eléctrico y se diseña 
según las condiciones del lugar y la carga 
necesaria, incluye la energización de equipos, 
infraestructura, iluminación externa del urbanismo 
en caso de que se requiera. 

 $              7.400.000,00  
                                 
2,0  

 $            14.800.000  

 ESTUDIOS DE TITULOS 
Y GESTION PREDIAL  

3,10 

El consultor realizará los reconocimientos 
detallados de campo que le permitan visualizar en 
forma directa y sin lugar a equívocos la situación 
de la zona, así como la búsqueda de información 
segundaria disponible en las entidades 
territoriales, que permitan establecer de forma 
preliminar las necesidades de adquisición de 
predios, los requerimientos de estudios especiales, 
así mismo la definición y alcance de los trabajos 
topográficos a realizar para identificar los predios 
que serán afectados por la ejecución de las obras.  
 
Durante la etapa de diseño, el consultor deberá en 
primera instancia realizar un plano catastral con la 
identificación de predios por los cuales va el 
trazado y que son objeto de imposición de 
servidumbre, Igualmente deben permitir 
establecer los predios en los cuales se van a 
localizar las estructuras puntuales del proyecto si 
las hay.  

 $              5.400.000,00  
                                 
2,0  

 $            10.800.000  
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Una vez identificada la necesidad de establecer 
permisos de servidumbres y/o compra de predios 
el consultor deberá desarrollar el estudio de 
títulos con el fin de definir la legalidad de los 
mismos, consecuentemente se recolectará 
información en campo a partir de estudios 
socioeconómicos, que permita definir la ficha 
técnica predial, instrumento fundamental para 
que el perito evaluador inscrito en Registro 
Nacional de Avaluadores (RNA) defina el costo de 
la servidumbre y/o compra de predios.  
El consultor deberá apoyar al gestor del PDA con la 
documentación legal para la imposición de 
servidumbre y/o compra de predios con los 
respectivos actos administrativos que la entidad 
territorial debe realizar para asegurar la 
disponibilidad oportuna de los terrenos requeridos 
para la construcción de las obras.                                                                                                          
 
REQUISITOS PREDIALES En todos los casos es 
obligatorio, que el proyecto incluya un plano 
predial en el que se identifiquen los predios y 
servidumbres necesarios, sobre un plano catastral 
-plancha IGAC-, que permita la verificación de los 
predios sobre los cuales se proyectan las obras y el 
trazado de las tuberías del proyecto, 
superponiendo las áreas y franjas requeridas. El 
plano predial debe entregar detalle de líneas de 
colindancia, propietarios, matrícula inmobiliaria 
y/o código catastral, áreas construidas y 
disponibles, y zonas de protección de orilla. El 
plano predial debe permitir determinar si se 
cuenta o no con la totalidad de predios y permisos 
de servidumbres respectivos. Cuando el proyecto 
afecte terrenos que pertenezcan a comunidades 
indígenas o grupos étnicos, la Entidad deberá 
adelantar los trámites correspondientes de 
conformidad con la normativa vigente y aplicable, 
previo a la presentación del proyecto, de forma tal 
que garantice su ejecución.                                                                                                     
Predios Se deberá allegar el certificado de libertad 
y tradición a nombre del municipio o de la Entidad 
beneficiaria, que acredite la propiedad del(os) 
predio(s) necesarios para la ejecución del 
proyecto, según corresponda. Para los casos en los 
cuales la Entidad beneficiaria del proyecto no 
cuente con la titularidad sobre el predio(s) sino 
que ejerce la posesión sobre los mismos, deberá 
acreditarla en los términos establecidos en la Ley, 
no obstante, el documento que aporten las 
entidades territoriales para acreditar la posesión 
de un predio, al tenor de lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, deberá 
contener como mínimo, la siguiente información: 
i. Manifestación en la cual se exprese que el 
predio será destinado al uso público o a la 
prestación de un servicio público ii. Acreditación 
de la posesión del bien a través de cualquiera de 
los medios de prueba establecidos en el artículo 
165 del código general del proceso4 iii. 
Descripción del predio en los términos del artículo 
31 del decreto 960 de 1970 iv. Suscripción del 
documento por parte del representante legal de la 
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Entidad poseedora. Sin perjuicio de lo 
anteriormente establecido, será responsabilidad 
de la Entidad que presente el proyecto ante el 
mecanismo de viabilización de proyectos, verificar 
que este cuente con todos los predios requeridos, 
de acuerdo con el alcance del mismo y las 
condiciones particulares del sitio de ejecución de 
las obras. Certificación del municipio en el cual 
exprese que conoce el proyecto, que tiene pleno 
conocimiento del(os) predio(s) que se ofrece(n) 
para la construcción de las estructuras del 
proyecto y que corresponde con la ubicación 
mostrada en los planos del mismo. Si en el predio 
existe algún tipo de construcción, el municipio 
debe certificar que el área disponible con que 
cuenta, tiene la cabida suficiente para la 
localización de las estructuras que se están 
planteando en el proyecto y que dicho predio 
cumple con las condiciones adecuadas para poder 
construir las estructuras de que trata el proyecto 
presentado. Se podrá acreditar la propiedad de los 
predios por parte de la Entidad Prestadora del 
Servicio cuando el Municipio beneficiario del 
proyecto sea accionista de la misma y su capital 
sea mayoritariamente de naturaleza pública, y se 
certifique que la infraestructura será revertida al 
municipio ante una eventual liquidación de la 
sociedad. En el caso de que la propiedad del 
inmueble este a cargo de un particular y no exista 
voluntad de enajenarlo o no se pueda hacer 
desenglobe de la fracción del terreno requerido, 
conforme al Plan de Ordenamiento Territorial, de 
manera excepcional, el municipio podrá allegar el 
registro de instrumentos públicos del predio que 
incluya la servidumbre a nombre del municipio del 
área afectada a perpetuidad para la prestación del 
servicio público.                                   Servidumbres 
Documento que acredite la anotación en el folio 
de matrícula del (los) predio(s) afectado(s) por 
la(s) servidumbre(s) necesaria(s) para la ejecución 
del proyecto, según corresponda. Podrá 
igualmente acreditarse la constitución de 
servidumbres en los términos establecidos en el 
artículo 940 del Código Civil, que indica que “El 
título constitutivo de servidumbre puede suplirse 
por el reconocimiento expreso del dueño del 
predio sirviente.” Para los trazados de tubería que 
requieran la constitución de servidumbres, o 
permisos de paso, el diseñador del proyecto 
deberá asegurarse de que las servidumbres o 
permisos necesarios, sean conseguidas por el 
municipio. En caso contrario debe analizar si es 
posible hacer el trazado por vía pública, o por 
terrenos cuyas servidumbres o permisos puedan 
ser gestionados por el municipio. En este caso el 
municipio debe certificar que conoce el trazado de 
las tuberías y que las servidumbres o permisos 
enviados con el proyecto corresponden con el 
trazado de las tuberías que están en los planos. 
Para tal efecto deberá diligenciarse el formato 8. 
Cuando los predios necesarios para la ejecución de 
obras no sea posible tramitarlos a través de 
escritura pública, las entidades territoriales 
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podrán suscribir las correspondientes 
autorizaciones de paso en el evento en que el 
predio este en cabeza de un poseedor. Para el 
caso en que el predio este en cabeza de un 
propietario se deberá allegar el reconocimiento 
expreso e irrevocable en los términos del Artículo 
940 del código civil como se muestra en el formato   

TOTAL CAPITULO 3  $                                          252.200.000,00  

    
 PRESUPUESTO, MANUALES, ASEGURAMIENTO, 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, TRAMITES 
AMBIENTALES Y LEGALES,  VALOR UNITARIO  CANTIDAD  VALOR TOTAL 

PRESUPUESTO 4,1 

Presupuesto general de obra y APU. El 
presupuesto ordenado por componentes y 
discriminado por capítulos, etc. En el presupuesto 
Para aquellos proyectos cuyo costo directo sea 
superior a 2.000 SMMLV, se deberán separar las 
obras civiles de los suministros de tuberías con el 
objeto de asignar un costo indirecto diferencial, en 
el cual el costo indirecto de los suministros 
corresponde sólo a los costos de administración. 
Como soporte del presupuesto se debe presentar 
un listado de los precios de los materiales, equipos 
y mano de obra y las memorias de cálculo de las 
cantidades de obra que se utilizaron para su 
elaboración.  
Se debe presentar como mínimo 3 cotizaciones de 
los materiales y equipos, a lo cuales se les debe 
promediar y ese valor incluirlo en los listados de 
materiales y equipos.  
Los precios de los básicos y APUS deben estar con 
los precios promedios obtenidos de las 
cotizaciones.                                                                                                                       
Se presenta un listado de los precios de mercado 
de los materiales e insumos de la región donde se 
desarrollará el proyecto, incluyendo el costo de los 
equipos y la mano de obra en medio físico 
(impreso) como en medio magnético (digital) en 
hoja electrónica formulada que permitan la 
verificación.                                                                                                                                                                         
Memorias de cantidades de obra detalladas por 
componente : Deben ser presentadas en Hoja 
electrónica formulada dinámica de manera que se 
puedan ver las medidas y las operaciones 
aritméticas de las que resultan las cantidades 
finales consignadas en el presupuesto de obra. 
Cada actividad presentada debe ser clara, 
concreta, identificable y coherente con los planos 
de diseño, así como complementar la 
especificación particular que identifica el método 
constructivo empleado, con el fin que sea 
fácilmente localizable y entendible para su 
correcta ejecución en obra.                                                                                                                                                                                                             
Análisis de precios unitarios: Deberán ser 
presentados en Hoja electrónica formulada 
dinámica, que permitan la verificación; para cada 
uno de los ítems incluidos en el presupuesto. Se 
debe indicar claramente la fecha de elaboración, 
de manera que no exista un desfase mayor de 
cuatro (4) meses entre la fecha de elaboración y la 
fecha de presentación del proyecto. La 

 $              4.400.000,00  
                                 

2,0  
 $              8.800.000  
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identificación de los ítems debe guardar total 
concordancia con el presupuesto en cuanto al 
nombre, unidad de medida y pago. El análisis 
deberá discriminar claramente, materiales, 
equipo, herramienta, transporte, y mano de obra, 
indicando los rendimientos, de acuerdo con la 
unidad de medida. Para zonas de difícil acceso, 
deberá discriminar los diferentes tipos de 
transporte requeridos y hacer explícitas las 
condiciones especiales que requiera la ejecución 
de la actividad. En virtud del análisis particular de 
cada precio unitario en el sitio de ejecución del 
proyecto, se deberá adjuntar en la totalidad de los 
materiales contemplados en los análisis de 
precios, al menos una cotización que corresponda 
a los precios de mercado para el sitio indicado de 
ejecución o centro poblado más cercano. Para el 
caso de suministros de equipos, elementos 
mecánicos, o piezas especiales no comerciales, se 
deberán adjuntar al menos dos cotizaciones del 
fabricante o proveedor autorizado, salvo los casos 
de fabricación exclusiva. Para componentes 
diferentes a tuberías, tales como plantas de 
tratamiento de agua potable, aguas residuales, y 
almacenamientos, que incluyan como materia 
prima la fibra de vidrio, el proyecto debe adjuntar 
el diligenciamiento del formato 5 de la presente 
guía, como soporte técnico para la 
correspondiente cotización. Para los cruces de 
vías, debe indicarse el nombre de la vía, categoría 
- departamental, nacional o municipal-, si esta 
concesionada o no y si el cruce requiere un 
método constructivo sin zanja para efectos de su 
valoración. 1 Terrestre-carretera o carreteable, 
indicando capacidades de carga y tipo de vehículo 
que pueda acceder, lomo de mula, transporte 
manual-; Marítimo-Tipo de embarcación y 
capacidad-; Fluvial-Tipo de embarcación y 
capacidad-; Aéreo-Tipo de nave y capacidadPara 
pasos elevados y/o subfluviales, se debe indicar 
claramente la recomendación de método 
constructivo para el costeo. Para métodos de 
excavación sin zanja, se debe presentar un análisis 
de alternativas para su ejecución, presentando la 
comparación entre los métodos disponibles en el 
mercado nacional, el diámetro, el método de 
excavar (manual o mecánico o combinado), el tipo 
de suelo a intervenir y el rendimiento proyectado. 
El análisis de alternativas debe comparar costo 
contra beneficio, involucrando el valor propuesto 
de cada alternativa contra el tipo de impacto de la 
actividad dentro del plazo total proyectado. Se 
debe presentar la justificación de la escogencia de 
la alternativa que se tendrá en cuenta para la 
realización del proyecto o en caso donde se 
presente una única alternativa viable se deberá 
soportar y justificar adecuadamente.                                                                                                                                                                                            
Cronograma de ejecución y flujo de fondos de 
inversión.  El cronograma debe reflejar el plazo de 
ejecución de los diferentes componentes del 
proyecto, especificando la duración de las 
actividades, identificando la ruta crítica y las 
holguras en cada actividad, plasmando en el 
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cronograma la totalidad de los recursos necesarios 
por fuente prevista (Nación, Departamento, 
Municipio, Tasa Compensada, etc.) en cada 
periodo definido (semana – mes – bimestre – 
semestre).; lo anterior representado en un 
diagrama de Gantt y PERT.                                  
Finalmente se debe realizar siguiendo en lo 
posible las recomendaciones del Reglamento del 
sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) – 
Resolución  

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS  

4,2 

Las especificaciones técnicas estas deben definir 
las normas, exigencias y procedimientos que van a 
ser empleados y aplicados en todos los trabajos de 
construcción.Deberán contar con una introducción 
que establezca con total claridad la ubicación y 
extensión del proyecto, indicando los medios de 
acceso, transporte, distancia a la(s) cabecera(s) 
municipal(es). En los casos en los que se requiera 
implementar medios de transporte multimodal, 
debe indicarse la distancia para cada tipo de 
transporte. Adicionalmente, las especificaciones 
deben estar de acuerdo con los planos y los ítems 
incluidos en el presupuesto, indicando los 
procedimientos, materiales, insumos, 
recomendaciones y consideraciones del proceso 
constructivo, con el fin de evitar errores o 
dificultades durante la ejecución de las obras, 
ensayos a realizar, normas que debe cumplir, así 
como los demás aspectos necesarios para la 
correcta ejecución de la actividad. La 
especificación debe indicar la unidad de medida y 
pago guardando total correspondencia con lo 
indicado en los planos y el presupuesto.                                                                                                                                                                                                                  
Finalmente se debe realizar siguiendo en lo 
posible las recomendaciones del Reglamento del 
sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) – 
Resolución 0330 de 2017 o aquellas que lo 
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo en 
el cumplimiento de la presentación, sin excepción, 
de todos los requisitos legales establecidos en  la 
Resolución 0661 del 2019. 

 $              2.600.000,00  
                                 

2,0  
 $              5.200.000  
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TRAMITES 
AMBIENTALES 

4,3 

El consultor debe realizar un informe que recopile 
los datos necesarios, para realizar el trámite de 
concesiones de agua, ocupación de cauce ante la 
Autoridad Ambiental. Este informe deberá 
contener toda la información necesaria 
(memorias, planos, formatos, ect...) para los 
tramites que solicite la Corporación.     
El consultor deberá de presentar para el trámite 
correspondiente,  
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIAL: para la 
presentación de la información deberá tener en 
cuenta lo establecido por la Autoridad ambiental 
(requisitos establecidos en el FORMATO ÚNICO 
NACIONAL- FUN DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES y en la lista de chequeo 
generada con información general con base en la 
normatividad vigente).  
Tener en cuenta la Autorización sanitaria emitida 
por parte del Instituto Seccional de Salud, en caso 
que la concesión sea solicitada para consumo 
humano (artículo 28 del Decreto 1575 de 2007), el 
cual se debe anexar al informe. 
para el documento técnico 

1. Información sobre los sistemas que se 
adoptarán para la captación, derivación 
conducción, restitución de sobrantes, distribución 
y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las 
mismas y término en el cual se van a realizar 
(artículo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015). 

 $              6.600.000,00  
                                 

2,0  
 $            13.200.000 

  

1. Para el caso de obras de captación, planos de las 
obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del 
caudal o el aprovechamiento del cauce (artículo 
2.2.3.2.19.2 del Decreto 1076 de 2015). 
2. Planos, incluidos los diseños finales de 
ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas, presupuesto, plan de 
operación y trabajos necesarios para la 
conservación o recuperación de las aguas y sus 
lechos o cauces (artículos 2.2.3.2.19.5 y 
2.2.3.2.19.6 del Decreto 1076 de 2015). Los planos 
deberán presentarse de acuerdo con las 
especificaciones de los artículos 2.2.3.2.19.8 y 
2.2.3.2.19.15 del Decreto 1076 de 2015 
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL - 
ÚNICO – PROPIEDAD PRIVADA para la 
presentación de la información deberá tener en 
cuenta lo establecido por la Autoridad ambiental 
(requisitos establecidos en el FORMATO ÚNICO 
NACIONAL-FUN DE SOLICITUD DE PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL y en la lista de 
chequeo generada con información general con 
base en la normatividad vigente). 
A tener en cuenta para certificaciones: 
1. Certificado del ministerio del interior sobre 
presencia de minorías étnicas. 
2. Copia del permiso de recolección de 
especímenes de la biodiversidad biológica. 
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PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL  DEL 

PROYECTO – PMA  
4,4 

El consultor debera tener en cuenta para el 
desarrollo del documento lo establecido en la 
Resolución 1402 del 25 de julio 2018 (capítulo III 
Especificaciones técnicas del estudio de impacto 
ambiental y del plan de manejo ambiental pág. 
89),  artículos 242 al 249 de la Resolución 
330/2017 

 $              5.600.000,00  
                                 

2,0  
 $            11.200.000  

 
PLAN DE MANEJO DE 

TRANSITO – PMT 
4,5 

 El consultor debera tener en cuenta para el 
desarrollo del documento lo establecido en el 
Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 
2002 Modificado por las leyes 903 de 2004, 1005 
de 2006, 1239 de 2008, 1281 de 2009, 1310 de 
2009, 1383 de 2010 y 1397 de 2010 o la norma 
que lo modifique, derogue o sustituya 

 $              4.500.000,00  
                                 

2,0  
 $              9.000.000  

ASEGURAMIENTO  4,6 

Requisitos de acuerdo a la Res 0844 de 2018 (RAS 
RURAL), Ley 142/94, resolución MVCT 0487/2017, 
Ley 1537/2012, decreto MVCT 1077/2015.SECTOR 
RURAL: Los actores involucrados en la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, deberán 
articularse para llevar a cabo las acciones 
correspondientes para garantizar la inversión en 
las zonas rurales, bajo los lineamientos de la 
normatividad vigente como a continuación se 
relaciona.a. Quien administre la solución 
alternativa de beneficio colectivo debe 
constituirse como persona jurídica bajo cualquiera 
de las formas jurídicas existentes para las 
comunidades organizadas. (Res.002/2021.)b. Debe 
obtener los permisos y autorizaciones ambientales 
y sanitarias que les correspondan según su 
actividad. (Res.002/2021.).c. Reporte al SINAS del 
inventario  

 $              8.100.000,00  
                                 

2,0  
 $            16.200.000  

mailto:jgaitan005@hotmail.com


 
 
 
  

Dirección: B/ Camilo Torres, Puerto Asís - Putumayo, Colombia. 
Email: jgaitan005@hotmail.com 
Teléfono de contacto: 320 4227 357 

ARQUITECTO 
JORGE EDUARDO GAITÁN ESCUDERO  

 

MANUALES Y 
CERTIFICACIONES 

4,7 

El consultor deberá tener en cuenta para la 
elaboración del manual de operaciones y 
mantenimiento los siguientes apartados: 
Objetivos, alcance, responsabilidades o 
responsables, programación, contenido (sistema 
de acueducto), procesos (procedimiento), 
funciones (actividades – flujo grama), registros, 
monitoreos, documentos conexos.                                                                                                     
Certificación funcionalidad e integralidad del 
proyecto por parte del diseñador, en el formato 
presentado por el MVCT (Formato 9 de la 
resolución 661 de 2019), en medio físico 
(impreso), así como en medio magnético (digital). 
El medio físico (impreso) debe tener las siguientes 
firmas en original junto al respectivo número de 
matrícula profesional de quien firma: certifica 
diseñador, visto bueno de interventoría y aval de 
la supervisión de la Entidad Contratante 
responsable del diseño.                                                                                                                                                           
Canteras o fuentes de materiales pétreos y 
escombreras El proyecto debe adjuntar la 
siguiente información mínima acerca de canteras 
o fuentes de materiales pétreos, firmada por el 
profesional responsable del diseño, el interventor 
y/o supervisor, con sus respectivos números de 
matrícula profesional. 1. En razón a que los 
materiales pétreos y agregados deben ser 
provistos por canteras que tengan licencia 
ambiental y/o permisos de las autoridades 
competentes, el consultor debe identificar los 
sitios más cercanos al área del proyecto en los 
cuales están ubicadas las canteras, indicando las 
distancias, para efectos de estimar los costos de 
transporte de materiales. 2. Localización de las 
canteras, fuentes de materiales y escombreras 
frente al centro de gravedad de la obra. 3. Accesos 
(estado de vías en temporada de lluvias y en 
temporada seca). 4. Disponibilidad de proveer 
materiales de agregados (arena de río, arena de 
peña, grava, canto rodado, triturado, piedra etc.) 
5. Disponibilidad y capacidad para recibir material 
retiro de sobrantes de excavación y escombros.                                                                                                                                                                                                                                          
Disponibilidad de servicios Cuando el proyecto lo 
requiera según la naturaleza del componente, se 
debe presentar certificación por parte del 
prestador del servicio, que permita evidenciar y 
garantizar la disponibilidad del mismo. 
Usualmente dicho trámite exige memorias de 
soporte y planos correspondientes, que deben ser 
aprobados por el prestador que expide dicha 
disponibilidad. 1. En proyectos de optimización 
y/o ampliación de redes de acueducto, se debe 
indicar presión y caudal disponible para el punto 
de conexión. 2. En proyectos de optimización y/o 
ampliación de redes de alcantarillado, se debe 
indicar cota de entrega y sección del punto de 
entrega, así como la capacidad hidráulica 
disponible del sistema, aguas abajo del punto de 
conexión, así como la capacidad de tratamiento 
según el caso. (...).                                                                                                                                                                                
Finalmente se debe realizar siguiendo en lo 
posible las recomendaciones del Reglamento del 
sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) – 

 $              3.700.000,00  
                                 

2,0  
 $              7.400.000 
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Resolución  

PROYECTO EN 
METODOLOGIA 

GENERAL AJUSTADA 
(MGA) 

4,8 

Presentar ficha MGA diligenciada, documentos 
soporte y árbol de problemas y objetivos de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por el 
departamento nacional de planeación de acuerdo 
con la normatividad vigente.  

 $              3.200.000,00  
                                 

2,0  
 $              6.400.000  

ASPECTOS LEGALES  4,90 

Apoyar al gestor del PDA y al Municipio de 
Santiago en el cumplimiento de la presentación sin 
excepción de todos, los requisitos legales 
establecidos en el numeral 2.2 requisitos legales y 
en el anexo No. 1  “GUIA DE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO” de la Resolución 0661 del 2019,                                                                    
Igualmente debe realizar las gestiones 
correspondientes, para la incorporación del 
proyecto en el plan de acción municipal y plan 
estratégico de inversiones PEI del Plan 
Departamental de aguas.  

 $              3.200.000,00  
                                 

2,0  
 $              6.400.000 
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ASPECTOS 
INSTITUCIONALES 

4,10 

Apoyar a la empresa prestadora, entidad 
Beneficiaria, al gestor del PDA y al Municipio de 
Puerto Asís  en el cumplimiento de la 
presentación, sin excepción, de todos los 
requisitos legales establecidos en el numeral 2.3 
REQUISITOS INSTITUCIONALES de la Resolución 
0661 del 2019. 

 $              3.100.000,00  
                                 

2,0  
 $              6.200.000 

TOTAL CAPITULO 4  $                                            90.000.000,00  

 VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA  $                                                                                          466.007.000,00  

 

 

  

Atte.  

 

 

ARQ. JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO                                                                                                        
M.P.A251082008-80.875.009                                                                                                                                                                         
CEL: 320 4227 357                                                                                                                                                  
Email: jgaitan005@hotmail.com                          
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