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COTIZACION:

Puerto Asis, febrero 2025

Sefiores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS

Referencia: Cotizacion.

El suscrito Jorge Eduardo Gaitan Escudero con CC. 80875009, me permito presentar cotizacion solicitada para
presupuesto base de proyecto con objeto “REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION
Y/O CONSTRUCCION DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA LOS
ANGELES Y CRISTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
ITEM | ACTIVIDADES PRELIMINARES DE RECOLECCION VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL
PARTICULAR DE INFORMACION, CLASIFICACION, VALORACION
Y ANALISIS
PRELIMINABRES 11
$3.500,00 2,0 $7.000,00
Socializacion inicial del proyecto y determinacion
de la poblacién afectada y objetivo, se incluye en
nimero de viviendas en la zona de actuacién esto
podra establecerse con datos suministrados por
personas prestadoras de otros servicios, en caso
SOCIALIZACION DEL X .,
PROYECTO 1,2 | de que no se cuente con esta informacion se debe
realizar un censo de viviendas incluyendo los $3.200.000,00 2,0 $ 6.400.000,00
entornos para los cuales deberd estimarse el
numero de personas, de igual manera debera
realizarse un censo poblacional y catastro de
viviendas.
COMPILACION DE . ) »
1,3 | Compilaciéon de informacion.
INFORMACION
$2.800.000,00 2,0 $ 5.600.000,00
ANALISIS DE
INFORAMCION 1,4 | Analisis de informacidn recolectada
RECOLECTADA $2.500.000,00 2,0 $5.000.000,00
El consultor debera realizar un documento del
anélisis detallado de la oferta y la demanda de los
servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo en
la zona de estudio, conforme a los siguientes
ESTUDIOS e
criterios:
PRELIMINARES DE 1,5 » o
2.4.2.3. Evaluacion de la oferta: En términos de los
POBLACION :
componentes existentes, tales como estructuras $3.000.000,00 20 $ 6.000.000,00
de acueducto, alcantarillado y/o aseo y las !
condiciones naturales disponibles, tales como la
microcuenca, y fuentes de abasto, de acuerdo con
lo establecido en el reglamento técnico del sector.
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2.4.2.4. Evaluacion de la demanda: Proyectada
para la poblacién atendida en la zona de estudio,
de acuerdo con lo establecido en el reglamento
técnico del sector. Ambas evaluaciones
deben cumplir con los requisitos legales
establecidos en la Resolucion 0661 de 2019. y la
Resolucion 844 de 2018 o Res. 330 de 2017, segun
la que aplique, teniendo en cuenta el
comportamiento demogréfico segun la densidad
poblacional de la zona de estudio (rural o urbano).

ESTUDIOS
PRELIMINARES DE 1,6
CAUDALES

Determinacion de los caudales futuros y dotacion
neta, de acuerdo con la Resolucion 844 de 2018 o
Res. 330 de 2017, segun la que aplique, teniendo
en cuenta el comportamiento demografico segin
la densidad poblacional de la zona de estudio
(rural o urbano).

$3.100.000,00

2,0

$6.200.000,00

ANALISIS DE GESTION

1,7
DEL RIESGO

COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES

Teniendo en cuenta la Ley 1523 de 2012, donde se
adopto la politica nacional de gestion del riesgo de
desastres y se establecio el Sistema Nacional de
Gestidn del Riesgo de Desastres; en referencia al
Articulo 38. Incorporacion de la gestion del riesgo
en la inversion publica. Todos los proyectos de
inversidn publica que tengan incidencia en el
territorio, bien sea a nivel nacional,
departamental, distrital o municipal, deben
incorporar apropiadamente un andlisis de riesgo
de desastres cuyo nivel de detalle estara definido
en funcidn de la complejidad y naturaleza del
proyecto en cuestion. Este andlisis debera ser
considerado desde las etapas primeras de
formulacién, a efectos de prevenir la generacion
de futuras condiciones de riesgo asociadas con la
instalacion y operacion de proyectos de inversion
publica en el territorio nacional. En ese sentido se
debe identificar los riesgos socio ambientales que
puede presentar el proyecto.

Responsabilidad del Consultor:

 Realizar la matriz de andlisis de riesgos para el
proyecto en donde se identifique antecedentes de
fendmenos amenazantes con su escala de
calificacion del nivel del riesgo, para asi poder
estimar si se plantean o no medidas correctivas
ante cualquier riesgo por fenémenos de origen
natural y socio-natural. Y que estén acorde con la
normatividad de riesgo socio ambientales.

« RESOLUCION 0330 de 2017. TITULO 1 ASPECTOS
GENERALES. CAPITULO 1. ARTICULO 14
Comparacion De Alternativas Y Seleccion De
Alternativa Viable — Criterios de Gestidn de Riesgo.
Identificacion de amenazas vulnerabilidad, tales
como inundaciones, deslizamientos, sismicidad,
para plantear las medidas o las obras de
mitigacion de riesgo correspondiente.

* RESOLUCION 844 DE 2018. ARTICULO 4.
PRINCIPIOS ORIENTADORES. Numeral 8. Gestion
del Riesgo: Los proyectos deberan sustentarse en
anélisis de gestion del riesgo, incluyendo la
identificacion de las amenazas derivadas de origen
natural, socio natural y antropogénico, la
exposicion y vulnerabilidad del sistema frente a

$ 5.500.000,00

2,0

$11.000.000,00
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dichas amenazas, y las medidas de contingencia o
las obras de mitigacion de riesgo
correspondientes. SECCION 1. PERFIL DE
PROYECTO. ARTICULO 9. FORMULACION DEL
PERFIL DE PROYECTO. Literal g) Antecedentes y
alertas asociadas a amenazas y vulnerabilidades
en la localidad. ARTICULO 13. FASE DE
VERIFICACION EN CAMPO. Literal e. Para los
proyectos de acueducto o de soluciones
alternativas colectivas de agua: Identificar la
infraestructura de agua existente en la zona de
actuacion y sus alrededores, su estado y
posibilidad de utilizacién para el proyecto; e
identificar de manera preliminar, las amenazas y
vulnerabilidades de las fuentes abastecedoras, de
las dreas que ocuparia la infraestructura, y de la
ubicacién de las viviendas y entornos. ARTICULO
15. FASE DE IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS
TECNOLOGICAS. Numeral 2, parrafo segundo.2. De
acuerdo con los resultados de las fases previas, se
podran identificar diferentes estudios o andlisis
requeridos para cada alternativa analizada, tales
como: levantamientos topograficos, investigacion
de suelos y geotecnia, disefio geotécnico, disefio
hidraulico y de procesos, disefio estructural;
disefio eléctrico entre otros, tomando como
referencia lo establecido en el articulo 10:
"Estudios basicos" de la Resolucién 330 de 2017.

TOTAL CAPITULO 1

40.207.000,00

ANALISIS DE ALTERNATIVAS, COMPARACION Y
SELECCION DE ALTERNATIVA

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

VALOR TOTAL

FORMULACION DE
ALTERNATIVAS

2,1

Se deberdan formular las alternativas de proyectos
de manera descriptiva y esquematica, que
permitan dar solucidn a los problemas, objetivos y
metas identificados en la fase de diagnéstico,
articulados con los instrumentos de planificacion
existentes en la zona de estudio (El anélisis de
alternativas de proyectos debe presentar
diferentes proyectos que solucionen la
problematica a nivel de redimensionamiento y de
los puntos criticos de las redes). Se debe realizar
siguiendo en lo posible las recomendaciones del
Reglamento del sector de Agua y Saneamiento
Basico (RAS) — Resolucion 0330 de 2017 o aquellas
que lo modifiquen, adiciones o deroguen y de
acuerdo en el cumplimiento de la presentacion,
sin excepcidn, de todos los requisitos legales
establecidos en la Resolucién 0661 del 2019.

S 6.000.000,00

2,0

S 12.000.000

ESTUDIOS
FOTOGRAMETRICOS,
TOPOGRAFICOS Y
TRABAJOS DE CAMPO

2,2

Para los estudios de prefactibilidad, sera suficiente
la utilizacién de fotografias satelitales con
verificaciones generales de campo que permitan
visualizar la configuracion topografica de la zona
de estudio, serd necesario realizar lineas clave de
levantamientos planimétricos y altimétricos y sus
correspondientes secciones transversales en un
corredor de 15 m que lleven a una precisiéon mas
detallada de la situacion topogréfica, para cada
una de las alternativas propuestas.

$ 8.100.000,00

2,0

$ 16.200.000
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PREDISENOS
HIDRAULICOS

2,3

Predimensionamiento de las obras hidraulicas del
proyecto (BOCATOMA, DESARENADOR, PTAP,
TANQUES), modelacion de redes de aduccion,
conduccion y distribucion con sus respectivos
planos y especificaciones, se requiere los
predisefios cumplan con los criterios y
consideraciones tecnicas generales de los
sistemas de acueducto de disefio establecidos en
la Res. 330 de 2018 y/o la Res. 844 de 2019, segun
el planteamiento establecido en la formulacién de
alternativas.

9.500.000,00

$ 16.200.000
2,0

INVESTIGACION DE
SUELO Y GEOTECNIA

2,4

Planeacion de los trabajos de campo y del
muestreo sera responsabilidad del especialista en
el tema de suelos y geotecnia, de tal forma que
sean suficientes para la toma de decisiones
inherentes al disefio. La investigacion del
subsuelo, la localizacién de los puntos de
muestreo, la profundidad de la exploracion, el
equipo a utilizar y los ensayos de laboratorio que
se requieren para la elaboracién de un disefio,
dependen del tipo de obra a realizar, de acuerdo
con lo establecido en la Norma Sismorresistente
vigente. El estudio deberd incluir la descripcion
geoldgica de la zona que permita, en conjunto con
los demas anélisis, definir el plan de muestreo a
realizar, para cada una de las alternativas
propuestas.

$

5.900.000,00

S 11.800.000
2,0

INVESTIGACION
PREDIAL

2,5

En caso que en el desarrollo del proyecto se
requiera intervenir predios de los que no se tenga
informacion, serd responsabilidad del CONSULTOR
efectuar la identificacion, evaluacién y elaboracion
de las fichas y planos de afectacion predial y
debera entregar el resultado de esta investigacion.
Una vez definidas las dreas que ocuparan los
diferentes componentes del proyecto, de acuerdo
a la conveniencia técnica, ELCONSULTOR debera
realizar una evaluacion de la pertenencia y
titularidad de dominio de los predios a ser objeto
de intervencion.

$

5.000.000,00

$ 10.000.000
2,0

COSTOS DE
ALTERNATIVAS

2,6

Elaboracion de presupuesto general de cada una
de las alternativas por componentes, extrayendo
los costos mas representativos para cada solucion,
con el fin de evaluar la alternativa més
conveniente, en los costos de cada alterativa se
debe incluir operacién. Se debe realizar siguiendo
en lo posible las recomendaciones del Reglamento
del sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) —
Resolucion 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo en
el cumplimiento de la presentacion, sin excepcion,
de todos los requisitos legales establecidos en la
Resolucién 0661 del 2019.

$

3.800.000,00

$ 7.600.000
2,0

ANALISIS,
COMPARACION Y
SELECCION DE
ALTERNATIVA

2,7

Para la seleccion de alternativas tecnoldgicas de
disefio deberd realizarse una evaluacién
socioecondmica que resulte en el menor costo
econdmico, incorporando la inversion inicial, los
costos de administracidn, operacion,
mantenimiento y reposicion a las variables de
decisién en un horizonte de 25 afios. Deberan

$

3.500.000,00

$ 7.000.000
2,0
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tenerse en cuenta los criterios determinados en el
articulo 14 de la Resolucion 0330 de 2017,
considerando aspectos de sostenibilidad
econdmica, técnica, social, ambiental, financiera,
de riesgo y permisos. La seleccidn de la alternativa
se realizara con base en criterios de sostenibilidad,
a partir de la evaluacidn de los aspectos
mencionados, para lo cual deberad emplear
metodologias que impliquen la minima
subjetividad de valoracién y el menor costo de
inversién, operacion y mantenimiento (compra de
predios, construccidn, produccién, importacion,
mantenimiento, operacion, disposicidn, etc.). La
definicion de variables y los valores de
ponderacidn en la seleccidn de la alternativa mas
favorable debera evaluarse mediante el empleo de
matrices de seleccién multicriterio y la definicion
clara de la alternativa seleccionada como la mas
favorable. El proceso de seleccion debe realizarse
siguiendo las recomendaciones del Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico (RAS) - Resolucion 0330 de 2017, o aquellas
que lo modifiquen, adicionen o deroguen.
Ademas, se debe cumplir con todos los requisitos
legales establecidos en la Resolucion 0661 de
2019, sin excepcion.

TOTAL, CAPITULO 2
$83.600.000,0

ESTUDIOS Y DISENOS VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

Determinacion de la capacidad de la fuente, que
refiere al caudal correspondiente al 95% de
tiempo de excedencia en la curva de duracion de
caudales diarios, Q95, debe ser superior al caudal
maximo diario (QMD) més el caudal ecoldgico, en
3,1 | el estudio hidroldgico de la fuente debe contener S 6.500.000,00 2,0 S 13.000.000
hidrografia de la cuenca, hidrologia, calculo de
caudales Q95, caudales maximos, medios,
minimos, caudal ecoldgico, los caudales maximos
deben contemplar una proteccién de un periodo
de retorno de 100 afios,.

ESTUDIO
HIDROLOGICO

Realizar la caracterizacion de agua cruda: para la
fase de seleccione del sistema de potabilizacion de
agua, en caso que sistema de abasto pretenda el
suministro de agua potable, se debe realizar la
caracterizacion de acuerdo a los establecido en los
Art. 105, 106, 107 de la Res. 330 de 2017
modificado mediante Res. 799 de 2021, los
CARACTERIZACION DE paramentos minimos a estudiar in situ:

3,2 o S 7.100.000,00 2,0 S 14.200.000
AGUA CRUDA temperatura, pH y conductividad y en el
laboratorio: turbiedad, color, pH, alcalinidad,
hierro, manganeso, cloruros, sulfatos, nitratos,
dureza, nitrégeno, fésforo, Escherichia coli.

Al mismo tiempo se deben contemplar los
siguiente pardmetros In situ: DBOS5, oxigeno
disuelto, en laboratorio: Coliformes totales, sabor
y olor, fluoruros, establecidos en el literal C.2.3. de
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la guia de buenas practicas de ingenieria.

ESTUDIOS DE
TRATABILIDAD

33

En caso de que la alternativa seleccionada
establezca que el sistema requiere la
implementacion de una planta de tratamiento de
agua potable, se debe identificar de los criterios
de disefio de los procesos unitarios
convencionales, para ello se deberan realizar
como minimo ensayos de dosificacion de
coagulantes, gradientes de velocidad y tiempos de
mezcla, los cuales debera concluir en la definicién
del tren de procesos unitarios que se van a
implementar para la potabilizacion del recurso
hidrico captado del cuerpo de agua seleccionado.

S 8.500.000,00

2,0

$

17.000.000

TOPOGRAFIA

3,4

El Consultor deberd presentar los registros del
levantamiento firmadas por el topdgrafo que haya
adelantado el levantamiento, el interventor y/o
supervisor, con sus respectivos nimeros de
matricula profesional.

Debe incluir los planos topograficos con la
ubicacion de los BM materializados, de
conformidad con lo establecido en el reglamento
técnico del sector, incluyendo ademas los
siguientes aspectos:

1. Clase de instrumentos utilizados, indicando,
grado de precision, calibracion, sistema empleado,
chequeos, errores lineales, angulares y de
nivelacidn, diferencias planimétricas y altimétricas
y los amarres con B.M. o puntos conocidos. 2. En
los sitios de captacion, desarenador, tanques y
estacion de bombeo, y demas estructuras, se
dejaran como minimo dos (2) mojones de
concreto y placas de bronce orientandolos al norte
digital y dandole coordenadas y cota real tomando
como referencia la informacién del IGAC.

Dichos mojones deben permitir la localizacién
posterior de las estructuras. En las lineas de
conduccion o de impulsién, o redes de
alcantarillado se dejaran un numero suficiente de
mojones que permitan su replanteo, como minimo
cada 500m, y en cada una de las estructuras
especiales. 3. Los datos tanto de distancia como
de cota, para la materializaciéon de los BM, se
obtendran utilizando equipos electrénicos de alta
precision, contranivelando con el fin de definir la
exactitud del trabajo realizado. 4. Para la
formulacién de proyectos deban realizarse
estudios topograficos con un nivel de detalle y
precision de acuerdo con el tipo de obra que se
proyecte. Para estudios de prefactibilidad, sera
suficiente la utilizacion de fotografias satelitales
con verificaciones generales de campo que
permitan visualizar la configuraciéon topogréfica

$2.600.000,00

2,0

$

5.200.000
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de la zona del estudio. En los estudios de
factibilidad serd necesario realizar lineas clave de
levantamientos planimetricos y altimétricos y sus
correspondientes secciones transversales en un
corredor de 15 m que lleven a una precision mas
detallada de la situacidn topogréfica, siguiendo en
lo posible las recomendaciones del Reglamento
del sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) -
Resolucion 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen. 5. El proyecto
debera incluir una reducida planta-perfil de la
linea de aduccién y conducciéon en escala
adecuada, preferiblemente horizontal 1:5.000 y
vertical 1: 50; con una equidistancia entre curvas
de nivel para el reducido, serd de cinco metros.
6. Las planchas de detalle de la linea de
conduccién deberdn estar en escala adecuada
para visualizar correctamente las obras
propuestas, sus interferencias y detalles
particulares, preferiblemente con unas escalas
horizontal 1:1.000 vy vertical 1:100, con
equidistancia entre curvas de nivel de un (1)
metro; incluyendo todos los detalles sobre la linea,
tales como pasos de quebradas, caminos, cercas,
lineas de transmisién, vias, construcciones, etc.
Los sitios especiales se dibujaran a escala 1: 100 y
curvas de nivel equidistantes, cada cincuenta (50)
centimetros. (El informe debe estar actualizado al
afio de presentacion del proyecto, que contenga:
descripcion de los instrumentos empleados,
certificado de calibraciéon de los instrumentos
empleados, amarres y sus certificaciones por el
IGAC, evidencia de los mojones realizados. )
Los Planos topograficos independientes de los
planos de disefio tanto en medio fisico (impreso
en escala adecuada) como en medio magnético
(digital) en formato de documento portatil (PDF)
asi como los archivos que pueden ser de disefio
asistido por computadora tipo CAD o de
Geodatabase.

Los Planos de implantacion del proyecto sobre el
plano topografico correspondiente en planta y
perfil en fisico (impreso en escala adecuada) como
en medio magnético (digital) en formato de
documento portatil (PDF) asi como los archivos de
disefio asistido por computadora tipo CAD,
incluyendo los cuadros de célculo de cantidades
para movimiento de tierras en cada seccidon
transversal dibujada, segun aplique.
Estudio de Batimetria
Cuando sea necesario, el consultor debera realizar
un estudio de batimetria de sector de la posible
estrucutura de la cuenca hidrolégica para
proporcionar informacion detallada sobre la
topografia subacuatica, asegurando una
comprension completa de la configuracion del
fondo y sus caracteristicas. Este estudio debe
incluir la delimitacion precisa del area de estudio,
utilizando equipos de alta precision como
ecosondas y sistemas de posicionamiento para
obtener datos detallados de profundidad vy
ubicacidn. Los resultados del estudio, incluidos los
mapas y el modelo digital, seran cruciales para
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mejorar la precision en la modelacion de caudales
y disefiar infraestructuras adecuadas.
Tener como referencia complementaria, las
Resolucion 643 del 30 de mayo de 2018, Resol 330
de 2017 o aquellas que la modifiquen adicionen o
claren o sustituyan, Resoluciéon 0661 de 2019
nacional para proyectos a nivel nacional.

DISENO HIDRAULICO

3,5

Documento de Disefio
Deberd incluir todos los esquemas; bocatoma,
desarenador, red de aduccién, planta de
tratamiento de agua potable, tanque de
almacenamiento, linea de conduccién, red de
distribuciéon y demds elementos que hagan parte
del sistema propuesto, igualmente calculos vy
modelaciones necesarias para la definicion de las
obras, precisando pardmetros tales como
diametros, caudales,demandas, velocidades,
presiones, especificaciones de materiales y demas
aspectos técnicos que permitan asegurar el
desempefio  adecuado de los  sistemas.
Las modelaciones hidraulicas se realizaran con un
software dinamico que sea reconocido comercial o
institucionalmente (de dominio publico) y que
cuente con la capacidad suficiente para incluir
todas las variables y elementos que conformen la
linea de aduccidn si aplica, conduccion y red de
distribucion existente y el proyectado (Modelacion
de todo el sistema). Toda modelacion hidraulica se
debe entregar con la informaciéon que fue
procesada en el software nativo para su
verificacion de forma magnética y fisica, con datos
de entrada, supuestos, presiones, caudales, curvas
de modelacién, patrones de consumo, resultados
debidamente tabulados y concordantes con los
datos plasmados en los planos de disefio.
El  consultor deberd disefiar las obras
complementarias que se requieran para garantizar
la funcionalidad del acueducto seguln sea el caso.
Se debe entregar informe de disefio y un informe
de la modelacién con los archivos nativos, plano y
hojas de calculo editables con férmulas activas,
todos disefios deberan realizarse con base en la
normatividad legal vigente.(Resol 330 de 2017 o
aquellas que la modifiquen adicionen o claren o
sustituyan. Ademas, se debe cumplir con todos los
requisitos legales establecidos en la Resolucion
0661 de 2019, sin excepcion.), presentar la
caracterizacion de la poblacion, proyecciones,
dotacion definitiva,indicar la cantidad de redes,
justificar tecnicamente la necesidad de incluir
accesorios (valvulas y netre otros)
Planos en Planta
El plano en planta de las redes del sistema de
Acueducto, debera contener la siguiente
informacion:

Estaciones de control hidraulico, Valvulas,
Hidrantes, Crucetas, Tee y Codos con coordenadas
Norte, Este, Cota Accesorio y Cota Terreno
identificado en un cuadro de accesorios instalados

$

32.500.000,00

2,0

$

65.000.000

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.

Email: jgaitan005@hotmail.com
Teléfono de contacto: 320 4227 357


mailto:jgaitan005@hotmail.com

J-G

Arquitectura

ARQUITECTO
JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO

o Estructuras construidas, donde debe incluir: a.
Cuadro de coordenadas de placas de amarre y
localizacion, b. Numero del accesorio, c. Acotado
de la tuberia, d. Estructuras y Accesorios de
empalme, e. Acometidas domiciliarias, con
medidores georreferenciados, f. Coordenadas del
punto de empalme del proyecto a la red en
operacion g. Observaciones.
Por otra parte, el disefiador deberd tener en
cuenta las siguientes recomendaciones: a.
Trabajar la planta en escala mas adecuada de
acuerdo con el tamafio del proyecto; b. Cuando en
el disefio se incluyan valvulas reguladoras de
presion, éstas deben presentar un cuadro con las
presiones de entrada y de salida, la cota de
instalacion y el didmetro nominales en pulgadas; c
Incluir detalles de adosamiento de tuberias a
estructuras especiales como viaductos,
coberturas, cruce con conducciones y tuberias de
otros servicios en operacion o en disefio; d. La
numeracion de los planos debe ser consecuente e
indicar en el plano principal, en qué nimero de
plano se encuentran los detalles, e. Cuando se
trate de redes en urbanizaciones se debera anexar
las secciones transversales de la via acotadas con
los detalles de las redes en operacién y en disefio
de todos los servicios; y las convenciones de
dibujo de los elementos de red en secciones
transversales se dibujaran conservando los
atributos de cada red.
Planos de perfil
En el perfil se debe incluir la siguiente
informacion: a. Longitud real de la tuberia b.
Diametro nominal de la tuberia en pulgadas, c.
Velocidades en m/s. d. Presion de trabajo en los
nodos en metros columna de agua (mca), e. Tipo
de rasante sobre la que va el proyecto de
acueducto, indicando si hay cambios de la misma,
f. Abscisa y cota del terreno en las estaciones o
deltas, g. Linea piezométrica (trazo punteado), h.
Abscisa de los accesorios de la red, i. Cota de
entrada y salida de tanques y estaciones
hidrdulicas (si los hubiere), j. Los perfiles se deben
dibujar en una unica cuadricula acotada. k. Los
perfiles del proyecto deberdn presentarse, con
una proporcion de escalas horizontal (H): vertical
(V) de 1:1 a 1:10, I. Detallar los cruces con otros
servicios o estructuras especiales, m. En el caso de
las redes matrices, conducciones e impulsiones, la
planta y el perfil del proyecto deberan presentarse
en el mismo plano, n. Indicar en los perfiles las
valvulas de purga y ventosa, o. Se deben dibujar
los accesorios de empalme identificando las redes
del proyecto como las existentes, p. Acotar con la
elevacion de las estructuras en (msnm), del fondo,
cresta, elementos principales como vertederos,
valvulas, drenajes, elementos de entrada y salida,
pantallas entre otros, g. Incluir anotaciones y
recomendaciones en los planos de disefio.
Pruebas de presidn: El consultor esta encargado
de realizar pruebas de presion en el acueducto
para verificar la integridad y la estanqueidad de las
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DISENOS
COMPLEMENTARIOS

3,6

En caso de que el sistema incluya PTAP el
consultor debe realizar los disefios
arquitectonicos, hidrosanitarios y demas disefios
de obras complemetarias para el correcto
funcionamiento del proyecto.

Disefios arquitectdnicos: Firmados por un
arquitecto, el interventor y/o supervisor, con sus
respectivos numeros de matricula profesional. En
el caso de estaciones de bombeo; plantas de
tratamiento y demads estructuras que lo requieran
se deberan incluir los disefios detallados de los
edificios de operacion. de acuerdo en el
cumplimiento de la presentacion, sin excepcion,
de todos los requisitos legales establecidos en la
Resolucion 0661 del 2019.

$

10.600.000,00

2,0

$

21.200.000

ESTUDIOS DE SUELO Y
GEOTECNIA

3,7

Para la formulacion de proyectos en Agua y
Saneamiento Bdsico, es necesario establecer de
manera general las caracteristicas de las
principales formaciones geolodgicas,
geomorfoldgicas vy fisiogréficas de la region, del
paisaje y topografia asociada con la localidad, con
el fin de identificar las fallas geoldgicas activas,
zonas de desgarre o de movimientos en masa, que
se localicen en el drea circundante del proyecto y
el grado de sismicidad a que puede estar
sometido.

Dependiendo del tipo de obra de ingenieria, los
estudios de suelos deben contemplar el
reconocimiento general del terreno afectado por
el proyecto, asi como el programa de
investigaciones de campo y muestreos del
subsuelo necesario para evaluar sus caracteristicas
partiendo de un estudio que incluya como
minimo: clasificacion de los suelos, permeabilidad,
nivel freatico, caracteristicas fisicomecanicas y
caracteristicas quimicas que identifiquen la posible
accion corrosiva del subsuelo para elementos
metdlicos y no metélicos que van a quedar
localizados en el subsuelo; estudio geotécnico que
determine: capacidad portante, condiciones de
amenaza vy vulnerabilidad y la estabilidad
geotécnica del suelo y de las obras que lo
requieran. Las recomendaciones de disefio vy
construccion de elementos de cimentacion,
estructuras de contencion, proteccion y drenaje; la
geometria y factor de seguridad de taludes. Se
debe establecer la necesidad de llevar a cabo
estudios mas detallados de geologia,
hidrogeologia, y/o suelos, justificando las razones
por las cuales se formula dicha recomendacion, asi
como el plan de investigaciones de campo
adicionales a desarrollar en la etapa de disefio,
siguiendo en lo posible las recomendaciones del
Reglamento del sector de Agua y Saneamiento
Basico (RAS) — Resolucion 0330 de 2017 o aquellas
que lo modifiquen, adiciones o deroguen y de
acuerdo en el cumplimiento de la presentacion,
sin excepcion, de todos los requisitos legales
establecidos en la Resolucién 0661 del 2019.

$

30.400.000,00

2,0

$

60.800.000
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DISENO ESTRUCTURAL

3,8

Se debe incluir el disefio de todas las estructuras
contempladas en el alcance del proyecto, de
acuerdo con los resultados obtenidos en los
estudios de campo. Los disefios deben contemplar
las memorias de calculo y analisis, informacion
sobre el software utilizado (La modelaciéon debe
presentarse con claridad los datos de entrada para
cada escenario modelado.) y los planos de disefio
para la construccién de todas las estructuras. Las
estructuras de concreto reforzado deben incluir
las correspondientes cantidades de obra, listas de
refuerzo y figuracion. En los disefios estructurales,
planos, especificaciones técnicas y presupuestos;
se debe especificar las caracteristicas de los
diferentes concretos a utilizar, en funcion de sus
condiciones de trabajo y sitio. Las estructuras que
van a estar sometidas a la accién hidrostatica,
deben estar especificadas con concreto
impermeabilizado.En el caso de estructuras
metdlicas —si las hubiera- debe incluirse su
despiece.

Todas las estructuras contempladas en el alcance
del proyecto, donde se incluya: declaratoria de
cumplimiento y/o certificacion de que se emplea
la NSR-10 o la norma que la reemplace,
metodologias empleadas para su célculo, casos de
carga considerados, combinaciones de carga,
suposiciones utilizadas, esquemas de los
componentes a construir con sus respectivas
dimensiones, informacién sobre el programa de
modelacion  empleado  para el célculo.
MEMORIAS.a. Firmados un profesional con
psogrado en estructuras, el interventor y/o
supervisor, con sus respectivos Umeros de
matricula profesional; b. Los disefios deben
contemplar las memorias detalladas y descriptivas
de calculo, en herramientas computacionales, con
la correspondiente interpretacion de resultados,
que permitan su verificacion. Todas las memorias
deben ser entregadas en medio digital e impreso
debidamente firmado; c. Cada andlisis debe estar
soportado y asociado a las normas o cddigos
vigentes para el analisis y disefio estructural de
este tipo de estructuras; d. Cada estructura
contemplada en el alcance del proyecto, que sea
obra nueva. Debe tener la memoria de disefio; e.
Todas las recomendaciones e informacidn desde el
area de geotecnia del proyecto, deben ser
contempladas en el andlisis y disefio estructural; f.
En el caso de un andlisis de estructuras existentes
para determinar el grado de vulnerabilidad. El
informe debera ser detallado y descriptivo en el
célculo. Como también, se debera contar con las
especificaciones e informacién de un diagndstico
de patologia y ensayos de laboratorios.PLANOS.a.
Los planos deben ser firmados por el profesional
responsable del disefio, el interventor y/o
supervisor, con sus respectivos numeros de
matricula profesional; b. Todos los planos deberan
entregarse impresos, en escala adecuada y en
medio digital (Disefio asistido por computadora
tipo CAD vy las aplicaciones de software
disponibles en la entidad contratante); c. Los

$

15.100.000,00

2,0

$

30.200.000
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planos deben contar con un sistema de
numeracion general y por componente. El
proyecto debe presentar la lista de planos
debidamente codificada, de acuerdo con los
componentes; d. Debe existir coherencia entre las
memorias de disefio estructural 'y las
recomendaciones abordadas desde el area de
geotecnia; e. Esquema del proyecto donde se
describan los diferentes componentes existentes
y/o los que se pretende construir; f. Plano de
implantacion de estructuras puntuales en el drea
disponible de los predios donde se tiene prevista
su localizacién; g. Planos estructurales que
incluyan caracteristicas de los concretos, cuadros
desagregados y totalizados de despiece de
refuerzo, figuraciéon y cantidades de concreto; h.
Planos de pasos elevados y/o subfluviales; i.
Planos de detalle constructivo por componentes; j.
Cuando el proyecto considere la fabricacion de
elementos a partir de planos, estos deberan tener
el nivel de detalle que exige un plano de taller.
(Detalles constructivos, notas y referencias sobre
materiales empleados en el disefio, dimensiones
respectivas de todos los elementos, cuadros de
despiece de los elementos vy figuracién, cuadros
con cantidades de acero y volimenes de
concreto.)

Finalmente se debe realizar siguiendo en lo
posible las recomendaciones del Reglamento del
sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) —
Resolucion 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo en
el cumplimiento de la presentacidn, sin excepcién,
de todos los requisitos legales establecidos en la
Resolucién 0661 del 2019.

DISENO ELECTRICO

3,9

Se verifica si las obras del proyecto necesitan de
abastecimiento de fluido eléctrico y se disefia
segun las condiciones del lugar y la carga
necesaria, incluye la energizacién de equipos,
infraestructura, iluminacién externa del urbanismo
en caso de que se requiera.

$

7.400.000,00

2,0

$

14.800.000

ESTUDIOS DE TITULOS
Y GESTION PREDIAL

3,10

El consultor realizard los reconocimientos
detallados de campo que le permitan visualizar en
forma directa y sin lugar a equivocos la situacion
de la zona, asi como la busqueda de informacion
segundaria  disponible en las  entidades
territoriales, que permitan establecer de forma
preliminar las necesidades de adquisicion de
predios, los requerimientos de estudios especiales,
asi mismo la definicidon y alcance de los trabajos
topograficos a realizar para identificar los predios
que seran afectados por la ejecucion de las obras.

Durante la etapa de disefio, el consultor debera en
primera instancia realizar un plano catastral con la
identificacion de predios por los cuales va el
trazado y que son objeto de imposicion de
servidumbre, Igualmente  deben permitir
establecer los predios en los cuales se van a
localizar las estructuras puntuales del proyecto si
las hay.

$

5.400.000,00

2,0

$

10.800.000
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Una vez identificada la necesidad de establecer
permisos de servidumbres y/o compra de predios
el consultor deberd desarrollar el estudio de
titulos con el fin de definir la legalidad de los
mismos, consecuentemente se  recolectara
informaciéon en campo a partir de estudios
socioecondmicos, que permita definir la ficha
técnica predial, instrumento fundamental para
que el perito evaluador inscrito en Registro
Nacional de Avaluadores (RNA) defina el costo de
la servidumbre y/o compra de predios.
El consultor deberd apoyar al gestor del PDA con la
documentacién legal para la imposicion de
servidumbre y/o compra de predios con los
respectivos actos administrativos que la entidad
territorial debe realizar para asegurar la
disponibilidad oportuna de los terrenos requeridos
para la construccion de las obras.

REQUISITOS PREDIALES En todos los casos es
obligatorio, que el proyecto incluya un plano
predial en el que se identifiquen los predios y
servidumbres necesarios, sobre un plano catastral
-plancha IGAC-, que permita la verificacion de los
predios sobre los cuales se proyectan las obras y el
trazado de las tuberias del proyecto,
superponiendo las areas y franjas requeridas. El
plano predial debe entregar detalle de lineas de
colindancia, propietarios, matricula inmobiliaria
y/o coédigo catastral, areas construidas vy
disponibles, y zonas de proteccion de orilla. El
plano predial debe permitir determinar si se
cuenta o no con la totalidad de predios y permisos
de servidumbres respectivos. Cuando el proyecto
afecte terrenos que pertenezcan a comunidades
indigenas o grupos étnicos, la Entidad debera
adelantar los tramites correspondientes de
conformidad con la normativa vigente y aplicable,
previo a la presentacion del proyecto, de forma tal
que garantice su ejecucion.
Predios Se deberd allegar el certificado de libertad
y tradicion a nombre del municipio o de la Entidad
beneficiaria, que acredite la propiedad del(os)
predio(s) necesarios para la ejecucién del
proyecto, segun corresponda. Para los casos en los
cuales la Entidad beneficiaria del proyecto no
cuente con la titularidad sobre el predio(s) sino
que ejerce la posesion sobre los mismos, debera
acreditarla en los términos establecidos en la Ley,
no obstante, el documento que aporten las
entidades territoriales para acreditar la posesion
de un predio, al tenor de lo establecido en el
articulo 48 de la Ley 1551 de 2012, debera
contener como minimo, la siguiente informacion:
i. Manifestacion en la cual se exprese que el
predio sera destinado al uso publico o a la
prestacion de un servicio publico ii. Acreditacion
de la posesion del bien a través de cualquiera de
los medios de prueba establecidos en el articulo
165 del codigo general del proceso4 iii.
Descripcion del predio en los términos del articulo
31 del decreto 960 de 1970 iv. Suscripcion del
documento por parte del representante legal de la
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Entidad poseedora. Sin perjuicio de o
anteriormente establecido, sera responsabilidad
de la Entidad que presente el proyecto ante el
mecanismo de viabilizacién de proyectos, verificar
que este cuente con todos los predios requeridos,
de acuerdo con el alcance del mismo vy las
condiciones particulares del sitio de ejecucion de
las obras. Certificacion del municipio en el cual
exprese que conoce el proyecto, que tiene pleno
conocimiento del(os) predio(s) que se ofrece(n)
para la construccion de las estructuras del
proyecto y que corresponde con la ubicacidén
mostrada en los planos del mismo. Si en el predio
existe algin tipo de construccidn, el municipio
debe certificar que el drea disponible con que
cuenta, tiene la cabida suficiente para la
localizaciéon de las estructuras que se estan
planteando en el proyecto y que dicho predio
cumple con las condiciones adecuadas para poder
construir las estructuras de que trata el proyecto
presentado. Se podra acreditar la propiedad de los
predios por parte de la Entidad Prestadora del
Servicio cuando el Municipio beneficiario del
proyecto sea accionista de la misma y su capital
sea mayoritariamente de naturaleza publica, y se
certifique que la infraestructura sera revertida al
municipio ante una eventual liquidaciéon de la
sociedad. En el caso de que la propiedad del
inmueble este a cargo de un particular y no exista
voluntad de enajenarlo o no se pueda hacer
desenglobe de la fraccion del terreno requerido,
conforme al Plan de Ordenamiento Territorial, de
manera excepcional, el municipio podra allegar el
registro de instrumentos publicos del predio que
incluya la servidumbre a nombre del municipio del
area afectada a perpetuidad para la prestacion del
servicio publico. Servidumbres
Documento que acredite la anotacion en el folio
de matricula del (los) predio(s) afectado(s) por
la(s) servidumbre(s) necesaria(s) para la ejecucion
del proyecto, segin corresponda. Podra
igualmente acreditarse la constitucion de
servidumbres en los términos establecidos en el
articulo 940 del Cédigo Civil, que indica que “El
titulo constitutivo de servidumbre puede suplirse
por el reconocimiento expreso del duefio del
predio sirviente.” Para los trazados de tuberia que
requieran la constitucion de servidumbres, o
permisos de paso, el disefiador del proyecto
deberd asegurarse de que las servidumbres o
permisos necesarios, sean conseguidas por el
municipio. En caso contrario debe analizar si es
posible hacer el trazado por via publica, o por
terrenos cuyas servidumbres o permisos puedan
ser gestionados por el municipio. En este caso el
municipio debe certificar que conoce el trazado de
las tuberias y que las servidumbres o permisos
enviados con el proyecto corresponden con el
trazado de las tuberias que estan en los planos.
Para tal efecto debera diligenciarse el formato 8.
Cuando los predios necesarios para la ejecucion de
obras no sea posible tramitarlos a través de
escritura publica, las entidades territoriales
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podran suscribir las correspondientes
autorizaciones de paso en el evento en que el
predio este en cabeza de un poseedor. Para el
caso en que el predio este en cabeza de un
propietario se debera allegar el reconocimiento
expreso e irrevocable en los términos del Articulo
940 del cédigo civil como se muestra en el formato

TOTAL CAPITULO 3

252.200.000,00

PRESUPUESTO, MANUALES, ASEGURAMIENTO,
DISENOS COMPLEMENTARIOS, TRAMITES
AMBIENTALES Y LEGALES,

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

VALOR TOTAL

PRESUPUESTO

41

Presupuesto general de obra y APU. El
presupuesto ordenado por componentes y
discriminado por capitulos, etc. En el presupuesto
Para aquellos proyectos cuyo costo directo sea
superior a 2.000 SMMLYV, se deberan separar las
obras civiles de los suministros de tuberias con el
objeto de asignar un costo indirecto diferencial, en
el cual el costo indirecto de los suministros
corresponde sélo a los costos de administracion.
Como soporte del presupuesto se debe presentar
un listado de los precios de los materiales, equipos
y mano de obra y las memorias de calculo de las
cantidades de obra que se utilizaron para su
elaboracion.

Se debe presentar como minimo 3 cotizaciones de
los materiales y equipos, a lo cuales se les debe
promediar y ese valor incluirlo en los listados de
materiales y equipos.

Los precios de los basicos y APUS deben estar con
los precios promedios obtenidos de las
cotizaciones.

Se presenta un listado de los precios de mercado
de los materiales e insumos de la regidén donde se
desarrollara el proyecto, incluyendo el costo de los
equipos y la mano de obra en medio fisico
(impreso) como en medio magnético (digital) en
hoja electronica formulada que permitan la
verificacion.

Memorias de cantidades de obra detalladas por
componente : Deben ser presentadas en Hoja
electronica formulada dindmica de manera que se
puedan ver las medidas y las operaciones
aritméticas de las que resultan las cantidades
finales consignadas en el presupuesto de obra.
Cada actividad presentada debe ser clara,
concreta, identificable y coherente con los planos
de disefio, asi como complementar la
especificacion particular que identifica el método
constructivo empleado, con el fin que sea
facilmente localizable y entendible para su
correcta ejecucion en obra.

Analisis de precios unitarios: Deberén ser
presentados en Hoja electrdnica formulada
dindmica, que permitan la verificacion; para cada
uno de los items incluidos en el presupuesto. Se
debe indicar claramente la fecha de elaboracion,
de manera que no exista un desfase mayor de
cuatro (4) meses entre la fecha de elaboraciény la
fecha de presentacion del proyecto. La

S 4.400.000,00

2,0

S 8.800.000
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identificacion de los items debe guardar total
concordancia con el presupuesto en cuanto al
nombre, unidad de medida y pago. El analisis
debera discriminar claramente, materiales,
equipo, herramienta, transporte, y mano de obra,
indicando los rendimientos, de acuerdo con la
unidad de medida. Para zonas de dificil acceso,
debera discriminar los diferentes tipos de
transporte requeridos y hacer explicitas las
condiciones especiales que requiera la ejecucion
de la actividad. En virtud del anélisis particular de
cada precio unitario en el sitio de ejecucion del
proyecto, se debera adjuntar en la totalidad de los
materiales contemplados en los analisis de
precios, al menos una cotizacidén que corresponda
a los precios de mercado para el sitio indicado de
ejecucion o centro poblado mas cercano. Para el
caso de suministros de equipos, elementos
mecdnicos, o piezas especiales no comerciales, se
deberan adjuntar al menos dos cotizaciones del
fabricante o proveedor autorizado, salvo los casos
de fabricacidn exclusiva. Para componentes
diferentes a tuberias, tales como plantas de
tratamiento de agua potable, aguas residuales, y
almacenamientos, que incluyan como materia
prima la fibra de vidrio, el proyecto debe adjuntar
el diligenciamiento del formato 5 de la presente
guia, como soporte técnico para la
correspondiente cotizacidn. Para los cruces de
vias, debe indicarse el nombre de la via, categoria
- departamental, nacional o municipal-, si esta
concesionada o no y si el cruce requiere un
método constructivo sin zanja para efectos de su
valoracion. 1 Terrestre-carretera o carreteable,
indicando capacidades de carga y tipo de vehiculo
que pueda acceder, lomo de mula, transporte
manual-; Maritimo-Tipo de embarcacién y
capacidad-; Fluvial-Tipo de embarcacién y
capacidad-; Aéreo-Tipo de nave y capacidadPara
pasos elevados y/o subfluviales, se debe indicar
claramente la recomendacién de método
constructivo para el costeo. Para métodos de
excavacion sin zanja, se debe presentar un analisis
de alternativas para su ejecucion, presentando la
comparacién entre los métodos disponibles en el
mercado nacional, el didmetro, el método de
excavar (manual o mecanico o combinado), el tipo
de suelo a intervenir y el rendimiento proyectado.
El andlisis de alternativas debe comparar costo
contra beneficio, involucrando el valor propuesto
de cada alternativa contra el tipo de impacto de la
actividad dentro del plazo total proyectado. Se
debe presentar la justificacion de la escogencia de
la alternativa que se tendra en cuenta para la
realizacion del proyecto o en caso donde se
presente una Unica alternativa viable se debera
soportar y justificar adecuadamente.

Cronograma de ejecucion y flujo de fondos de
inversion. El cronograma debe reflejar el plazo de
ejecucion de los diferentes componentes del
proyecto, especificando la duracién de las
actividades, identificando la ruta critica y las
holguras en cada actividad, plasmando en el
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cronograma la totalidad de los recursos necesarios
por fuente prevista (Nacion, Departamento,
Municipio, Tasa Compensada, etc.) en cada
periodo definido (semana — mes — bimestre —
semestre).; lo anterior representado en un
diagrama de Gantty PERT.

Finalmente se debe realizar siguiendo en lo
posible las recomendaciones del Reglamento del
sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) —
Resolucién

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

42

Las especificaciones técnicas estas deben definir
las normas, exigencias y procedimientos que van a
ser empleados y aplicados en todos los trabajos de
construccién.Deberdn contar con una introduccién
que establezca con total claridad la ubicaciony
extension del proyecto, indicando los medios de
acceso, transporte, distancia a la(s) cabecera(s)
municipal(es). En los casos en los que se requiera
implementar medios de transporte multimodal,
debe indicarse la distancia para cada tipo de
transporte. Adicionalmente, las especificaciones
deben estar de acuerdo con los planos y los items
incluidos en el presupuesto, indicando los
procedimientos, materiales, insumos,
recomendaciones y consideraciones del proceso
constructivo, con el fin de evitar errores o
dificultades durante la ejecucién de las obras,
ensayos a realizar, normas que debe cumplir, asi
como los demas aspectos necesarios para la
correcta ejecucion de la actividad. La
especificacion debe indicar la unidad de medida 'y
pago guardando total correspondencia con lo
indicado en los planos y el presupuesto.
Finalmente se debe realizar siguiendo en lo
posible las recomendaciones del Reglamento del
sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) —
Resoluciéon 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo en
el cumplimiento de la presentacion, sin excepcion,
de todos los requisitos legales establecidos en la
Resolucién 0661 del 2019.

$

2.600.000,00

S 5.200.000
2,0
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TRAMITES
AMBIENTALES

4,3

El consultor debe realizar un informe que recopile
los datos necesarios, para realizar el tramite de
concesiones de agua, ocupacion de cauce ante la
Autoridad Ambiental. Este informe debera
contener toda la informacién necesaria
(memorias, planos, formatos, ect...) para los
tramites que solicite la Corporacidn.

El consultor deberd de presentar para el tramite
correspondiente,

CONCESION DE AGUAS SUPERFICIAL: parala
presentacion de la informacion debera tener en
cuenta lo establecido por la Autoridad ambiental
(requisitos establecidos en el FORMATO UNICO
NACIONAL- FUN DE SOLICITUD DE CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES y en la lista de chequeo
generada con informacién general con base en la
normatividad vigente).

Tener en cuenta la Autorizacion sanitaria emitida
por parte del Instituto Seccional de Salud, en caso
que la concesidn sea solicitada para consumo
humano (articulo 28 del Decreto 1575 de 2007), el
cual se debe anexar al informe.

para el documento técnico

1. Informacion sobre los sistemas que se
adoptaran para la captacion, derivacion
conduccidn, restitucion de sobrantes, distribucién
y drenaje, y sobre las inversiones, cuantia de las
mismas y término en el cual se van a realizar
(articulo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015).

$

6.600.000,00

2,0

$

13.200.000

1. Para el caso de obras de captacion, planos de las
obras necesarias para la captacion, control,
conduccidn, almacenamiento o distribucién del
caudal o el aprovechamiento del cauce (articulo
2.2.3.2.19.2 del Decreto 1076 de 2015).

2. Planos, incluidos los disefios finales de
ingenieria, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas, presupuesto, plan de
operacion y trabajos necesarios para la
conservacion o recuperacion de las aguas y sus
lechos o cauces (articulos 2.2.3.2.19.5y
2.2.3.2.19.6 del Decreto 1076 de 2015). Los planos
deberan presentarse de acuerdo con las
especificaciones de los articulos 2.2.3.2.19.8 y
2.2.3.2.19.15 del Decreto 1076 de 2015
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL -
UNICO - PROPIEDAD PRIVADA para la
presentacion de la informacion debera tener en
cuenta lo establecido por la Autoridad ambiental
(requisitos establecidos en el FORMATO UNICO
NACIONAL-FUN DE SOLICITUD DE PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL Yy en la lista de
chequeo generada con informacién general con
base en la normatividad vigente).

A tener en cuenta para certificaciones:

1. Certificado del ministerio del interior sobre
presencia de minorias étnicas.

2. Copia del permiso de recoleccion de
especimenes de la biodiversidad bioldgica.
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PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL DEL
PROYECTO - PMA

4,4

El consultor debera tener en cuenta para el
desarrollo del documento lo establecido en la
Resolucion 1402 del 25 de julio 2018 (capitulo 111
Especificaciones técnicas del estudio de impacto
ambiental y del plan de manejo ambiental pag.
89), articulos 242 al 249 de la Resolucion
330/2017

$

5.600.000,00

2,0

$

11.200.000

PLAN DE MANEJO DE
TRANSITO — PMT

4,5

El consultor debera tener en cuenta para el
desarrollo del documento lo establecido en el
Cadigo Nacional de Transito Terrestre, Ley 769 de
2002 Modificado por las leyes 903 de 2004, 1005
de 2006, 1239 de 2008, 1281 de 2009, 1310 de
2009, 1383 de 2010y 1397 de 2010 o la norma
que lo modifique, derogue o sustituya

$

4.500.000,00

2,0

$

9.000.000

ASEGURAMIENTO

46

Requisitos de acuerdo a la Res 0844 de 2018 (RAS
RURAL), Ley 142/94, resolucién MVCT 0487/2017,
Ley 1537/2012, decreto MVCT 1077/2015.SECTOR
RURAL: Los actores involucrados en la prestacion
de los servicios publicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo, deberdn
articularse para llevar a cabo las acciones
correspondientes para garantizar la inversidn en
las zonas rurales, bajo los lineamientos de la
normatividad vigente como a continuacion se
relaciona.a. Quien administre la solucién
alternativa de beneficio colectivo debe
constituirse como persona juridica bajo cualquiera
de las formas juridicas existentes para las
comunidades organizadas. (Res.002/2021.)b. Debe
obtener los permisos y autorizaciones ambientales
y sanitarias que les correspondan segun su
actividad. (Res.002/2021.).c. Reporte al SINAS del
inventario

$

8.100.000,00

2,0

$

16.200.000
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El consultor deberd tener en cuenta para la
elaboracion del manual de operaciones y
mantenimiento los siguientes apartados:
Objetivos, alcance, responsabilidades o
responsables, programacion, contenido (sistema
de acueducto), procesos (procedimiento),
funciones (actividades — flujo grama), registros,
monitoreos, documentos conexos.

Certificacion funcionalidad e integralidad del
proyecto por parte del disefiador, en el formato
presentado por el MVCT (Formato 9 de la
resolucion 661 de 2019), en medio fisico
(impreso), asi como en medio magnético (digital).
El medio fisico (impreso) debe tener las siguientes
firmas en original junto al respectivo nimero de
matricula profesional de quien firma: certifica
disefiador, visto bueno de interventoria y aval de
la supervision de la Entidad Contratante
responsable del disefio.

Canteras o fuentes de materiales pétreos y
escombreras El proyecto debe adjuntar la
siguiente informacion minima acerca de canteras
o fuentes de materiales pétreos, firmada por el
profesional responsable del disefio, el interventor
y/o supervisor, con sus respectivos nimeros de
matricula profesional. 1. En razdén a que los
materiales pétreos y agregados deben ser
provistos por canteras que tengan licencia
ambiental y/o permisos de las autoridades
competentes, el consultor debe identificar los
MANUALES Y sitios mas cercanos al area del proyecto en los
4,7 X o S 3.700.000,00 S 7.400.000
CERTIFICACIONES cuales estan ubicadas las canteras, indicando las 2,0
distancias, para efectos de estimar los costos de
transporte de materiales. 2. Localizacion de las
canteras, fuentes de materiales y escombreras
frente al centro de gravedad de la obra. 3. Accesos
(estado de vias en temporada de lluvias y en
temporada seca). 4. Disponibilidad de proveer
materiales de agregados (arena de rio, arena de
pefia, grava, canto rodado, triturado, piedra etc.)
5. Disponibilidad y capacidad para recibir material
retiro de sobrantes de excavacion y escombros.
Disponibilidad de servicios Cuando el proyecto lo
requiera segun la naturaleza del componente, se
debe presentar certificacion por parte del
prestador del servicio, que permita evidenciar y
garantizar la disponibilidad del mismo.
Usualmente dicho tramite exige memorias de
soporte y planos correspondientes, que deben ser
aprobados por el prestador que expide dicha
disponibilidad. 1. En proyectos de optimizacion
y/o ampliacion de redes de acueducto, se debe
indicar presion y caudal disponible para el punto
de conexidn. 2. En proyectos de optimizacion y/o
ampliacién de redes de alcantarillado, se debe
indicar cota de entrega y seccion del punto de
entrega, asi como la capacidad hidraulica
disponible del sistema, aguas abajo del punto de
conexion, asi como la capacidad de tratamiento
segun el caso. (...).

Finalmente se debe realizar siguiendo en lo
posible las recomendaciones del Reglamento del
sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) —
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Resolucién

PROYECTO EN
METODOLOGIA
GENERAL AJUSTADA
(MGA)

4,8

Presentar ficha MGA diligenciada, documentos
soporte y arbol de problemas y objetivos de
acuerdo a los lineamientos establecidos por el
departamento nacional de planeacion de acuerdo
con la normatividad vigente.

$

3.200.000,00

2,0

$

6.400.000

ASPECTOS LEGALES

Apoyar al gestor del PDA y al Municipio de
Santiago en el cumplimiento de la presentacion sin
excepcion de todos, los requisitos legales
establecidos en el numeral 2.2 requisitos legales y
en el anexo No. 1 “GUIA DE PRESENTACION DE
PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO” de la Resolucién 0661 del 2019,
Igualmente  debe realizar las  gestiones
correspondientes, para la incorporaciéon del
proyecto en el plan de accién municipal y plan
estratégico de inversiones PEl del Plan
Departamental de aguas.

$

3.200.000,00

2,0

$

6.400.000
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Apoyar a la empresa prestadora, entidad
Beneficiaria, al gestor del PDA y al Municipio de
Puerto Asis en el cumplimiento de la
ASPECTOS co )
4,10 | presentacion, sin excepcion, de todos los S 3.100.000,00 S 6.200.000
INSTITUCIONALES . : 2,0
requisitos legales establecidos en el numeral 2.3
REQUISITOS INSTITUCIONALES de la Resolucion
0661 del 2019.
TOTAL CAPITULO 4 $ 90.000.000,00
VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA | $ 466.007.000,00

Atte.

ARQ. JORGE EPUARDD GAITAN ESCUDERO
M.P.A251082008-80.875.009

CEL: 320 4227 357

Email: jgaitan005@hotmail.com
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