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COTIZACION:

Puerto Asis, marzo 2025

Sefiores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS

Referencia: Cotizacian.

El suscrito Jorge

Eduardo Gaitdn Escudero con CC. 80875009, me permito presentar
cotizacion solicitada para presupuesto base de proyecto con objeto “ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOQ”.

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
ITEM | ACTIVIDADES PRELIMINARES DE RECOLECCION VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL
PARTICULAR DE INFORMACION, CLASIFICACION, VALORACION
Y ANALISIS
PRELIMINABRES 1,1
$3.500,00 1,0 $ 3.500,00
Socializacion inicial del proyecto y determinacién
de la poblacion afectada y objetivo, se incluye en
ndmero de viviendas en la zona de actuacion esto
podra establecerse con datos suministrados por
personas prestadoras de otros servicios, en caso
SOCIALIZACION DEL ) )
PROYECTO 1,2 | de que no se cuente con esta informacidn se debe
realizar un censo de viviendas incluyendo los $ 3.200.000,00 1,0 $ 3.200.000,00
entornos para los cuales debera estimarse el
nimero de personas, de igual manera debera
realizarse un censo poblacional y catastro de
viviendas.
COMEILACION BE 1,3 | Compilacion de informacion.
INFORMACION
$ 2.800.000,00 1,0 $ 2.800.000,00
ANALISIS DE
INFORAMCION 1,4 | Andlisis de informacién recolectada
RECOLECTADA $ 2.500.000,00 1,0 $ 2.500.000,00

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.,

Email: jeairan005/@hotm

Feléfono de contacto: 320 4227 357
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ESTUDIOS
PRELIMINARES DE
POBLACION

15

Fl ronsultar deherd realizar un dacumento del
andlisis detallado de la oferta y la demanda de los
servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo en
la zona de estudio, conforme a los siguientes
criterios:

2.4.2.3. Evaluacion de la oferta: En términos de los
componentes existentes, tales como estructuras
de acueducto, alcantarillado y/o aseo y las
condiciones naturales disponibles, tales como la
microcuenca, y fuentes de abasto, de acuerdo con
lo establecido en el reglamento técnico del sector.
2.4.2.4, Evaluacion de la demanda: Proyectada
para la poblacién atendida en la zona de estudio,
de acuerdo con lo establecido en el reglamento
técnico del sector. Ambas evaluaciones
deben cumplir con los requisitos legales
establecidos en la Resoluciéon 0661 de 2019.y la
Resolucién 844 de 2018 o Res. 330 de 2017, segln
la que aplique, teniendo en cuenta el
comportamiento demografico segin la densidad
poblacional de la zona de estudio (rural o urbano).

$3.000.000,00

1,0

$3.000.000,00

ESTUDIOS
PRELIMINARES DE
CAUDALES

16

Determinacion de los caudales futuros y dotacién
neta, de acuerdo con la Resolucién 844 de 2018 o
Res. 330 de 2017, seglin la que aplique, teniendo
en cuenta el comportamiento demografico segun
la densidad poblacional de la zona de estudio
(rural o urbano).

$3.100.000,00

1,0

$ 3.100.000,00

CATASTRO DE REDES
DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO

1,7

Verificacidn en campo y documental de las redes
existentes mediante verificacién, puntos
especificos identificacién cruce viales, accesarios,
valvulares y usuarios de la red, se realizara
sistema de registro y archivo de planos y fichas
técnicas gue contiene informacién estandarizada,
relacionada con todos los detalles técnicos de
ubicacién y especificaciones técnicas de los
elementos que la componen

$7.400.000,00

1,0

$7.400.000,00

DIAGNOSTICO DE
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA EXISTENTE.

18

Elaborar un documento diagnostico donde se
incluye evaluacion del sistema actual (topografia
preliminar, estudio de patologia de estructuras,
chequeo hidréaulico de estructuras y red de
distribucion si es necesaria) y sus respectivos
componentes, registro fotografico de las
estructuras existentes donde se verifique el
estado fisico, donde se incluye un componente de
riesgos del sistema de acuerdo a informacién
disponible en Ia regién (Informacién secundaria).

$12.900.000,00

1,0

$12,900.000,00

PATOLOGIA Y
VULNERABILIDAD
ESTRUCTURAL DE LA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE

1.9

Patologia verificacion del estado de fas
estructuras de concreto existentes, (incluye
fisuras y lesiones) Determinacién del refuerzo en
vigas y columnas (observacién) Determinacion de
la calidad del concreto mediante ensayos de
esclerometria, deteccién de refuerzo y extraccién
de nlcleos, muretes Informe Patolégico segin
NSR -10

$9.400.000,00

1,0

$9.400.000,00

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.

Email: jgaitan005@hotmail.com

Teléfono de contacto: 320 4227 357
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ANALISIS DE GESTION
DEL RIESGO

1,10

COMPONENTF GFSTION DFI RIFSGO NDE
DESASTRES

Teniendo en cuenta la Ley 1523 de 2012, donde
se adopté la politica nacional de gestién del riesgo
de desastres y se establecié el Sistema Nacional
de Gestion del Riesgo de Desastres; en referencia
al Articulo 38. Incorporacion de la gestién del
riesgo en la inversidn publica. Todos los proyectos
de inversién publica gue tengan Incidencia en el
territorio, bien sea a nivel nacional,
departamental, distrital o municipal, deben
incorporar apropiadamente un andlisis de riesgo
de desastres cuyo nivel de detalle estard definido
en funcién de la complejidad y naturaleza del
proyecto en cuestion. Este analisis deberd ser
considerado desde las etapas primeras de
formulacién, a efectos de prevenir la generacion
de futuras condiciones de riesgo asociadas con la
instalacién y operacién de proyectos de inversion
publica en el territorio nacional. En ese sentido se
debe identificar los riesgos socio ambientales que
puede presentar el proyecto.

Responsabilidad del Consultor:

* Realizar la matriz de analisis de riesgos para el
proyecto en donde se identifigue antecedentes de
fendmenos amenazantes con su escala de
calificacién del nivel del riesgo, para asi poder
estimar si se plantean o no medidas correctivas
ante cualquier riesgo por fenémenos de origen
naturaly socio-natural. Y que estén acorde con la
normatividad de riesgo socio ambientales.

« RESOLUCION 0330 de 2017. TITULO 1 ASPECTOS
GENERALES. CAPITULO 1. ARTICULO 14
Comparacién De Alternativas Y Seleccién De
Alternativa Viable - Criterios de Gestion de
Riesgo. Identificacion de amenazas vulnerabilidad,
tales como inundaciones, deslizamientos,
sismicidad, para plantear las medidas o las obras
de mitigacién de riesgo correspondiente.

* RESOLUCION 844 DE 2018. ARTICULO 4.
PRINCIPIOS ORIENTADORES. Numeral 8. Gestién
del Riesgo: Los proyectos deberan sustentarse en
analisis de gestion del riesgo, incluyendo la
identificacion de las amenazas derivadas de
origen natural, socio natural y antropogénico, la
exposicion y vulnerabilidad del sistema frente a
dichas amenazas, y las medidas de contingencia o
las abras de mitigacion de riesgo
correspondientes. SECCION 1. PERFIL DE
PROYECTO. ARTICULO 9. FORMULACION DEL
PERFIL DE PROYECTO. Literal g) Antecedentes y
alertas asociadas a amenazas y vulnerabilidades
en la localidad. ARTICULO 13. FASE DE
VERIFICACION EN CAMPO. Literal e. Para los
proyectos de acueducto o de soluciones
alternativas colectivas de agua: Identificar la
infraestructura de agua existente en la zona de
actuacion y sus alrededores, su estado y
posibilidad de utilizacién para el proyecto; e
identificar de manera preliminar, las amenazas y
vulnerabilidades de las fuentes abastecedoras, de
las dreas que ocuparia la infraestructura, y de la
ubicacién de las viviendas y entornos. ARTICULO

$ 5.500.000,00

1,0

$5.500.000

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.

Email: jgaitan005(@hotmail.com

Teléfono de contacto: 320 4227 357




)-G

_ : ARQUITECTO
Arquitectura

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO

15 FASF DF INFNTIFICACIAN DF Al TERNATIVAS
TECNOLOGICAS. Numeral 2, parrafo segundo.2.
De acuerdo con los resultados de las fases previas,
se podran identificar diferentes estudios o anélisis
requeridos para cada alternativa analizada, tales
como: levantamientos topograficos, investigacion
de suelos y geotecnia, disefio geotécnico, disefio
hidréulico y de procesos, disefio estructural;
disefio eléctrico entre otros, tomando como
referencia lo establecido en el articulo 10:
"Estudios basicos" de la Resolucién 330 de 2017,

TOTAL CAPITULO 1 $ 53.300.000,00

ANALISIS DE ALTERNATIVAS, COMPARACION Y
SELECCION DE ALTERNATIVA VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

Se deberédn formular las alternativas de proyectos
de manera descriptiva y esquematica, que
permitan dar solucién a los problemas, objetivos y
metas identificados en la fase de diagnéstico,
articulados con los instrumentos de planificacién
existentes en la zona de estudio (El anélisis de
alternativas de proyectos debe presentar
diferentes proyectos gue solucionen la

2,1 | problematica a nivel de redimensionamientoyde | $ 6.000.000,00 S 6.000.000
los puntos criticos de las redes). Se debe realizar
siguiendo en lo posible las recomendaciones del 1,0
Reglamento del sector de Agua y Saneamiento
Bdsico (RAS) ~ Resolucion 0330 de 2017 o aquellas
que lo modifiquen, adiciones o deroguen y de
acuerdo en el cumplimiento de la presentacion,
sin excepci6n, de todos los requisitos legales
establecidos en la Resolucion 0661 del 2019.

FORMULACION DE
ALTERNATIVAS

Para los estudios de prefactibilidad, serd
suficiente la utilizacion de fotografias satelitales
con verificaciones generales de campo que
permitan visualizar la configuracién topografica
de la zona de estudio, serd necesario realizar
2,2 | lineas clave de levantamientos planimétricos y S 8.100.000,00 1,0 ) 8.100.000
altimétricos y sus correspondientes secciones
transversales en un corredor de 15 m que lleven a
una precision mds detallada de la situacién
topogréfica, para cada una de las alternativas
propuestas.

ESTUDIOS
FOTOGRAMETRICOS,
TOPOGRAFICOS Y
TRABAJOS DE CAMPO

Predimensionamiento de las obras hidraulicas del
proyecto (BOCATOMA, DESARENADOR, PTAP,
TANQUES), modelacion de redes de aduccion,
conduccion y distribucion con sus respectivos
planos y especificaciones, se requiere los

2,3 | predisefios cumplan con los criterios y S 9.500.000,00 1,0 S 9.500.000
consideraciones tecnicas generales de los
sistemas de acueducto de disefio establecidos en
la Res. 330 de 2018 y/o la Res. 844 de 2019, segun
el planteamiento establecido en la formulacién de
alternativas.

PREDISEROS
HIDRAULICOS

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.
Email: jeaitan005@hormail.com
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Teléfono de contacto: 320 4227 357
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INVESTIGACION DE
SUELO Y GEOTECNIA

2,4

Planearidn de Ins frahajnc de campo v del
muestreo serd responsabilidad del especialista en
el tema de suelos y geotecnla, de tal forma que
sean suficientes para la toma de decisiones
inherentes al disefio. La investigacion del
subsuelo, 1a localizacion de los puntos de
muestreo, |la profundidad de la exploracion, el
equipo a utilizar y los ensayos de laboratorio que
se requieren para la elaboracién de un disefio,
dependen del tipo de obra a realizar, de acuerdo
con lo establecido en la Norma Sismorresistente
vigente. El estudio debera incluir la descripcion
geoldgica de la zona que permita, en conjunto con
los demas analisis, definir el plan de muestreo a
realizar.

$ 5.900.000,00

1,0

$

5.900.000

\
JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO

INVESTIGACION
PREDIAL

2,5

En caso que en el desarrollo del proyecto se
requiera intervenir predios de los que no se tenga
informacion, sera responsabilidad del CONSULTOR
efectuar la identificacion, evaluacién y
elaboracion de las fichas y planos de afectacién
predial y deberd entregar el resultado de esta
investigacién.

Una vez definidas las dreas que ocuparan los
diferentes componentes del proyecto, de acuerdo
a la conveniencia técnica, EL CONSULTOR debera
realizar una evaluacion de la pertenencia y
titularidad de dominio de los predios a ser objeto
de intervencién.

] 5.000.000,00

1,0

$

5.000.000

COSTOS DE
ALTERNATIVAS

2,6

Elaboracién de presupuesto general de cada una
de las alternativas por componentes, extrayendo
los costos mas representativos para cada solucion,
con el fin de evaluar la alternativa mas
conveniente, en los costos de cada alterativa se
debe incluir operacién. Se debe realizar siguiendo
en lo posible las recomendaciones del Reglamento
del sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) —
Resolucion 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo
en el cumplimiento de la presentacion, sin
excepcion, de todos los requisitos legales
establecidos en la Resolucion 0661 del 2019.

S 3.800.000,00

1,0

$

3.800.000

ANALISIS,
COMPARACION Y
SELECCION DE
ALTERNATIVA

2,7

Para la seleccidn de alternativas tecnolégicas de
disefio deberd realizarse una evaluacion
socioecondmica que resulte en el menor costo
econdmico, incorporando la inversién inicial, los
costos de administracion, operacién,
mantenimiento y reposicion a las variables de
decision en un horizonte de 25 afios. Deberan
tenerse en cuenta los criterios determinados en el
articulo 14 de la Resolucién 0330 de 2017,
considerando aspectos de sostenibilidad
econémica, técnica, social, ambiental, financiera,
de riesgo y permisos. La seleccion de la alternativa
se realizard con base en criterlos de
sostenibilidad, a partir de la evaluacion de los
aspectos mencionados, para lo cual deberd
emplear metodologias que impliguen la minima
subjetividad de valoracién y el menor costo de
inversion, operacién y mantenimiento (compra de
predios, construceidn, produccidn, importacion,

$ 3.500.000,00

1,0

$

3.500.000

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.

Email: jgaitan005 ¢hotmail.com

Teléfono de contacto: 320 4227 357
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mantenimienta, nneracidn disposicidn, etc.). La
definicién de variables y los valores de
ponderacién en la seleccion de la alternativa mas
favorable deberd evaluarse mediante el empleo
de matrices de seleccién multicriterio y la
definicién clara de la alternativa seleccionada
como la més favorable. El proceso de seleccién
debe realizarse siguiendo las recomendaciones
del Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Bésico (RAS) - Resolucién
0330 de 2017, o aquellas que lo modifiquen,
adicionen o deroguen. Ademds, se debe cumplir
con todos los requisitos legales establecidos en la
Resolucidon 0661 de 2019, sin excepcion.

TOTAI PITULO 2
A $41.800.000,0

ESTUDIOS Y DISENOS VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

Determinacién de la capacidad de la fuente, que
refiere al caudal correspondiente al 95% de
tiempo de excedencia en la curva de duracién de
caudales diarios, Q95, debe ser superior al caudal
méximo diario (QMD) mas el caudal ecoldgico, en
3,1 | el estudio hidroldgico de la fuente debe contener | $ 6.500.000,00 1,0 S 6.500.000
hidrografia de la cuenca, hidrologia, calculo de
caudales Q95, caudales maximos, medios,
minimos, caudal ecoldgico, los caudales maximos
deben contemplar una proteccién de un periodo
de retorno de 100 afios,.

ESTUDIO

HIDROLOGICO

Realizar la caracterizacion de agua cruda: para la
fase de seleccione del sistema de potabilizacién
de agua, en caso que sistema de abasto pretenda
el suministro de agua potable, se debe realizar la
caracterizacién de acuerdo a los establecido en los
Art. 105, 106, 107 de la Res. 330 de 2017
modificado mediante Res. 799 de 2021, los
paramentos minimos a estudiar in situ:

3,2 | temperatura, pH y conductividad y en el S 7.100.000,00 1,0 S 7.100.000
laboratorio: turbiedad, color, pH, alcalinidad,
hierro, manganeso, cloruros, sulfatos, nitratos,
dureza, nitrogeno, fosforo, Escherichia coli.

Al mismo tiempo se deben contemplar los
siguiente pardmetros In situ: DBOS5, oxigeno
disuelto, en laboratorio: Coliformes totales, sabor
y olor, fluoruros, establecidos en el literal €.2.3.
de la guia de buenas practicas de ingenieria.

CARACTERIZACION DE
AGUA CRUDA

En caso de que la alternativa seleccionada
establezca que el sistema requiere la
implementacién de una planta de tratamiento de
agua potable, se debe identificar de los criterios
de disefio de los procesos unitarios

ESTUDIOS DE 33 convencionales, para ello se deberan realizar $ 8.500.000.00 16 $ 8.500.000
TRATABILIDAD " | como minimo ensayos de dosificacién de T ! B
coagulantes, gradientes de velocidad y tiempos de
mezcla, los cuales deberd concluir en la definicién
del tren de procesos unitarios que se van a
implementar para la potabilizacién del recurso
hidrico captado del cuerpo de agua seleccionado.

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.

Email: jgartan00S(whotmail.com
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l'eléfono de contacto: 320 4227 357




Arquitectura

ARQUITECTO

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO

TOPOGRAFIA

3,4

Fl Cansultor deherd nrecentar los registros del
levantamiento firmadas por el topdgrafo que haya
adelantado el levantamiento, el interventor y/o
supervisor, con sus respectivos numeros de
matricula profesional.

Debe incluir los planos topograficos con la
ubicacion de los BM materializados, de
conformidad con lo establecido en el reglamento
técnico del sector, incluyendo ademas los
siguientes aspectos:

1. Clase de instrumentos utilizados, indicando,
grado de precision, calibracién, sistema
empleado, chequeos, errores lineales, angulares y
de nivelacién, diferencias planimétricas y
altimétricas y los amarres con B.M. o puntos
conocidos. 2. En los sitios de captacion,
desarenador, tanques y estacion de bombeo, y
demds estructuras, se dejardn como minimo dos
{2) mojones de concreto y placas de bronce
orientandolos al norte digital y dandole
coordenadas y cota real tomando como referencia
la informacién del IGAC.

Dichos mojones deben permitir la localizacién
posterior de las estructuras, En las lineas de
conduccion o de impulsién, o redes de
alcantarillado se dejaran un numero suficiente de
mojones que permitan su replanteo, como
minimo cada 500m, y en cada una de las
estructuras especiales. 3. Los datos tanto de
distancia como de cota, para la materializacién de
los BM, se obtendrén utilizando equipos
electrénicos de alta precisién, contranivelando
con el fin de definir la exactitud del trabajo
realizado. 4. Para la formulacién de proyectos
deban realizarse estudios topograficos con un
nivel de detalle y precision de acuerdo con el tipo
de obra que se proyecte. Para estudios de
prefactibilidad, serad suficiente la utilizacién de
fotografias satelitales con verificaciones generales
de campo que permitan visualizar la
configuracién topogréfica de la zona del estudio.
En los estudios de factibilidad serd necesario
realizar lineas clave de levantamientos
planimetricos ¥y altimétricos y sus
correspondientes secciones transversales en un
corredor de 15 m que lleven a una precision mds
detallada de la situacién topografica, siguiendo en
lo posible las recomendaciones del Reglamento
del sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) -
Resoluciéon 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen. 5. El proyecto
deberd incluir una reducida planta-perfil de la
linea de aduccién y conducciéon en escala
adecuada, preferiblemente horizontal 1:5.000 y
vertical 1: 50; con una equidistancia entre curvas
de nivel para el reducido, sera de cinco metros.
6. Llas planchas de detalle de la linea de
conduccién deberdn estar en escala adecuada
para visualizar correctamente las obras
propuestas, sus interferencias y detalles
particulares, preferiblemente con unas escalas
horizontal 1:1.000 y vertical 1:100, con

$ 2.600.000,00

1,0

2.600.000

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.

Email: jeaan005@hormail.com
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rauvidistancia entre rurvas de nivel de un (1)
metro; incluyendo todos los detalles sobre la
linea, tales como pasos de quebradas, caminos,
cercas, lineas de transmision, vias, construcciones,
etc. Los sitios especiales se dibujardn a escala 1:
100 y curvas de nivel equidistantes, cada
cincuenta (50) centimetros. (El informe debe estar
actualizado al afio de presentacién del proyecto,
que contenga: descripcion de los instrumentos
empleados, certificado de calibracién de los
instrumentos empleados, amarres y sus
certificaciones por el IGAC, evidencia de los
mojones realizados. )
Los Planos topograficos independientes de los
planos de disefio tanto en medio fisico (impreso
en escala adecuada) como en medio magnético
(digital) en formato de documento portétil (PDF)
asi como los archivos que pueden ser de disefio
asistido por computadora tipo CAD o de
Geodatabase.

Los Planos de implantacién del proyecto sobre el
plano topogréfico correspondiente en planta y
perfil en fisico (impreso en escala adecuada) como
en medio magnético (digital) en formato de
documento portatil (PDF) asi como los archivos de
disefio asistido por computadora tipo CAD,
incluyendo los cuadros de cdlculo de cantidades
para movimiento de tierras en cada seccion
transversal dibujada, segun aplique.
Estudio de Batimetria
Cuando sea necesario, el consultor deberd realizar
un estudio de batimetria de sector de la posible
estrucutura de la cuenca hidrolégica para
proporcionar informacién detallada sobre la
topografia ~ subacudtica, asegurando una
comprension completa de la configuracion del
fondo y sus caracteristicas. Este estudio debe
incluir la delimitacion precisa del drea de estudio,
utilizando equipos de alta precision como
ecosondas y sistemas de posicionamiento para
obtener datos detallados de profundidad y
ubicacién. Los resultados del estudio, incluidos los
mapas y el modelo digital, serdn cruciales para
mejorar la precision en la modelacién de caudales
y disefiar infraestructuras adecuadas.
Tener como referencia complementaria, las
Resolucion 643 del 30 de mayo de 2018, Resol 330
de 2017 o aquellas que la modifiquen adicionen o
claren o sustituyan, Resolucién 0661 de 2019
nacional para proyectos a nivel nacional.

Documento de Disefio
Deberd incluir todos los esquemas; bocatoma,
desarenador, red de aduccidn, planta de
tratamiento de agua potable, tanque de
almacenamiento, linea de conduccién, red de
DISENO HIDRAULICO 3,5 | distribucion y demds elementos que hagan parte | $ 32.500.000,00 1,0 S 32.500.000
del sistema propuesto, igualmente célculos y
modelaciones necesarias para la definicion de las
obras, precisando pardmetros tales como
didmetros, caudales,demandas, velocidades,
presiones, especificaciones de materiales y demas
aspectos técnicos que permitan asegurar el

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.
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decempefin adernadn de Ine sistemas,
Las modelaciones hidrdulicas se realizaran con un
software dindmico que sea reconocido comercial
o institucionalmente (de dominio publico) y que
cuente con la capacidad suficiente para incluir
todas las variables y elementos que conformen la
linea de aduccidn si aplica, conduccién y red de
distribucién  existente 'y el proyectado
(Modelacion de todo el sistema). Toda
modelacion hidraulica se debe entregar con la
informacién que fue procesada en el software
nativo para su verificacion de forma magnética y
fisica, con datos de entrada, supuestos, presiones,
caudales, curvas de modelacion, patrones de
consumo, resultados debidamente tabulados y
concordantes con los datos plasmados en los
planos de disefio.
El  consultor deberd diseflar las obras
complementarias que se requieran para
garantizar la funcionalidad del acueducto segun
sea el caso.
Se debe entregar informe de disefio y un informe
de la modelacion con los archivos nativos, plano y
hojas de célculo editables con férmulas activas,
todos disefios deberdn realizarse con base en la
normatividad legal vigente.[Resol 330 de 2017 o
aquellas que la modifiquen adicionen o claren o
sustituyan. Ademds, se debe cumplir con todos los
requisitos legales establecidos en la Resolucién
0661 de 2019, sin excepcién.), presentar la
caracterizacion de la poblacion, proyecciones,
dotacion definitiva,indicar fa cantidad de redes,
justificar tecnicamente la necesidad de incluir
accesorios (valvulas % netre otros)
Planos en Planta
El plano en planta de las redes del sistema de
Acueducto, deberd contener la siguiente
informacién:

Estaciones de control hidrdulico, Valvulas,
Hidrantes, Crucetas, Tee y Codos con coordenadas
Norte, Este, Cota Accesorio y Cota Terreno
identificado en un cuadro de accesorios instalados
o Estructuras construidas, donde debe incluir: a.
Cuadro de coordenadas de placas de amarre y
localizacion, b. Numero del accesorio, ¢. Acotado
de la tuberia, d. Estructuras y Accesorios de
empalme, e. Acometidas domiciliarias, con
medidores georreferenciados, f. Coordenadas del
punto de empalme del proyecto a la red en
operacion g. Observaciones.
Por otra parte, el disefiador deberd tener en
cuenta las siguientes recomendaciones: a.
Trabajar la planta en escala mds adecuada de
acuerdo con el tamafio del proyecto; b. Cuando
en el disefio se incluyan vélvulas reguladoras de
presion, éstas deben presentar un cuadro con las
presiones de entrada y de salida, la cota de
instalacién y el didmetro nominales en pulgadas;
¢. Incluir detalles de adosamiento de tuberias a
estructuras especiales como viaductos,
coberturas, cruce con conducciones y tuberias de
otros servicios en operacién o en disefio; d. La
numeracidn de los planos debe ser consecuente e
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indicar an el plann nrincinal, an aué niimero de
plano se encuentran los detalles, e. Cuando se
trate de redes en urbanizaciones se debera anexar
las secciones transversales de la via acotadas con
los detalles de las redes en operacién y en disefio
de todos los servicios; y las convenciones de
dibujo de los elementos de red en secciones
transversales se dibujardn conservando los
atributos de cada red.
Planos de perfil
En el perfil se debe incluir la siguiente
informacién: a. Longitud real de la tuberia b.
Didmetro nominal de la tuberia en pulgadas, c.
Velocidades en m/s. d. Presién de trabajo en los
nodos en metros columna de agua (mca), e. Tipo
de rasante sobre la que va el proyecto de
acueducto, indicando si hay cambios de la misma,
f. Abscisa y cota del terreno en las estaciones o
deltas, g. Linea piezométrica (trazo punteado), h.
Abscisa de los accesorios de la red, i. Cota de
entrada y salida de tanques y estaciones
hidraulicas (si los hubiere), j. Los perfiles se deben
dibujar en una Gnica cuadricula acotada. k. Los
perfiles del proyecto deberdn presentarse, con
una proporcion de escalas horizontal (H): vertical
(V) de 1:1 a 1:10, \. Detallar los cruces con otros
servicios o estructuras especiales, m. En el caso de
las redes matrices, conducciones e impulsiones, la
planta y el perfil del proyecto deberdn
presentarse en el mismo plano, n. indicar en los
perfiles las vdlvulas de purga y ventosa, o. Se
deben dibujar los accesorios de empalme
identificando las redes del proyecto como las
existentes, p. Acotar con la elevacion de las
estructuras en (msnm), del fondo, cresta,
elementos principales como vertederos, valvulas,
drenajes, elementos de entrada y salida, pantallas
entre  otros, q. Incluir anotaciones vy
recomendaciones en los planos de disefo.
Pruebas de presion: El consultor estd encargado
de realizar pruebas de presién en el acueducto
para verificar la integridad y la estanqueidad de
las

DISENOS
COMPLEMENTARIOS

3,6

En caso de que el sistema incluya PTAP el
consultor debe realizar los disefios
arquitectonicos, hidrosanitarios y demas disefios
de obras complemetarias para el correcto
funcionamiento del proyecto.

Disefios arquitectdnicos: Firmados por un
arquitecto, el interventor y/o supervisor, con sus
respectivos nimeros de matricula profesional. En
el caso de estaciones de bombeo; plantas de
tratamiento v demds estruc

se deberan incluir los disefios detallados de los
edificios de operacién. de acuerdo en el
cumplimiento de la presentacién, sin excepcion,
de todos los requisitos legales establecidos en la
Resolucién 0661 del 2019.

$

10.600.000,00

1,0

$

10.600.000
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I Para la farmularién de nrayertns an Agua vy
Saneamiento Bdsico, es necesario establecer de
manera general las caracteristicas de las
principales formaciones geoldgicas,
geomorfoldgicas y fisiograficas de la regién, del
paisaje y topografia asociada con la localidad, con
el fin de identificar las fallas geoldgicas activas,
zonas de desgarre o de movimientos en masa, que
se localicen en el drea circundante del proyecto y
el grado de sismicidad a que puede estar
sometido.

Dependiendo del tipo de obra de ingenieria, los
estudios de suelos deben contemplar el
reconocimiento general del terreno afectado por
el proyecto, asi como el programa de
investigaciones de campo y muestreos del
subsuelo  necesario  para  evaluar  sus
caracteristicas partiendo de un estudio que
incluya como minimo: clasificacién de los suelos,
permeabilidad, nivel fredtico, caracteristicas
fisicomecdnicas y caracteristicas quimicas que
identifiquen la posible accién corrosiva del
3,7 | subsuelo para elementos metélicos y no metélicos | $ 30.400.000,00 1,0 S 30.400.000
que van a quedar localizados en el subsuelo;
estudio geotécnico que determine: capacidad
portante, condiciones de amenaza y
vulnerabilidad y la estabilidad geotécnica del
suelo y de las obras que lo requieran. Las
recomendaciones de disefio y construccién de
elementos de cimentacién, estructuras de
contencion, proteccién y drenaje; la geometria y
factor de seguridad de taludes. Se debe establecer
la necesidad de llevar a cabo estudios mas
detallados de geologfa, hidrogeologia, y/o suelos,
Justificando las razones por las cuales se formula
dicha recomendacion, asi como el plan de
investigaciones de campo adicionales a desarrollar
en la etapa de disefio, siguiendo en lo posible las
recomendaciones del Reglamento del sector de
Agua y Saneamiento Basico (RAS) - Resolucién
0330 de 2017 o aquellas que lo modifiquen,
adiciones o deroguen y de acuerdo en el
cumplimiento de la presentacién, sin excepcion,
de todos los requisitos legales establecidos en la
Resolucion 0661 del 2019.

ESTUDIOS DE SUELO Y
GEOTECNIA

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.
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Se dehe incluir ol disefin de tadas las estructuras
contempladas en el alcance del proyecto, de
acuerdo con los resultados obtenidos en los
estudios de campo. Los disefios deben contemplar
las memorias de cdlculo y analisis, informacion
sobre el software utilizado {La modelacion debe
presentarse con claridad los datos de entrada
para cada escenario modelado.) y los planos de
disefio para la construccion de todas las
estructuras. Las estructuras de concreto reforzado
deben incluir las correspondientes cantidades de
obra, listas de refuerzo y figuracion. En los disefios
estructurales, planos, especificaciones técnicas y
presupuestos; se debe  especificar las
caracteristicas de los diferentes concretos a
utilizar, en funcién de sus condiciones de trabajo y
sitio. Las estructuras que van a estar sometidas a
la accion hidrostatica, deben estar especificadas
con concreto impermeabilizado.En el caso de
estructuras metdlicas -si las hubiera- debe
incluirse su despiece.
Todas las estructuras contempladas en el alcance
del proyecto, donde se incluya: declaratoria de
cumplimiento y/o certificacién de que se emplea
la NSR-10 o la norma que la reemplace,
metodologias empleadas para su calculo, casos de
carga considerados, combinaciones de carga,
suposiciones  utilizadas, esquemas de los
componentes a construir con sus respectivas
dimensiones, informacién sobre el programa de
modelacion  empleado para el célculo.
MEMORIAS.a. Firmados un profesional con
psogrado en estructuras, el interventor y/o
supervisor, con sus respectivos (meros de
matricula profesional; b. Los disefios deben
contemplar las memorias detalladas y descriptivas
de calculo, en herramientas computacionales, con
la correspondiente interpretacion de resultados,
que permitan su verificacion. Todas las memorias
deben ser entregadas en medio digital e impreso
debidamente firmado; c. Cada andlisis debe estar
soportado y asociado a las normas o codigos
vigentes para el analisis y disefio estructural de
este tipo de estructuras; d. Cada estructura
contemplada en el alcance del proyecto, que sea
obra nueva. Debe tener la memoria de disefo; e.
Todas las recomendaciones e informacién desde
el drea de geotecnia del proyecto, deben ser
contempladas en el andlisis y disefio estructural; f.
En el caso de un andlisis de estructuras existentes
para determinar el grado de vulnerabilidad. El
informe deberd ser detallado y descriptivo en el
célculo. Como también, se deberd contar con las
especificaciones e informacién de un diagnéstico
de patologia y ensayos de laboratorjos.PLANOS.a.
Los planos deben ser firmados por el profesional
responsable del disefio, el interventor y/o
supervisor, con sus respectivos numeros de
matricula profesional; b. Todos los planos deberan
entregarse impresos, en escala adecuada y en
medio digital (Disefio asistido por computadora
tipo CAD vy las aplicaciones de software
disponibles en la entidad contratante); ¢. Los

DISENO ESTRUCTURAL | 3,8 S 15.100.000,00 1,0 $ 15.100.000
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nlanns  dehen enntar ron  un  cistema  de
numeracién general y por componente. El
proyecto debe presentar la lista de planos
debidamente codificada, de acuerdo con los
componentes; d. Debe existir coherencia entre las
memorias de diseflo  estructural y las
recomendaciones abordadas desde el drea de
geotecnia; e. Esquema del proyecto donde se
describan los diferentes componentes existentes
y/o los que se pretende construir; f. Plano de
implantacién de estructuras puntuales en el drea
disponible de los predios donde se tiene prevista
su localizacién; g. Planos estructurales que
incluyan caracteristicas de los concretos, cuadros
desagregados vy totalizados de despiece de
refuerzo, figuracion y cantidades de concreto; h.
Planos de pasos elevados y/o subfluviales; i.
Planos de detalle constructivo por componentes;
J. Cuando el proyecto considere la fabricacién de
elementos a partir de planos, estos deberdn tener
el nivel de detalle que exige un plano de taller.
(Detalles constructivos, notas y referencias sobre
materiales empleados en el disefio, dimensiones
respectivas de todos los elementos, cuadros de
despiece de los elementos y figuracién, cuadros
con cantidades de acero y volimenes de
concreto.)

Finalmente se debe realizar siguiendo en lo
posible las recomendaciones del Reglamento del
sector de Agua y Saneamiento Bdsico (RAS) -
Resolucion 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo
en el cumplimiento de la presentacidn, sin
excepcién, de todos los requisitos legales
establecidos en la Resolucién 0661 del 2019,

DISENO ELECTRICO

39

Se verifica si las obras del proyecto necesitan de
abastecimiento de fluido eléctrico y se disefia
segun las condiciones del lugar y la carga
necesaria, incluye la energizacién de equipos,
infraestructura, iluminacién externa del
urbanismo en caso de que se requiera.

$

7.400.000,00

1,0

$

7.400.000

ESTUDIOS DE TITULOS
Y GESTION PREDIAL

3,10

El consultor realizard los reconocimientos
detallados de campo que le permitan visualizar en
forma directa y sin lugar a equivocos la situacién
de la zona, asi como la busqueda de informacién
segundaria  disponible en las entidades
territoriales, que permitan establecer de forma
preliminar las necesidades de adquisicion de
predios, los requerimientos de estudios
especiales, asi mismo la definicién y alcance de los
trabajos topograficos a realizar para identificar los
predios que serdn afectados por la ejecucidn de
las obras.

Durante la etapa de disefio, el consultor debera
en primera instancia realizar un plano catastral
con fa identificacion de predios por los cuales va el
trazado y que son objeto de imposicidn de
servidumbre, lgualmente  deben  permitir
establecer los predios en los cuales se van a
focalizar las estructuras puntuales del proyecto si

$

5.400.000,00

1,0

$

5.400.000
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lac hay
Una vez identificada la necesidad de establecer
permisos de servidumbres y/o compra de predios
el consultor deberd desarrollar el estudio de
titulos con el fin de definir la legalidad de los
mismos, consecuentemente se recolectara
informacién en campo a partir de estudios
socioeconémicos, que permita definir la ficha
técnica predial, instrumento fundamental para
que el perito evaluador inscrito en Registra
Nacional de Avaluadores (RNA) defina el costo de
la servidumbre y/o compra de predios.
El consultor debera apoyar al gestor del PDA con
la documentacion legal para la imposicion de
servidumbre y/o compra de predios con los
respectivos actos administrativos que la entidad
territorial debe realizar para asegurar la
disponibilidad oportuna de los terrenos
requeridos para la construccién de las obras.

REQUISITOS PREDIALES En todos los casos es
obligatorio, que el proyecto incluya un plano
predial en el que se identifiquen los predios y
servidumbres necesarios, sobre un plano catastral
-plancha IGAC-, que permita la verificacion de los
predios sobre los cuales se proyectan las obras y
el trazado de las tuberias del proyecto,
superponiendo las dreas y franjas requeridas. El
plano predial debe entregar detalle de lineas de
colindancia, propietarios, matricula inmobiliaria
y/o cddigo catastral, dreas construidas y
disponibles, y zonas de proteccién de orilla. €l
plano predial debe permitir determinar si se
cuenta o no con la totalidad de predios y permisos
de servidumbres respectivos. Cuando el proyecto
afecte terrenos que pertenezcan a comunidades
indigenas o grupos étnicos, la Entidad deberd
adelantar los tramites correspondientes de
conformidad con la normativa vigente y aplicable,
previo a la presentacién del proyecto, de forma
tal que garantice su ejecucion.
Predios Se deberd allegar el certificado de libertad
y tradicién a nombre del municipio o de la Entidad
beneficiaria, que acredite la propiedad del(os)
predio(s) necesarios para la ejecucién del
proyecto, seglin corresponda. Para los casos en
los cuales {a Entidad beneficiaria del proyecto no
cuente con la titularidad sobre el predio(s) sino
que ejerce la posesion sobre los mismos, debera
acreditarla en los términos establecidos en la Ley,
no obstante, el documento que aporten las
entidades territoriales para acreditar la posesién
de un predio, al tenor de lo establecido en el
articulo 48 de la Ley 1551 de 2012, deberd
contener coma minimo, la siguiente informacion:
i. Manifestacion en la cual se exprese que el
predio serd destinado al uso publico o a la
prestacion de un servicio publico ii. Acreditacién
de la posesion del bien a través de cualquiera de
los medios de prueba establecidos en el articulo
165 del codigo general del procesod iii.
Descripcién del predio en los términos del articulo
31 del decreto 960 de 1970 Iv. Suscripcién del

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.
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dorumentn nor narte del representante legal de
la Entidad poseedora. Sin perjuicio de lo
anteriormente establecido, serd responsabilidad
de la Entidad gue presente el proyecto ante el
mecanismo de viabilizacién de proyectos, verificar
que este cuente con todos los predios requeridos,
de acuerdo con el alcance del mismo y las
condiciones particulares del sitio de ejecucién de
las obras. Certificacién del municipio en el cual
exprese que conoce el proyecto, que tiene pleno
conocimiento del(os) predio(s) que se ofrece(n)
para la construccién de las estructuras del
proyecto y que corresponde con la ubicacion
mostrada en los planos del mismo. Si en el predio
existe algun tipo de construccién, el municipio
debe certificar que el drea disponible con que
cuenta, tiene la cabida suficiente para la
localizacion de las estructuras que se estdn
planteando en el proyecto y que dicho predio
cumple con las condiciones adecuadas para poder
construir las estructuras de que trata el proyecto
presentado. Se podrd acreditar la propiedad de
los predios por parte de la Entidad Prestadora del
Servicio cuando el Municipio beneficiario del
proyecto sea accionista de la misma y su capital
sea mayoritariamente de naturaleza publica, y se
certifique que la infraestructura sera revertida al
municipio ante una eventual liquidacién de la
sociedad. En el caso de que la propiedad del
inmueble este a cargo de un particular y no exista
voluntad de enajenarlo o no se pueda hacer
desenglobe de la fraccién del terreno requerido,
conforme al Plan de Ordenamiento Territorial, de
manera excepcional, el municipio podra allegar el
registro de instrumentos publicos del predio que
incluya la servidumbre a nombre del municipio del
drea afectada a perpetuidad para la prestacion del
servicio publico. Servidumbres
Documento que acredite la anotacién en el folio
de matricula del (los) predio(s) afectado(s) por
la(s) servidumbre(s) necesaria(s) para la ejecucién
del proyecto, segin corresponda. Podra
igualmente acreditarse la constitucion de
servidumbres en los términos establecidos en el
articulo 940 del Codigo Civil, que indica que “El
titulo constitutivo de servidumbre puede suplirse
por el reconocimiento expreso del duefio del
predio sirviente.” Para los trazados de tuberia que
requieran la constitucién de servidumbres, o
permisos de paso, el disefiador del proyecto
deberd asegurarse de que las servidumbres o
permisos necesarios, sean conseguidas por el
municipio. En caso contrario debe analizar si es
posible hacer el trazado por via publica, o por
terrenos cuyas servidumbres o permisos puedan
ser gestionados por el municipio. En este caso el
municipio debe certificar que conoce el trazado
de las tuberias y que las servidumbres o permisos
enviados con el proyecto corresponden con el
trazado de las tuberias que estén en los planos.
Para tal efecto debera diligenciarse el formato 8.
Cuando los predios necesarios para la ejecucién
de obras no sea posible tramitarlos a través de
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eseritura nidhlica,  las  entidades  territoriales
podran suscribir las correspondientes
autorizaciones de paso en el evento en que el
predio este en cabeza de un poseedor. Para el
caso en que el predio este en cabeza de un
propietario se deberd allegar el reconocimiento
expreso e Irrevocable en los términos del Articulo
940 del cddigo civil como se muestra en el

farmata

TOTAL CAPITULO 3

126.100.000,00

PRESUPUESTO, MANUALES, ASEGURAMIENTO,
DISENOS COMPLEMENTARIOS, TRAMITES
AMBIENTALES Y LEGALES,

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

VALOR TOTAL

PRESUPUESTO

4,1

Presupuesto general de obra y APU. E|
presupuesto ordenado por componentes y
discriminado por capitulos, etc. En el presupuesto
Para aquellos proyectos cuyo costo directo sea
superior a 2.000 SMMLV, se deberén separar las
obras civiles de los suministros de tuberfas con el
objeto de asignar un costo indirecto diferencial,
en el cual el costo indirecto de los suministros
corresponde solo a los costos de administracion.
Como soporte del presupuesto se debe presentar
un listado de los precios de los materiales,
equipos y mano de obra y las memorias de calculo
de las cantidades de obra que se utilizaron para su
elaboracién.

Se debe presentar como minimo 3 cotizaciones de
los materiales y equipos, a lo cuales se les debe
promediar y ese valor incluirio en los listados de
materiales y equipos.

Los precios de los basicos y APUS deben estar con
los precios promedios abtenidos de las
cotizaciones.

Se presenta un listado de los precios de mercado
de los materiales e insumos de la regién donde se
desarrollaré el proyecto, incluyendo el costo de
los equipos y la mano de obra en medio fisico
{impreso) como en medio magnético (digital) en
hoja electrénica formulada que permitan la
verificacién.

Memorias de cantidades de obra detalladas por
componente : Deben ser presentadas en Hoja
electrénica formulada dinamica de manera que se
puedan ver las medidas y las operaciones
aritméticas de las que resultan las cantidades
finales consignadas en el presupuesto de obra.
Cada actividad presentada debe ser clara,
concreta, identificable y coherente con los planos
de disefio, asi como complementar la
especificacion particular que identifica el método
constructivo empleado, con el fin que sea
facilmente localizable y entendible para su
correcta ejecucion en obra.

Andlisis de precios unitarios: Deberan ser
presentados en Hoja electrénica formulada
dindmica, que permitan la verificacién; para cada
uno de los items incluidos en el presupuesto, Se
debe indicar claramente la fecha de elaboracién,
de manera que no exista un desfase mayor de

S 4.400.000,00

1,0

$ 4.400.000

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.
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cuatrn (4) mases entre la ferha de slahnracién yla
fecha de presentacién del proyecto. La
identificacion de los items debe guardar total
concordancia con el presupuesto en cuanto al
nombre, unidad de medida y pago. El anlisis
debera discriminar claramente, materiales,
equipo, herramienta, transporte, y mano de obra,
indicando los rendimientos, de acuerdo con la
unidad de medida. Para zonas de dificil acceso,
deberd discriminar los diferentes tipos de
transporte requeridos y hacer explicitas las
condiciones especiales que requiera la ejecucién
de la actividad. En virtud del andlisis particular de
cada precio unitario en el sitio de ejecucién del
proyecto, se deberd adjuntar en la totalidad de los
materiales contemplados en los analisis de
precios, al menos una cotizacién que corresponda
a los precios de mercado para el sitio indicado de
ejecucidn o centro poblado més cercano. Para el
caso de suministros de equipos, elementos
mecdénicos, o piezas especiales no comerciales, se
deberan adjuntar al menos dos cotizaciones del
fabricante o proveedor autorizado, salvo los casos
de fabricacién exclusiva. Para componentes
diferentes a tuberias, tales como plantas de
tratamiento de agua potable, aguas residuales, y
almacenamientos, que incluyan como materia
prima la fibra de vidrio, el proyecto debe adjuntar
el diligenciamiento del formato 5 de la presente
guia, como soporte técnico para la
correspondiente cotizacion. Para los cruces de
vias, debe indicarse el nombre de la via, categoria
- departamental, nacional o municipal-, si esta
concesionada o no y si el cruce requiere un
método constructivo sin zanja para efectos de su
valoracion. 1 Terrestre-carretera o carreteable,
indicando capacidades de carga y tipo de vehiculo
que pueda acceder, lomo de mula, transporte
manual-; Maritimo-Tipo de embarcacién y
capacidad-; Fluvial-Tipo de embarcacion y
capacidad-; Aéreo-Tipo de nave y capacidadPara
pasos elevados y/o sub‘luviales, se debe indicar
claramente la recomendacién de método
constructivo para el costeo. Para métodos de
excavacion sin zanja, se debe presentar un analisis
de alternativas para su gjecucion, presentando la
comparacion entre los métodos disponibles en el
mercado nacional, el diimetro, el método de
excavar (manual o mecinico o combinado), el tipo
de suelo a intervenir y el rendimiento proyectado.
El andlisis de alternativas debe comparar costo
contra beneficio, involucrando el valor propuesto
de cada alternativa contra el tipo de impacto de la
actividad dentro del plazo total proyectado. Se
debe presentar la justificacién de la escogencia de
la alternativa que se tendra en cuenta para la
realizacién del proyecto o en caso donde se
presente una Unica alternativa viable se debera
soportar y justificar adecuadamente.

Cronograma de ej ion y flujo de fondos de
inversién. El cronograma debe reflejar el plazo de
ejecucion de los diferentes componentes.

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.
Email; jgaitanQ0S{@hormail.com

I'eléfono de contacto: 320 4227 357
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I ac psnerificarinnec thenicas astas dehen definir
las normas, exigencias y procedimientos que van a
ser empleados y aplicados en todos los trabajos
de construccion.Deberan contar con una
introduccién que establezca con total claridad la
ubicacion y extension del proyecto, indicando los
medios de acceso, transporte, distancia a la(s)
cabecera(s) municipal{es). En los casos en los que
se requiera implementar medios de transporte
multimodal, debe indicarse la distancia para cada
tipo de transporte. Adicionalmente, las
especificaciones deben estar de acuerdo con los
planos y los items incluidos en el presupuesto,
indicando los procedimientos, materiales,
insumos, recomendaciones y consideraciones del
4,2 | proceso constructivo, con el fin de evitar erroreso | $ 2.600.000,00 10 S 2.600.000
dificultades durante la ejecucién de las obras, !
ensayos a realizar, normas que debe cumplir, asi
como los demads aspectos necesarios para la
correcta ejecucion de la actividad. La
especificacion debe indicar la unidad de mediday
pago guardando total correspondencia con lo
indicado en los planos y el presupuesto.
Finalmente se debe realizar siguiendo en lo
posible las recomendaciones del Reglamento del
sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) —
Resolucién 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo
en el cumplimiento de la presentacién, sin
excepcién, de todos los requisitos legales
establecidos en la Resolucién 0661 del 2019.

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

El consultor debe realizar un informe que recapile
los datos necesarios, para realizar el trdmite de
concesiones de agua, ocupacién de cauce ante la
Autoridad Ambiental. Este informe debera
contener toda la informacién necesaria
(memorias, planos, formatos, ect...) para los
tramites que solicite la Corporacion.

El consultor debera de presentar para el tramite
correspondiente,

CONCESION DE AGUAS SUPERFICIAL: para la
presentacién de la informacién deberd tener en
cuenta lo establecido por la Autoridad ambiental
(requisitos establecidos en el FORMATO UNICO
NACIONAL- FUN DE SOLICITUD DE CONCESION DE
TRAMITES AGUAS SUPERFICIALES y en la fista de chequeo
AMBIENTALES 43 generada con informacién general con base en la 5 6.600.000,00 1,0 s Sk
normatividad vigente},

Tener en cuenta la Autorizacién sanitaria emitida
por parte del Instituto Seccional de Salud, en caso
que la concesién sea solicitada para consumo
humano (articulo 28 del Decreto 1575 de 2007), el
cual se debe anexar al infarme.

para el documento técnico

1. Informacién sobre los sistemas que se
adoptardn para la captacion, derivacién
conduccion, restitucion de sobrantes, distribucién
y drenaje, y sobre las inversiones, cuantia de las
mismas y término en el cual se van a realizar
(articulo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015).

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.
Email: jgaitanCOS(@hormail.com

I'eléfono de contacto: 320 4227 357
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1. Para el caso de obras de captacién, planos de
las obras necesarias para la captacion, control,
conduccion, almacenamiento o distribucidn del
caudal o el aprovechamiento del cauce (articulo
2.2.3.2.19.2 del Decreto 1076 de 2015).

2. Planos, incluidos los disefos finales de
ingenieria, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas, presupuesto, plan de
operacién y trabajos necesarios para la
conservacion o recuperacién de las aguas y sus
lechos o cauces (articulos 2.2.3.2.19.5 y
2.2.3.2.19.6 del Decreto 1076 de 2015). Los planos
deberan presentarse de acuerdo con las
especificaciones de los articulos 2.2.3.2.19.8 y
2.2.3.2.19.15 del Decreto 1076 de 2015
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL -
UNICO - PROPIEDAD PRIVADA para la
presentacion de la informacién deberd tener en
cuenta lo establecido por la Autoridad ambiental
(requisitos establecidos en el FORMATO UNICO
NACIONAL-FUN DE SOLICITUD DE PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL y en la lista de
chequeo generada con informacién general con
base en la normatividad vigente).

A tener en cuenta para certificaciones:

1. Certificado del ministerio del interior sobre
presencia de minorias étnicas.

2. Copia del permiso de recoleccién de
especimenes de la biodiversidad biolégica.

El consultor debera tener en cuenta para el
desarrollo del documento lo establecido en la
PLAN DE MANEJO Resolucion 1402 del 25 de julio 2018 (capitulo (11
AMBIENTAL DEL 4,4 | Especificaciones técnicas del estudio de impacto S 5.600.000,00
PROYECTO ~ PMA ambiental y del plan de manejo ambiental pag.
89), articulos 242 al 249 de la Resolucién
330/2017

1,0

$

5.600.000

El consultor debera tener en cuenta para el
desarrolio del documento lo establecido en el
Caodigo Nacional de Transito Terrestre, Ley 769 de
PLAN DE MANEJO DE 4,5 | 2002 Modificado por las leyes 903 de 2004, 1005 S 4,500.000,00

TRANSITO - PMT de 2006, 1239 de 2008, 1281 de 2009, 1310 de
2009, 1383 de 2010y 1397 de 2010 0 la. norma
que lo modifique, derogue o sustituya

10

$

4.500.000

Requisitos de acuerdo a la Res 0844 de 2018 (RAS
RURAL), Ley 142/94, resolucién MVCT 0487/2017,
Ley 1537/2012, decreto MVCT 1077/2015.SECTOR
RURAL: Los actores involucrados en la prestacion
de los servicios publicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo, deberdn
articularse para llevar a cabo las acciones
correspondientes para garantizar la inversion-en
las zonas rurales, bajo los lineamientos de la
normatividad vigente como a continuacién se
relaciona.a. Quien administre la solucién
alternativa de beneficio colectivo debe
constituirse como persona juridica bajo cualquiera
de las formas juridicas existentes para las
comunidades organizadas. (Res.002/2021.)b.
Debe obtener los permisos y autorizaciones
ambientales y sanitarias que les correspondan

ASEGURAMIENTO 4,6 $ 8.100.000,00

1,0

$

8.100.000

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.
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segln su actividad. (Res.002/2021.}.c. Reporte al
SINAS del inventario

El consultor debera tener en cuenta para la
elaboracién del manual de operaciones y
mantenimiento los siguientes apartados:
Objetivos, alcance, responsabilidades o
responsables, programacién, contenido (sistema
de acueducto), procesos (procedimiento),
funciones (actividades - flujo grama), registros,
monitoreos, documentos conexos.

Certificacion funcionalidad e integralidad del
proyecto por parte del disefiador, en el formato
presentado por el MVCT (Formato 9 de la
resolucién 661 de 2019), en medio fisico
({impreso), asi como en medio magnético (digital).
El medio fisico (impreso) debe tener las siguientes
firmas en original junto al respectivo nimero de
matricula profesional de quien firma: certifica
disefiador, visto bueno de interventoria y aval de
la supervisién de la Entidad Contratante
responsable del disefio.

Canteras o fuentes de materiales pétreos y
escombreras El proyecto debe adjuntar la
siguiente informacién minima acerca de canteras
o fuentes de materiales pétreos, firmada por el
profesional responsable del disefio, el interventor
y/o supervisor, con sus respectivos nimeros de
4,7 | matricula profesional. 1. En razén a que los S 3.700.000,00 10 S 3.700.000
materiales pétreos y agregados deben ser !
provistos por canteras que tengan licencia
ambiental y/o permisos de las autoridades
competentes, el consultor debe identificar los
sitios mds cercanos al area del proyecto en los
cuales estdn ubicadas las canteras, indicando las
distancias, para efectos de estimar los costos de
transporte de materiales. 2. Localizacién de las
canteras, fuentes de materiales y escombreras
frente al centro de gravedad de la obra. 3.
Accesos (estado de vias en temporada de lluvias y
en temporada seca). 4. Disponibilidad de proveer
materiales de agregados (arena de rio, arena de
pefia, grava, canto rodado, triturado, piedra etc.)
5. Disponibilidad y capacidad para recibir material
retiro de sobrantes de excavacién y escombros.
Disponibilidad de servicios Cuando el proyecto lo
requiera segun la naturaleza del componente, se
debe presentar certificacion por parte del
prestador del servicio, que permita evidenciar y
garantizar la disponibilidad del mismo.
Usualmente dicho tradmite exige memorias de
éopone y planos correspondientes, que deben ser
aprobados por el prestador que expide dicha
disponibilidad.

MANUALES Y
CERTIFICACIONES

Presentar ficha MGA diligenciada, documentos
soporte y drbol de problemas y objetivos de

4,8 | acuerdo a los lineamientos establecidos por el S 3.200.000,00 14 S 3.200.000

PROYECTO EN
METODOLOGIA
GENERAL AJUSTADA

departamento nacional de planeacién de acuerdo
(MGA) P P

con la normatividad vigente.

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.
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ASPECTOS LEGALES

4,90

Apoyar al gestor del PDA y al Municipio de
Santiago en el cumplimiento de la presentacién
sin excepcion de todos, los requisitos legales
establecidos en el numeral 2.2 requisitos legales y
en el anexo No. 1 “GUIA DE PRESENTACION DE
PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO” de la Resolucion 0661 del 2019,
Igualmente  debe realizar las  gestiones
correspondientes, para la incorporacién del
proyecto en el plan de accién municipal y plan
estratégico de inversiones PEl del Plan
Departamental de aguas.

3.200.000,00

1,0

$

3.200.000

ASPECTOS
INSTITUCIONALES

4,10

Apoyar a la empresa prestadora, entidad
Beneficiaria, al gestor del PDA y al Municipio de
Puerto Asis en el cumplimiento de la
presentacién, sin excepcidn, de todos los
requisitos legales establecidos en el numeral 2.3
REQUISITOS INSTITUCIONALES de la Resolucién
0661 del 2019.

3.100.000,00

1,0

$

3.100.000

TOTAL, CAPITULO 4

45.000.000,00

VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA

266.200.000,00

Atte.

ARQ. JOR DUARDO GAITAN ESCUDERO
M.P.A251Q82008-80.875.009
CEL: 3204227 357

Email: jgaitan005@hotmail.com

Direccion: B/ Camilo Torres, Puerto Asis - Putumayo, Colombia.

Email; jgairan005@ hormail
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