## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8074115 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 11/07/2025 8:08:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.8074115 |
| **Objeto del contrato** | PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL AÑO 2025- CONTRATO DE APOYO PARA EL PROYECTO SONIDOS EMERGENTES LABORATORIOS CREATIVOS |
| **Tipo de Contrato** | Decreto 092 de 2017 |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 90 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1/08/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 17/10/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 16/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**GOBERNACIÓN DE RISARALDA**

COLOMBIA, Pereira

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CORPORACIÓN FRACTALAB**

Número de documento 900351700

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CORPORACIÓN FRACTALAB PARA EL LABORATORIO DE TENDENCIAS & CONCEPTOS | BANCOLOMBIA | Ahorros | 852-629826-08 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Jaime Alberto Mahmud López* ***Fecha de aprobación:*** *17/07/2025 5:43:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *LUIS EDUARDO DUQUE SANZ* ***Fecha de aprobación:*** *23/07/2025 9:27:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8074115_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☑Sí ☐No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** - Fecha de entrega de garantías: 26/07/2025 6:54:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO PREVIO CONCERTACION 2025 fc.pdf | - | ESTUDIO PREVIO CONCERTACION 2025 fc.pdf | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17559342 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Garantía bancaria | 1.979.299,40 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 30/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑Sí ☐No

**¿Pago de anticipos?** ☐Sí ☑No

**Plan de pagos:**

| Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | Fecha prevista de emisión |
|---|---|---|---|
| ☐ Pago 001 | 100 | 9.896.497,00 | - |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8074115

**Proveedor** CORPORACIÓN FRACTALAB PARA EL LABORATORIO DE TENDENCIAS & CONCEPTOS

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | RESOLUCION 2474 2025 FRACTAB.pdf | RESOLUCION 2474 2025 FRACTAB.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 114230_gobris_for_convenienciaw - Concertacion ajuste.pdf | 114230_gobris_for_convenienciaw - Concertacion ajuste.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 131525_gobris_for_convenienciaw - Concertacion.pdf | 131525_gobris_for_convenienciaw - Concertacion.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 134523_gobris_for_comprobantepptalw - CDP 1447 - Concertacion.pdf | 134523_gobris_for_comprobantepptalw - CDP 1447 - Concertacion.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 144008_gobris_for_comprobantepptalw - CDP 1834 - Concertacion ajuste.pdf | 144008_gobris_for_comprobantepptalw - CDP | Descargar | Detalle |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 1834 - Concertacion ajuste.pdf | |
| ☐ | 20250217175910353268000P12_Veedurias V2025 - Concertacion.pdf | 20250217175910353268000P12_Veedurias V2025 - Concertacion.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | 20250313152254584133000P12_Veedurias V2025 - Concertacion ajuste.pdf | 20250313152254584133000P12_Veedurias V2025 - Concertacion ajuste.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | ESTUDIO PREVIO CONCERTACION 2025.pdf | ESTUDIO PREVIO CONCERTACION 2025.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | PROGRAMA DE CONCERTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA AÑO 2025 (1).pdf | PROGRAMA DE CONCERTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA AÑO 2025 (1).pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | RESOLUCION 0176 DEL 04 DE ABRIL DE 2022.pdf | RESOLUCION 0176 DEL 04 DE ABRIL DE 2022.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | RESOLUCIÓN CONCERTACIÓN (AMPLIACIÓN DEL PLAZO).pdf | RESOLUCIÓN CONCERTACIÓN (AMPLIACIÓN DEL PLAZO).pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | RESOLUCIÓN N° 683 DEL 12 MARZO DEL 2025 - GANADORES DEL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN (1).pdf | RESOLUCIÓN N° 683 DEL 12 MARZO DEL 2025 - GANADORES DEL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN (1).pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Resolución No. 1386 del 05 de mayo de 2025 (3).pdf | Resolución No. 1386 del 05 de mayo de 2025 (3).pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Gobernacion de Risaralda Calle 19 No. 13-17
**Ubicación** CO-RIS-66001 - Pereira
**País** COLOMBIA
**Departamento** Risaralda
**Municipio** Pereira
**Dirección** Gobernacion de Risaralda Calle 19 No. 13-17
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Gobernacion de Risaralda Calle 19 No. 13-17 | COLOMBIA > Risaralda > Pereira |

**1** CO1.PCCNTR.8074115

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
9.896.497,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDRC-CD (...) | 93141702 | CORPORACION FRACTALAB PARA EL LABORATORIO DE TENDENCIAS & CONCEPTOS | 1,00 | UN | 9.896.496,54 | 9.896.497,00 | 9.896.497,00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 17/07/2025 5:43:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ANEXO CONTRATO APOYO FRACTA.pdf | ANEXO CONTRATO APOYO FRACTA.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LUIS EDUARDO DUQUE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 10141324 | Guardar y notificar |
| Supervisor | MARLYN YASIRA MOSC | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 25001451 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | MARLYN YASIRA MOSQUERA MOSQUERA | 5/09/2025 12:01:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | MARLYN YASIRA MOSQUERA MOSQUERA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LUIS EDUARDO DUQUE SANZ | 23/07/2025 9:27:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LUIS EDUARDO DUQUE SANZ |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑ Sí ☐ No * | 9.896.497 |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Total** | | 9.896.497 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024003660043 | 2025 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024003660043 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1447 | CDP | No se ha iniciado | | 9.896.497 COP | 03-11-23-20-20-20-09-20 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4468 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 9.896.497 COP | 9.896.497 COP | 9.896.497 COP | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 9.896.497 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 9.896.497 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -