Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8079343
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/07/2025 3:12:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8079343
Objeto del contrato	PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONCERTACION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL AÑO 2025- CONTRATO DE APOYO PARA EL PROYECTO: RELATOS DE LA CASA GRANDE
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	72 Días
Fecha de inicio de contrato	30/07/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/10/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28 días para terminar *(4/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Fundación Somos Fagua

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 9017617698

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Fundación Somos Fagua			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alejandra Grisales* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2025 10:45:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS EDUARDO DUQUE SANZ* ***Fecha de aprobación:*** *23/07/2025 9:26:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8079343_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 28/07/2025 9:04:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIO PREVIO CONCERTACION 2025 fc.pdf	-	ESTUDIO PREVIO CONCERTACION 2025 fc.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17571041	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	2.336.856,80 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	10/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	11.684.284,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8079343

Proveedor Fundación Somos Fagua

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	114230_gobris_for_convenienciaw - Concertacion ajuste (1).pdf	114230_gobris_for_convenienciaw - Concertacion ajuste (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	131525_gobris_for_convenienciaw - Concertacion (2).pdf	131525_gobris_for_convenienciaw - Concertacion (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	134523_gobris_for_comprobantepptalw - CDP 1447 - Concertacion (2).pdf	134523_gobris_for_comprobantepptalw - CDP 1447 - Concertacion (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	144008_gobris_for_comprobantepptalw - CDP 1834 - Concertacion ajuste (1).pdf	144008_gobris_for_comprobantepptalw - CDP 1834 - Concertacion ajuste (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	20250217175910353268000P12_Veedurias V2025 - Concertacion (1).pdf	20250217175910353268000P12_Veedurias V2025 - Concertacion (1).pdf	Descargar	Detalle
☐				

	20250313152254584133000P12_Veedurias V2025 - Concertacion ajuste (3).pdf	20250313152254584133000P12_Veedurias V2025 - Concertacion ajuste (3).pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO CONCERTACION 2025 (2).pdf	ESTUDIO PREVIO CONCERTACION 2025 (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	PROGRAMA DE CONCERTACION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA ANO 2025.pdf	PROGRAMA DE CONCERTACION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA ANO 2025.pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION 0176 DEL 04 DE ABRIL DE 2022 (1) (1).pdf	RESOLUCION 0176 DEL 04 DE ABRIL DE 2022 (1) (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION CONCERTACION (AMPLIACION DEL PLAZO).pdf	RESOLUCION CONCERTACION (AMPLIACION DEL PLAZO).pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION N° 683 DEL 12 MARZO DEL 2025 - GANADORES DEL PROGRAMA DE CONCERTACION.pdf	RESOLUCION N° 683 DEL 12 MARZO DEL 2025 - GANADORES DEL PROGRAMA DE CONCERTACION.pdf	Descargar	Detalle
☐	Resolucion No. 1386 del 05 de mayo de 2025.pdf	Resolucion No. 1386 del 05 de mayo de 2025.pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCIÓN FAGUA.pdf	RESOLUCIÓN FAGUA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 19 Nro.13-17
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Calle 19 Nro.13-17
Código postal 00006

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Todos los municipios	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.8079343

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
11.684.284,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
SDRC-CD (...)	93141702	FUNDACIÓN SOMOS FAGUA	1,00	UN	11.684.283,62	11.684.284,00	11.684.284,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 15/07/2025 10:45:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXOA_CLAUSULADO SDRC-CDCAP-35-2025-FUNDACIÓN SOMOS FAGUAdocx.pdf	ANEXOA_CLAUSULADO SDRC-CDCAP-35-2025-FUNDACIÓN SOMOS FAGUAdocx.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS EDUARDO DUQUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10141324	Guardar y notificar
Supervisor	MARLYN YASIRA MOSC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25001451	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUIS EDUARDO DUQUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10141324	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MARLYN YASIRA MOSQUERA MOSQUERA	5/09/2025 12:14:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARLYN YASIRA MOSQUERA MOSQUERA
Ordenador del pago	LUIS EDUARDO DUQUE SANZ	23/07/2025 9:26:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS EDUARDO DUQUE SANZ

Ordenador del Gasto	LUIS EDUARDO DUQUE SANZ	23/07/2025 9:26:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS EDUARDO DUQUE SANZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	11.684.284
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		11.684.284

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660043	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660043	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1447	CDP	No se ha iniciado		0 COP	03-11-23-20-20-20-09-20	-	Editar
☐	01447	CDP	No se ha iniciado		11.684.284 COP	03-11-23-20-20-20-09-54	-	Editar
☐	1834	CDP	No se ha iniciado		0 COP	03-11-23-20-20-20-09-20	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4419	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	11.684.284 COP	11.684.284 COP	11.684.284 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 11.684.284 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 11.684.284 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -