Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8281143
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(4/09/2025 9:03:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SERVICIOS PROFESIONALES N.046 DE 2025.
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y VÍAS PARA DESARROLLO DE ALTERNATIVAS, RECOMENDACIONES Y APOYO A LA ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS FINALES EN RELACIÓN A DE LOS ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y MODELOS HIDROLÓGICOS EXISTENTES DEL PUNTO CRÍTICO DEL RÍO RISARALDA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	115 Días
Fecha de inicio de contrato	16 minutos para terminar *(5/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE VITERBO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Nicolás Linares Serna

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 1053845950

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Nicolás Linares Serna	Bancolombia	Ahorros	07074387076

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Nicolás Linares Serna* ***Fecha de aprobación:*** *5/09/2025 10:55:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Cindy Vanessa Jaramillo Grajales* ***Fecha de aprobación:*** *5/09/2025 3:43:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8281143_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8281143
Proveedor Nicolás Linares Serna
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8A #7-63
Ubicación CO-CAL-17877 - Viterbo
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Viterbo
Dirección CRA 8A #7-63
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8A #7-63	COLOMBIA > Caldas > Viterbo

1	CO1.PCONTR.8281143
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
23.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y VÍAS PARA DESARROLLO DE ALTERNATIVAS, RECOMENDACIONES Y APOYO A LA ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS FINALES EN RELACIÓN A DE LOS ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y MODELOS HIDROLÓGICOS EXISTENTES DEL PUNTO CRÍTICO DEL RÍO RISARALDA.	1,00	UN	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 horas de tiempo transcurrido *(5/09/2025 10:55:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP- NLS (1).pdf	CDP- NLS (1).pdf	(detalle)
CLAUSULADO NICOLAS LINALES.pdf	CLAUSULADO NICOLAS LINALES.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS SERVICIOS PROFESIONALES NICOLAS LINARES-2025.pdf	ESTUDIOS PREVIOS SERVICIOS PROFESIONALES NICOLAS LINARES-2025.pdf	(detalle)
Insuficiencia de personal- NLS.pdf	Insuficiencia de personal- NLS.pdf	(detalle)
Matriz de Riesgos.pdf	Matriz de Riesgos.pdf	(detalle)
ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)
Interventoria NLS (1).pdf	Interventoria NLS (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NÉSTOR JAVIER OSPIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4547594	Guardar y notificar
Supervisor	Felipe Muriel Ramirez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088343971	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Felipe Muriel Ramirez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088343971	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Felipe Muriel Ramirez	5/09/2025 3:43:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cindy Vanessa Jaramillo Grajales
Ordenador del pago	Felipe Muriel Ramirez	5/09/2025 3:43:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cindy Vanessa Jaramillo Grajales

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	23.000.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	23.000.000
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	23.000.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	

Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	23.000.000	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000021730	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00505	CDP	No se ha iniciado		23.000.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	900	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	23.000.000 COP	23.000.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	23.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	23.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-