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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS EN EL MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO.

En desarrollo de lo senalado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80
de 1993, modificado por el articulo 87 de la ley 1474 de 2011, los estudios y
documentos previos de la confratacion estardn conformados por los
documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboracién del contrato
segun el alcance de lo requerido por la entidad, asi como el de la distribucion
de riesgos que la entidad propone, y deberdn contener, como minimo, los
siguientes elementos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION.

La constitucidon politica en su Articulo 209. Senala que “La funcidn administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciéon vy la
desconcentracion de funciones.”

El Municipio de San Francisco, es una Enfidad administrativa, regida por las
Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2015, Los municipios ejercen las competencias que
les atribuyen la Constitucidon y la ley, conforme a los principios senalados en la
Ley orgdnica de ordenamiento territorial y la Ley de distribucion de recursos y
competencias que desarrolla el articulo 356 de la Constituciéon Politica.




ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR

0BJETO: BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO: MITIGACION DE RIESGO DE
INUNDACION, POR MEDIO DE LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LAS
FUENTES HIDRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S-CI-290-2025
SUSCRITO ENTRE CORNARE Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

De conformidad con la Constitucion Politica, Colombia es un estado Social y de
Derecho, fundado en la prevalencia del interés general, cuyos fines esenciales
se encuentran en servir a la comunidad y proveer la prosperidad general,
garantizar los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitucion
Nacional. Para el cumplimiento de los fines del estado, es necesario el
aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los érganos publicos
mediante la contratacion.

Los planes de desarrollo municipal deberdn incluir estrategias y politicas dirigidas
al respeto y garantia de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario. Promover el desarrollo de su ferritorio y constfruir las obras que
demande el progreso municipal. Paro lo anterior debe tenerse en cuenta, entre
otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indigenas y los planes de
desarrollo comunal que tenga respectivos organismos de accidon comunal.

El Municipio de San Francisco se destaca por su riqueza y diversidad, con
multiples fuentes de agua, cascadas, charcos y quebradas que benefician y
disfrutan sus habitantes. Sin embargo, debido a su topografia, es comun que se
presenten desprendimientos de materiales, caidas de drboles y acumulacion de
hojarasca y sedimentos, impulsados por vientos y escorrentia, esta acumulacion
en las fuentes hidricas compromete su capacidad hidrdulica, aumentando el
riesgo de inundaciones.

Particularmente en la fuente hidrica El Yali, situada en una zona de falla
geoldégica que ha causado la pérdida total de la via de acceso al
corregimiento, se estdn observando taponamientos que representan un
inminente riesgo de avenidas torrenciales. Por ello, es vital intervenir en estos
puntos para reducir los riesgos en la zona.

Ademds, el manejo inadecuado de residuos sélidos por parte de la comunidad
que habita en el drea de influencia del proyecto contribuye a la
contaminaciéon de las fuentes hidricas. Al depositar desechos en estas dreas, se
genera una acumulacion de sedimentos y empalizadas que obstaculizan la
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capacidad hidraulica de los cauces, incrementando el riesgo de inundaciones
para los asentfamientos ubicados aguas abajo; dada esta situacion, es
necesario continuar con los proyectos de limpieza de cauces para mejorar €l
entorno ambiental y recuperar la capacidad hidrdulica de las quebradas. Esto
permitird conservar la estabilidad ecoldgica de las comunidades bioldgicas
aguas abajo y reducir los riesgos de inundacion en las comunidades humanas
asentadas en las zonas adyacentes a las fuentes hidricas.

La gestion y prevencion del riesgo en estas fuentes es responsabilidad de todas
las personas y enfidades afectadas. Por ello, este proyecto implementard
diversas herramientas, como talleres y actividades que involucren directamente
a la comunidad riberena, con el objetivo de crear conciencia sobre la
importancia de mantener los afluentes en éptimas condiciones para prevenir
futuras inundaciones y ofros problemas relacionados, el desarrollo de estas
actividades en las fuentes contribuird a mejorar la calidad del recurso hidrico,
disminuyendo los impactos en los ecosistemas al mantener los cauces libres de
residuos. No obstante, se reducirdn significativamente los riesgos de avenidas
torrenciales y crecientes sUbitas que podrian afectar a las comunidades
periféricas de estos cuerpos de agua. Es esencial sensibilizar a la comunidad
mediante capacitaciones sobre la prevencidon de riesgos de desastres
naturales.

Este proyecto se va a implementar para mitigar los impactos y problemdaticas
generadas en la micro cuenca del corregimiento Aquitania, en relacion a las
fuentes hidricas con bajo caudal, igualmente la limpieza nos permite bajar la
contaminacion por desechos del bosque en descomposicion dentro de los
afluentes, con la ejecucion de este proyecto, se pretende mejorar las
condiciones ambientales, por medio de las diferentes actividades
contempladas en el proyecto, se genera un compromiso comunitario que
ademds forja un gran potencial para la implementaciéon de proyectos de
conservacion y restauracion ambiental, con el compromiso de la comunidad
ligada con la proteccion del medio que los rodea y que constituye como un
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recurso valioso, a través de sus experiencias y compromiso con la conservacion
ambiental.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere confratar personal técnico con
conocimiento en ejecucion de proyectos ambientales, manejo de herramientas
tecnoldgicas, atencion a la ciudadania, que desarrolle la asistencia técnica en
el area rural del corregimiento de Aquitania del Municipio de San Francisco, en
especial que brinde asistencia técnica al proyecto cuyo objeto es “MITIGACION
DE RIESGO DE INUNDACION, POR MEDIO DE LA RECUPERACION DE LA
CAPACIDAD HIDRAULICA DE LAS FUENTES HIDRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE
AQUITANIA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO", ya que no se cuenta con personal
en la planta de cargos para desarrollar dicha actividad o que se relacione, y asi
poder cumplir con las metas del plan de desarrollo.

Dicha necesidad se encuenfra contemplada denfro del Plan anual de
Adquisiciones para la vigencia 2025.

En ese orden de ideas, frente al estado se hace conveniente la contratacion de
una persona natural, idonea para la prestacion de los servicios antes descritos y
asi la secretaria de Planeacion Municipal de San Francisco - Antioquia,
pretende dar cumplimiento con los propuesto en su plan de desarrollo territorial.

1.1 ARTICULACION DEL PROCESO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
2024-2027 “POR NUESTRA GENTE".

LINEA ESTRATEGICA 1 San Francisco Préspero y sostenible.

SECTOR Ambiente y desarrollo sostenible
PROGRAMA 3205. Ordenamiento Ambiental Territorial.
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CODIGO PROYECTO 202400000006464. Fortalecimiento y Servicio de
generacion de alertas tempranas para la
gestion del riesgo de desastres en el marco de la
reducciéon y mitigacion del riesgo en el
Municipio de San Francisco.

PROGRAMA Ordenamiento Ambiental Territorial.

CPI 3205023. Servicio de educacioén informal en el
marco de la reduccion y mitigacion del riesgo
de desastres.

CPC 94900.
CODIGO PLAN DE COMPRAS | 80111620.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO: MITIGACION DE RIESGO DE INUNDACION,
POR MEDIO DE LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LAS FUENTES
HIDRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, EN EL
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S§-CI-290-2025 SUSCRITO ENTRE CORNARE
Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

2.1 ESPECIFICACIONES.

El contratista ejecutara las actividades conforme al conjunto de disposiciones
gue se especifican a continuacion:

Andlisis Técnico: obligaciones del Contratista. En virtud Confrato, EL
CONTRATISTA se obliga a:

1. Realizar asistencia técnica a la limpieza manual de 516 metros lineales de la
fuente hidrica La Palma con ancho promedio de 0.00 a 5.00 metros.

2. Redlizar asistencia técnica a la limpieza manual de 530 metros lineales de la
fuente hidrica El Yali con ancho promedio de 0.00 a 5.00 metros.
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3. Readlizar asistencia técnica a la limpieza manual de 600 metros lineales de la
fuente hidrica El parque con ancho promedio de 0.00 a 5.00 metros.

4. Readlizar asistencia técnica a la limpieza manual de 600 metros lineales de la
fuente hidrica La Mata de Guadua con ancho promedio de 0.00 a 5.00
meftros.

5. Redlizar asistencia técnica a la Roceria y limpieza, Incluye cargue, transporte
interno (trasiego) y disposicion del material en sitios adecuados.

6. Redlizar asistencia técnica al Cargue manual, transporte y botada de
material proveniente de las actividades de limpieza manual de cauce
(residuos inorgdnicos).

7. Redlizar 4 Talleres de educacién ambiental con énfasis en gestion del riesgo.

8. Apoyar la ejecucion de los proyectos Ambientales que se tienen en convenio
con la entidad Cornare.

9. Brindar informacion oportuna y necesaria requerida por los entes de
control.

10.Presentar informes escritos mensuales al Jefe de Oficina o Supervisor
del Confrato, que den cuenta de la gestion. Ademdas, presentar los
informes que eventualmente se requieran.

11.Atender los llamados y observaciones del MUNICIPIO tendientes a
mejorar la prestacion del servicio.

12. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y demds obligaciones en materia fributaria.

13.Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean
encomendados para el cumplimiento de sus actividades.

14.En general cumplir con las demds obligaciones propias e inherentes al
objeto contractual.
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15.El confratista deberd contar con la disponibilidad de los equipos
tecnologicos que le permitan prestar sus servicios desde su hogar, en
caso de ser necesario, en el marco de la emergencia sanitaria.

16.Entregar la identfificacion y distintivo entregado por la enfidad
contratante al finalizar las actividades contratadas.

17.Oftras asignadas por la Secretaria inherentes a su Objeto Contractual.

En Seguridad y salud en el frabagjo.

1. Cumplir las normas, reglamentos, instrucciones del Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabagjo de la Administracion Municipal y los
requisitos definidos en la caracterizacion del proceso en el cual participa.

2. Suministrar informacidén clara, veraz y completa sobre su estado de salud,
Examen médico Ocupacional.

3. Participar activamente en la programacién del SG -SST, en especial de las
actividades de capacitacion.

4. Desarrollar prdcticas laborales seguras desde el autocuidado.

5. Informar oportunamente al Supervisor del Contrato acerca de los peligros
y riesgos latentes en su sitio de frabagjo.

2.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

Segmento | Familia | Clase | Producto Denominacion

80 11 16 20 Servicios temporales de recursos humanos.

2.3 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION.




ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR

0BJETO: BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO: MITIGACION DE RIESGO DE
INUNDACION, POR MEDIO DE LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LAS
FUENTES HIDRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S-CI-290-2025
SUSCRITO ENTRE CORNARE Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

El plazo de ejecucion del presente contfrato serd de Tres (03) meses, Contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, y en todo caso el término del contrato
no podrd exceder la vigencia fiscal de 31 de diciembre de 2025.

El lugar de ejecucion es el Municipio de San Francisco, Departamento de
Antioquia.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El contratista se seleccionard mediante la modalidad de contratacion directa,
contratos de prestacion de servicios de apoyo a la gestion.

3.1 REQUISITOS MiNIMOS DEL CONTRATISTA.
Para la seleccidon del contratista se tendrd en cuenta lo siguiente:

OTROS
FORMACION ACADEMICA EX(:::':SSA Eé:EElzl;?::gLA CONOCIMIENTOS O
COMPETENCIAS
Tecndlogo en produccidon Experiencia en
g P general un (1) N/A No aplica

agroecoldgica. -
9 9 afho.

Ademds, el Municipio de San Francisco, NO cuenta dentfro de su planta de
personal con el personal idoneo y con capacidades y conocimientos para
ejecutar las actividades en cumplimiento del objeto confractual, ademds
disponible para suplir esta necesidad y por lo tanto, se justfifica ésta
contratacion.

3.2 FUNDAMENTOS JURIDICOS.
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El arficulo 24 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007, el cual
establece que la escogencia del contratista se efectuara con arreglo de las
siguientes modalidades de seleccion: Licitacion Publica, Seleccion Abreviada,
concurso de mérito, Contratacion directa y minima cuantia.

Que el numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual dispone que la
modalidad de seleccidon de confratacion directa solamente procederd en los
siguientes casos: “(...) h) para la prestacion de servicios profesionales y de
apoyo a la gestion (...)".

En concordancia con lo anterior, el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto
reglamentario 1082 de 2015, dispone que: “Las entidades estatales pueden
confratar bagjo la modalidad de confratacion directa la prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que esté
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad
estatal verifiqgue la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el
drea de que se trate. En este caso, no es necesario que la enfidad estatal haya
obtenido previomente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe
dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, asi como los relacionados
con actividades operativas, logisticas, o asistenciales.”

La entidad estatal, para la contratacion de trabajos artisticos que solamente
puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta
situacion en los estudios y documentos previos”.
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De acuerdo al inciso final del articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015y las
demds normas que lo reglamenten, modifiquen, deroguen o sustituyan el acto
administrativo de justificacidon de la confratacion directa “no es necesario
cuando el contrato a celebrar es de prestacion de servicios profesionales y de
apoyo a la gestion, y para los contratos de que fratan los literales a), b) y c) del
arficulo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto”.

Igualmente se justifica esta contratacion en las atribuciones constitucionales
consagradas en el articulo 315, asi como las consagradas en la Ley 136 de 1994,
modificada por laley 1551 de 2012.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

Este contrato de prestacion de servicios personales tiene un valor de SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L. ($7.800.000).

4.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Proceso con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal asi:

NUMERO VALOR A
CDP FECHA FUENTE RUBRO PROYECTO VALOR AFECTAR
1.2.4.3.03
SGP-
499 01/09/2025 | Propdsito | 2.3.2.02.02.009 | 2024000006464 | $7.800.000 | $7.800.000
General,
L.l

4.2 JUSTIFICACION VALOR ESTIMADO.
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De conformidad con el estudio del sector, el valor del presupuesto oficial de
ésta contratacion se ha proyectado teniendo en cuenta la actividad
confratada, la duracidn del contrato, la idoneidad, experiencia, la formacion
del confratista, la oferta y el valor histérico pagado por el Municipio en la
prestacion de este servicio.

En el valor estdn incluidos los impuestos, tasas de cardcter nacional,
departamental o municipal, legales vigentes al momento de Ia suscripcion del
proceso contractual correspondiente y demds costos directos o indirectos que
la ejecucion del contrato conlleve.

Es asi como la entidad ha considerado que el valor del contrato corresponde a
los precios del mercado y en los datos histéricos de contrataciones realizadas
por la entidad para este tipo de perfiles.

4.3 VALOR Y FORMA DE PAGO.

El valor del presente contrato se estima en la suma de SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L. ($7.800.000), los cuales se cancelardn en pagos
mensuales y / o proporcional al nUmero de dias de prestacion del servicio en el
mes; previa presentacion de informe detallado del cumplimiento de las
obligaciones contraidas y autorizacion del supervisor del confrato donde se
evidencie el cumplimiento a entera satisfaccion de los servicios prestados
durante ese corte mensual. El Municipio de San Francisco pagard el valor del
contrato, previa presentacion de los siguientes documentos: a) Cuenta de
cobro y/o factura expedida con el lleno de los requisitos legales (articulo 617 del
Estatuto Tributario). b) Certificado de recibo a satfisfaccion por parte del
supervisor. ¢) Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30
dias, debidamente aprobadas por el supervisor del contrato. d) El confratista
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debe acreditar que se encuentra al dia con las obligaciones relativas a los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales, cuando
corresponda. El pago se Realizard a través de tfransferencia electronica a la
cuenta reportada por el contratista. El Municipio podrd retener cualquier monto
que deba pagar al contratista por la prestacion de los servicios cuando haya
incumplido alguna de las obligaciones, y se liberardn los saldos retenidos
cuando el confratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o
requerimientos presentados. PARAGRAFO 1. De los pagos se descontardn los
impuestos respectivos que apliqguen segun el régimen fributario del conftratista,
cuya verificacion se hard por parte de la secretaria de hacienda del Municipio
de San Francisco.

Los pagos se realizardn mediante consignacion o a fravés de transferencia
electronica de fondos en cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad
bancaria donde el contratista indique.

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Por tratarse de un contrato para la prestacidon de servicios profesionales, de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio
puede contratar bajo la modalidad de contratacion directa la prestacion de
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion, con la persona natural o
juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del confrato, siempre vy
cuando verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el
drea de que se trate. En este caso, NO es necesario que el Municipio haya
obtenido previamente varias ofertas.

6. ANALISIS DEL SECTOR.
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Dentro del marco de un Estado Social de Derecho les corresponde a las
diversas entidades que lo integran, lograr una administracion eficiente de los
recursos, disponiendo de los medios y las personas que le posibiliten una
adecuada asesoria, apoyo a la gestion de los intereses del Municipio en el drea
requerida, con lo cual puedan cumplir con los cometidos estatales
garantizando a los ciudadanos una buena administracion.

Los valores que se vienen fijando por concepto de honorarios tendrdn
obviamente variables que dependen de la experiencia del confratista y las
actividades a desarrollar, por ello se han tomado algunos referentes de
enfidades publicas territoriales que han contratado objetos similares, asimismo,
el Municipio de San Francisco, consultd los datos histéricos de confrataciones
realizadas por la entidad para este tipo de perfiles, se toma como referencia
para la presente contratacion, los siguientes procesos confractuales:

items

Descripcion del No contratista | valor del forma de |Plazo de
elemento contrato contrato pago ejecucion

REALIZAR ASISTENCIA |CPS-136- | DARIO 3.000.000 |Mensual |1 MES Y
TECNICA AL | 2024 CARDENAS Q,UINCE
PROYECTO  CUYO SOTO DIAS

OBJETO ES “LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
DEL CAUCE DE LAS

QUEBRADAS LA
QUIEBRA, LA
ENTRADA, EL YALl Y
CRISTALES, QUE

TRIBUTAN EN LA ZONA
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ADYACENTE DEL
CORREGIMIENTO DE
AQUITANIA,  COMO

MEDIDA DE
REDUCCION DE
RIESGOS POR

INUNDACION Y/O
CRECIENTES SUBITAS”,
EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DEL
CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO
NS 401-2024,
CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO Y
CORNARE".

REALIZAR  ASISTENCIA
TECNICA AL PROYECTO
CUYO  OBJETO  ES
“LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO  DEL
CAUCE DE LAS
QUEBRADAS LA
QUIEBRA, LA ENTRADA,
EL YALl Y CRISTALES,
QUE TRIBUTAN EN LA
ZONA ADYACENTE DEL
CORREGIMIENTO  DE
AQUITANIA, COMO
MEDIDA DE

CPS-137-
2025

JIMMY
MEJIA
VELEZ

3.000.000

Mensual

1 MES Y
QUINCE
DIAS
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REDUCCION DE
RIESGOS POR
INUNDACION Y/O

CRECIENTES ~ SUBITAS”,
EN EL MARCO DE LA

EJECUCION DEL
CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
N© 401-2024,

CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO Y
CORNARE".

7. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una
variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacidén con los costos como
con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

La politica para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes
procesos, consagra como principio rector, que estos corresponden a las
Entidades Estatales, las cuales delben asumir sus propios riesgos por su caracter
publico y el objeto social para el que fueron creadas o autorizadas y, a los
conftratistas, aquellos riesgos determinados por el objeto que persiguen en el
cumplimiento de su actividad; siendo entonces la asignaciéon adecuada una
herramienta que minimiza el costo de la mitigacion del riesgo, logrando asignar
cadariesgo a la parte que mejor lo controla:
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Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible
sU prevision, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres
naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.

TIPIFICACION DEL RIESGO RIESGO DE CARACTER JURIDICO

Estimacion del Riesgo: En la ejecuciéon del contrato puede presentarse la
modificacion alguna de los regimenes juridicos a los
que se encuentra sujeto el contrato, modificaciones
que son de obligatorio cumplimiento y que no
dependen de la voluntad de la entidad, Sin
embargo, pueden afectar el equilibrio econémico
del contrato.

Asignacion del Riesgo Conftratista.

Mecanismo de Cobertura: Se llevard a cabo una permanente vigilancia de los
cambios normativos que afecten la ejecucion del
contrato y se aplicardn las normas de obligatorio
cumplimiento a que haya lugar.

Justificacion Todo cambio o modificaciéon en los regimenes
descritos anteriormente que afecten el contrato o
las condiciones pactadas en él, son de obligatorio
cumplimiento, sin que medie negociacién alguna
con el CONTRATISTA, toda vez que la alcaldia no
tiene facultad para transar apartes normativos.

TIPIFICACION DEL RIESGO RIESGO DE CARACTER BIOLOGICO

Estimacion del Riesgo: Exposicidon a agentes bioldgicos como virus COVID-
19 (contacto directo entre personas, contacto con
objetos contaminados.

Asignacion del Riesgo Conftratista.

Mecanismo de Cobertura Medidas basadas en el uso de elementos de
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proteccion personal adecuados para la ejecucion
de actividades por parte de los contratistas, con el
fin de protegerse contra posibles danos a su salud o
su infegridad fisica derivada de la exposicion a los
peligros.

Justificacion Teniendo en cuenta la pandemia ocasionada por
el virus COVID-19 puede presentarse que durante la
ejecucion del contrato surja algun contagio en el
cumplimiento de las obligaciones planteadas.
Puesto que es un virus de fdacil propagacion v
contagio circunstancia ajena a la entidad v al

conftratista.

TIPIFICACION DEL RIESGO RIESGO DE CARACTER CONTRACTUAL
Estimacion del Riesgo: Incumplimiento a lo pactado en el contrato
Asignacion del Riesgo: Conftratista
Justificacion La no realizacion de las actividades pactadas

durante el plazo de ejecucion establecido para
satisfacer la necesidad que presenta la entidad
desde la firma del contrato de prestacion de
servicios

Mecanismo de Cobertura Mediante la supervision constante del contrato de
prestacion de servicios, se deberd de garantizar la
debida ejecucion del mismo y en caso confrario,
proceder a dar aplicaciéon a las causales de
terminacion unilateral y/o bilateral del contrato
segun corresponda

La estimacion de riesgos previsibles se realiza de acuerdo al CONPES 3714 de
2011.

La metodologia de estimacion que se ilustra se realiza de acuerdo a la
propuesta de la Direccidon General de Crédito PUblico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito PUblico.
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Tabla de estimacién de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

1onmd el Ministeno de Hackends y Cradita Pubilico | sn ambago, ants
Wi 00h of Artioulo 4 de I Ley 1150 de 2007

*La matodalogia de
Dwec

400 y Tomor

Numero de rlesgos a estimar 3

Valor del contrato $ 15.888.960,00

Total estimacién del riesgo $ 2.307.31410

Riesgo General Observaciones Probabllidad Impacto Estimacion Participacion

incumplimiento de los
Operaclonales asoclados en el aporte de Bajo Medio-Alto $ 545.626,73 23,65%
Ia mano de obra

cambio en la regulaciones
Regulatorio de operarividad de la Medio-Alto Medio-Bajo $ 769.585,46 33,35%
maquinaria

incapacidad del asociado
para cumplir con las
cantidades o blenes y
serviclos concertados

Tecnoldgicos Medio-Bajo Medio-Alto $ 99210191 43,00%

8. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

En cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y en
especial lo contenido en el arficulo 2.2.1.2.1.4.5 el Decreto 1082 de 2015, y
teniendo en cuenta el andlisis del riesgo realizado por la Alcaldia de San
Francisco, Anfioquia, en el presente caso NO se considera necesario la
exigencia de constitucion de garantia alguna a cargo del contratista.

9. EL PROCESO SE ENCUENTRA COBIJADO POR UN ACUERDO INTERNACIONAL.
De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion se ha verificado que este no se encuentra ubicado
en ninguno de los tratados Infernacionales.

10.SUPERVISION.

La supervision serd ejercida por Johan Zamir Bechara Arroyo, identificado con
cedula de ciudadania nimero 4.794.232, Secretario de Planeacién y Obras
PUblicas del municipio de San Francisco o quien haga sus veces.
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11.DOCUMENTOS REQUERIDOS.

= PROPUESTA: Suscrita por el Contratista.

» Hoja de Vida del SIGEP.

= Soportes Experiencia.

» Certificado de existencia y representacion legal.

» Fotocopia de la Cedula de la persona natural o del representante legall.
» Certificado de la Procuraduria

» Certificado de la Contraloria

» Certificado de antecedentes penales (PONAL).

» Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.
» Certificado de Pago de Seguridad Social/ Parafiscales

= RUT

» Declaracion de Bienes y Rentas y conflictos de intereses.

» Libreta Militar (Hombre) Menor de 50 anos

JOHAN ZAMIR BECHARA ARROYO
Secretario de Planeacioén, Obras Publicas y Desarrollo Econdmico

Elabord Revisd Aprobd

Gloria Beatriz Garcia Pérez JOHAN ZAMIR BECHARA ARROYO Cristian Duque Aristizabal
Técnica Administrativa Secretaria de Planeacién Asesor Juridico




