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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN EL MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO. 

 

En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 

de 1993, modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 2011, los estudios y 

documentos previos de la contratación estarán conformados por los 

documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del contrato 

según el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución 

de riesgos que la entidad propone, y deberán contener, como mínimo, los 

siguientes elementos: 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON 

LA CONTRATACIÓN. 

 

La constitución política en su Artículo 209. Señala que “La función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones.” 

 

El Municipio de San Francisco, es una Entidad administrativa, regida por las 

Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2015, Los municipios ejercen las competencias que 

les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la 

Ley orgánica de ordenamiento territorial y la Ley de distribución de recursos y 

competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política. 
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De conformidad con la Constitución Política, Colombia es un estado Social y de 

Derecho, fundado en la prevalencia del interés general, cuyos fines esenciales 

se encuentran en servir a la comunidad y proveer la prosperidad general, 

garantizar los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución 

Nacional. Para el cumplimiento de los fines del estado, es necesario el 

aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos 

mediante la contratación. 

 

Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas 

al respeto y garantía de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que 

demande el progreso municipal. Paro lo anterior debe tenerse en cuenta, entre 

otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de 

desarrollo comunal que tenga respectivos organismos de acción comunal.  

El Municipio de San Francisco se destaca por su riqueza y diversidad, con 

múltiples fuentes de agua, cascadas, charcos y quebradas que benefician y 

disfrutan sus habitantes. Sin embargo, debido a su topografía, es común que se 

presenten desprendimientos de materiales, caídas de árboles y acumulación de 

hojarasca y sedimentos, impulsados por vientos y escorrentía, esta acumulación 

en las fuentes hídricas compromete su capacidad hidráulica, aumentando el 

riesgo de inundaciones. 

Particularmente en la fuente hídrica El Yalí, situada en una zona de falla 

geológica que ha causado la pérdida total de la vía de acceso al 

corregimiento, se están observando taponamientos que representan un 

inminente riesgo de avenidas torrenciales. Por ello, es vital intervenir en estos 

puntos para reducir los riesgos en la zona. 

Además, el manejo inadecuado de residuos sólidos por parte de la comunidad 

que habita en el área de influencia del proyecto contribuye a la 

contaminación de las fuentes hídricas. Al depositar desechos en estas áreas, se 

genera una acumulación de sedimentos y empalizadas que obstaculizan la 
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capacidad hidráulica de los cauces, incrementando el riesgo de inundaciones 

para los asentamientos ubicados aguas abajo; dada esta situación, es 

necesario continuar con los proyectos de limpieza de cauces para mejorar el 

entorno ambiental y recuperar la capacidad hidráulica de las quebradas. Esto 

permitirá conservar la estabilidad ecológica de las comunidades biológicas 

aguas abajo y reducir los riesgos de inundación en las comunidades humanas 

asentadas en las zonas adyacentes a las fuentes hídricas. 

La gestión y prevención del riesgo en estas fuentes es responsabilidad de todas 

las personas y entidades afectadas. Por ello, este proyecto implementará 

diversas herramientas, como talleres y actividades que involucren directamente 

a la comunidad ribereña, con el objetivo de crear conciencia sobre la 

importancia de mantener los afluentes en óptimas condiciones para prevenir 

futuras inundaciones y otros problemas relacionados, el desarrollo de estas 

actividades en las fuentes contribuirá a mejorar la calidad del recurso hídrico, 

disminuyendo los impactos en los ecosistemas al mantener los cauces libres de 

residuos. No obstante, se reducirán significativamente los riesgos de avenidas 

torrenciales y crecientes súbitas que podrían afectar a las comunidades 

periféricas de estos cuerpos de agua. Es esencial sensibilizar a la comunidad 

mediante capacitaciones sobre la prevención de riesgos de desastres 

naturales. 

Este proyecto se va a implementar para mitigar los impactos y problemáticas 

generadas en la micro cuenca del corregimiento Aquitania, en relación a las 

fuentes hídricas con bajo caudal, igualmente la limpieza nos permite bajar la 

contaminación por desechos del bosque en descomposición dentro de los 

afluentes, con la ejecución de este proyecto, se pretende mejorar las 

condiciones ambientales, por medio de las diferentes actividades 

contempladas en el proyecto, se genera un compromiso comunitario que 

además forja un gran potencial para la implementación de proyectos de 

conservación y restauración ambiental, con el compromiso de la comunidad 

ligada con la protección del medio que los rodea y que constituye como un 
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recurso valioso, a través de sus experiencias y compromiso con la conservación 

ambiental. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere contratar personal técnico con 

conocimiento en ejecución de proyectos ambientales, manejo de herramientas 

tecnológicas, atención a la ciudadanía, que desarrolle la asistencia técnica en 

el área rural del corregimiento de Aquitania del Municipio de San Francisco, en 

especial que brinde asistencia técnica al proyecto cuyo objeto es “MITIGACIÓN 

DE RIESGO DE INUNDACIÓN, POR MEDIO DE LA RECUPERACIÓN DE LA 

CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS FUENTES HÍDRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE 

AQUITANIA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO”, ya que no se cuenta con personal 

en la planta de cargos para desarrollar dicha actividad o que se relacione, y así 

poder cumplir con las metas del plan de desarrollo. 

 

Dicha necesidad se encuentra contemplada dentro del Plan anual de 

Adquisiciones para la vigencia 2025. 

 

En ese orden de ideas, frente al estado se hace conveniente la contratación de 

una persona natural, idónea para la prestación de los servicios antes descritos y 

así la secretaria de Planeación Municipal de San Francisco – Antioquia, 

pretende dar cumplimiento con los propuesto en su plan de desarrollo territorial. 

 

1.1 ARTICULACIÓN DEL PROCESO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2024-2027 “POR NUESTRA GENTE”. 

 

LINEA ESTRATEGICA 1  San Francisco Próspero y sostenible.  

  

SECTOR   Ambiente y desarrollo sostenible   

PROGRAMA  3205. Ordenamiento Ambiental Territorial.  
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CODIGO PROYECTO  202400000006464. Fortalecimiento y Servicio de 

generación de alertas tempranas para la 

gestión del riesgo de desastres en el marco de la 

reducción y mitigación del riesgo en el 

Municipio de San Francisco. 

PROGRAMA Ordenamiento Ambiental Territorial. 

CPI 3205023. Servicio de educación informal en el 

marco de la reducción y mitigación del riesgo 

de desastres. 

CPC 94900. 

CODIGO PLAN DE COMPRAS 80111620.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR. 
 

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO: MITIGACIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN, 

POR MEDIO DE LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS FUENTES 

HÍDRICAS EN EL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, EN EL 

MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S-CI-290-2025 SUSCRITO ENTRE CORNARE 

Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO. 

 

2.1  ESPECIFICACIONES. 

 

El contratista ejecutara las actividades conforme al conjunto de disposiciones 

que se especifican a continuación: 

 

Análisis Técnico: obligaciones del Contratista. En virtud Contrato, EL 

CONTRATISTA se obliga a: 

 

1. Realizar asistencia técnica a la limpieza manual de 516 metros lineales de la 

fuente hídrica La Palma con ancho promedio de 0.00 a 5.00 metros. 

2. Realizar asistencia técnica a la limpieza manual de 530 metros lineales de la 

fuente hídrica El Yalí con ancho promedio de 0.00 a 5.00 metros. 
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3. Realizar asistencia técnica a la limpieza manual de 600 metros lineales de la 

fuente hídrica El parque con ancho promedio de 0.00 a 5.00 metros. 

4. Realizar asistencia técnica a la limpieza manual de 600 metros lineales de la 

fuente hídrica La Mata de Guadua con ancho promedio de 0.00 a 5.00 

metros. 

5. Realizar asistencia técnica a la Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte 

interno (trasiego) y disposición del material en sitios adecuados. 

6. Realizar asistencia técnica al Cargue manual, transporte y botada de 

material proveniente de las actividades de limpieza manual de cauce 

(residuos inorgánicos). 

7. Realizar 4 Talleres de educación ambiental con énfasis en gestión del riesgo. 

8. Apoyar la ejecución de los proyectos Ambientales que se tienen en convenio 

con la entidad Cornare.  

 

9. Brindar información oportuna y necesaria requerida por los entes de 

control. 
 

10. Presentar informes escritos mensuales al Jefe de Oficina o Supervisor 

del Contrato, que den cuenta de la gestión. Además, presentar los 

informes que eventualmente se requieran. 

 

11. Atender los llamados y observaciones del MUNICIPIO tendientes a 

mejorar la prestación del servicio. 

 

12. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del Sistema de 

Seguridad Social y demás obligaciones en materia tributaria. 

 

13. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que le sean 

encomendados para el cumplimiento de sus actividades. 

 

14. En general cumplir con las demás obligaciones propias e inherentes al 

objeto contractual. 
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15. El contratista deberá contar con la disponibilidad de los equipos 

tecnológicos que le permitan prestar sus servicios desde su hogar, en 

caso de ser necesario, en el marco de la emergencia sanitaria. 

 

16. Entregar la identificación y distintivo entregado por la entidad 

contratante al finalizar las actividades contratadas. 

 

17. Otras asignadas por la Secretaría inherentes a su Objeto Contractual. 

 

En Seguridad y salud en el trabajo. 

 

1. Cumplir las normas, reglamentos, instrucciones del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Administración Municipal y los 

requisitos definidos en la caracterización del proceso en el cual participa. 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, 

Examen médico Ocupacional. 

3. Participar activamente en la programación del SG -SST, en especial de las 

actividades de capacitación. 

4. Desarrollar prácticas laborales seguras desde el autocuidado. 

5. Informar oportunamente al Supervisor del Contrato acerca de los peligros 

y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 

 

2.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

Segmento Familia Clase Producto Denominación 

80 11 16 20 Servicios temporales de recursos humanos. 

 

 

 

 

 

2.3  PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 
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El plazo de ejecución del presente contrato será de Tres (03) meses, Contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio, y en todo caso el término del contrato 

no podrá exceder la vigencia fiscal de 31 de diciembre de 2025. 

El lugar de ejecución es el Municipio de San Francisco, Departamento de 

Antioquia. 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

El contratista se seleccionará mediante la modalidad de contratación directa, 

contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. 

 

3.1 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA. 

Para la selección del contratista se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

OTROS 

CONOCIMIENTOS O 

COMPETENCIAS 

Tecnólogo  en producción 

agroecológica. 

Experiencia en 

general un (1) 

año. 

N/A No aplica 

 

Además, el Municipio de San Francisco, NO cuenta dentro de su planta de 

personal con el personal idóneo y con capacidades y conocimientos para 

ejecutar las actividades en cumplimiento del objeto contractual, además 

disponible para suplir esta necesidad y por lo tanto, se justifica ésta 

contratación. 

 

 

3.2  FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
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El artículo 24 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007, el cual 

establece que la escogencia del contratista se efectuara con arreglo de las 

siguientes modalidades de selección: Licitación Pública, Selección Abreviada, 

concurso de mérito, Contratación directa y mínima cuantía. 

 

Que el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual dispone que la 

modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los 

siguientes casos: “(...) h) para la prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión (...)”. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 

reglamentario 1082 de 2015, dispone que: “Las entidades estatales pueden 

contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 

en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad 

estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 

área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya 

obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe 

dejar constancia escrita.  

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 

naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 

cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados 

con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.”  

 

La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente 

puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta 

situación en los estudios y documentos previos”. 
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De acuerdo al inciso final del artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y las 

demás normas que lo reglamenten, modifiquen, deroguen o sustituyan el acto 

administrativo de justificación de la contratación directa “no es necesario 

cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los literales a), b) y c) del 

artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto”. 

 

Igualmente se justifica esta contratación en las atribuciones constitucionales 

consagradas en el artículo 315, así como las consagradas en la Ley 136 de 1994, 

modificada por la ley 1551 de 2012. 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. 

 

Este contrato de prestación de servicios personales tiene un valor de SIETE 

MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L. ($7.800.000). 

 

4.1  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

 

Proceso con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal así: 

NÚMERO 

CDP 
FECHA FUENTE RUBRO PROYECTO VALOR 

VALOR A 

AFECTAR 

499 01/09/2025 

1.2.4.3.03 

SGP- 

Propósito 

General, 

L.I 

2.3.2.02.02.009 2024000006464 $7.800.000 $7.800.000 

 

 

 

 

4.2  JUSTIFICACION VALOR ESTIMADO. 
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De conformidad con el estudio del sector, el valor del presupuesto oficial de 

ésta contratación se ha proyectado teniendo en cuenta la actividad 

contratada, la duración del contrato, la idoneidad, experiencia, la formación 

del contratista, la oferta y el valor histórico pagado por el Municipio en la 

prestación de este servicio. 

 

En el valor están incluidos los impuestos, tasas de carácter nacional, 

departamental o municipal, legales vigentes al momento de la suscripción del 

proceso contractual correspondiente y demás costos directos o indirectos que 

la ejecución del contrato conlleve. 

 

Es así como la entidad ha considerado que el valor del contrato corresponde a 

los precios del mercado y en los datos históricos de contrataciones realizadas 

por la entidad para este tipo de perfiles. 

 

4.3  VALOR Y FORMA DE PAGO. 

 

El valor del presente contrato se estima en la suma de SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L. ($7.800.000), los cuales se cancelarán en pagos 

mensuales y / o proporcional al número de días de prestación del servicio en el 

mes; previa presentación de informe detallado del cumplimiento de las 

obligaciones contraídas y autorización del supervisor del contrato donde se 

evidencie el cumplimiento a entera satisfacción de los servicios prestados 

durante ese corte mensual. El Municipio de San Francisco pagará el valor del 

contrato, previa presentación de los siguientes documentos: a) Cuenta de 

cobro y/o factura expedida con el lleno de los requisitos legales (artículo 617 del 

Estatuto Tributario). b) Certificado de recibo a satisfacción por parte del 

supervisor. c) Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 

días, debidamente aprobadas por el supervisor del contrato. d) El contratista 
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debe acreditar que se encuentra al día con las obligaciones relativas a los 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales, cuando 

corresponda. El pago se Realizará a través de transferencia electrónica a la 

cuenta reportada por el contratista. El Municipio podrá retener cualquier monto 

que deba pagar al contratista por la prestación de los servicios cuando haya 

incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos 

cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o 

requerimientos presentados. PARÁGRAFO 1. De los pagos se descontarán los 

impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, 

cuya verificación se hará por parte de la secretaría de hacienda del Municipio 

de San Francisco. 

 

Los pagos se realizarán mediante consignación o a través de transferencia 

electrónica de fondos en cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad 

bancaria donde el contratista indique. 

 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 

Por tratarse de un contrato para la prestación de servicios profesionales, de 

conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio 

puede contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de 

servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, con la persona natural o 

jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 

cuando verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 

área de que se trate. En este caso, NO es necesario que el Municipio haya 

obtenido previamente varias ofertas. 

 

 

 

6. ANÁLISIS DEL SECTOR. 
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Dentro del marco de un Estado Social de Derecho les corresponde a las 

diversas entidades que lo integran, lograr una administración eficiente de los 

recursos, disponiendo de los medios y las personas que le posibiliten una 

adecuada asesoría, apoyo a la gestión de los intereses del Municipio en el área 

requerida, con lo cual puedan cumplir con los cometidos estatales 

garantizando a los ciudadanos una buena administración. 

 

Los valores que se vienen fijando por concepto de honorarios tendrán 

obviamente variables que dependen de la experiencia del contratista y las 

actividades a desarrollar, por ello se han tomado algunos referentes de 

entidades públicas territoriales que han contratado objetos similares, asimismo, 

el Municipio de San Francisco, consultó los datos históricos de contrataciones 

realizadas por la entidad para este tipo de perfiles, se toma como referencia 

para la presente contratación, los siguientes procesos contractuales: 

 

 

Ítems 

Descripción del 

elemento      

No 

contrato    

 

contratista valor del 

contrato 

 

forma de 

pago 

 

Plazo de 

ejecución 

1 REALIZAR ASISTENCIA 

TECNICA AL 

PROYECTO CUYO 

OBJETO ES “LIMPIEZA 

Y MANTENIMIENTO 

DEL CAUCE DE LAS 

QUEBRADAS LA 

QUIEBRA, LA 

ENTRADA, EL YALÍ Y 

CRISTALES, QUE 

TRIBUTAN EN LA ZONA 

CPS-136-

2024 

DARIO 

CARDENAS 

SOTO 

3.000.000 Mensual  1 MES Y 

QUINCE 

DÍAS  
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ADYACENTE DEL 

CORREGIMIENTO DE 

AQUITANIA, COMO 

MEDIDA DE 

REDUCCIÓN DE 

RIESGOS POR 

INUNDACIÓN Y/O 

CRECIENTES SÚBITAS”, 

EN EL MARCO DE LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

N° 401-2024, 

CELEBRADO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO Y 

CORNARE”. 

2 REALIZAR ASISTENCIA 

TECNICA AL PROYECTO 

CUYO OBJETO ES 

“LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL 

CAUCE DE LAS 

QUEBRADAS LA 

QUIEBRA, LA ENTRADA, 

EL YALÍ Y CRISTALES, 

QUE TRIBUTAN EN LA 

ZONA ADYACENTE DEL 

CORREGIMIENTO DE 

AQUITANIA, COMO 

MEDIDA DE 

CPS-137-

2025 

JIMMY 

MEJIA 

VELEZ 

3.000.000 Mensual 1 MES Y 

QUINCE 

DÍAS 
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REDUCCIÓN DE 

RIESGOS POR 

INUNDACIÓN Y/O 

CRECIENTES SÚBITAS”, 

EN EL MARCO DE LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

N° 401-2024, 

CELEBRADO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO Y 

CORNARE”. 

 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

 

Entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de 

eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una 

variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como 

con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.  

 

La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes 

procesos, consagra como principio rector, que estos corresponden a las 

Entidades Estatales, las cuales deben asumir sus propios riesgos por su carácter 

público y el objeto social para el que fueron creadas o autorizadas y, a los 

contratistas, aquellos riesgos determinados por el objeto que persiguen en el 

cumplimiento de su actividad; siendo entonces la asignación adecuada una 

herramienta que minimiza el costo de la mitigación del riesgo, logrando asignar 

cada riesgo a la parte que mejor lo controla: 
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Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza 

de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 

 

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible 

su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres 

naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.  

 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO DE CARÁCTER JURÍDICO 

Estimación del Riesgo: En la ejecución del contrato puede presentarse la 

modificación alguna de los regímenes jurídicos a los 

que se encuentra sujeto el contrato, modificaciones 

que son de obligatorio cumplimiento y que no 

dependen de la voluntad de la entidad, Sin 

embargo, pueden afectar el equilibrio económico 

del contrato. 

Asignación del Riesgo Contratista. 

Mecanismo de Cobertura: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los 

cambios normativos que afecten la ejecución del 

contrato y se aplicarán las normas de obligatorio 

cumplimiento a que haya lugar. 

Justificación  Todo cambio o modificación en los regímenes 

descritos anteriormente que afecten el contrato o 

las condiciones pactadas en él, son de obligatorio 

cumplimiento, sin que medie negociación alguna 

con el CONTRATISTA, toda vez que la alcaldía no 

tiene facultad para transar apartes normativos. 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO DE CARÁCTER BIOLOGICO 

Estimación del Riesgo: Exposición a agentes biológicos como virus COVID-

19 (contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados. 

Asignación del Riesgo Contratista.  

Mecanismo de Cobertura Medidas basadas en el uso de elementos de 
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protección personal adecuados para la ejecución 

de actividades por parte de los contratistas, con el 

fin de protegerse contra posibles daños a su salud o 

su integridad física derivada de la exposición a los 

peligros. 

Justificación  Teniendo en cuenta la pandemia ocasionada por 

el virus COVID-19 puede presentarse que durante la 

ejecución del contrato surja algún contagio en el 

cumplimiento de las obligaciones planteadas. 

Puesto que es un virus de fácil propagación v 

contagio circunstancia ajena a la entidad v al 

contratista. 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO DE CARÁCTER CONTRACTUAL 

Estimación del Riesgo: Incumplimiento a lo pactado en el contrato 

Asignación del Riesgo: Contratista  

Justificación  La no realización de las actividades pactadas 

durante el plazo de ejecución establecido para 

satisfacer la necesidad que presenta la entidad 

desde la firma del contrato de prestación de 

servicios 

Mecanismo de Cobertura Mediante la supervisión constante del contrato de 

prestación de servicios, se deberá de garantizar la 

debida ejecución del mismo y en caso contrario, 

proceder a dar aplicación a las causales de 

terminación unilateral y/o bilateral del contrato 

según corresponda 

La estimación de riesgos previsibles se realiza de acuerdo al CONPES 3714 de 

2011. 

La metodología de estimación que se ilustra se realiza de acuerdo a la 

propuesta de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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8. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y en 

especial lo contenido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 el Decreto 1082 de 2015, y 

teniendo en cuenta el análisis del riesgo realizado por la Alcaldía de San 

Francisco, Antioquia, en el presente caso NO se considera necesario la 

exigencia de constitución de garantía alguna a cargo del contratista. 

 

9. EL PROCESO SE ENCUENTRA COBIJADO POR UN ACUERDO INTERNACIONAL. 

De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 

Procesos de Contratación se ha verificado que este no se encuentra ubicado 

en ninguno de los tratados Internacionales.  

 

10. SUPERVISIÓN. 

 

La supervisión será ejercida por Johan Zamir Bechara Arroyo, identificado con 

cedula de ciudadanía número 4.794.232, Secretario de Planeación y Obras 

Públicas del municipio de San Francisco o quien haga sus veces. 
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11. DOCUMENTOS REQUERIDOS. 

 

 PROPUESTA: Suscrita por el Contratista. 

 Hoja de Vida del SIGEP. 

 Soportes Experiencia. 

 Certificado de existencia y representación legal. 

 Fotocopia de la Cedula de la persona natural o del representante legal. 

 Certificado de la Procuraduría 

 Certificado de la Contraloría 

 Certificado de antecedentes penales (PONAL). 

 Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 

 Certificado de Pago de Seguridad Social/ Parafiscales 

 RUT 

 Declaración de Bienes y Rentas y conflictos de intereses.  

 Libreta Militar (Hombre) Menor de 50 años 
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