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IT-MC-25-05

, ANEXO 2
COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA

Bucaramanga, cuatro (04) de septiembre de 2025

Sefior(es):

HQ SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S Nit. 901151751-9

R.L. CARLOS ANDRES LAGOS VARGAS con C.C 1.098.700.850 de Bucaramanga
Email: hgserviciosinversiones@gmail.com

E.SD

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. IT-MC-25-05

JESICA JULIANA MENDOZA RAMiREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania nimero 1.098.733.575 de
Bucaramanga /Santander, actuando en su calidad de Secretaria de Infraestructura Departamental, nombrada por el Sefior
Gobernador del Departamento de Santander mediante Decreto departamental No. 0006 del 01 de enero de 2024, posesionada
mediante acta No. 005 de 01 de enero de 2024, actuando en desarrollo de sus funciones y en uso de las facultades delegadas
por el Gobernador del Departamento mediante decreto departamental No. 621 de 16 de Noviembre de 2021, actuando en nombre
y representacion del Departamento de Santander, informa a HQ SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S Nit. 901151751-9 (en
adelante el "Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 ~ Carta de Presentacién de la oferta, que se aceptan los
términos y condiciones de la oferta presentada al Proceso de Contratacion de minima cuantia IT-MC-25-05.

Conforme el Plan de Desarrollo “ES TIEMPO DE SANTANDER 2024-2027", el alcance contractual dar& cumplimiento al siguiente
proyecto:

PLAN DE DESARROLLO “ES TIEMPO DE SANTANDER 2024 — 2027
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL EN LA SEDE
NOMBRE DEL PROYECTO CUSTODIO GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE MALAGA, SANTANDER

NUMERO SSEPI 20250680000019

NUMERO BPIN 202500000017956

EJE ESTRATEGICO Eije Seguridad Multidimensional
SECTOR Y CODIGO DEL PLAN DE

ES TIEMPO DE LA EDUCACION (22)

Incrementar en un 0,2% la cobertura bruta educativa total (transicion, primaria,

DESARROLLO
META DEL RESULTADO

secundaria, media)
NO. CERTIFICACION BANCO DE :
PROYECTOS No. 147 del 10 de marzo de 2025

SECTOR PDD Es tiempo de la educacion (22)

El contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto
1082 de 2015, el Cadigo Civil y de Comercio, las demas normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

DATOS DE LA ACEPTACION Y CONTRATO

PRIMERA. OBJETO:

El objeto del contrato es “ELABORACION DEL ESTUDIO DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL EN LA SEDE CUSTODIO GARCIA
ROVIRA DEL MUNICIPIO DE MALAGA, SANTANDER”

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: El proyecto consiste en los estudios de lesiones, vulnerabilidad estructural y
recomendaciones, para establecer la estabilidad o las obras que sean necesarias para el reforzamiento de la infraestructura de
la sede del COLEGIO CUSTODIO GARCIA ROVIRA y como tltimo recurso contemplar la demolicion de la estructura actual, si
el estudio asi lo determina.

Para el Cumplimiento del objeto fijado, el contratista debera tener en cuenta y realizar los siguientes componentes técnicos:

1) Actividades Generales

1. Conocery entender los términos y condiciones del contrato a vigilar, el cual contiene los siguientes componentes:

ITEM DESCRIPCION

A ‘GEOMETRIA DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL ,
Levantamiento topografico de la totalidad de area del terreno de la institucién
educativa, por sistema de coordenadas georreferenciadas al sistema WGS-84 red

UNIDAD | CANTIDAD

1.1 GLOBAL
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geodésica nacional dicho levantamiento debera contener la materializacion de los
mojones tipo invias en el proyecto al igual que los entregables que contengan
plantas, alzados, cortes, detalles y de fachada Incluye todos los elementos
propicios de la ubicacion de la edificacion asi como la caracterizacién propia del
terreno y la estructura en los diferentes niveles con las coordenadas propias de
todos los puntos y los elementos que se encuentren determinados tales como
accidentes geograficos o de topografia propios de la zona del levantamiento .
levantamiento estructura (verificaciéon de la informacién de planos presentados por
el cliente) identificacidn del sistema de resistencia sismica. Tamafio de secciones
de miembros estructurales, inspeccion visual y cualitativa para calificacién de la
estructura: identificacion del sistema constructivo . Tamafio de secciones
estructurales, inspeccion visual para calificacion de la estructura cualitativamente
y cuantitativamente, determinacion de los espacios arquitecténicos propios de la
edificacidén asi como el uso y la funcionalidad. incluye instalacion de mojén en
concreto y placa metalica tipo INVIAS

2 ESTUDIO DE PATOLOGIA ,

Ensayo de esclerometria, Schmidt con el fin de poder establecer la uniformidad
2.1 superficial del concreto vy la resistencia propia de las caracteristicas estructurales UND 30
gue se puedan determinar a través de las mismas,

Ensayo con ferroscan para determinacion del refuerzo de las vigas .columnas , asi
como la ubicacién y la distribucién del acero segun criterios propios encontrados
en la obra de igual manera deben ser entregados los recubrimientos del concreto
en las zonas confinadas y no confinadas segun las solicitudes del estudio.
Extraccidn de nlicleos de concreto basado en las normas NTC 3658-1994, ASTMA
C42 y ensayo de probetas extraidas de acuerdo con el procedimiento establecido
en las normas NTC 673 Y NTC 3658 contemplando NTC 3658 — 2018
REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE ~
NSR TITULO C numerales C.5.6.2.4, C.5.6.3.3y C.5.6.5.2.. incluye reparacion con
materiales de baja retraccion EUCO CONCRELISTO o similar para reparacién.
Regatas de verificacion de concreto al igual que la escarificacion de las zonas
solicitadas a conformidad de los lineamientos técnicos (vigas y columnas). Incluye UND 10
reparacion con EUCO CONCRELISTO AC o similar y acabado final con vinilo
protector

Estudio de suelos para determinar parametros sismicos y capacidad portante del
terreno. para determinar el dimensionamiento y profundidad del desplante de la
estructura. se debe entregar el Estudio geotécnico y el informe de suelos. Con
las caracteristicas propias el ensayo debera ser realizado por rotopercusion a
2.5 profundidad minima de 12 metros para poder determinar las caracteristicas | GLOBAL 1
propias del suelo dicho ensayo debe realizarse en los alrededores de la institucion
con un minimo de 4 perforaciones . adicional a esto dentro de la institucion deben
realizarse 3 sondeos por medio de Ensayo de Penetracién Estandar a rechazo
para determinar las caracteristicas propias del suelo.

ensayo de carbonatacion en el concreto para determinar la pérdida de pH que
ocurre cuando el didéxido de carbono atmosférico reacciona con la humedad dentro
de los poros del concreto y convierte el hidroxido de calcio (con alto pH) a
carbonato de calcio, el cual tiene un pH més neutral.

3 | |INFORMES DEL PROYECTO ; ' '

Planos de levantamiento patolégico que deben ser entregados enun sxstema de
dibujo de planos para ingenieria en dos dimensiones y tres dimensiones en un
programa comercial de facil consecucién, con el modelamiento de las
3.1 especificaciones de todos los elementos estructurales en tres (3) dimensicnes que | GLOBAL 1
contengan plantas, alzados, cortes, detalles y visualizaciones internas y de
fachada Incluye todos los elementos junto con el respectivo informe y
procedimientos para su correcta ejecucion,

Informe de diagnostico de patologia del estado de la estructura . Concepto sobre
elementos no estructurales, estudio de vulnerabilidad y riesgo sismico estructural,
incluye: memorias, informes segun sea requerido de acuerdo ala NSR- 10y las GLOBAL 1
normas que lo complementen o lo adicionen, dicho informe debera responder a 1)
calidad del disefio estructural , 2) calidad de la construccién y 3 ) estado de
conservacion de la edificacién

22 UND 30

2.3 UND 10

24

286 UND 10

3.2

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:; Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en los articulos 4° y 5°
de la ley 80 de 1993 y demas normas concordantes y los convenidos en el contrato, el contratista se obliga especialmente a:

L. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ellos y para efectos del presente contrato:

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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2) Allegar los documentos requeridos para la legalizacion e inicio del contrato, dentro del término establecido por la Entidad

3) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion

4) Adquirir las polizas dentro de los términos establecidos por la Entidad, y cuando sea el caso, actualizacion de las pdlizas que
lo requieran. )

5) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la invitacién publica, el proyecto y demas
Documentos del Proceso.

6) Responder por los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar, para la legalizacion y ejecucion del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia.

7) Verificar que existan las licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para la ejecucion del contrato, asi mismo revisar
los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacion
antes del inicio del contrato. No se debe dar orden de inicio sin los permisos pertinentes (si aplica)

8) Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo,
que puedan afectar la ejecucidn de este contrato.

9) Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del supervisor del contrato.

10) Asistir a las reuniones y los comités técnicos realizados por el Departamento.

11) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicién del Departamento y de los entes de control.

12) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las actividades contratadas de acuerdo con los documentos que
soportan el presente proceso contractual.

13) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que el haga.

14) Dar a conocer al Departamento cualquier circunstancia que indirecta o directamente pueda tener algtin efecto sobre el objeto
del Contrato o sobre sus obligaciones.

15) Garantizar la calidad tanto de los servicios prestados como de los elementos utilizados en la ejecucion del contrato, de
conformidad con todos los documentos que soportan el proceso de contratacién, y la oferta presentada.

16) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todo el personal (el contratista debera vincular laboralmente mediante
contrato de trabajo o CPS el personal ofrecido).

17) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los subcontratistas o terceros.

18) Atender en forma permanente la direccidon del contrato.

19) Responder por todo dafio que se cause a los bienes, al personal que se utilice y a terceros en la gjecucion del contrato.

20) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de
seguridad industrial para todo el personal del contrato, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas
vigentes.

21) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas, industriales, de seguridad y de sefalizacion preventiva
necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su
negligencia u omision (St APLICA)

22) En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de evidencias, debera hacer
uso de este de conformidad con las indicaciones sefialadas en el contrato, la supervision o el Departamento

23) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto técnico y financiero
al Departamento de Santander para la resolucion final de las mismas, adjuntando los respectivos soportes.

24) Presentar informes mensuales, aprobados por el supervisor, los cuales deben como minimo contener: 1) Avance de cada
una de las actividades programadas. 2) Registros fotograficos 3) Resultados de los ensayo, estudios, cotejos o pruebas
realizadas. 4) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 5) Relacion del personal empleado en la ejecucion del
contrato. 6) Informe de segundad industrial. 7) Informe de manejo ambiental. 8) Informe de manejo e inversion del anticipo
con los respectivos soportes, cuando sea el caso. 9) Actualizacién del programa de ejecucion. 10) Acreditacion, de acuerdo
con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - [CBF vy las cajas
de compensacion familiar, cuando corresponda.

25) Presentar informe final debidamente soportado, el cual debera ser aprobado por el supervisor y contener lo mencionado
anteriormente, y los productos requeridos por el Departamento

26) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del contrato,
igualmente la elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal con DEPARTAMENTO.

27) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50
de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segin
la forma de pago.

28) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo previstos en la Resolucidn 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
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29) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefics por componentes) en papel que cumpla
con las siguientes caracteristicas: (i) estar certlﬂcado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

30) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

31) Debera el contratista y el personal contratado o a cargo de este, guardar respeto y decoro con funcionarios, transeulintes y
poblacién en general.

32) Las demas inherentes al contrato para su ejecucidn en debida forma, asi como las contenidas en los documentos soporte
del proceso.

i OBLIGACIONES DEL. DEPARTAMENTO.
En general son obligaciones del CONTRATANTE:

1) Brindar la colaboracién necesaria para la ejecucién del contrato.

2) Designar supervisor del contrato.

3) Ejercer la supervision y seguimiento permanente del contrato.

4) Apropiar los recursos para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato.

5) Exigir el cumplimiento de las condiciones de contratacién y las obligaciones del contratista.

6) Garantizar que, una vez presentadas las cuentas de cobro junto con los soportes y requisitos a cargo del contratista, se
realicen los pagos en los plazos pactados.

7) Verificar el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asi como Salud, pension y
riesgos laborales por parte del contratista, en cuanto le corresponda.

8) Solicitar oportunamente las prorrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los
motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompafiandola con los respectivos soportes
emitidos por el contratista.

9) Actuar de tal modo que, por causas imputables al Instituto, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de
las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el menor tiempo posible, corregir los desajustes que puedan
presentarse y acordara ios mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente
las diferencias o situaciones litigiosas que lleguen a presentarse.

10) Las demas que sean reguieren de acuerdo con el objeto del contrato y las contempladas en la Ley 80 de 1993.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de CIENTO NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA PESOS M/CTE ($ 109.083.730) equivalentes a 76,63 SMMLV para el afio de aceptacion de la oferta 2025, el cual se
discrimina de |a siguiente manera:

CAN
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | TIDA VALOR TOTAL

VALOR

D UNITARIO

1 | GEOMETRIA DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL o l , ' ‘ $  10.905.000,00

Levantamiento topogréfico del la totalidad de area del terreno de la
institucién educativa, por sistema de coordenadas georreferenciadas
al sistema WGS-84 red geodésica nacional dicho levantamiento
debera contener la materializacién de los mojones tipo invias en el
proyecto al igual que los entregables que contengan plantas, alzados,
cortes, detalles y de fachada Incluye todos los elementos propicios de
la ubicacion de la edificacién asi como la caracterizacion propia del
terreno y la estructura en los diferentes niveles con las coordenadas
propias de todos los puntos y los elementos que se encuentren
determinados tales como accidentes geograficos o de topografia
propios de la zona del levantamiento . levantamiento estructura
(verificacion de la informacién de pianos presentados por el cliente)
identificacién del sistema de resistencia sismica. Tamafio de
secciones de miembros estructurales, inspeccidn visual y cualitativa
para calificacion de la estructura: identificacion del sistema
constructivo . Tamafio de secciones estructurales, inspeccion visual
para calificacion de la estructura cualitativamente y cuantitativamente,
determinacién de los espacios arquitecténicos propios de la edificacion
asi como el uso y la funcionalidad. incluye instalacion de mojon en
concreto y placa metalica tipo INVIAS

2 LESTUD!O DE PATOLOGIA . . o o o . . . $ 65.717.000,00
Ensayo de esclerometria, Schmidt con el fin de poder establecer la
umformu:ja_d superficial del concreto vy la res;steqc;a propla} de las UND 30 $ 196.000,00| $ 5.880.000,00
caracteristicas estructurales que se puedan determinar a través de las
mismas,

Ensayo con ferroscan para determinacion del refuerzo de las vigas
2.2 | .columnas , asi como la ubicacién vy la distribucién del acero segin UND 30 $ 720.000,00| $ 21.600.000,00
criterios propios encontrados en la obra de igual manera deben ser

1.1 GLOBAL 1 $ 10.905.000,00 | $ 10.905.000,00

2.1
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entregados los recubrimientos del concreto en las zonas confinadas y
no confinadas segun las solicitudes del estudio.

Extraccion de nicleos de concreto basado en las normas NTC 3658-
1994, ASTMA C42 y ensayo de probetas extraidas de acuerdo con el
procedimiento establecido en las normas NTC 673 Y NTC 3658
contemplando NTC 3658 - 2018
REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE — NSR TITULO C numerales C.5.6.24, C56.33 y
C.5.6.5.2.. incluye reparacion con materiales de baja retraccién EUCO
CONCRELISTO o similar para reparacion.

Regatas de verificacion de concreto al igual que la escarificacion de
las zonas solicitadas a conformidad de los lineamientos técnicos

(vigas y columnas). Incluye reparacion con EUCO CONCRELISTOAC | UNP | 10 | § 6860.000,00) $ 6.600.000,00
o similar y acabado final con vinilo protector

Estudio de suelos para determinar pardmetros sismicos y capacidad
portante del terreno. para determinar el dimensionamiento y
profundidad del desplante de la estructura. se debe entregar el Estudio
geotécnico y el informe de suelos. Con las caracteristicas propias el
ensayo debera ser realizado por rotopercusion a profundidad minima
2.5 | de 12 metros para poder determinar las caracteristicas propias del | GLOBAL 1 $18.377.000,00 | $ 18.377.000,00
suelo dicho ensayo debe realizarse en los alrededores de la institucion
con un minimo de 4 perforaciones . adicional a esto dentro de la
institucién deben realizarse 3 sondeos por medio de Ensayo de
Penetracion Estandar a rechazo para determinar las caracteristicas
propias del suelo.

ensayo de carbonatacion en el concreto para determinar la pérdida de
pH que ocurre cuando el didéxido de carbono atmosférico reacciona con
2.6 |la humedad dentro de los poros del concreto y convierte el hidréxido UND 10 $ 700.000,00| % 7.000.000,00
de calcio (con alto pH) a carbonato de calcio, el cual tiene un pH mas
neutral.

3 | INFORMES DEL PROYECTO . , . -
Planos de levantamiento patolégico que deben ser entregados en un
sistema de dibujo de planos para ingenieria en dos dimensiones y tres
dimensiones en un programa comercial de facil consecucién, con el
modelamiento de las especificaciones de todos los elementos
estructurales en tres (3) dimensiones que contengan plantas, alzados,
cortes, detalles y visualizaciones internas y de fachada Incluye todos
los elementos junto con el respectivo informe y procedimientos para su
correcta ejecucion,

Informe de diagnostico de patologia del estado de la estructura .
Concepto sobre elementos no estructurales, estudio de vulnerabilidad
y riesgo sismico estructural, incluye: memorias, informes segln sea
3.2 | requerido de acuerdo a la NSR- 10y las normas que lo complementen | GLOBAL 1 $ 8.366.000,00 | $ 8.366.000,00
o lo adicionen, dicho informe debera responder a 1) calidad del disefio
estructural , 2) calidad de la construccién y 3 ) estado de conservacion
de la edificacién

2.3 UND 10 $ 626.00000| $§ 6.260.000,00

2.4

$  15.045.000,00

3.1 GLOBAL 1 $ 6.679.000,00 | $ 6.679.000,00

SUBTOTAL $  91.667.000,00
VA $  17.416.730,00
_VALORTOTAL CONSULTORIA | ¢ 109.083.730,00

QUINTA. FORMA DE PAGO: El Departamento, cancelara el valor del contrato mediante actas parciales de pago de acuerdo
con los informes de avance de ejecucidén por entregables presentados, previa presentacion de los documentos que
acrediten la ejecucién correspondiente, asi como certificaciones de cumplimiento de labores suscritas por el interventor
del contrato y acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral,
asi como parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensacion familiar, etc.), cuando corresponda.

NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de interventoria se encuentran incluidos tanto los costos directos como los indirectos
que ocasione la ejecucién del contrato.

NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL, y deméas documentos sefialados para legalizacion de la
cuenta de cobro.

NOTA 3: En todo caso debera tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 2024 de 2020 y el Decreto 1733 de 2020.

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato

CLAUSULA SEXTA - PLAZO:
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El plazo de ejecucion, es decir, el tiempo durante el cual el contratista se compromete a realizar la ejecucién de la vigilancia
requerida con el presente proceso a entera satisfaccion del Departamento, serd de UN (1) MES QUINCE (15) DIAS, Contados a
partir de la fecha del acta de inicio.

PARAGRAFO PRIMERO E! acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del contrato, y que incorporara
aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripcién, fecha de inicio, plazo, fecha de finalizacion, valor,
informacién de la aprobacién de las garantias (Si hay lugar a ello), supervisor, entre otros que se consideren necesarios.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso tal que el contrato de consultoria objeto de vigilancia sea prorrogado o suspendido, este

contrato también sera susceptible de prérroga o suspension por el tiempe que se estime necesario para mantener la vigilancia
del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:

El proceso de vera ejecutarse en la sede del COLEGIO CUSTODIO GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER. Carrera 6C N°
3- 37, Malaga, Santander

e~
iy
2

i a2

CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS:

Para cubrir cualquier hecho constitutive de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantia de cumplimiento en original
a la Entidad dentro de los tres (03) habiles siguientes contados a partir de la aceptacidn de la oferta y esta requerira la aprobacion
de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

| Caracteristic | Condicioi . .
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato
de seguro contenido en una péliza para Entidades, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

g\segurgdpl Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6
eneficiario

Amparos, vigencia

y valores Amparo

asegurados Cumplimiento general  del

Contrato y el pago de las multas y
la clausula penal pecuniaria que
se le impongan

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del Contrato

Hasta la liquidacion del Contrato 10% del valor del contrato

Plazo del Contrato y tres (3) afios mas. | 10% del valor del contrato

Cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de suscripcién del acta de recibo
definitivo a satisfaccion de los
entregables de la consultoria objeto de
vigilancia 20% del valor del contrato

Calidad del Servicio
por los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio

prestado. Nota: no se cuenta a partir del acta de

recibo parcial. Debe ser el recibo final
o definitivo.
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Condicio .

+ Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
respectiva y ne solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
puede denominarse de esa manera.

+ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio ni
de la Unién Temporal. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y
el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

« Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de esta.

Informacién e Numero y afio del contrato
necesaria dentro '«  Objeto del contrato
de la pdliza »  Firma del representante legal del contratista
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razén de las reclamaciones que
efectiie la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicidn, suspensidn y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la Garantia o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

CLAUSULA NOVENA - SUPERVISION: La supervision de la ejecucién y cumplimiento del contrato esta a cargo del funcionario
designado por la Secretaria de Infraestructura una vez se publique la presente aceptacion en SECOP 1L

CLAUSULA DECIMA - DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD:

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben
constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion: GOBERNACION DE SANTANDER, en la calle 37 No 10-36 Bucaramanga,
e-mail In.jmendoza@santander.qov.co infraestructura@santander.gov.co HQ SERVICIOS E INVERSIONES Direccion: Carrera
6 No. 6 — 30 Local 4 Puente Nacional; Teléfono: 3213939913 Correo electronico hgserviciosinversiones@gmail.com
CLAUSULA UNDECIMA. RESPONSARILIDAD: E! Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se perfecciona con la firma de este
documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecucion se requiere que el contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las
Garantias, el Registro Presupuestal correspondiente vy la suscripcion del acta de inicio.

CLAUSULA DECIMO TERCERA — MULTAS:

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se causaréan las siguientes multas:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de la consultoria se causara una multa equivalente al [0.1 %] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o adicionar las garantias,
en los plazos y por los montos establecidos en la invitacién y aceptacién, de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.1 %] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al [0,1
%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el contratista
demuestre que corrigio el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor o del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada], se causara
una multa diaria equivalente al [0,1 %] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en
caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la interventoria contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al [0,5
%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.
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7. Por cambiar el personal presentado al supervisor o a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios u
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [2]
salarios minimos [diarios] legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

9. Se causaran multas equivalentes a[_0,5__ SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de medidas de aseguramiento 6 condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista,
sin que estas hayan sido comunicadas a la entidad y afecten el cumplimiento de la ejecucion del contrato. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato.

10. Por no tomar medidas frente a la garantia de respeto y decoro con funcionarios, otros contratistas y ciudadania en general,
se impondra una multa equivalente a 0,2 SMLMV

11. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes en papel certificado en el
Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de
cloro, se causara una multa equivalente a [1%] del valor total del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter
de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad contratante para
descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio
de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no lo de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer
nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario o0 mensual vigente sera aquel que rija para el
momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra
ser superior al (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas muitas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las sanciones no podra
ser superior al 20% del valor del contrato

CLAUSULA DECIMO CUARTA — CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra
exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la
fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el incumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas
en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagaré a la Entidad una suma equivalente al [10 % del valor del contrato] a titulo
de tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos
del articulo 1600 del Cédigo Civil.

El valor pagado como clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizaciéon integral de perjuicios causados si estos superan
el valor de la pena.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del
contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente
con ella el cumplimiento o la resoluciéon del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del
confratista.

Paragrafo 2. El contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de
la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o
de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA — CLAUSULAS EXCEPCIONALES Se entienden incorporadas al contrato las clausulas
excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Pablica.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del
contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Invitacion, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el contratista.

l.as Garantias debidamente aprobadas

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del contrato

O

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El
Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - INEXISTENCIA RELACION LABORAL

El Contratista ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que
vincule durante su ejecucion sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existiré vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debe verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integrai (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. El empleo de tales subcontratistas no
relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccién y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que
éstos ejecuten seguira a cargo del contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s)
no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA DECIMA NOVENA - CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y expreso de la
Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo
establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
No obstante, previo inicio de tramite de cesién con la entidad, deberd el contratista solicitar autorizacion a la aseguradora de
avalar la cesion de la péliza, y conforme a su respuesta la entidad procedera con el tramite interno que corresponda.

CLAUSULA VIGESIMA — LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la
liquidacién del contrato sera de cuatro (04) meses.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste
deba cumplir con posterioridad a la extincion del contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningin acuerdo, la entidad
procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederé en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan
sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidacion.

6.2. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asf como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias héabiles a partir de
la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes de manera irremediable, se
resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se
relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composicién que se surtiré ante [organizacion
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que tramitara la amigable composicién], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona,
que debe tener una formacién profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la consulteria objeto del presente contrato y
que tomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la
controversia no pueda arreglarse de manera directa [0 no pueda existir una amigable composicién] debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtird ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa
solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles & partir del
inicio del trémite de la conciliacién, el cual se entenderd a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la
Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la Jurisdiccion

Contencioso Administrativa o el medic que sea determinado por la entidad.

En constancia se firma el presente contrato en Bucaramanga, el

Atentamente,

Proyectd Asp. Técnicos: Néstor Meneses — CPS Ingeniero Secretaria de Infraestructura Departamentai

Proyectd Asp Juridicos: Edgar Baez - CPS Abogado Secretaria de Infraestructura Departamen(a(ﬁ_L '\_\ ’
B




