Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8225151
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(21/08/2025 6:19:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CI-SC-02692-2025
Objeto del contrato	Desarrollar proceso de formación artística y cultural en el municipio de Cucutilla Norte de Santander para dar cumplimiento al plan de desarrollo 2024-2027 NORTE, TERRITORIO DE PAZ, en su componente cultural más cultura, Metas 336 y 337 en su Apuesta: 6 Fortalecimiento del subsistema de formación artística y cultural, Iniciativa: promover el desarrollo de experiencias de formación artística en construcción de paz y convivencia con enfoque interseccional, Proyecto BPIN Fortalecimiento y acceso
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(1/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE CUCUTILLA

COLOMBIA, Cucutilla
Número de documento 800013237

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE CUCUTILLA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Rodrigo Hernando Parada Páez* ***Fecha de aprobación:*** *23/08/2025 8:40:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTHA MARIA REYES PARRA* ***Fecha de aprobación:*** *25/08/2025 8:38:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8225151_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8225151
Proveedor MUNICIPIO DE CUCUTILLA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 Nº 3-67 Edificio Torre del Reloj
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Calle 13 Nº 3-67 Edificio Torre del Reloj
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1	CO1.PCCNTR.8225151
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
29.499.840,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141700	Desarrollar proceso de formación artística y cultural en el municipio de Cucutilla Norte de Santander para dar cumplimiento al plan de desarrollo 2024-2027 NORTE, TERRITORIO DE PAZ, en su componente cultural más cultura, Metas 336 y 337 en su Apuesta: 6 Fortalecimiento del subsistema de formación artística y cultural, Iniciativa: promover el desarrollo de experiencias de formación artística en construcción de paz y convivencia con enfoque interseccional, Proyecto BPIN Fortalecimiento y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Norte de Santander 2024004540085	1,00	UN	29.499.840,00	29.499.840,00	29.499.840,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 16 días de tiempo transcurrido *(23/08/2025 8:40:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
REVISION JURIDICA CUCUTILLA.pdf	REVISION JURIDICA CUCUTILLA.pdf	(detalle)
RESOLUCION N° 039 DE 2025 CUCUTILLA.pdf	RESOLUCION N° 039 DE 2025 CUCUTILLA.pdf	(detalle)
ESESTUDIO TECNICO DE CONVIVENCIA Y OPORTUNIDAD CUCUTILLA.pdf	ESESTUDIO TECNICO DE CONVIVENCIA Y OPORTUNIDAD CUCUTILLA.pdf	(detalle)
CONTRATO 02692-2025 CUCUTILLA.pdf	CONTRATO 02692-2025 CUCUTILLA.pdf	(detalle)
CDP CUCUTILLA MUNICIPIO.pdf	CDP CUCUTILLA MUNICIPIO.pdf	(detalle)
CDP CUCUTILLA GOBER.pdf	CDP CUCUTILLA GOBER.pdf	(detalle)
ANALISIS DEL SECTOR CUCUTILLA.pdf	ANALISIS DEL SECTOR CUCUTILLA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARTHA MARIA REYES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60334868	Guardar y notificar
Supervisor	NINI YOHANA LUNA BEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60266093	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARTHA MARIA REYES PARRA	14 días de tiempo transcurrido *(25/08/2025 8:38:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA MARIA REYES PARRA
Supervisor	NINI YOHANA LUNA BECERRA	14 días de tiempo transcurrido *(25/08/2025 8:38:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA MARIA REYES PARRA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	29.499.840
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios	☐ Sí ☑ No *	

Entidades Autónomas)

Total 29.499.840

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004540085	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00003494	CDP	No se ha iniciado		17.699.904 COP	00-00-00	-	Editar
☐	06200002	CDP	No se ha iniciado		11.799.936 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00003717	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	17.699.904 COP	17.699.904 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.699.904 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 17.699.904 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -