## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8112423 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 22/07/2025 9:38:59 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | ATENEA-479-2025 |
| **Objeto del contrato** | Aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, financieros, académicos, y de permanencia entre las Instituciones de Educación Superior - IES privadas y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea, para la implementación de la estrategia de créditos parcialmente condonables, con recaudo bajo el esquema de Pago Contingente al Ingreso- PCI |
| **Tipo de Contrato** | Otro |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 7 Años |
| **Fecha de inicio de contrato** | 7 días de tiempo transcurrido *(1/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/06/2032 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/07/2032 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 31/12/2032 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, ATENEA**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO**

Número de documento 860078643

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO | BANCO DE BOGOTÁ | Corriente | 033391962 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Jaime Alberto Sarmiento Martinez* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2025 4:19:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *DIANA CONSUELO BLANCO GARZÓN* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2025 9:36:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8112423_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 25/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/12/2033 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** - Fecha de entrega de garantías: 27 días de tiempo transcurrido *(12/08/2025 11:26:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17664239 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 277.246.953,00 COP | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR | 28/02/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8112423
**Proveedor** INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Cra 10 # 28-49. Torre A, piso 26
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Cra 10 # 28-49. Torre A, piso 26
**Código postal** 111311

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CARRERA 10 NO 28-49 | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | CO1.PCCNTR.8112423 | | |
| **1.1** | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | 66.826.532.410,00 | 1.386.234.767,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86111600 | CONVENIOS POR REGIMEN PRIVADO | 1,00 | UN | 66.826.532.410,00 | 1.386.234.767,00 | 66.826.532.410,00 | 1.386.234.767,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| MINUTA CONVENIO DERIVADO POR REGIMEN PRIVADO POLITECNICO GRANCOLOMBIANO.pdf | MINUTA CONVENIO DERIVADO POR REGIMEN PRIVADO POLITECNICO GRANCOLOMBIANO.pdf | (detalle) |
| Elegibles y valor IESv2.xlsx | Elegibles y valor IESv2.xlsx | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | DIANA CONSUELO | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52094087 | Guardar y notificar |
| Supervisor | RUBITH OFIR TUBERQU | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1036599331 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | DIANA CONSUELO | 29/07/2025 9:36:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | DIANA CONSUELO |
| Supervisor | RUBITH OFIR TUBERQUIA AVENDAÑO | 29/07/2025 9:36:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | DIANA CONSUELO |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑ Sí ☐ No * | 1.386.234.767 |
| | **Total** | 1.386.234.767 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 509 | CDP | No se ha iniciado | | | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 16 | Vigencia futura ordinaria | No se ha iniciado | | | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 14 | Vigencia futura ordinaria | No se ha iniciado | | | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 9 | Vigencia futura ordinaria | No se ha iniciado | | | 00-00-00 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 787 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 180.828.653 COP | 180.828.653 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 247 | Vigencia Futura (AVF) | - | No se ha iniciado | 338.255.755 COP | 338.255.755 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 195 | Vigencia Futura (AVF) | - | No se ha iniciado | 327.734.955 COP | 327.734.955 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 156 | Vigencia Futura (AVF) | - | No se ha iniciado | 318.283.668 COP | 318.283.668 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Vigencia Futura (AVF) | - | No se ha iniciado | 143.332.015 COP | 143.332.015 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 180.828.653 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 1.127.606.393 COP |
| **Saldo total comprometido** | 1.308.435.046 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |