
AIU

GENERAL PARTICULAR
33,897%

CASA FERNANDEZ

MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

508

SEDE: CASA FERNÁNDEZ - TANQUE 1 - SERVICIO 1

SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y 

CERTIFICACIÓN

Capacidad: 12 M3

Material: CONCRETO

Ubicación: SUBTERRÁNEO 

Tipo: Almacenamiento Agua Potable

UN 1,00 1,00 333.943,00 113.196,66 447.140$             $              447.140 

509

SEDE: CASA FERNÁNDEZ - TANQUE 1 - SERVICIO 2

SERVICIO  2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y 

CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL 

SERVICIO 1)

Capacidad: 12 M3

Material: CONCRETO

Ubicación: SUBTERRÁNEO 

Tipo: Almacenamiento Agua Potable

UN 1,00 1,00 333.943,00 113.196,66 447.140$             $              447.140 

572 Tanque

Suministro e instalacion de membrana pvc para tanque (incluye 

preparacion de superficie, tratamiento de fisuras max 0,20mm de 

espesor, Impermeabilizacion con morteros acrilico permeable 

techos)

M2 14,52 246.720,00 83.630,68 330.351$             $           4.796.697 

5.690.977$            

PRELIMINARES

254 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 170,74 4.877,00 1.653,16 6.530$                 $           1.114.932 

273 RETIRO SOBRANTES DE TIERRA (Cargue con Vale) m3 0 3,52 85.353,00 28.932,11 114.285$             $              402.386 

1.517.318,26

PISOS Y ENCHAPES

458 1 piso REPOSICIÓN PARCIAL DE ENCHAPE TABLON DE GRES m2 150,02 420.407,00 142.505,36 562.912$            84.448.058,24$     

84.448.058,24$     

RESANES Y PINTURA

230 Patio Koraza sobre pañete (3 MANOS)   ** m2 0,00 212,10 63.016,00 21.360,53 84.377$              17.896.361,70$     

456 taller 3- 1 piso REPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MUROS m2 1,00 68,37 12.144,00 4.116,45 16.260$              1.111.696,20$       

237
taller 3- 1 piso

2o Piso

Pintura acrilica sobre estuco tipo Koraza 3 manos  (incluye 

trabajo en alturas)
m2

68,37 49.801,00 16.881,04 66.682$              4.559.048,34$       

239

1 piso

hall 1 y 2 piso 

y 2 piso 

oficinas

Pintura vinilo tipo 1 Techo (2 manos, incluye trabajo en alturas)

m2 165,82

22.172,00 7.515,64 29.688$              

4.922.864,16$       

28.489.970,40$     

INSTALACIONE ELECTRICAS

406 SALIDA ILUMINACIÓN+TUBO EMT+CableHFFR+CAJA UN 10,00 180.839$        61.299,00 242.138$            2.421.380,00$       

404 Luminaria LED sobreponerOdescolgar 28 W 2265 lm UN 6,00 406.117$        137.661,48 543.778$            3.262.668,00$       

403 oficinas 2 piso
Luminaria LED sobreponerOdescolgar 20 W 1656 lm UN

4,00 404.904$        137.250,31 542.154$            
2.168.616,00$       

7.852.664,00$       

ITEMS NO PREVISTOS

NP-3
oficinas 2 piso

Desmonte de luminarias 
10,00

40.250,00 13.643,54 53.894$              
538.940,00$          

NP-9
2 piso

Suministro e instalación  de marquesina en vidrio laminado 3+3 con 

estructura en aluminio m2 0 3,60
630.435,00 213.698,55 844.134$            

3.038.882,40$       

NP-52
Escalera patio 

exterior

RECUPERACION DE PASOS DE MADERA EN ESCALERA METALICA 

EXTERIOR EN PATIO(PELAR, LIJAR, PINTAR). INCLUYE CINTA 

ANTIDESLIZANTE Y PINTURA DE PASAMANOS

un 0 19,00 91.770,00 31.107,28 122.877$            2.334.663,00$       

NP-53 1 piso DESMONTE DE DRYWALL POR HUMEDAD EN CIELO RASO m2 0 10,41 18.001,00 6.101,80 24.103$              250.912,23$          

NP-54 1 piso
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE DRYWALL PLACAYESO 

1/2" m2 0 10,41
69.800,00 23.660,11 93.460$              

972.918,60$          

NP-55 2 Piso RESTAURACIÓN PAPEL TAPIZ  MURO INTERiOR (Por Cotizar) glb 1,00 117.950.222,04 39.981.586,77 157.931.809$     157.931.809,00

NP-56 1 piso
RECUPERACION VANO EN ADOBE Y/O TAPIA PISADA, (PATIO PRIMER 

PISO)
GLB 1,00 4.500.000,00 1.525.365,00 6.025.365$         6.025.365,00

NP-57 oficinas 2 piso

SUMINISTRO E INSTALACION DE DILATACION ENTRE CORNIZA Y CIELO 

RASO PARA OFICINAS DE 2 PISO (INC CORTE Y REPARACIÓN DE 

DRYWALL)

ml 0 126,20 60.000,00 20.338,20 80.338$              10.138.656,40$     

NP-58
Patio exterior

REPARACION DE MURO EXTERIOR POR HUMEDAD CON PINTURA 

PARAGUAS m2 0 80,80
36.997,00 12.540,87 49.538$              

4.002.670,40$       

NP-59
RECUPERACION DE PISO DE MADERA. INCLUYE LIJADO Y BARNIZADO  Y 

SELLADO
m2 0 15,02 93.438,00 31.672,68 125.111$            1.879.167,22$       

NP-60

Exterior 

2o Piso

RECUPERACION DE BARANDAS (PASAMANOS Y VERTICALES EN 

MADERA, LIJADO PINTADO Y SELLADO) ml 0
54,38 89.375,00 30.295,44 119.670$            

6.507.654,60$       
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NP-61 cubierta 
CAMBIO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC POR BAJANTE EN 

LAMINA Y PINTURA ml 0
1,50 68.750,00 23.304,19 92.054$              

138.081,00$          

NP-62
cubierta- 

fachada LIMPIEZA DE CANAL EN FACHADA
ml 0 27,00 56.932,00 19.298,24 76.230$              

2.058.210,00$       

NP-63 1 piso DESMONTE DE PISO DE MADERA EN TALLERES m2 0,00 150,02 38.551,00 13.067,63 51.619$              7.743.882,38

NP-64
Balcones 

fachada

 RECUPERACION DE MADERA DE BALCONES, INCLUYE LIJADO, 

BARNIZADO Y SELLADO
ml 9,00 97.750,00 33.134,32 130.884$            

1.177.956,00

204.739.768$        

332.738.756$        

332.738.756$        

ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA R/L SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

VALOR TOTAL (INC. AIU =33,897%)

TOTAL OBRAS 

Subtotal


