PRESUPUESTO DIAGNOSTICO CASA FERNANDEZ

. ESPECIFICACIONES CANTIDAD AlU
o | ITEMDE ~ CANTIDAD VR COSTO VALOR
N PAGO DESCRIPCION UND. INICIAL POR DIRECTO UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL | PARTICULAR EJECUTAR
33,897%
CASA FERNANDEZ
MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: CASA FERNANDEZ - TANQUE 1 - SERVICIO 1
SERVICIO 1: DIAGNOSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y
CERTIFICACION
508 UN 1,00] 1,00 333.943,00 113.196,66 $ 447140 | $ 447.140
Capacidad: 12 M3
Material: CONCRETO
Ubicacién: SUBTERRANEO
Tipo: AlImacenamiento Agua Potable
SERVICIO 2: INSPECCION, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y
CERTIFICACION (PERIODICIDAD MAXIMA 6 MESES POSTERIOR AL
SERVICIO 1)
509 UN 1,00] 1,00[ 333.943,00 113.196,66 $ 447140 | $ 447.140
Capacidad: 12 M3
Material: CONCRETO
Ubicacién: SUBTERRANEO
Tipo: Almacenamiento Agua Potable
Suministro e instalacion de membrana pvc para tanque (incluye
572 Tanque |Preparacion de superficie, tratamiento de fisuras max 0,20mmde| ,, 14,52  246.720,00 8363068 | $ 330.351 | $ 4.796.697
espesor, Impermeabilizacion con morteros acrilico permeable
techos)
Subtotal $ 5.690.977
PRELIMINARES
254 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 170,74 4.877,00 1.653,16 $ 6.530 | $ 1.114.932
273 RETIRO SOBRANTES DE TIERRA (Cargue con Vale) m3 0 3,52 85.353,00 28.932,11 $ 114.285  $ 402.386
Subtotal 1.517.318,26
I PISOS Y ENCHAPES
I 458 1 piso REPOSICION PARCIAL DE ENCHAPE TABLON DE GRES m2 150,02 420.407,00 142.505,36 $ 562.912 | $§ 84.448.058,24
Subtotal $ 84.448.058,24
RESANES Y PINTURA
230 Patio Koraza sobre pafiete (3 MANOS) ** m2 0,00 212,10 63.016,00 2136053 | $ 84.377 | $ 17.896.361,70
456 taller 3- 1 piso |REPARACION Y CONSOLIDACION DE MUROS m2 1,00 68,37 12.144,00 4.116,45 $ 16.260 [ $  1.111.696,20
237 taller 3- 1 piso Pintu_ra acrilica sobre estuco tipo Koraza 3 manos (incluye 6837 40.801.00 16.881.04 s 6682 | s 4.559.048.34
20 Piso trabajo en alturas) 2 g et -0 - +993.U45,
1 piso Pintura vinilo tipo 1 Techo (2 manos, incluye trabajo en alturas)
239 hall 1y 2 piso 22.172,00 751564 | $ 29,688
y 2 piso
oficinas m2 165,82 $  4.922.864,16
Subtotal $ 28.489.970,40
INSTALACIONE ELECTRICAS
406 SALIDA ILUMINACION+TUBO EMT+CableHFFR+CAJA UN 10,00 $  180.839 [ 61.299,00 $ 242.138 | $  2.421.380,00
404 Luminaria LED sobreponerOdescolgar 28 W 2265 Im UN 6,00 $ 406.117 | 137.661,48 | $ 543.778 | $  3.262.668,00
ici i o 137.250,31 542.154
403 oficinas 2 piso Luminaria LED sobreponerOdescolgar 20 W 1656 Im UN 4.00 g 404.904 ¢ $_2.168.616,00
Subtotal $  7.852.664,00
ITEMS NO PREVISTOS
. ... |Desmonte de luminarias
NP-3 oficinas 2 piso 10,00 40.250,00 13.643,54 $ 53.894 s 538.940,00
2 piso Suministro e instalaciéon de marquesina en vidrio laminado 3+3 con 630.435,00 213.698,55 $ 844.134
NP-9 estructura en aluminio m2 0 3,60 $  3.038.882,40
Escal . |RECUPERACION DE PASOS DE MADERA EN ESCALERA METALICA
NP-52 e;‘:igia Patio | £y TERIOR EN PATIO(PELAR, LUAR, PINTAR). INCLUYE CINTA un 0 19,00  91.770,00 31107,28 | $ 122.877 | $  2.334.663,00
ANTIDESLIZANTE Y PINTURA DE PASAMANOS
NP-53 1 piso DESMONTE DE DRYWALL POR HUMEDAD EN CIELO RASO m2 0 10,41 18.001,00 6.101,80 $ 24.103 | $ 250.912,23
NP-54 1 pi SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE DRYWALL PLACAYESO 69.800.00 23.660.11 $ 93.460
) piso 1/2" m2 0 10,41 o o - $ 97291860
NP-55 2 Piso RESTAURACION PAPEL TAPIZ MURO INTERIOR (Por Cotizar) glb 1,00| 117.950.222,04 | 39.981.586,77 | $ 157.931.809 157.931.809,00
NP-56 1 piso EIES%L;PERACION VANO EN ADOBE Y/O TAPIA PISADA, (PATIO PRIMER GLB 1,00 4.500.000,00 1.525.365,00 | $ 6.025.365 6.025.365,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DILATACION ENTRE CORNIZA Y CIELO
NP-57 oficinas 2 piso [RASO PARA OFICINAS DE 2 PISO (INC CORTE Y REPARACION DE ml 0 126,20 60.000,00 20.338,20 $ 80.338 | $ 10.138.656,40
DRYWALL)
REPARACION DE MURO EXTERIOR POR HUMEDAD CON PINTURA
i i 36.997,00 12.540,87 49.538
NP-58 Patio exterior |,5pAGUAS m2 0 80,80 N $  4.002.670,40
NP-59 RECUPERACION DE PISO DE MADERA. INCLUYE LIJADO Y BARNIZADO Y m2 o 15,02 93.438,00 31.672,68 $ 125111 | $  1.879.167,22
SELLADO
EX[eII'IOl' RECUPERACION DE BARANDAS (PASAMANOS Y VERTICALES EN 54,38 89.375,00 30.295,44 $ 119.670
NP-60 20 Piso MADERA, LIJADO PINTADO Y SELLADO) ml 0 $  6.507.654,60




PRESUPUESTO DIAGNOSTICO CASA FERNANDEZ

B ESPECIFICACIONES CANTIDAD AlU
o | TEMDE . CANTIDAD VR COSTO VALOR
N PAGO DESCRIPCION UND. INICIAL POR e UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL | PARTICULAR EJECUTAR
33,897%
CAMBIO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC POR BAJANTE EN

NP-61 i 1,50/  68.750,00 23.304,19 92.054
cubierta LAMINA Y PINTURA ml 0 $ $  138.081,00

cubierta- ml 0 27,00|  56.932,00 1020824 | 76.230
NP-62 fachada LIMPIEZA DE CANAL EN FACHADA ' e e ) $  2.058.210,00
NP-63 1 piso DESMONTE DE PISO DE MADERA EN TALLERES m2 0,00 150,02| 38.551,00 13.067,63 | $ 51.619 7.743.882,38

Balcones RECUPERACION DE MADERA DE BALCONES, INCLUYE LIJADO,

I 9,00  97.750,00 33.134,32 130.884
NP-64 fachada BARNIZADO Y SELLADO " $ 1.177.956,00
Subtotal $  204.739.768
TOTAL OBRAS §$  332.738.756
VALOR TOTAL (INC. AlU =33,897%) $  332.738.756
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