PRESUPUESTO DIAGNOSTICO CASONA DE LA DANZA

P ESPECIFICACIONES CANTIDAD AlU
Ne ITEM DE DESCRIPCION UND. CANTIDAD POR VALOR VALOR TOTAL
PAGO INICIAL EJECUTAR UNITARIO
GENERAL [ PARTICULAR 33,897%
CASONA DE LA DANZA
LAVADO DE TANQUES
SEDE: CASONA DE LA DANZA - TANQUES 1 AL 8 -
SERVICIO 1
SERVICIO 1: DIAGNOSTICO, LAVADO INTEGRAL,
502 |[lpiso  |Hallacceso |PESINFECCIONY CERTIFICACION UN 8,00 8 63.453,49 $250648| $  2.005.188
Capacidad: 2000 LITROS
Material: PVC
Ubicacién: SUPERFICIAL
Tipo: Almacenamiento Agua Potable
SEDE: CASONA DE LA DANZA - TANQUES 1 AL 8 -
SERVICIO 2
SERVICIO 2: INSPECCION, LAVADO INTEGRAL,
DESINFECCION Y CERTIFICACION (PERIODICIDAD
503 1 piso Exterior MAXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1) UN 8,00 8 63.453,49 $250.648( $ 2.005.188
Capacidad: 2000 LITROS
Material: PVC
Ubicacién: SUPERFICIAL
Tipo: Almacenamiento Agua Potable
Suministro e instalacion de membrana pvc para tanque
572 (incluye preparacion de superficie, tratamiento de fisuras max m2 1059 83.630.68 $330.351| $ 3.498.414
0,20mm de espesor, Impermeabilizacion con morteros acrilico " B ' ) . .
permeable techos)
Subtotal $ 7.508.790
PRELIMINARES
254 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 275,03 1.653,16 $6.530| $ 1.796.011
438 DEMOLIC.MURO LADRILLO + RECUPER.+ RETIRO m2 91,25 63.366,37 $250.304| $ 22.840.274
273 RETIRO SOBRANTES DE TIERRA (Cargue con Vale) m3 31,14 28.932,11 $114.285( $ 3.558.565
Subtotal $0| $ 28.194.850
OBRA CIVIL
270 Desmonte y retiro de adoquin m2 95,03 6.727,88 $26.576| $ 2.525.596
316 Muro Bloque Estructural+Concreto de 3.000psi GF m2 91,25 32.793,99 $129.540| $ 11.820.524
320 AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot.T-1700 95,03 74.116,13 $292.767| $ 27.822.656
284 Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) ** m2 95,03 40.312,69 $159.240( $  15.133.089
Subtotal $ 57.301.865
PINTURA
. Escalera . . . .
300 |1 piso ppal Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic** m2 0 10 51.071,93 $201.740 2.017.399
Subtotal 2.017.399
ITEMS NO PREVISTOS
niah auLEsuy Mejoramiento de madera (pasamanos) , incluye lijado, pintura
NP-25 |1 piso rampa y sellado ' ’ ml 0 8,44 $11.199,908 $44241| $ 373.393
PELADO, LIJADO, PINTADO SUPERFICIES EN MADERA
NP-29 NATURAL, SUMINISTRO E INSTALACION m2 0 88 30.295,44 $119.670( $ 10.530.999
RECUPERACION DE PISO DE MADERA. INCLUYE LIJADO
NP-59 Y BARNIZADO Y SELLADO m2 0 180 31.672,68 $125.111| $ 22.519.922
NP-66 |1 piso Hall acceso |Mantenimiento de ventaneria (Silicona y sellado) m2 0 124,65 $ 5.415,385 $21.391| $ 2.666.420
NP-67 Limpieza de canal metalica ml 0 27,4 5882,14641 $23.235| $ 636.643
NP-68 COLUMNAS DE CONCRETO 210 KG/CM2 M3 2,70 452.185,98 $1.786.186( $ 4.822.702
NP-69 ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM2 KG 459,00 3.711,72 $14.662| $ 6.729.730
Subtotal KG $ 48.279.810
SUBTOTAL OBRAS 143.302.713
VALOR TOTAL (INC. AlU =33,897%) 143.302.713
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