
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

498

SEDE: CINEMATECA DE BOGOTÁ - TANQUE 1 - SERVICIO 1

SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

Capacidad: 112,2 M3
Material:CONCRETO
Ubicación: SUBTERRÁNEO
Tipo: Almacenamiento Agua Potable

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00 

Tarifa

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfección UN        1.084.083,00                   1,00                   1.084.083,00 

Certificación UN           350.000,00                   1,00                      350.000,00 

                   1.434.083,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                             1.434.083,00 
AIU 33,8970%                  486.111,11 

TOTAL+AIU               1.920.194,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

499

SEDE: CINEMATECA DE BOGOTÁ - TANQUE 1 - SERVICIO 2

SERVICIO  2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)

Capacidad: 112,2 M3
Material:CONCRETO
Ubicación: SUBTERRÁNEO
Tipo: Almacenamiento Agua Potable

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00 

Tarifa

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Lavado integral, desinfección UN        1.084.083,00                   1,00                   1.084.083,00 

Certificación UN           350.000,00                   1,00                      350.000,00 

                   1.434.083,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                             1.434.083,00 
AIU 33,8970%                  486.111,11 

TOTAL+AIU               1.920.194,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

550

SEDE: CINEMATECA - TANQUE RCI - 

SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL (incluye herramientas, equipos y personal)

Capacidad: 80 M3
Material: CONCRETO
Ubicación: SUBTERRÁNEO 
Tipo: Almacenamiento Agua Potable

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00 

Tarifa

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Lavado integral, desinfección UN           638.474,00                   1,00                      638.474,00 

Certificación UN           350.000,00                   1,00                      350.000,00 

                      988.474,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                                988.474,00 
AIU 33,8970%                  335.063,03 

TOTAL+AIU               1.323.537,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO PRELIMINARES
ITEM 254 LOCALIZACION Y REPLANTEO

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 2.853,11 10% 285,31 

285,31 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
HILO ROJO (Precio ICUU Soacha) ML 208,00 2,00 416,00 
DURMIENTE ORDINARIO  (4x4CM) L=3M (PRECIO IDRD APU 695) UN 6163 0,20 1.232,60 
PUNTILLA 2" CON CABEZA (PRECIO IDRD APU 695) LB 4487 0,0200 89,74 

1.738,34 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 119,28 2.853,11 

2.853,11 
Sub-Total

Total Costo Directo                 $              4.877,00 
AIU 33,8970% 1653,16 

TOTAL+AIU 6.530,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO PRELIMINARES
ITEM 270 Desmonte y retiro adoquin

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 18.044,08 10% 1.804,41 

1.804,41 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 18,86 18.044,08 

18.044,08 
Sub-Total

Total Costo Directo                19848,00 
AIU 33,8970% 6727,88 

TOTAL+AIU 26.576,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 468 Desmonte de Vidrios en Fachada incluye trabajo en alturas

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 26.456,61 10% 2.645,66 
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL,  1 TORRE, SECCIÓN DE 1.4X1.4 M, 
ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 12,86 3.274,43 

5.920,09 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 12,863 26.456,61 

26.456,61 
Sub-Total

Total Costo Directo                   32377,00 
AIU 33,897% 10974,83 

TOTAL+AIU 43.352,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO PRELIMINARES
ITEM 557 Desmonte de tuberia descolgada de 4"

UNIDAD: ml

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 11.841,04 10% 1.184,10 
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 28,74 1.465,52 

2.649,62 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 28,7400 11.841,04 

11.841,04 
Sub-Total

Total Costo Directo                 14491,00 
AIU 33,8970% 4912,01 

TOTAL+AIU 19.403,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO:
ITEM: 273 RETIRO SOBRANTES  (Cargue con Vale) 

UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 14.957,73 10% 1.495,77 

1.495,77 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LONAS PLASTICAS UN 2500 5 12.500,00 

12.500,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM) (precio 
IDRD Insumo 102412)

0,22 1    256.362,00 56.399,64 

56.399,64 
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

AYUDANTE (2) AA (Precios ICCUSoacha) 123.370,00 220% 271.414,00 18,145 14.957,73 

14.957,73 
Sub-Total

Total Costo Directo                   85353,00 
AIU 33,897% 28932,11 

TOTAL+AIU 114.285,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 422  Adoquin arcilla español e= 6 cm sobre arena - Suministro e Instalación 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 33.273,99 10% 3.327,40 

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) DIA 176701 30,683 5.758,99 

9.086,39 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ADOQUÍN GRES 10X20X6 (COTIZACIÓN) UN               1.633,00                 52,00                      84.916,00 

AGUA (Precio IDRD  insumo 636) LT                   21,00                   2,85                             59,85 

ARENA LAVADA DE PEÑA  + transp. (IPrecio IDRD insumo 100989) M3           156.180,00                   0,05                        7.809,00 

                92.784,85 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 10,228 33.273,99 

33.273,99 
Sub-Total

Total Costo Directo                 135145,00 
AIU 33,8970% 45810,10 

TOTAL+AIU 180.955,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 42  ACABADO ESMALTADO SOBRE PLACA DE CONCRETO ESTRUCTURAL 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 16.358,77 10% 1.635,88 

1.635,88 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SIKAGUARD DECOR TRANSPARENTE   18 Kg (Precio IDRD Insumo 
104820)

UN             41.212,00                   0,25                      10.303,00 

                10.303,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 20,803 16.358,77 

16.358,77 
Sub-Total

Total Costo Directo                 28298,00 
AIU 33,8970% 9592,17 

TOTAL+AIU 37.890,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO PRELIMINARES
ITEM 324  Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)** 

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 45.957,73 10% 4.595,77 

4.595,77 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Cañuela pref (A-120)En V; H=22.5,B=30,L=0.80m ** (Precio IDRD insumo 
100423)

UN             47.800,00               1,2625                      60.347,50 

MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3) M3           538.368,00                   0,01                        5.383,68 

                65.731,18 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 7,405 45.957,73 

45.957,73 
Sub-Total

Total Costo Directo                       116.285,00 
AIU 33,8970% 39417,13 

TOTAL+AIU 155.702,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 429  CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80 - Suministro e Instalación 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 26.444,70 10% 2.644,47 
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 

6,434 6.545,91 

9.190,38 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
 Suministro CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80 (Inc. 
Estructura en aluminio+lamina yeso 1/2")

M2             96.815,30               1,0000                      96.815,30 

Pintura vinilo tipo 1 cieloraso (3 manos, incluye trabajo en alturas) m2             29.525,00                   1,00                      29.525,00 
                                 -   
                                 -   
                                 -   

              126.340,30 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 12,869 26.444,70 

26.444,70 
Sub-Total

Total Costo Directo                 161975,00 
AIU 33,8970% 54904,67 

TOTAL+AIU 216.880,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 425  ASEO GENERAL 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 11.237,59 10% 1.123,76 

1.123,76 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
IMPLEMENTOS DE ASEO (ESCOBA, TRAPERO Y BAYETILLA) GLB             37.500,00               0,0600                        2.250,00 

                  2.250,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 30,283 11.237,59 

11.237,59 
Sub-Total

Total Costo Directo                 14611,00 
AIU 33,8970% 4952,69 

TOTAL+AIU 19.564,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO 
DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 393

 Suministro e instalación Ventana de VidrioTemplado10mm con marco en acero inoxidable 
calibre 18 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 336.566,44 10% 33.656,64 
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 1.4X1.4 
M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 1,213 34.712,99 

68.369,64 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro Ventana de VidrioTemplado10mm m2        1.079.480,51               1,0000            1.079.480,51 

SILICONA UN             19.000,00                   0,22                   4.180,00 

           1.083.660,51 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 1,213 336.566,44 

336.566,44 
Sub-Total

Total Costo Directo                1.488.597,00 
AIU 33,8970% 504589,73 

TOTAL+AIU 1.993.187,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
395  Suministro e instalación Puerta VidrioTemplado 10mm incluye manija de AIuminio+cerradura 

+bisagra 
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 113.436,89 10% 11.343,69 

11.343,69 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro de VidrioTemplado10mm m2           737.887,55               1,0000                    737.887,55 

BISAGRAS + CERRADURA UND             45.000,00                   1,00                      45.000,00 

              782.887,55 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soach185.624,00 220% 408.372,80 3,600 113.436,89 

113.436,89 
Sub-Total

Total Costo Directo                       907.668,00 
AIU 33,8970% 307672,22 

TOTAL+AIU 1.215.340,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 382  Bajante PVC-ALL 6" (inc. uniones, sumin y pint** 

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 13.493,46 10% 1.349,35 
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 25,22 1.670,03 

3.019,38 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Codos 90° - ¼ C x C (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN      166.284,00  0,0600               9.977,04 
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN      150.369,00  0,0208               3.127,68 
Tuberías sanitaria 6" (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN         80.653,17  1,0200             82.266,23 

                95.370,95 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 25,220 13.493,46 

13.493,46 
Sub-Total

Total Costo Directo                 111884,00 
AIU 33,8970% 37925,32 

TOTAL+AIU 149.809,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 406  SALIDA ILUMINACIÓN+TUBO EMT+CableHFFR+CAJA 

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 32.915,88 10% 3.291,59 
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 11,89 3.542,50 

6.834,08 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMINISTRO-SALIDA ILUMINACIÓN (TUBO EMT 3/4", CableHFFR 3No.12+1 
No. 14, CAJA octogonal plastica.)

UN      141.088,70         1,0000           141.088,70 

                         -   
                         -   
                         -   

              141.088,70 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precios ICC soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 11,890 32.915,88 

32.915,88 
Sub-Total

Total Costo Directo                       180.839,00 
AIU 33,8970% 61299,00 

TOTAL+AIU 242.138,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 404  Luminaria LED sobreponerOdescolgar 28 W 2265 lm 

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 74.266,44 10% 7.426,64 
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 5,27 7.992,75 

15.419,40 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMINISTRO -Luminaria LED 28 W 2265 lm UN      316.431,00         1,0000           316.431,00 

                         -   
                         -   
                         -   

              316.431,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precios ICC soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 5,270 74.266,44 

74.266,44 
Sub-Total

Total Costo Directo                       406.117,00 
AIU 33,8970% 137661,48 

TOTAL+AIU 543.778,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-1 Desmonte de estructura de drywall y cielo raso en drywall

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 31.950,22 10% 3.195,02 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 10,651 3.954,35 

7.149,38 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 10,6513 31.950,22 

31.950,22 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   39.100,00 
AIU 33,897% 13253,73 

TOTAL+AIU 52.354,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-2 Desmonte de estructura de drywall

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 20.109,83 10% 2.010,98 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 16,923 2.488,91 

4.499,90 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 16,9226 20.109,83 

20.109,83 
Sub-Total

Total Costo Directo                   24610,00 
AIU 33,897% 8342,05 

TOTAL+AIU 32.952,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-3 Desmonte de luminarias 

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 32.890,18 10% 3.289,02 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 10,347 4.070,69 

7.359,71 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 10,3469 32.890,18 

32.890,18 
Sub-Total

Total Costo Directo                     40250,00 
AIU 33,897% 13643,54 

TOTAL+AIU 53.894,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-4 Trasiego de materas

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 20.908,79 10% 2.090,88 

2.090,88 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0
III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 16,276 20.908,79 

20.908,79 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   23.000,00 
AIU 33,897% 7796,31 

TOTAL+AIU 30.796,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
5 SECC



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-5 Desmonte de guardaescobas metalico en baños

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 18.661,93 10% 1.866,19 

1.866,19 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 18,2356 18.661,93 

18.661,93 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   20.528,00 
AIU 33,897% 6958,38 

TOTAL+AIU 27.486,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
3 SECC



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-6 Desmonte manto placa cubierta (sin cargue y retiro)

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 21.742,50 10% 2.174,25 

2.174,25 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 15,6519 21.742,50 

21.742,50 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   23.917,00 
AIU 33,897% 8107,15 

TOTAL+AIU 32.024,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
3 SECC



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-7 Suministro e instalacion de Madera sintética DECK WPC para exteriores

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 128.032,88 10% 12.803,29 

12.803,29 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro de Madera sintética DECK WPC para exteriores (Inc. Estructura) m2       498.961,06                   1,00               498.961,06 

498961,06

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 2,6580 128.032,88 

128.032,88 
Sub-Total

Total Costo Directo                                 639.797,00 
AIU 33,897% 216871,99 

TOTAL+AIU 856.669,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
3 SECC



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-8 Suministro e instalacion de guardaescoba PVC(Precio ICCU Soacha 14.13)

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 20.562,62 0% 0,00 
,

0,00 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GUARDAESCOBA PVC CEDRO 8 CM ML      13.231,00               1,05             13.892,55 
PEGANTE PARA PISOS DE CAUCHO SINTÉTICO TIPO BOXER 
(PRECIO IDU Insumo 8576)

GLN    109.900,00             0,005                  549,50 

14442,05
III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 16,5500 20.562,62 

20.562,62 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   35.005,00 
AIU 33,897% 11865,64 

TOTAL+AIU 46.871,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
3 SECC



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-9 Suministro e instalación  de marquesina en vidrio laminado 3+3 con estructura en aluminio

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 113.336,33 10% 11.333,63 
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE DIA 42.119,00 3,003 14.027,19 

25.360,82 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro de marquesina en vidrio laminado 3+3 con estructura en 
aluminio

   491.738,00               1,00           491.738,00 

491738
III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 3,0027 113.336,33 

113.336,33 
Sub-Total

Total Costo Directo                                 630.435,00 
AIU 33,897% 213698,55 

TOTAL+AIU 844.134,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-10 Instalacion de luminarias

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 35.707,61 10% 3.570,76 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 9,531 4.419,39 

7.990,15 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 9,5305 35.707,61 

35.707,61 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   43.698,00 
AIU 33,897% 14812,31 

TOTAL+AIU 58.510,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-11 Suministro e instalación de red PVC descolgada 4"

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 24.340,12 10% 2.434,01 
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 1.4X1.4 M, 
ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 13,98 3.012,48 

5.446,49 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

CODO 90 D 4" ALL (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN         19.645,00                   0,15                   2.946,75 
YEE SANITARIA PVC Ø 4" (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN         39.993,00                   0,30                 11.997,90 
TUBO PVC SANITARIO 4" (Precio Cartilla PAVCO 2025) ML         38.436,00                   1,05                 40.357,80 
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN       150.369,00                   0,02                   3.007,38 
LIMPIADOR PVC 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN         72.505,00                   0,02                   1.450,10 

                59.759,93 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 13,9815 24.340,12 

24.340,12 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   89.547,00 
AIU 33,897% 30353,75 

TOTAL+AIU 119.901,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-12 Sondeo de sifones de piso

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 40.766,11 10% 4.076,61 

4.076,61 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 8,3479 40.766,11 

40.766,11 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   44.843,00 
AIU 33,897% 15200,43 

TOTAL+AIU 60.043,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
5 SECC



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-13 Suministro e instalación de Grifería para Lavamanos Institucional de Empotrar Push Pico Expuesto

UNIDAD: un

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 173.558,81 10% 17.355,88 

17.355,88 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Grifería Lavamanos Institucional Empotrar Push Pico Expuesto un       542.800,00                   1,00               542.800,00 

542800

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Desmonte) 154.687,00 220% 340.311,40 5,2000 65.444,50 
MANO DE OBRA AA (MONTAJE) 154.687,00 220% 340.311,40 3,1477 108.114,31 

173.558,81 
Sub-Total

Total Costo Directo                                 733.715,00 
AIU 33,897% 248707,37 

TOTAL+AIU 982.422,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
5 SECC



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
NP-14 Impermeabilizacion de cubiertas y placas en concreto, aplicación de poliurea para superficie sin uso 1,5mm, 

suministro e instalación
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 73.980,72 10% 7.398,07 

COMPRESOR DE PINTURA (Precio ICUU Soacha) Dia 82.435,00 5,290 15.583,18 
PISTOLA PINTURA  (Precio ICUU Soacha) Dia 19.042,00 5,290 3.599,62 

26.580,87 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Impermeabilizacion de cubiertas y placas en concreto, aplicación de poliurea 
para superficie sin uso 1,5mm, suministro 

m2       195.444,35                   1,00               195.444,35 

195444,35

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC 177.890,00 220% 391.358,00 5,290 73.980,72 

73.980,72 
Sub-Total

Total Costo Directo                                 296.006,00 
AIU 33,897% 100337,15 

TOTAL+AIU 396.343,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-15 Trasiego m3 (2 Ayudantes) **  < 50.00 Ml

UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 17.476,06 10% 1.747,61 

1.747,61 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 19,473 17.476,06 

17.476,06 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   19.224,00 
AIU 33,897% 6516,36 

TOTAL+AIU 25.740,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
5 SECC



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-16 Mortero modific polimero  reparac espesor 3mm

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 19.723,26 10% 1.972,33 

1.972,33 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

AGUA LT                21,00                   0,15                             3,15 
SIKA 121 MORTERO REPARACION 25KG KG         13.890,00                   1,50                   20.835,00 

                                -   

20838,15

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 17,254 19.723,26 

19.723,26 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     42.534,00 
AIU 33,897% 14417,75 

TOTAL+AIU 56.952,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
5 SECC



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-17 Pintura epóxica (Precio ICCU Soacha 18,26)

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 13.951,04 10% 1.395,10 

1.395,10 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

PINTURA EPÓXICA GLN       149.804,00                 0,070                   10.486,28 

                                -   

10486,28

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC 177.890,00 220% 391.358,00 28,052 13.951,04 

13.951,04 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     25.832,00 
AIU 33,897% 8756,27 

TOTAL+AIU 34.588,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
5 SECC



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-18 PUNTO SANITARIO PVC ( 4")

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 68.062,28 10% 6.806,23 

6.806,23 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

CODO 90 D 4" ALL (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN         19.645,00                 2,000                   39.290,00 
LIMPIADOR PVC 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN         72.505,00                 0,050                     3.625,25 
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN       150.369,00                 0,050                     7.518,45 
TUBO PVC SANITARIO 4" (Precio Cartilla PAVCO 2025) ML         38.436,00                 1,050                   40.357,80 

                90.791,50 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 5,00 68.062,28 

68.062,28 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   165.660,00 
AIU 33,897% 56153,77 

TOTAL+AIU 221.814,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-19 SERVICIO DE VACTOR PARA PARA TAPONAMIENTO DE TUBER 

UNIDAD: HR

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 25.575,55 10% 2.557,56 

2.557,56 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

SERVICIO DE VACTOR PARA SUCCION DE LODOS ((PRECIO IDRD 15927) HR       371.908,90                 1,000                 371.908,90 

              371.908,90 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

AYUDANTE (1) AA 61.685,00 220% 204.604,40 8,000 25.575,55 

25.575,55 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   400.042,00 
AIU 33,897% 135602,24 

TOTAL+AIU 535.644,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-70 Pulida,  liimpieza y alistamiento superfie metalica para aplicacion de impermeabilizacion con poliurea

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 8.500,39 10% 850,04 

850,04 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Pulida,  liimpieza y alistamiento superfie metalica para aplicacion de 
impermeabilizacion con poliurea

M2              18.972,40                   1,00                   18.972,40 

                                -   

                18.972,40 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC 177.890,00 220% 391.358,00 46,040 8.500,39 

8.500,39 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     28.323,00 
AIU 33,897% 9600,65 

TOTAL+AIU 37.924,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

492

SEDE: TEATRO JORGE ELIÉCER GAITÁN - TANQUE 1 - SERVICIO 1

SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Capacidad: 12 M3
Material:CONCRETO
Ubicación:SUBTERRÁNEO 
Tipo: Almacenamiento Agua Potable 

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00 

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfección UN           280.123,00                   1,00                      280.123,00 

Certificación UN             30.000,00                   1,00                        30.000,00 

                      310.123,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                                310.123,00 
AIU 33,8970%                  105.122,39 

TOTAL+AIU                  415.245,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

493

SEDE: TEATRO JORGE ELIÉCER GAITÁN - TANQUE 1 - SERVICIO 2

SERVICIO  2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1) 

Capacidad: 12 M3
Material:CONCRETO
Ubicación:SUBTERRÁNEO 
Tipo: Almacenamiento Agua Potable 

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00 

Tarifa

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfección UN           280.123,00                   1,00                      280.123,00 

Certificación UN             30.000,00                   1,00                        30.000,00 

                      310.123,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                                310.123,00 
AIU 33,8970%                  105.122,39 

TOTAL+AIU                  415.245,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM 572 Suministro e instalacion de membrana pvc para tanque (incluye preparacion de superficie, tratamiento de fisuras max 
0,20mm de espesor, Impermeabilizacion con morteros acrilico permeable techos)

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 34.031,14 0% 0,00 

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro de membrana pvc para tanque (incluye 
preparacion de superficie, tratamiento de fisuras max 
0,20mm de espesor, Impermeabilizacion con morteros 
acrilico permeable techos)

UN           212.688,86                   1,00                      212.688,86 

                      212.688,86 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 10,00 34.031,14 

               34.031,14 
Sub-Total

Total Costo Directo                                246.720,00 
AIU 33,8970%                    83.630,68 

TOTAL+AIU                  330.351,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 418 Tratamiento de fisuras, dilataciones y juntas en piedra muñeca natural para mitigación de goteras 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 74.087,58 10% 7.408,76 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 1,321 31.894,02 

39.302,78 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

SELLADOR ELÁSTICO  DE POLIURETANO. CARTUCHO 300 ml (Precio 
IDU Insumo 8315)

UN         55.900,00                 0,400                   22.360,00 

SIKA PRIMER 215 X 250 ML (Imprimante para sellador ) UN       237.850,00                 0,090                   21.406,50 

Suministro Cepillo de pared recto para aseo  ( Precio IDRD Insumo 
107557)

UN         49.642,00                   0,05                     2.482,10 

CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO (Precio IDRD 
Insumo 103088)

ROLLO           2.600,00                   0,10                        260,00 

Pistola aplicadora de sellador UND         80.000,00                   0,05                     4.000,00 

                50.508,60 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 5,28237 74.087,58 

74.087,58 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   163.899,00 
AIU 33,897% 55556,84 

219.456,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
ALTURA TORAL 18 MTS



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM 240 Pintura vinilo tipo 1 cieloraso (3 manos, incluye trabajo en alturas)

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 10.343,76 10% 1.034,38 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 32,900 1.280,21 

2.314,58 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

PINTURA EN VINILO TIPO 1 (precio IDU Insumo 8482) GLN         84.333,00                   0,20                   16.866,60 

16866,6

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 32,900 10.343,76 

10.343,76 
Sub-Total

Total Costo Directo                     29525,00 
AIU 33,897% 10008,09 

TOTAL+AIU 39.533,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM 239 Pintura vinilo tipo 1 Techo (2 manos, incluye trabajo en alturas)

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 8.507,79 10% 850,78 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 40,000 1.052,98 

1.903,75 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

PINTURA EN VINILO TIPO 1 (precio IDU Insumo 8482) GLN         84.333,00                 0,139                   11.760,56 

11760,555

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 40,000 8.507,79 

8.507,79 
Sub-Total

Total Costo Directo                     22172,00 
AIU 33,897% 7515,64 

TOTAL+AIU 29.688,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM 237 Pintura acrilica sobre estuco tipo Koraza 3 manos  (incluye trabajo en alturas)

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 20.864,89 10% 2.086,49 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 16,310 2.582,37 

4.668,86 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

PINTURA KORAZA (Cotización) GLN       111.107,00                 0,200                   22.221,40 
BROCHA 4" CERDA NATURAL (Precio IDRD  INSUMO 000478) UN         11.269,00                 0,140                     1.577,66 

CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO (Precio IDRD 
Insumo 103088)

ROLLO           2.600,00                 0,180                         468,00 

24267,06

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 16,310 20.864,89 

20.864,89 
Sub-Total

Total Costo Directo                     49801,00 
AIU 33,897% 16881,04 

TOTAL+AIU 66.682,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
453

SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA EN-795 Y RESOLUCION 1409 DEL 
2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA ANCLAJE TIPO A

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00 

0,00 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA 
EN-795 Y RESOLUCION 1409 DEL 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA 
ANCLAJE TIPO D

UN       724.623,00                 1,000                 724.623,00 

724623

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

0,00 
Sub-Total

Total Costo Directo                     724623,00 
AIU 33,897% 245625,46 

TOTAL+AIU 970.248,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM 214 ANTIHUMEDAD FACHADA

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 43.328,46 10% 4.332,85 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 2,331 18.069,61 

22.402,46 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

SIKA 121 MORTERO REPARACION 25KG (Cotización NP-16) KG         13.890,00                 1,500                   20.835,00 
SIKA TRANSPARENTE 10 (Precio ICCU Soacha) GLN         78.285,00                 0,200                   15.657,00 

                36.492,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 9,0324 43.328,46 

43.328,46 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   102.223,00 
AIU 33,897% 34650,53 

TOTAL+AIU 136.874,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
ALTURA TOTAL 
15,5 M

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
ALTURA TOTAL 
15,5 M



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM

386

Muro vitroblock o vidrioblock   (m2)  

SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROBLOCK EN FACHADA

Suministro e Instalación de superficie en vitroblock incoloro para fachada, con juntas perimetrales y juntas entre piezas 
realizadas con mezcla de cemento blanco y arena de río; incluye estructura en acero de refuerzo con anclajes epóxicos, 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, Instalación de los bloques de vidrio, Incluye sellado de juntas perimetrales 
con sellador de poliuretano. El conjunto será monolítico, conservando la cantidad de piezas tanto horizontales como 
verticales.

UNIDAD: M2
I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 40.621,59 10% 4.062,16 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 8,378 5.027,57 

9.089,73 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Bloque de Vidrio 19x19x8cm Transparente (reemplazo de piezas) UN         13.263,00                   5,00                   66.315,00 
Cartucho de silicona acética monocomponente, antimoho, color 
transparente, de 310 ml.

UN         12.947,00                   0,50                     6.473,50 

72788,5

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 8,3776 40.621,59 

40.621,59 
Sub-Total

Total Costo Directo                     122500,00 
AIU 33,897% 41523,83 

TOTAL+AIU 164.024,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
417

Mantenimiento CORRECTIVO, de marquesina (INCLUYE ajuste y/o reposición de acrílicos, PINTURA, PULIDA Y 
LACADO, según especificación técnica)

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 40.240,20 10% 4.024,02 

4.024,02 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

SUMINISTRO MATERIALES de marquesina (INCLUYE ajuste y/o reposición de 
acrílicos, PINTURA, PULIDA Y LACADO, según especificación técnica)

M2       156.946,00                   1,00                 156.946,00 

156946

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 8,457 40.240,20 

40.240,20 
Sub-Total

Total Costo Directo                     201210,00 
AIU 33,897% 68204,15 

TOTAL+AIU 269.414,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
416 Mantenimiento CORRECTIVO, de puerta METÁLICA de acceso principal (INCLUYE PINTURA, PULIDA Y LACADO)

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 187.786,80 10% 18.778,68 

18.778,68 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

SUMINISTRO MATERIALES corección de puerta METÁLICA de acceso principal 
(INCLUYE PINTURA, PULIDA Y LACADO)

UN       732.368,92                   1,00                 732.368,92 

732368,9209

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 1,812 187.786,80 

187.786,80 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   938.934,00 
AIU 33,897% 318270,46 

TOTAL+AIU 1.257.204,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre #REF! Nombre #REF!
Cargo #REF! Cargo #REF!



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 419 Construcción (FABRICACIÓN EN SITIO) de puerta acceso subestacion (ESPECIFICAR DIMENSIONES)

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 426.990,46 10% 42.699,05 

42.699,05 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Construcción (FABRICACIÓN EN SITIO) de Tapa alfajor cal 18 acceso 
subestacion

M2        1.664.406,47                   1,00              1.664.406,47 

1664406,466

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 0,797 426.990,46 

426.990,46 
Sub-Total

Total Costo Directo                               2.134.096,00 
AIU 33,897% 723394,52 

TOTAL+AIU 2.857.491,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre #REF! Nombre #REF!
Cargo #REF! Cargo #REF!



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-20 Desmonte de piso en vinilo 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 9.304,74 10% 930,47 

930,47 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 36,574 9.304,74 

9.304,74 
Sub-Total

Total Costo Directo                     10235,00 
AIU 33,897% 3469,36 

TOTAL+AIU 13.704,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre #REF! Nombre #REF!
Cargo #REF! Cargo #REF!



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-21 Desmonte de vidrio block transparente

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 37.119,08 10% 3.711,91 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 9,168 4.594,08 

8.305,99 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 9,1681 37.119,08 

37.119,08 
Sub-Total

Total Costo Directo                     45425,00 
AIU 33,897% 15397,71 

TOTAL+AIU 60.823,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre #REF! Nombre #REF!
Cargo #REF! Cargo #REF!



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-22 CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA (PRECIO ICCU Soacha 14.41)

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 30.144,82 10% 3.014,48 

3.014,48 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

AGUA LT                21,00                   3,00                           63,00 
PEGACOR KG           2.500,00                   6,00                   15.000,00 
CERAMICA 40X40 TRAFICO 5 M2         53.156,00                   1,05                   55.813,80 

70876,8

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 11,2892 30.144,82 

30.144,82 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   104.036,00 
AIU 33,897% 35265,08 

TOTAL+AIU 139.301,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre #REF! Nombre #REF!
Cargo #REF! Cargo #REF!



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-23  CIELO RASO SUPERBOAR D3/8"  - Suministro e Instalación 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 44.045,77 10% 4.404,58 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, 
SECCIÓN DE 1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M 

DIA 42.119,00 7,726 5.451,37 

9.855,95 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suninistro- CIELO RASO SUPERBOAR D3/8"  M2           112.923,74               1,0000                    112.923,74 

Pintura vinilo tipo 1 cieloraso (3 manos, incluye trabajo en alturas) m2             29.525,00                   1,00                      29.525,00 

                                 -   

              142.448,74 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 7,726 44.045,77 

44.045,77 
Sub-Total

Total Costo Directo                       196.350,00 
AIU 33,8970% 66556,76 

TOTAL+AIU 262.907,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre #REF! Nombre #REF!
Cargo #REF! Cargo #REF!



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-24 Suministro e instalación de Cenefa de Ancho 16 cms  en madera guáimaro

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 30.249,84 10% 3.024,98 

3.024,98 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro Cenefa de Ancho 16 cms  en madera guáimaro (para Tarima) ML         87.724,91                   1,00                   87.724,91 

87724,91

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 13,5000 30.249,84 

30.249,84 
Sub-Total

Total Costo Directo                     121000,00 
AIU 33,897% 41015,37 

TOTAL+AIU 162.015,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre #REF! Nombre #REF!
Cargo #REF! Cargo #REF!



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-25 Mejoramiento de madera (pasamanos) , incluye lijado, pintura y sellado

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 12.537,54 10% 1.253,75 

1.253,75 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro madera (pasamanos) , incluye lijado, pintura y sellado ML         19.250,00                   1,00                   19.250,00 

19250

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 32,572 12.537,54 

12.537,54 
Sub-Total

Total Costo Directo                     33041,00 
AIU 33,897% 11199,91 

TOTAL+AIU 44.241,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre #REF! Nombre #REF!
Cargo #REF! Cargo #REF!



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-26 Lavado de fachada

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 25.747,54 10% 2.574,75 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 3,923 10.737,70 

HIDROLAVADORA MOTOR A COMBUSTIÓN - CAUDAL DE 8 A 13 LITROS POR 
MINUTO - PRESIÓN DE 2700 A 2960 PSI - INCLUYE COMBUSTIBLE (Precio IDU 
insumo 7922)

HR
7.630,00 3,800 2.007,92 

15.320,37 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Acido muriatico (Clorhidrico) ** GLN         26.124,00                 0,180                     4.702,32 

                  4.702,32 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 15,1998 25.747,54 

25.747,54 
Sub-Total

Total Costo Directo                     45770,00 
AIU 33,897% 15514,66 

TOTAL+AIU 61.285,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre #REF! Nombre #REF!
Cargo #REF! Cargo #REF!

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
ALTURA TOTAL 
15,5 M



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-27 Limpieza y pulida de corniza de bronce H=1,20M

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 77.164,29 10% 7.716,43 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 5,072 8.304,63 

PULIDORA MANUAL ELECTRICA (Precio IDU Insumo 7698) HR 2.142,00 0,634 3.378,72 

19.399,77 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

PASTA PARA LIMPIAR Y PULIR BRONCE UN         24.317,00                   0,60                   14.590,20 
CREMA BRILLA METAL 70 GR UN         16.650,00                   3,00                   49.950,00 
LIJA (Precio IDU insumo 8480) UN           1.243,00                   1,00                     1.243,00 
ESTOPA (PRECIO ICCU Soacha) LB           9.915,00                   0,20                     1.983,00 

                                -   

                67.766,20 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 5,07175 77.164,29 

77.164,29 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   164.330,00 
AIU 33,897% 55702,94 

TOTAL+AIU 220.033,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre #REF! Nombre #REF!
Cargo #REF! Cargo #REF!



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-28 Limpieza y pulida de letrero de fachada en bronce (33 letras)

UNIDAD: GLB

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 2.555.291,70 10% 255.529,17 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 0,153 275.007,36 

PULIDORA MANUAL ELECTRICA (Precio IDU Insumo 7698) HR 2.142,00 0,0191 111.885,99 

642.422,53 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

PASTA PARA LIMPIAR Y PULIR BRONCE UN              24.317,00                 12,00                 291.804,00 
CREMA BRILLA METAL 70 GR UN              16.650,00                 49,50                 824.175,00 
LIJA (Precio IDU insumo 8480) UN                1.243,00                 30,00                   37.290,00 
ESTOPA (PRECIO ICCU Soacha) LB                9.915,00                   4,00                   39.660,00 

          1.192.929,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 0,15316 2.555.291,70 

2.555.291,70 
Sub-Total

Total Costo Directo                               4.390.643,00 
AIU 33,897% 1488296,26 

TOTAL+AIU 5.878.939,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre #REF! Nombre #REF!
Cargo #REF! Cargo #REF!



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-29 PELADO, LIJADO, PINTADO SUPERFICIES EN MADERA NATURAL, SUMINISTRO E INSTALACION

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 22.300,00 10% 2.230,00 

2.230,00 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

PELADO, LIJADO, PINTADO SUPERFICIES EN MADERA NATURAL, SUMINISTRO M2       64.845,349                 1,000                   64.845,35 

64845,349

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 18,313 22.300,00 

22.300,00 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     89.375,00 
AIU 33,897% 30295,44 

TOTAL+AIU 119.670,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-30 Protección de mobiliario para instalación de pinturas

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 4.410,97 10% 441,10 

441,10 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 (precio IDU Insumo 7556) M2           2.509,00                 1,000                     2.509,00 
Cobija protectora M2           3.266,36                 1,000                     3.266,36 

5775,362816

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 77,151 4.410,97 

4.410,97 
Sub-Total

Total Costo Directo                     10627,00 
AIU 33,897% 3602,23 

TOTAL+AIU 14.229,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-59 RECUPERACION DE PISO DE MADERA. INCLUYE LIJADO Y BARNIZADO Y SELLADO

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 18.689,83 10% 1.868,98 

1.868,98 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro RECUPERACION DE PISO DE MADERA. INCLUYE LIJADO Y 
BARNIZADO Y SELLADO

M2              72.879,10                   1,00                   72.879,10 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                72.879,10 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 21,850 18.689,83 

18.689,83 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     93.438,00 
AIU 33,897% 31672,68 

TOTAL+AIU 125.111,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM NP-77 Pintura acrilica sobre estuco tipo Koraza 3 manos Lineal (incluye trabajo en alturas)

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 20.012,46 10% 2.001,25 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 8,502 4.953,73 

6.954,97 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

PINTURA KORAZA (Cotización) GLN       111.107,00                 0,060                     6.666,42 

BROCHA 4" CERDA NATURAL (Precio IDRD  INSUMO 000478) UN         11.269,00                 0,084                         946,60 

CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO (Precio IDRD 
Insumo 103088)

ROLLO           2.600,00                 0,108                         280,80 

                  7.893,82 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154687 2,2 340311,4 17,005 20.012,46 

20.012,46 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     34.861,00 
AIU 33,897% 11816,83 

TOTAL+AIU 46.678,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

494

SEDE: PLANETARIO DE BOGOTÁ - TANQUE 1 - SERVICIO 1

SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

Capacidad: 77,75 M3
Material: CONCRETO
Ubicación: SUBTERRÁNEO 
Tipo: Almacenamiento Agua Potable

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00 

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfección UN           638.474,00                   1,00                      638.474,00 

Certificación UN           350.000,00                   1,00                      350.000,00 

                      988.474,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                                988.474,00 
AIU 33,8970%                  335.063,03 

TOTAL+AIU               1.323.537,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

495

SEDE: PLANETARIO DE BOGOTÁ - TANQUE 1 - SERVICIO 2

SERVICIO  2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)

Capacidad: 77,75 M3
Material: CONCRETO
Ubicación: SUBTERRÁNEO 
Tipo: Almacenamiento Agua Potable

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00 

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfección UN           638.474,00                   1,00                      638.474,00 

Certificación UN           350.000,00                   1,00                      350.000,00 

                      988.474,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                                988.474,00 
AIU 33,8970%                  335.063,03 

TOTAL+AIU               1.323.537,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 259 Demolicion anden concreto e=0.10 incluye cargue y retiro

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 32.235,62 10% 3.223,56 

3.223,56 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 10,557 32.235,62 

32.235,62 
Sub-Total

Total Costo Directo                     35459,00 
AIU 33,897% 12019,54 

TOTAL+AIU 47.479,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO PRELIMINARES
ITEM 291  Anden en concreto reforz e=.10 3000psi  sin estr** 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 32.472,46 10% 3.247,25 

VIBRADOR A GASOLINA DIA 44144 0,033 1456,752

4.704,00 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

AGUA DE CARROTANQUE (Precio IDRD APU 15262) LT             21,00 10                  210,00 
CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1" (BASICO) M3    550.505,00 0,104             57.252,52 
LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M  (Precio IDRD APU 
15262)

ML        7.391,01 5,5             40.650,56 

MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm  (Precio IDRD APU 15262) UN    222.465,00 0,0737             16.395,67 
TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO  (Precio IDRD 
APU 15262)

ML        7.255,00 
6

            43.530,00 

         158.038,75 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 10,480 32.472,46 

32.472,46 
Sub-Total

Total Costo Directo                       195.215,00 
AIU 33,8970% 66172,03 

TOTAL+AIU 261.387,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
461

MURO FIBROCEMENTO 8MM DOBLE CARA B9
Pañete estructural liso sobreMuro 1:3e=0.03imperme

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 31.477,30 10% 3.147,73 

3.147,73 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ANGULO    1"  x   1/8" ML                7.208,00  1,0200                     7.352,16 
CANAL BASE 9 CAL.24 ML              11.371,00  0,4182                     4.755,35 
CARGA  PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100) UN                   344,01  10,2000                     3.508,90 
CINTA PAPEL 5CMX75M** RLL              12.446,00  0,0408                         507,80 
Lámina Superboard 1.22X2.44X8mm UN              94.525,00                   0,50                   47.262,50 
LIJA  ROJA # 150 PLIEGO  UN                1.512,00  1,0000                     1.512,00 
MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO  GLN              20.867,00  0,1995                     4.162,97 
PARAL BASE 9 X 3.05  CAL.24 UN              26.563,00  2,1777                   57.846,25 
Sikadur Panel  1Kg ** KG           115.310,00  0,0680                     7.841,08 
TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL UN                     43,01  6,1200                         263,22 
TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA - UN                     25,00  30,6000                         765,00 

              135.777,22 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 10,811 31.477,30 

31.477,30 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   170.402,00 
AIU 33,897% 57761,17 

TOTAL+AIU 228.163,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 448 Suministro e instalación de pasamanos doble tubular Inox Ø2" H= 0.90 - 0.70 m

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 81.674,56 10% 8.167,46 

8.167,46 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

SUMINISTRO -PasamanosDobleTubularInoxØ2"H=0.90 - 0.70m S/Espec ML           275.527,27                   1,00                 275.527,27 

              275.527,27 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 5,000 81.674,56 

81.674,56 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   365.369,00 
AIU 33,897% 123849,13 

TOTAL+AIU 489.218,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
451

Suministro e instalación de estructura de exhibición para la pieza museográfica (proyector óptico mecánico) 
Incluye traslado y posicionamiento de la pieza.

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 3.613.918,58 10% 361.391,86 

361.391,86 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro de estructura de exhibición para la pieza museográfica 
(proyector óptico mecánico) Incluye traslado y posicionamiento de la 
pieza) (Inc. Ruedas)

ML      10.489.587,00                   1,00           10.489.587,00 

        10.489.587,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 0,113 3.613.918,58 

3.613.918,58 
Sub-Total

Total Costo Directo                             14.464.897,00 
AIU 33,897% 4903166,14 

TOTAL+AIU 19.368.063,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
452

SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA EN-795 Y RESOLUCION 1409 DEL 
2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA ANCLAJE TIPO D

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00 

0,00 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA 
EN-795 Y RESOLUCION 1409 DEL 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA 
ANCLAJE TIPO D

UN       754.689,00                 1,000                 754.689,00 

754689

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

0,00 
Sub-Total

Total Costo Directo                     754689,00 
AIU 33,897% 255816,93 

TOTAL+AIU 1.010.506,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 450 mantenimiento y limpieza de ventanería (primer piso)

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 9.983,62 10% 998,36 

998,36 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro insumos para limpieza de ventanería (primer piso) M2         38.950,81                 1,000                   38.950,81 

38950,81

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 39,200 9.983,62 

9.983,62 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     49.933,00 
AIU 33,897% 16925,79 

TOTAL+AIU 66.859,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-31 Desmonte de muro en drywall

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 35.615,85 10% 3.561,59 
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 1.4X1.4 M, 
ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 9,555 4.408,03 

7.969,62 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                              -   

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 9,555 35.615,85 

35.615,85 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     43.585,00 
AIU 33,897% 14774,01 

TOTAL+AIU 58.359,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-32 Mejoramiento de bordillo para cajas de inspeccion en mamposteria, con acabado en pañete

UNIDAD: GL

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 172.396,86 10% 17.239,69 

17.239,69 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LADRILLO TOLETE COMUN (Precio IDU Insumo 2798) UN                   700,00                 40,00                   28.000,00 
MORTERO 1:3 M3           538.368,00                   0,06                   32.302,08 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                60.302,08 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 1,974 172.396,86 

172.396,86 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   249.939,00 
AIU 33,897% 84721,82 

TOTAL+AIU 334.661,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-33 Bordillo en Ladrillo para escalera de ingreso

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 38.070,64 5% 1.903,53 

1.903,53 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LADRILLO PRENSADO MACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 UN                1.783,00                 17,00                   30.311,00 
MORTERO 1:3 M3           538.368,00              0,0072                     3.876,25 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                34.187,25 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 8,9389 38.070,64 

38.070,64 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     74.161,00 
AIU 33,897% 25138,35 

TOTAL+AIU 99.299,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-34 Raspado y reemboquillado de piso en baño

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 11.343,71 10% 1.134,37 

1.134,37 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

BOQUILLA CONCOLOR  5 KG Precio IDRD Insumo104968) KG                5.501,00                   0,45                     2.475,45 
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                  2.475,45 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 30,000 11.343,71 

11.343,71 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     14.954,00 
AIU 33,897% 5068,96 

TOTAL+AIU 20.023,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-35 Mantenimiento de tuberia de gas para acometida

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 180.000,00 10% 18.000,00 

18.000,00 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Materiales para adecuación de tuberia de gas para acometida 3/4" 
inc. Accesorios

Unidad
          702.000,00                   1,00                 702.000,00 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

              702.000,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 2,174 180.000,00 

180.000,00 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   900.000,00 
AIU 33,897% 305073,00 

TOTAL+AIU 1.205.073,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-36 Mantenimiento, sellada y pulida de mesones de baños

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 21.742,11 10% 2.174,21 

2.174,21 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Materiales para Sellado y pulida de mesones de baños Unidad              85.333,89                   1,00                   85.333,89 
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                85.333,89 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 18,000 21.742,11 

21.742,11 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   109.250,00 
AIU 33,897% 37032,47 

TOTAL+AIU 146.282,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-37 Pulida y brillado de piso en marmol 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 11.409,85 10% 1.140,99 

1.140,99 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Materiales para Pulido y brillado de piso en marmol Unidad              15.968,70                   1,00                   15.968,70 
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                15.968,70 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 34,300 11.409,85 

11.409,85 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     28.520,00 
AIU 33,897% 9667,42 

TOTAL+AIU 38.187,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-39 Suministro e instalacion Puerta Melamina 100 X 235 cm Interdoors para deposito

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 102.093,20 10% 10.209,32 

10.209,32 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

suministro Puerta Melamina 100 X 235 cm Interdoors inc, accesorios Unidad           480.567,00                   1,00                 480.567,00 
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

              480.567,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 4,000 102.093,20 

102.093,20 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   592.870,00 
AIU 33,897% 200965,14 

TOTAL+AIU 793.835,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
NP-40 REPULIDA DE BANCAS EN MADERA NATURAL. APLICACIÓN 3 CAPAS DE PRODUCTO 

ESPECIAL PARA INTEMPERIE 
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 22.750,57 10% 2.275,06 

2.275,06 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

MATERIALES PARA REPULIDA DE BANCAS EN MADERA NATURAL. 
APLICACIÓN 3 CAPAS DE PRODUCTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE 

Unidad              50.837,00                   1,00                   50.837,00 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                50.837,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 17,950 22.750,57 

22.750,57 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     75.863,00 
AIU 33,897% 25715,28 

TOTAL+AIU 101.578,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
NP-41 Suministro e instalacion de listones nuevos de madera Zapán para bancas en 

terraza
UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 15.498,02 10% 1.549,80 

1.549,80 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro de listones nuevos de madera Sapan para bancas en 
terraza

ML              34.681,00                   1,00                   34.681,00 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                34.681,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 26,350 15.498,02 

15.498,02 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     51.729,00 
AIU 33,897% 17534,58 

TOTAL+AIU 69.264,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-42 Suministro e instalación de mueble en RH bajo lavamanos

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 258.463,80 10% 25.846,38 

25.846,38 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro de mueble en RH bajo lavamanos ML           749.690,00                   1,00                 749.690,00 
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

              749.690,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 1,580 258.463,80 

258.463,80 
Sub-Total

Total Costo Directo                               1.034.000,00 
AIU 33,897% 350494,98 

TOTAL+AIU 1.384.495,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
NP-43

Suministro e instalación de rejilla circular microperforada cal 1/8", de 0,40x0,80, 
acabado esmalte

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 145.847,43 10% 14.584,74 

14.584,74 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro de rejilla circular microperforada cal 1/8", de 0,40x0,80, 
acabado esmalte

ML           423.707,04                   1,00                 423.707,04 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

              423.707,04 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 2,800 145.847,43 

145.847,43 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   584.139,00 
AIU 33,897% 198005,60 

TOTAL+AIU 782.145,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-44 Suministro e instalacion de 1 tapa de alfajor para tanque de .50x .50 cal 1/8"

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 55.036,77 10% 5.503,68 

5.503,68 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro de 1 tapa de alfajor para tanque de .50x .50 cal 1/8" ML           160.099,91                   1,00                 160.099,91 
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

              160.099,91 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 7,420 55.036,77 

55.036,77 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   220.640,00 
AIU 33,897% 74790,34 

TOTAL+AIU 295.430,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
NP-45

Suministro e instalación de Plataforma pasarela perimetral en domo, con pie de 
amigo en platina 3/8"x3" y lamina alfajor calibre 4mm, (incluye barandas en tubo 
redondo)

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 285.575,38 10% 28.557,54 

28.557,54 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro de Plataforma pasarela perimetral en domo, con pie de 
amigo en platina 3/8"x3" y lamina alfajor calibre 4mm, (incluye 
barandas en tubo redondo)

ML           831.904,67                   1,00                 831.904,67 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

              831.904,67 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 1,430 285.575,38 

285.575,38 
Sub-Total

Total Costo Directo                               1.146.038,00 
AIU 33,897% 388472,50 

TOTAL+AIU 1.534.511,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-46 Resane filtración tuberia agua sobre muro

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 283.592,83 10% 28.359,28 

28.359,28 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

CODO 90° PRESION PVC 1½"  S/NORMA ICONTEC (Precio Cartilla 
PAVCO 2025)

UN                   949,00                   2,00                     1.898,00 

TUBO PRESION  1½" RDE 21  PVCX6MLS/NORMA ICONTEC (Precio 
Cartilla PAVCO 2025)

ML                5.725,00                   2,00                   11.450,00 

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN           150.369,00              0,0500                     7.518,45 
LIMPIADOR PVC 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN              72.505,00              0,0500                     3.625,25 
MORTERO 1:3 M3           538.368,00                   0,04                   21.534,72 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                46.026,42 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 1,200 283.592,83 

283.592,83 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   357.979,00 
AIU 33,897% 121344,14 

TOTAL+AIU 479.323,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-47 KIT de instalación Desagüe + sifon flexible para lavamanos

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 57.003,58 10% 5.700,36 

5.700,36 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KIT de instalación Desagüe + sifon flexible para lavamanos UN           131.033,00                   1,00                 131.033,00 
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

              131.033,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 5,970 57.003,58 

57.003,58 
Sub-Total

Total Costo Directo                                   193.737,00 
AIU 33,897% 65671,03 

TOTAL+AIU 259.408,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-48 Mantenimiento en desagües de baños y griferias 

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 63.609,61 10% 6.360,96 

6.360,96 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                              -   

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 5,350 63.609,61 

63.609,61 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     69.971,00 
AIU 33,897% 23718,07 

TOTAL+AIU 93.689,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-49 Conexión de sanitario

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 56.718,57 10% 5.671,86 

5.671,86 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                              -   

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 6,000 56.718,57 

56.718,57 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     62.390,00 
AIU 33,897% 21148,34 

TOTAL+AIU 83.538,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-50 Desmonte y reinstalacion de lavamanos a altura requerida por norma

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 63.633,40 10% 6.363,34 

6.363,34 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                              -   

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 5,348 63.633,40 

63.633,40 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     69.997,00 
AIU 33,897% 23726,88 

TOTAL+AIU 93.724,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-51 Limpieza y pulida de letrero metálico de fachada (18 letras)

UNIDAD: GLB

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 1.397.729,41 10% 139.772,94 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 0,280 150.427,40 

PULIDORA MANUAL ELECTRICA (Precio IDU Insumo 7698) HR 2.142,00 0,0350 61.200,97 

351.401,31 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

PASTA PARA LIMPIAR Y PULIR BRONCE UN              24.317,00                   6,60                 160.492,20 
CREMA BRILLA METAL 70 GR UN              16.650,00                 27,23                 453.379,50 
LIJA (Precio IDU insumo 8480) UN                1.243,00                 16,50                   20.509,50 
ESTOPA (PRECIO ICCU Soacha) LB                9.915,00                   2,20                   21.813,00 

              656.194,20 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 0,279996 1.397.729,41 

1.397.729,41 
Sub-Total

Total Costo Directo                               2.405.325,00 
AIU 33,897% 815333,02 

TOTAL+AIU 3.220.658,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

508

SEDE: CASA FERNÁNDEZ - TANQUE 1 - SERVICIO 1

SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

Capacidad: 12 M3
Material: CONCRETO
Ubicación: SUBTERRÁNEO 

Tipo: Almacenamiento Agua Potable

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00 

Tarifa

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfección UN           303.943,00                   1,00                      303.943,00 

Certificación UN             30.000,00                   1,00                        30.000,00 

                      333.943,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                                333.943,00 
AIU 33,8970%                  113.196,66 

TOTAL+AIU                  447.140,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

509

SEDE: CASA FERNÁNDEZ - TANQUE 1 - SERVICIO 2

SERVICIO  2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)

Capacidad: 12 M3
Material: CONCRETO
Ubicación: SUBTERRÁNEO 

Tipo: Almacenamiento Agua Potable

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00 

Tarifa

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfección UN           303.943,00                   1,00                      303.943,00 

Certificación UN             30.000,00                   1,00                        30.000,00 

                      333.943,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                                333.943,00 
AIU 33,8970%                  113.196,66 

TOTAL+AIU                  447.140,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
ITEM 458 REPOSICIÓN PARCIAL DE ENCHAPE TABLON DE GRES

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 109.470,77 10% 10.947,08 

Tarifa

                   10.947,08 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
INSUMOS PARA REPARACION PARCIAL DE ENCHAPE 
TABLON DE GRES M2         299.989,154                   1,00                      299.989,15 

                      299.989,15 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio I177.890,00 220% 391.358,00 3,575 109.470,77 

             109.470,77 
Sub-Total

Total Costo Directo                                420.407,00 
AIU 33,8970%                  142.505,36 

TOTAL+AIU                  562.912,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 403  Luminaria LED sobreponerOdescolgar 20 W 1656 lm  

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 74.266,44 10% 7.426,64 
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 5,270 7.992,75 

15.419,40 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro Luminaria LED  20 W 1656 lm UN      315.218,08         1,0000           315.218,08 

                         -   
                         -   
                         -   

              315.218,08 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precios ICC soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 5,270 74.266,44 

74.266,44 
Sub-Total

Total Costo Directo                       404.904,00 
AIU 33,8970% 137250,31 

TOTAL+AIU 542.154,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 230 Koraza sobre pañete (3 MANOS)   **

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 30.139,75 10% 3.013,98 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 7,527 5.595,42 

8.609,39 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

PINTURA KORAZA (Cotización) GLN       111.107,00                 0,200                   22.221,40 

BROCHA 4" CERDA NATURAL (Precio IDRD  INSUMO 000478) UN         11.269,00                 0,140                     1.577,66 

CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO (Precio IDRD 
Insumo 103088)

ROLLO           2.600,00                 0,180                         468,00 

24267,06

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 11,2911 30.139,75 

30.139,75 
Sub-Total

Total Costo Directo                     63016,00 
AIU 33,897% 21360,53 

TOTAL+AIU 84.377,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 456 REPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MUROS

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 6.843,73 10% 684,37 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 49,726 847,02 

1.531,39 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

 MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)  m3       538.368,00                 0,007                     3.768,58 

3768,576

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 49,7260 6.843,73 

6.843,73 
Sub-Total

Total Costo Directo                     12144,00 
AIU 33,897% 4116,45 

TOTAL+AIU 16.260,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
NP-52

RECUPERACION DE PASOS DE MADERA EN ESCALERA METALICA EXTERIOR EN PATIO(PELAR, LIJAR, PINTAR). 
INCLUYE CINTA ANTIDESLIZANTE Y PINTURA DE PASAMANOS

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 18.345,63 10% 1.834,56 

1.834,56 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

 INSUMOS PARA RECUPERACION DE PASOS DE MADERA EN ESCALERA 
METALICA EXTERIOR EN PATIO(PELAR, LIJAR, PINTAR). INCLUYE CINTA 
ANTIDESLIZANTE Y PINTURA DE PASAMANOS 

 UN         71.589,54                 1,000                   71.589,54 

71589,538

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 18,5500 18.345,63 

18.345,63 
Sub-Total

Total Costo Directo                     91770,00 
AIU 33,897% 31107,28 

TOTAL+AIU 122.877,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-53 DESMONTE DE DRYWALL POR HUMEDAD EN CIELO RASO 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 14.709,17 10% 1.470,92 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 23,136 1.820,50 

3.291,41 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 23,1360 14.709,17 

14.709,17 
Sub-Total

Total Costo Directo                     18001,00 
AIU 33,897% 6101,80 

TOTAL+AIU 24.103,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-54 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE DRYWALL PLACAYESO 1/2" 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 40.442,76 10% 4.044,28 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 8,415 5.005,44 

9.049,72 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

 LÁMINA DRYWALL 1/2" SUPERPLACA  (PRECIO ICCU Soacha)  M2         12.498,00                 1,050                   13.122,90 
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 (PRECIO ICCU Soacha) UN         10.415,00                 0,070                         729,05 

MASILLA SUPERMÁSTICO 5GLN (PRECIO ICCU Soacha) GLN         76.485,00                 0,060                     4.589,10 
LIJA DE AGUA 150 SUPER (PRECIO ICCU Soacha) UN           1.666,00                 1,000                     1.666,00 
TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA - (PRECIO IDRD ISNUMO 
003469)

UN                25,00                 8,000                         200,00 

                20.307,05 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 8,4146 40.442,76 

40.442,76 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     69.800,00 
AIU 33,897% 23660,11 

TOTAL+AIU 93.460,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-55 RESTAURACIÓN PAPEL TAPIZ  MURO INTERiOR (Por Cotizar)

UNIDAD: GLB

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

0,00 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

RESTAURACIÓN PAPEL TAPIZ  MURO INTERiOR (Por Cotizar) Unidad       103.679.692,00                   1,00         103.679.692,00 
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

      103.679.692,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 9,000 43.484,22 

43.484,22 
Sub-Total

Total Costo Directo                           103.723.176,00 
AIU 33,897% 35159044,97 

TOTAL+AIU 138.882.221,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-56 RECUPERACION VANO EN ADOBE Y/O TAPIA PISADA, (PATIO PRIMER PISO)

UNIDAD: GLB

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 1.090.908,78 10% 109.090,88 

109.090,88 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

INSUMOS PARA RECUPERACION VANO EN ADOBE Y/O TAPIA PISADA, 
(Inc. Malla , adobe, cemento, etc)

M2
          110.000,00                 30,00              3.300.000,00 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

          3.300.000,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 0,359 1.090.908,78 

1.090.908,78 
Sub-Total

Total Costo Directo                               4.500.000,00 
AIU 33,897% 1525365,00 

TOTAL+AIU 6.025.365,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
NP-57 SUMINISTRO E INSTALACION DE DILATACION ENTRE CORNIZA Y CIELO RASO PARA 

OFICINAS DE 2 PISO (INC CORTE Y REPARACIÓN DE DRYWALL)
UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 10.935,12 10% 1.093,51 
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 1.4X1.4 M, 
ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 

35,789 1.176,87 

2.270,38 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

SUMINISTRO DE DILATACION Z ENTRE CORNIZA Y CIELO RASO PARA 
OFICINAS DE 2 PISO (INC CORTE Y REPARACIÓN DE DRYWALL)

Unidad
             46.794,58                   1,00                   46.794,58 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                46.794,58 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 35,789 10.935,12 

10.935,12 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     60.000,00 
AIU 33,897% 20338,20 

TOTAL+AIU 80.338,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-58 REPARACION DE MURO EXTERIOR POR HUMEDAD CON PINTURA PARAGUAS

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 21.402,16 10% 2.140,22 

2.140,22 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

PINTURA PARAGUAS CORONA (Cotización) GLN              86.933,00                 0,143                   12.431,42 
BROCHA 4" CERDA NATURAL (Precio IDRD  INSUMO 000478) UN              11.269,00                 0,070                         788,83 
CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO (Precio IDRD ROLLO                2.600,00                 0,090                         234,00 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                13.454,25 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 15,9008 21.402,16 

21.402,16 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     36.997,00 
AIU 33,897% 12540,87 

TOTAL+AIU 49.538,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
NP-60 RECUPERACION DE BARANDAS (PASAMANOS Y VERTICALES EN MADERA, LIJADO 

PINTADO Y SELLADO)
UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 26.866,63 10% 2.686,66 

2.686,66 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

INSUMOS PARA LA RECUPERACION DE BARANDAS (PASAMANOS Y 
VERTICALES EN MADERA, LIJADO PINTADO Y SELLADO)

M2              59.821,29                   1,00                   59.821,29 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                59.821,29 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 15,200 26.866,63 

26.866,63 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     89.375,00 
AIU 33,897% 30295,44 

TOTAL+AIU 119.670,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
NP-61 CAMBIO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC POR BAJANTE EN LAMINA Y 

PINTURA
UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 12.445,62 10% 1.244,56 
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 1.4X1.4 M, 
ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 

32,813 1.283,62 

2.528,19 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

SUMINISTRO BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC POR BAJANTE 4" EN 
LAMINA Y PINTURA 

ML              53.775,91                   1,00                   53.775,91 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                53.775,91 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 32,813 12.445,62 

12.445,62 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     68.750,00 
AIU 33,897% 23304,19 

TOTAL+AIU 92.054,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-62 LIMPIEZA DE CANAL EN FACHADA

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 45.374,76 10% 4.537,48 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 6,000 7.019,83 

11.557,31 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                              -   

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 9,000 45.374,76 

45.374,76 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     56.932,00 
AIU 33,897% 19298,24 

TOTAL+AIU 76.230,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-63 DESMONTE DE PISO DE MADERA EN TALLERES

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 35.045,94 10% 3.504,59 

3.504,59 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                              -   

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 11,6525 35.045,94 

35.045,94 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     38.551,00 
AIU 33,897% 13067,63 

TOTAL+AIU 51.619,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
NP-64  RECUPERACION DE MADERA DE BALCONES, INCLUYE LIJADO, BARNIZADO Y 

SELLADO
UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 29.295,04 10% 2.929,50 

2.929,50 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

 RECUPERACION DE MADERA DE BALCONES, INCLUYE LIJADO, 
BARNIZADO Y SELLADO

ML              65.525,91                   1,00                   65.525,91 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                65.525,91 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 13,940 29.295,04 

29.295,04 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     97.750,00 
AIU 33,897% 33134,32 

TOTAL+AIU 130.884,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.

Carlos Corzo
Carlos Corzo:




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

504

SEDE: GALERÍA SANTA FÉ - TANQUE 1 - SERVICIO 2

SERVICIO 2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)

Capacidad: 45 M3
Material: CONCRETO
Ubicación: SUBTERRÁNEO 

Tipo: Almacenamiento Agua Potable

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfección UN                 478.263,00                   1,00                      478.263,00 

Certificación UN                 150.000,00                   1,00                      150.000,00 

                      628.263,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                               628.263,00 
AIU 33,8970%                  212.962,31 

TOTAL+AIU                  841.225,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

505

SEDE: GALERÍA SANTA FÉ - TANQUE 1 - SERVICIO 2

SERVICIO 2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)

Capacidad: 45 M3
Material: CONCRETO
Ubicación: SUBTERRÁNEO 

Tipo: Almacenamiento Agua Potable

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfección UN                 478.263,00                   1,00                      478.263,00 

Certificación UN                 150.000,00                   1,00                      150.000,00 

                      628.263,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                               628.263,00 
AIU 33,8970%                  212.962,31 

TOTAL+AIU                  841.225,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
ITEM 551 SEDE: GALERIA SANTAFE - TANQUE RCI - 

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfección UN                 638.474,00                   1,00                      638.474,00 

Certificación UN                 350.000,00                   1,00                      350.000,00 

                      988.474,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                               988.474,00 
AIU 33,8970%                  335.063,03 

TOTAL+AIU               1.323.537,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO 
DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO CARPINTERIA METALICA
ITEM 300 Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**

UNIDAD m2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 75.698,27 10% 7.569,83 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, 
SECCIÓN DE 1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M 
(Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 5,395 7.807,41 

COMPRESOR DE PINTURA (Precio ICUU Soacha) Dia 82.435,00 5,395 15.280,61 
PISTOLA PINTURA  (Precio ICUU Soacha) Dia 19.042,00 5,395 3.529,73 

34.187,59 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ESMALTE SINTETICO (Precio ICCU Soacha) GL 99.814,00 0,25 24.953,50 
ANTICORROSIVO (Precio ICCU Soacha) GL 61.321,00 0,25 15.330,25 
DISOLVENTE THINNER (Precio ICCU Soacha) GL 49.830,00 0,01 498,30 

40.782,05 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 5,39474 75.698,27 

75.698,27 
Sub-Total

Total Costo Directo                        150.668,00 
AIU 33,8970% 51071,93 

TOTAL+AIU 201.740,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO: CARPINTERIA METALICA
ITEM: 445 Suministro e instalacion de chumaceras o patas para puertas metalicas.

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 243.804,66 10% 24.380,47 

24.380,47 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro de chumaceras o patas para puertas metalicas. UN 706.921,00 1 $ 706.921,00

706.921,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0,00 
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 1,6750 243.804,66 

243.804,66 
Sub-Total

Total Costo Directo                                  975.106,00 
AIU 33,897% 330531,68 

TOTAL+AIU 1.305.638,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO IMPERMEABILIZACION
ITEM 366 impermeabilizado con Xypex  **

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 14.849,26 10% 1.484,93 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN 
DE 1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 
12355)

DIA 42.119,00 22,918 1.837,83 

3.322,76 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Impermeabilizacion con xypex M2 64.728,00 1 64.728,00 

64.728,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 22,9177 14.849,26 

14.849,26 
Sub-Total

Total Costo Directo                                  82.900,00 
AIU 33,897% 28100,61 

TOTAL+AIU 111.001,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA
ITEM NP-65  Suministro e instalacion de canaleta metalica  

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 25.534,92 10% 2.553,49 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, DIA 42.119,00 15,993 2.633,64 

5.187,13 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Lamina galvanizada cal 22. 1.20*2.40 (Precio ICCU Soacha 
7.38)

UN         82.484,00                0,40                 32.993,60 

Soldadura electrica LM. Galvanizada (Precio ICCU Soacha 7.38) ML         20.646,00                0,20                   4.129,20 

                37.122,80 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precios ICCUSoacha) 185.624,00 220% 408.372,80 15,993 25.534,92 

25.534,92 
Sub-Total

Total Costo Directo                         67.845,00 
AIU 33,8970% 22997,42 

TOTAL+AIU 90.842,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

502

SEDE: CASONA DE LA DANZA - TANQUES 1 AL 8 - SERVICIO 1

SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

Capacidad: 2000 LITROS
Material: PVC
Ubicación: SUPERFICIAL 
Tipo: Almacenamiento Agua Potable 

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfección UN                 137.195,00                   1,00                      137.195,00 

Certificación UN                   50.000,00                   1,00                        50.000,00 

                      187.195,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                               187.195,00 
AIU 33,8970%                    63.453,49 

TOTAL+AIU                  250.648,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

503

SEDE: CASONA DE LA DANZA - TANQUES 1 AL 8 - SERVICIO 2

SERVICIO  2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)

Capacidad: 2000 LITROS
Material: PVC
Ubicación: SUPERFICIAL 
Tipo: Almacenamiento Agua Potable 

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfección

UN
                137.195,00                   1,00                      137.195,00 

Certificación UN                   50.000,00                   1,00                        50.000,00 

                      187.195,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                               187.195,00 
AIU 33,8970%                    63.453,49 

TOTAL+AIU                  250.648,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 438 DEMOLIC.MURO LADRILLO + RECUPER.+ RETIRO

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 99.427,88 10% 9.942,79 
MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO  (P. IDU item 9752) Hr $ 8.925 0,422 21.167,60 

31.110,39 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

0,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

VOLQUETA M3 (precio ICCU item1.16) 0,22 1     256.362,00             56.399,64 

56.399,64 
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

AYUDANTE (2) AA (Precios ICCUSoacha123.370,00 220% 271.414,00 3,37308 80.464,74 
TRASIEGO CON 2 AYUDANTES(Precios  IDRD 
12495)

143.663,00 220% 316.058,60 16,667 18.963,14 

99.427,88 
Sub-Total

Total Costo Directo                    $         186.938,00 
AIU 33,8970% 63366,37 

TOTAL+AIU 250.304,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 320 AdoquinArcill  e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot.T-1700

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 55.655,55 10% 5.565,55 

5.565,55 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Geotextil tejido con resistencia a la tencion metodo tira 
ancha (precio IDU item 6710 ) m2        8.245,00                1,00              8.245,00 

ADOQUÍN GRES 10X20X6 (Cotización) UN        1.633,00              52,00            84.916,00 
AGUA (Precio IDRD  insumo 636) LT             21,00                2,85                   59,85 
ARENA LAVADA DE PEÑA  + transp. (IPrecio IDRD insum M3    156.180,00                0,05              7.809,00 

101.029,85 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

VOLQUETA M3 (precio ICCU item1.16) 0,22 1     256.362,00             56.399,64 

56.399,64 
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 6,1146 55.655,55 

55.655,55 
Sub-Total

Total Costo Directo                    $         218.651,00 

AIU 33,8970% 74116,13 
TOTAL+AIU 292.767,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 284 Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 40.162,79 10% 4.016,28 

4.016,28 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MALLA ELECTROSOLDADA S=150MMX150MM 6X6MM (PRECIOS 
IDU 7204)

KG $ 6.069 2,792  $               16.944,65 

 CONCRETO 3000 PSI (210N) (Básico) m3         550.505,00                   0,105  $               57.803,03 

74.747,67 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0,00 
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 8,4733 40.162,79 

40.162,79 
Sub-Total

Total Costo Directo                    $         118.927,00 

AIU 33,8970% 40312,69 
TOTAL+AIU 159.240,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -CASONA DE LA DANZA

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-66  Mantenimiento de ventaneria (Silicona y sellado) 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 8.837,19 10% 883,72 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, 
SECCIÓN DE 1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M 
(Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 38,509 1.093,74 

1.977,46 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

SILICONA TRASPARENTE 300ML ( Precio IDU 8155) UN      10.322,00               0,5               5.161,00 

                  5.161,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 38,509 8.837,19 

8.837,19 
Sub-Total

Total Costo Directo                         15.976,00 
AIU 33,8970% 5415,38 

TOTAL+AIU 21.391,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -CASONA DE LA DANZA

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-67  Limpieza de canal metálica 

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 14.179,64 10% 1.417,96 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, 
SECCIÓN DE 1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M 
(Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 24,000 1.754,96 

 $           3.172,92 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

                             -   

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 24,0000 14.179,64 

14.179,64 
Sub-Total

Total Costo Directo                         17.353,00 
AIU 33,8970% 5882,15 

TOTAL+AIU 23.235,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-68 COLUMNAS DE CONCRETO 210 KG/CM2

UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 493.894,23 10% 49.389,42 

VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO (PRECIOS ICCU 
SOACHA ITEM 4.3)

DD 73.333,33 3 24.444,44 

ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO
MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE, SEGÚN ISO 9001 (PRECIOS ICCU SOACHA 
ITEM 4.3)

DD 25125 0,6890 36.463,93 

110.297,80 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ALAMBRE NEGRO Cal. 18 (PRECIO IDRD APU 695) KG  $           6.521,00                    2,00  $            13.042,00 
TABLA BURRA CEDRO MACHO 0.28 (PRECIOS ICCU ITEM 4.3) ML  $         20.504,00 

                   2,64 
 $            54.130,56 

 CONCRETO 3000 PSI (210N) M3  $       550.505,00                    1,05  $          578.030,25 
REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04 (precio IDU 7256) ML  $         13.566,00                    2,42  $            32.829,72 
TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025 (Precio IDU 
7366)

ML  $           7.381,08 
                   1,00 

 $               7.381,08 

PUNTILLA 2" CON CABEZA (PRECIO IDRD APU 695) LB  $           4.487,00                    8,00  $            35.896,00 
ANTISOL (Precio ICCU Soacha) KG  $         16.663,00  0.01  $                  166,63 
paral telescopico 2.2m (precios ICCU item 4.3) ms  $           8.332,00                    1,00  $               8.332,00 

729.808,24 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 0,689037 493.894,23 

493.894,23 
Sub-Total

Total Costo Directo                    $      1.334.000,00 

AIU 33,8970% 452185,98 
TOTAL+AIU 1.786.186,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-69 ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM2

UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 2.494,86 10,00% 249,49 

249,49 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ALAMBRE NEGRO Cal. 18 (PRECIO IDRD APU 695) KG  $        6.521,00 0,02  $                  130,42 
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI (precio ICCU Soacha KG  $        7.577,00                    1,05  $               7.955,85 
SEGUETA (precio ICCU Soacha) UND  $        5.966,00                    0,02  $                  119,32 

8.205,59 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 136,4050 2.494,86 

2.494,86 
Sub-Total

Total Costo Directo                    $            10.950,00 

AIU 33,8970% 3711,72 
TOTAL+AIU 14.662,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
ITEM 500 SEDE: TEATRO AL PARQUE - TANQUE 1 - SERVICIO 1

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

. lavado integral, desinfección UN $ 281.926,00               1,00               281.926,00 

Certificación UN $ 50.000,00               1,00                  50.000,00 

                      331.926,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                               331.926,00 
AIU 33,8970%                  112.512,96 

TOTAL+AIU                  444.439,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
ITEM 501 SEDE: TEATRO AL PARQUE - TANQUE 1 - SERVICIO 2

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

. lavado integral, desinfección UN $ 281.926,00               1,00               281.926,00 

Certificación UN $ 50.000,00               1,00                  50.000,00 

                      331.926,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                               331.926,00 
AIU 33,8970%                  112.512,96 

TOTAL+AIU                  444.439,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -CASONA DE LA DANZA

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO

ITEM
NP-71  Suministro e instalación marco y contramarco de protección de cubierta ancladas 

perimetralmente inc polisombra 
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 16.949,17 10% 1.694,92 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, 
SECCIÓN DE 1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M 
(Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 3,012 13.984,91 

 $         15.679,83 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

VARILLA 1/2" KG 10.648,00 1,00 10.648,00 
POLISOMBRA 65% (1x7m) R-800 NEGRA M2 3.140,00 1,00 3.140,00 
Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42** (Precio 
IDRD Insumo 10574)

UN           9.058,18 0,667 6.041,81 

                19.829,81 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precios ICCUSoacha) 185.624,00 220% 408.372,80 24,094 16.949,17 

16.949,17 
Sub-Total

Total Costo Directo                         52.459,00 
AIU 33,8970% 17782,03 

TOTAL+AIU 70.241,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-72 Suministro e instalacion de bordillo para exterior en ladrillo con pañete (2 Hiladas)

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 62.020,95 10% 6.202,09 

6.202,09 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LADRILLO TOLETE COMUN (Precio IDU Insumo 2798) UN                   700,00                 10,00                     7.000,00 
MORTERO 1:3 (Básico) M3           538.368,00                   0,02                   10.767,36 

                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   
                                -   

                17.767,36 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 5,48704 62.020,95 

62.020,95 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     85.990,00 
AIU 33,897% 29148,03 

TOTAL+AIU 115.138,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 128 Afinado de PISO Mortero1:5  E=0.05M

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 34.031,14 10% 3.403,11 

3.403,11 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA  (M3) (Básico) M2 $ 379.965 0,0525 $ 19.948

19.948,16 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 20,116 16.917,45 

16.917,45 
Sub-Total

Total Costo Directo                 $            40.269,00 
AIU 33,8970% 13649,98 

TOTAL+AIU 53.919,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 352 DEMOLICION PISO GRAVILLA LAVADA + RETIRO

UNIDA m2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 34.031,14 10% 3.403,11 

TALADRO PERCUTOR HR 75000 6,224 12051,061

15.454,17 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LONAS PLASTICAS UN 2500 1 2.500,00 

2.500,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

VOLQUETA M3 (precio ICCU item1.16) 0,025 1    256.362,00       6.409,05 

6409,05

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 6,224 54.681,51 

54.681,51 
Sub-Total

Total Costo Directo            $            79.045,00 
AIU 33,8970% 26793,88 

TOTAL+AIU 105.839,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 463 Piso enchapado con piedra laja

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 34.031,14 10% 3.403,11 

3.403,11 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

CEMENTO BLANCO 40 Kg kg $ 1.681 0,612 $ 1.029
PiedraLaja PizarraNegra(2-3cm)piso-Nacional(Su+tra m2 $ 90.000 1,05 $ 94.500
 MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3) (Básico) m3 $ 538.368 0,02 $ 10.767

106.296,14 

III. TRANSPORTES
0 Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 5,7239 59.454,16 

59.454,16 
Sub-Total

Total Costo Directo                 $         169.153,00 
AIU 33,8970% 57337,79 

TOTAL+AIU 226.491,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO PINTURA
ITEM 242  Pintura vinilo Tipo1( 2 manos sobre estuco) 

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 9.972,97 10% 997,30 

997,30 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
VINILO TIPO 1 GLN             88.899,00  0.04                        3.555,96 

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                  3.555,96 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA CC (Precios ICCUSoacha) 177.890,00 220% 391.358,00 39,242 9.972,97 

9.972,97 
Sub-Total

Total Costo Directo                  $     14.526,00 
AIU 33,8970% 4923,88 

TOTAL+AIU 19.450,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 372 Recubrimiento Sikalastic-612(cubiertas y terrazas)

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR % 43.894,89 10% 4.389,49 

ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)

DIA 42.119,00 3,092 13.623,53 

18.013,02 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

SUMINISTRO sikaelastic 6-12 (Valor tomado de homecenter) Gln              55.014,00                   0,30                   16.504,20 
IMPRIMANTE Gln              55.014,00                   0,30                   16.504,20 

                33.008,40 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (Precio iccu soacha) 61.685,00 220% 135.707,00 3,092 43.894,89 

43.894,89 
Sub-Total

Total Costo Directo                                     94.916,00 
AIU 33,897% 32173,68 

TOTAL+AIU 127.090,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 316 Muro Bloque Estructural+Concreto  de 3.000psi GF

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR (precios IDRD item 10842) % 31.191,21 10% 3.119,12 

3.119,12 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

 LADRIBLOC 12 STA/FE-19X12X39OObra. (precios IDRD 
item 10842) 

un $ 1.902 13,250  $        25.201,50 

 CONCRETO 3000 PSI (210N) (Básico) m3    550.505,00            0,0515  $        28.351,01 
 MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3) (Básico) m3    538.368,00            0,0165  $          8.883,07 

62.435,58 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA AA (precios IDRD item 
10842)

197.507,00 220% 434.515,40 13,9307 31.191,21 

31.191,21 
Sub-Total

Total Costo Directo                    $            96.746,00 

AIU 33,8970% 32793,99 
TOTAL+AIU 129.540,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

490

SEDE: BLOQUE PEDAGÓGICO - TANQUE 1 - SERVICIO 1

SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Capacidad: 17,64 M3
Material: CONCRETO
Ubicación: SUBTERRÁNEO 
Tipo: Almacenamiento Agua Potable 

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

. lavado integral, desinfección UN $ 316.351,00               1,00               316.351,00 

Certificación UN $ 50.000,00               1,00                  50.000,00 

                      366.351,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                               366.351,00 
AIU 33,8970%                  124.182,00 

TOTAL+AIU                  490.533,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O 
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES

ITEM

491

SEDE: BLOQUE PEDAGÓGICO - TANQUE 1 - SERVICIO 2

SERVICIO  2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)

Capacidad: 17,64 M3
Material: CONCRETO
Ubicación: SUBTERRÁNEO 
Tipo: Almacenamiento Agua Potable 

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

                                  -   
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

. lavado integral, desinfección UN $ 316.351,00               1,00               316.351,00 

Certificación UN $ 50.000,00               1,00                  50.000,00 

                      366.351,00 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

                           -   
Sub-Total

Total Costo Directo                               366.351,00 
AIU 33,8970%                  124.182,00 

TOTAL+AIU                  490.533,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-73  POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO(0.50X0.50M)H=0.40 

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

0,00 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

LADRILLO TOLETE COMUN (Precio IDU Insumo 2798) UN              700,00              62,40                 43.680,00 
MORTERO 1:3 (Básico) M3      538.368,00              0,024                 12.920,83 
AGUA LT                21,00                3,00                         63,00 
PEGACOR KG           2.500,00                8,00                 20.000,00 
CERAMICA 40X40 TRAFICO 5 M2         53.156,00                1,20                 63.787,20 

              140.451,03 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha 
7.38)

185.624,00 220% 408.372,80 8,416 48.521,45 

48.521,45 
Sub-Total

Total Costo Directo                  $   188.972,00 
AIU 33,8970% 64055,84 

TOTAL+AIU 253.028,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-74  POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO(0.50X0.50M)H=0.40  

UNIDAD:

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (precio idrd 15193) % 1,00 1% 5.524,03 

5.524,03 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO PRENSADO MACIZO (6X12X24CM) EN OBRA (precio idrd 
15193)

Unidad                  53.040                    695                           36.862 

MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE¥A+ SIKA(M3) (precio idrd 15193) m3                   0,035        674.916,00                           23.420 

                           60.281,59 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA BB (Precio iccu soacha 170.156,00 220% 374.343,20 3,120 119.981,79 

119.981,79 
Sub-Total

Total Costo Directo                  $            188.972,00 
AIU 33,8970% 64055,84 

TOTAL+AIU 253.028,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-75  Salida sanitaria 2 pulg. 

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (precio Iccu soacha 11.19) GL 3.119,53 1% 3.119,53 

3.119,53 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO PVC SANITARIO 2 (2902515 pavco) ML           109.782,00                      0,47                      51.275,68 

CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 2 (2901213 pavco) Unidad               4.877,00                      2,00                        9.754,00 

TAPÓN PVC PRUEBAS SANITARIOS 2 (2901439 pavco) Unidad               1.806,00                      1,00                        1.806,00 

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4 (2910000 pavco) UN           150.369,00                      0,04                        6.014,76 

LIMPIADOR PVC 1/4 (2902737 pavco) UN             72.505,00                      0,04                        2.900,20 

71.750,64 
III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA BB (precio Iccu soacha 
11.19)

170.156,00 220% 374.343,20 12,000 31.195,27 

31.195,27 
Sub-Total

Total Costo Directo                     $   106.065,00 
AIU 33,8970% 35952,85 

TOTAL+AIU 142.018,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS 
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A 
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-76  Punto hidraulico 1/2 

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 50.430,67 10% 5.043,07 

5.043,07 
II. MATERIALES EN OBRA

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO PVC-P 1/2" RDE 9  (2900266 pavco) ML               5.725,00                   6,00                      34.350,00 

CODO 90 PVC-P 1/2" (2901122 pvco) UN                  949,00                   3,00                        2.847,00 

TEE PVC-P 1/2" (2901498 pavco) UN               1.250,00                   1,00                        1.250,00 

TAPÓN SOLDADO PVC-P 1/2" (2901390 pavco) UN                  541,00                   1,00                           541,00 

TAPÓN ROSCAR PVC-P 1/2" (2901388 pavco) UN 740                   1,00                           740,00 

ADAPTADOR MACHO PVC-P 1/2" (2900779 pavco) UN 654                   1,00                           654,00 

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4 (2910000 pavco) UN           150.369,00                   0,03                        4.511,07 

LIMPIADOR PVC 1/4 (2902737 pavco) UN             72.505,00                   0,03                        2.175,15 

                47.068,22 

III. TRANSPORTES
Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0

IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

MANO DE OBRA BB (precio iccu soacha 
11.16)

170.156,00 220% 374.343,20 7,42293 50.430,67 

50.430,67 
Sub-Total

Total Costo Directo                  $   102.542,00 
AIU 33,8970% 34758,66 

TOTAL+AIU 137301,00 

OBRA: INTERVENTORIA:
Nombre CARLOS CORZO CORREDOR Nombre CARLOS LÓPEZ PEÑALOZA
Cargo DIrector de Obra Soluciones Civiles del Norte  S.A.S. Cargo Director Interventoría  VELNEC S.A.


