REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: CINEMATECA DE BOGOTA - TANQUE 1 - SERVICIO 1
SERVICIO 1: DIAGNOSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION
498 )
Capacidad: 112,2 M3
Material:CONCRETO
Ubicacién: SUBTERRANEO
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00
Tarifa
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion UN 1.084.083,00 1,00 1.084.083,00
Certificacion UN 350.000,00 1,00 350.000,00
1.434.083,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones |Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 1.434.083,00
AlU 33,8970% 486.111,11
Y TOTAL+AIU 1.920.194,00
- - - -
-'.-.._-_';_4_ S _.u
OBRA: INTERVENTORIA: |
Nombre CARLOSJCORZC-CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: CINEMATECA DE BOGOTA - TANQUE 1 - SERVICIO 2
SERVICIO 2: INSPECCION, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION (PERIODICIDAD MAXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)
499 )
Capacidad: 112,2 M3
Material:CONCRETO
Ubicacién: SUBTERRANEO
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00
Tarifa
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Lavado integral, desinfeccion UN 1.084.083,00 1,00 1.084.083,00
Certificacion UN 350.000,00 1,00 350.000,00
1.434.083,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones |Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 1.434.083,00
AlU 33,8970% 486.111,11
. TOTAL+AIU ~.1.920.194,00
OBRA: INTERVENTORIA: I
Nombre CARLMRZO g}kﬁﬁor{ Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: CINEMATECA - TANQUE RCI -
SERVICIO 1: DIAGNOSTICO, LAVADO INTEGRAL (incluye herramientas, equipos y personal)
550 )
Capacidad: 80 M3
Material: CONCRETO
Ubicacién: SUBTERRANEO
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00
Tarifa
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Lavado integral, desinfeccion UN 638.474,00 1,00 638.474,00
Certificacion UN 350.000,00 1,00 350.000,00
988.474,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones |Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 988.474,00
AlU 33,8970% 335.063,03
; TOTAL+AIU -.1.323.537,00
OBRA: INTERVENTORIA: ‘4'_ - — -
Nombre CARLOS ;0RZ0 CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. |Cargo Director Interventoria 'VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O

OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO PRELIMINARES
ITEM 254 LOCALIZACION Y REPLANTEO
UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 2.853,11 10% 285,31
285,31
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
HILO ROJO (Precio ICUU Soacha) ML 208,00 2,00 416,00
DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M (PRECIO IDRD APU 695) UN 6163 0,20 1.232,60
PUNTILLA 2" CON CABEZA (PRECIO IDRD APU 695) LB 4487 0,0200 89,74
1.738,34
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) [154.687,00 220% 340.311,40 119,28 |2.853,11
2.853,11
Sub-Total
Total Costo Directo 4.877,00
AlU 33,8970% 1653,16
" TOTAL+AIU o~ 6.530,00
OBRA: INTERVENTORIA: “‘-1- = .,
Nombre CARLOSC@RZO CORREGOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director o}é Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O

OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO PRELIMINARES
ITEM 270 Desmonte y retiro adoquin
UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 18.044,08 10% 1.804,41
1.804,41
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) [154.687,00 220% 340.311,40 18,86 |18.044,08
18.044,08
Sub-Total
Total Costo Directo 19848,00
AlU 33,8970% 6727,88
> TOTAL+AIU o~ 26.576,00
OBRA: \%Zé\ INTERVENTORIA: “4- —
Nombre CARESSCORZO CORREDGR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d};{ Obra/..“/@ones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 468 Desmonte de Vidrios en Fachada incluye trabajo en alturas
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 26.456,61 10% 2.645,66
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE 1.4X1.4 M,
ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.113,00 12,86 3.274,43
5.920,09
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 12,863 |26.456,61
26.456,61
Sub-Total
Total Costo Directo 32377,00
AlU 33,897% 10974,83
5 TOTAL+AIU el 43.352,00
T o |
OBRA: INTERVENTORIA: Ve |
— T
Nombre CARLOS-CORZO CORBETOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Dlrector d}é Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOSY A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO PRELIMINARES
ITEM 557 Desmonte de tuberia descolgada de 4"
UNIDAD: ml
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 11.841,04 10% 1.184,10
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00 28,74 1.465,52
2.649,62
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0|
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) |154.687,00 220% 340.311,40 28,7400 |11.841,04
11.841,04
Sub-Total
Total Costo Directo 14491,00
AlU 33,8970% 4912,01
> TOTAL+AIU 19.403,00
OBRA: INTERVENTORIA: Mop—— )
Nombre CARESSCORZO CORREDGR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d){ 0bra§@ones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO:
ITEM: 273 RETIRO SOBRANTES (Cargue con Vale)
UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 14.957,73 10% 1.495,77
1.495,77
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LONAS PLASTICAS UN 2500 5 12.500,00
12.500,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM) (precio 0,22 1 256.362,00 56.399,64
IDRD Insumo 102412)
56.399,64
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (2) AA (Precios ICCUSoacha) 123.370,00 220% 271.414,00 18,145 14.957,73
14.957,73
Sub-Total
Total Costo Directo 85353,00
AlU 33,897% 28932,11
n TOTAL+AIU “114.285,00
- ) |
OBRA: INTERVENTORIA: | “\4' =
Nombre CAR CORZO CORRE!}FJﬁ Nombre CARLOS LOPEZ PEfIALOZA
Cargo Director d)! Obra/%@ones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOSY A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS
OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

CAPITULO
ITEM 422 Adoquin arcilla espafiol e= 6 cm sobre arena - Suministro e Instalacion
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 33.273,99 10% 3.327,40
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) DIA 176701 30,683 5.758,99
9.086,39
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
ADOQUIN GRES 10X20X6 (COTIZACION) UN 1.633,00 52,00 84.916,00
AGUA (Precio IDRD insumo 636) LT 21,00 2,85 59,85
ARENA LAVADA DE PENA + transp. (IPrecio IDRD insumo 100989) M3 156.180,00 0,05 7.809,00
92.784,85
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) [154.687,00 220% 340.311,40 10,228 |133.273,99
33.273,99
Sub-Total
Total Costo Directo 135145,00
AlU 33,8970% 45810,10
5 TOTAL+AIU o .180.955,00
OBRA: INTERVENTORIA: u,'_ mar
Nombre CARESSCORZO CORREDGR Nombre CARLOS-LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d}c/ 0bra%@ones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOSY A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 42 ACABADO ESMALTADO SOBRE PLACA DE CONCRETO ESTRUCTURAL
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 16.358,77 10% 1.635,88
1.635,88
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
SIKAGUARD DECOR TRANSPARENTE 18 Kg (Precio IDRD Insumo UN 41.212,00 0,25 10.303,00
104820)
10.303,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) [154.687,00 220% 340.311,40 20,803 |16.358,77
16.358,77
Sub-Total
Total Costo Directo 28298,00
AlU 33,8970% 959217
3 TOTAL+AIU 37.890,00
ey
OBRA: INTERVENTORIA: [ |
Nombre CARESSCORZO CORREDGR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d){ 0bra§@ones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO PRELIMINARES
ITEM 324 Cafiuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**
UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 45.957,73 10% 4.595,77
4.595,77
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
Cariuela pref (A-120)En V; H=22.5,8=30,L=0.80m ** (Precio IDRD insumo UN 47.800,00 1,2625 60.347,50
100423)
MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3) M3 538.368,00 0,01 5.383,68
65.731,18
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0]
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) [154.687,00 220% 340.311,40 7,405 (45.957,73
45.957,73
Sub-Total
Total Costo Directo 116.285,00
AlU 33,8970% 39417,13
/) TOTAL+AIU 7 155.702,00
7 !
OBRA: INTERVENTORIA: )
Nombre CARLOS\ZORZ0 CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOSY A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 429 CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80 - Suministro e Instalacion
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 26.444,70 10% 2.644,47
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE 6,434 6.545,91
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00
9.190,38
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
Suministro CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80 (Inc. M2 96.815,30 1,0000 96.815,30
Estructura en aluminio+lamina yeso 1/2")
Pintura vinilo tipo 1 cieloraso (3 manos, incluye trabajo en alturas) m2 29.525,00 1,00 29.525,00
126.340,30
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) |154.687,00 220% 340.311,40 12,869 [26.444,70
26.444,70
Sub-Total
Total Costo Directo 161975,00
AlU 33,8970% 54904,67
i TOTAL+AIU ~ 216,880,00
. . e
OBRA: INTERVENTORIA: — |
Nombre CARLOQ;&ORZO MDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOSY A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 425 ASEO GENERAL
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 11.237,59 10% 1.123,76
1.123,76
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
IMPLEMENTOS DE ASEO (ESCOBA, TRAPERO Y BAYETILLA) GLB 37.500,00 0,0600 2.250,00
2.250,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) [154.687,00 220% 340.311,40 30,283 [11.237,59
11.237,59
Sub-Total
Total Costo Directo 14611,00
AlU 33,8970% 4952,69
i TOTAL+AIU Eal ~19.564,00
7 ! )
OBRA: INTERVENTORIA: o
Nombre CARLOS\ZORZ0 CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOSY A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO
DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 393 calibre 18
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripciéon Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 336.566,44 10% 33.656,64
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE 1.4X1.4 DIA 42.119,00 1,213 34.712,99
68.369,64
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
Suministro Ventana de VidrioTemplado10mm m2 1.079.480,51 1,0000 1.079.480,51
SILICONA UN 19.000,00 0,22 4.180,00
1.083.660,51
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) [185.624,00 220% 408.372,80 1,213 |336.566,44
336.566,44
Sub-Total
Total Costo Directo 1.488.597,00
AlU 33,8970% 504589,73
/) TOTAL+AIU ~~ 1.993,187,00
OBRA: INTERVENTORIA: Mop—— )
Nombre CARLOS\/ORZ0 CCRREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOSY A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
395 Suministro e instalacion Puerta VidrioTemplado 10mm incluye manija de Aluminio+cerradura
ITEM +bisagra
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 113.436,89 10% 11.343,69
11.343,69
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
Suministro de VidrioTemplado10mm m2 737.887,55 1,0000 737.887,55
BISAGRAS + CERRADURA UND 45.000,00 1,00 45.000,00
782.887,55
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soac|185.624,00 220% 408.372,80 3,600 (113.436,89
113.436,89
Sub-Total
Total Costo Directo 907.668,00
AlU 33,8970% 307672,22
/) TOTAL+AIU ~~ 1.215.340,00
OBRA: ﬁ % INTERVENTORIA: \4‘ )
Nombre CARLoﬁyORzo MDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOSY A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 382 Bajante PVC-ALL 6" (inc. uniones, sumin y pint**
UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 13.493,46 10% 1.349,35
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 42.119,00 25,22 1.670,03
3.019,38
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
Codos 90° - ¥4 C x C (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN 166.284,00 0,0600 9.977,04
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN 150.369,00 0,0208 3.127,68
Tuberias sanitaria 6" (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN 80.653,17 1,0200 82.266,23
95.370,95
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) [154.687,00 220% 340.311,40 25,220 |13.493,46
13.493,46
Sub-Total
Total Costo Directo 111884,00
AlU 33,8970% 37925,32
/) TOTAL+AIU _—149.809,00
7 .
OBRA: INTERVENTORIA: 4 xj_ N
Nombre CARLOS\ZORZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O

OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 406 SALIDA ILUMINACION+TUBO EMT+CableHFFR+CAJA
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 32.915,88 10% 3.291,59
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 42.119,00 11,89 3.542,50
6.834,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
SUMINISTRO-SALIDA ILUMINACION (TUBO EMT 3/4", CableHFFR 3No.12+1 UN 141.088,70 1,0000 141.088,70
No. 14, CAJA octogonal plastica.)
141.088,70
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precios ICC soacha) |[177.890,00 220% 391.358,00 11,890 |32.915,88
32.915,88
Sub-Total
Total Costo Directo 180.839,00
AlU 33,8970% 61299,00
i TOTAL+AIU ~~ 242:138,00
7 ! 3
OBRA: INTERVENTORIA: Mp————
Nombre CARLOS\ZORZ0 CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O

OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 404 Luminaria LED sobreponerOdescolgar 28 W 2265 Im
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 74.266,44 10% 7.426,64
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 42.119,00 5,27 7.992,75
15.419,40
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
SUMINISTRO -Luminaria LED 28 W 2265 Im UN 316.431,00 1,0000 316.431,00
316.431,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precios ICC soacha) [177.890,00 220% 391.358,00 5,270 |74.266,44
74.266,44
Sub-Total
Total Costo Directo 406.117,00
AlU 33,8970% 137661,48
i TOTAL+AIU e 543.778,00
OBRA: % INTERVENTORIA: e
Nombre CARLoﬁyORzo MDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
, RE ACIO —PORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-1 Desmonte de estructura de drywall y cielo raso en drywall
UNIDAD m2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 31.950,22 10% 3.195,02
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE
o o DIA 42.119,00 10,651 3.954,35
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)
7.149,38
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 10,6513 |31.950,22
31.950,22
Sub-Total
Total Costo Directo 39.100,00
AlU 33,897% 13253,73
Y TOTAL+AIU /7 .52.354,00
7 Y
-, II i
OBRA: INTERVENTORIA: L __.‘5'?4' e
Nombre CARLOS)ORZO.CORREDOR Nombre CARLOS | OPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




Al

LCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-2 Desmonte de estructura de drywall
UNIDAD M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 20.109,83 10% 2.010,98
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE
i i DIA 42.119,00 16,923 2.488,91
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)
4.499,90
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 16,9226 |120.109,83
20.109,83
Sub-Total
Total Costo Directo 24610,00
AlU 33,897% 8342,05
Y TOTAL+AIU ~732,952,00
7 )
4 i II ..u
OBRA: INTERVENTORIA: [ \4' e
Nombre CARLOS%ORZ., JORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-3 Desmonte de luminarias
UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 32.890,18 10% 3.289,02
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 42.119.00 10.347 4.070.69
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) T ! ’ !
7.359,71
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 10,3469 (32.890,18
32.890,18
Sub-Total
Total Costo Directo 40250,00
AlU 33,897% 13643,54
Y TOTAL+AIU ~1" . 53.894,00
\ e i
OBRA: INTERVENTORIA: _ e}
Nombre CARLOS\ZORZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
3 ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O
’ MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-4 Trasiego de materas
UNIDAD UN
. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 20.908,79 10% 2.090,88
2.090,88
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 16,276 (20.908,79
20.908,79
Sub-Total
Total Costo Directo 23.000,00
AlU 33,897% 7796,31
Y/ TOTAL+AIU 30.796,00
/ \
OBRA: INTERVENTORIA: _ __‘:-'ﬁ‘ —
Nombre CARLOS\)C/ORZQ%URREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:
5 SECC


ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-5 Desmonte de guardaescobas metalico en bafios
UNIDAD ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 18.661,93 10% 1.866,19
1.866,19
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 18,2356 |18.661,93
18.661,93
Sub-Total
Total Costo Directo 20.528,00
AlU 33,897% 6958,38
Y/ TOTAL+AIU ~727.486,00
/ ! .
._ { \
OBRA: é ? INTERVENTORIA: gp—ee—— |
— 1 =
Nombre CARLOS)ORZO.CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:
3 SECC


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-6 Desmonte manto placa cubierta (sin cargue y retiro)
UNIDAD M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 21.742,50 10% 2.174,25
2.174,25
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 15,6519 |21.742,50
21.742,50
Sub-Total
Total Costo Directo 23.917,00
AlU 33,897% 8107,15
y. TOTAL+AIU S 32.024,00
LT i II ...
OBRA: INTERVENTORIA: | "\4' e
Nombre CARLOS\ZORZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:
3 SECC


ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-7 Suministro e instalacion de Madera sintética DECK WPC para exteriores
UNIDAD M2
1. EQUIPO
Descripcidn Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 128.032,88 10% 12.803,29
12.803,29
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro de Madera sintética DECK WPC para exteriores (Inc. Estructura) m2 498.961,06 1,00 498.961,06
498961,06
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 2,6580 |128.032,88
128.032,88
Sub-Total
Total Costo Directo 639.797,00
AlU 33,897% 216871,99
Vi TOTAL+AIU 77 -856.669,00
7 r
N |'I
OBRA: é 5 INTERVENTORIA: I _ hogp———— |
Nombre CARLOS)ZORZO CORREDOR Nombre “CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:
3 SECC


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O
MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA:

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

CAPITULO
ITEM NP-8 Suministro e instalacion de guardaescoba PVC(Precio ICCU Soacha 14.13
UNIDAD ML
. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 20.562,62 0% 0,00
0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
GUARDAESCOBA PVC CEDRO 8 CM ML 13.231,00 1,05 13.892,55
PEGANTE PARA PISOS DE CAUCHO SINTETICO TIPO BOXER GLN 109.900,00 0,005 549,50
(PRECIO IDU Insumo 8576)
14442,05
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 16,5500 (20.562,62
20.562,62
Sub-Total
Total Costo Directo 35.005,00
AlU 33,897% 11865,64
/) TOTAL+AIU ~7 46.871,00
7 Y
} \ K |'I 1
OBRA: ﬁ > INTERVENTORIA: e
Nombre CARLOS)L(ORZQ%URREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:
3 SECC


¥
5 g

O

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BRA: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O
O ) MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-9 Suministro e instalacién de marquesina en vidrio laminado 3+3 con estructura en aluminio
UNIDAD M2
. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 113.336,33 10% 11.333,63
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 42.119,00 3,003 14.027,19
25.360,82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro de marquesina en vidrio laminado 3+3 con estructura en 491.738,00 1,00 491.738,00
aluminio
491738
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) 154.687,00 220% 340.311,40 3,0027 |113.336,33
113.336,33
Sub-Total
Total Costo Directo 630.435,00
AlU . 33,897% ~ 213698,55
. TOTAL+AIU 844.134,00
OBRA: INTERVENTORIA: L "\4' e
Nombre CARLOS;6RZ0 CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
7 T
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-10 Instalacion de luminarias
UNIDAD UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 35.707,61 10% 3.570,76
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE
o o DIA 42.119,00 9,531 4.419,39
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)
7.990,15
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 9,5305 |35.707,61
35.707,61
Sub-Total
Total Costo Directo 43.698,00
AlU 33,897% 14812,31
. TOTAL+AIU 58.510,00
- Y i III ’ i
OBRA: INTERVENTORIA: “\*_ e
Nombre CARMRZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
14
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
Isituio Dista ﬂe‘asmésoms ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-11 Suministro e instalacion de red PVC descolgada 4"
UNIDAD ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 24.340,12 10% 2.434,01
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE 1.4X1.4 M, DIA 42.119,00 13,98 3.012,48
5.446,49
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 D 4" ALL (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN 19.645,00 0,15 2.946,75
YEE SANITARIA PVC @ 4" (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN 39.993,00 0,30 11.997,90
TUBO PVC SANITARIO 4" (Precio Cartilla PAVCO 2025) ML 38.436,00 1,05 40.357,80
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN 150.369,00 0,02 3.007,38
LIMPIADOR PVC 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN 72.505,00 0,02 1.450,10
59.759,93
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 13,9815 (24.340,12
24.340,12
Sub-Total
Total Costo Directo 89.547,00
AlU 33,897% 30353,75
i TOTAL+AIU 119.901,00
OBRA: INTERVENTORIA: L “\* T
Nombre CARLOSCRZ0 CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d’e Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
TR ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS
ITEM NP-12 Sondeo de sifones de piso
UNIDAD UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 40.766,11 10% 4.076,61
4.076,61
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 8,3479 |140.766,11
40.766,11
Sub-Total
Total Costo Directo 44.843,00
AlU 33,897% B 15200,43
B TOTAL+AIU 60.043,00
\ f 1 |
OBRA: INTERVENTORIA: | “\* =
Nombre CARLOSCRZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
v :
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:
5 SECC


ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
'ORTE
Ins(\luli} Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-13 Suministro e instalacion de Griferia para Lavamanos Institucional de Empotrar Push Pico Expuesto
UNIDAD un
1. EQUIPO
Descripcidn Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 173.558,81 10% 17.355,88
17.355,88
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Griferia Lavamanos Institucional Empotrar Push Pico Expuesto un 542.800,00 1,00 542.800,00
542800
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Desmonte) 154.687,00 220% 340.311,40 5,2000 |65.444,50
MANO DE OBRA AA (MONTAIJE) 154.687,00 220% 340.311,40 3,1477 |108.114,31
173.558,81
Sub-Totalf
Total Costo Directo 733.715,00
AlU 33,897% 248707,37
5 TOTAL+AIU 982.422,00
el
OBRA: INTERVENTORIA: Mo}
Nombre CARLOSCRZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
v :
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:
5 SECC


ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
NP-14 Impermeabilizacion de cubiertas y placas en concreto, aplicacidon de poliurea para superficie sin uso 1,5mm,
ITEM suministro e instalacion
UNIDAD M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 73.980,72 10% 7.398,07
COMPRESOR DE PINTURA (Precio ICUU Soacha) Dia 82.435,00 5,290 15.583,18
PISTOLA PINTURA (Precio ICUU Soacha) Dia 19.042,00 5,290 3.599,62
26.580,87
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Impermeabilizacion de cubiertas y placas en concreto, aplicacién de poliurea m2 195.444,35 1,00 195.444,35
para superficie sin uso 1,5mm, suministro
195444,35
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC 177.890,00 220% 391.358,00 5,290 (73.980,72
73.980,72
Sub-Total
Total Costo Directo 296.006,00
AlU 33,897% . 100337,15
TOTAL+AIU al "396.343,00
OBRA: INTERVENTORIA: | “\* T T e
Nombre CARLOS FORZO QQRRﬁOR Nombre CARLOS LOPEZ PI':'_NALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \
ITEM NP-15 Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml
UNIDAD M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 17.476,06 10% 1.747,61
1.747,61
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 19,473 (17.476,06
17.476,06
Sub-Total
Total Costo Directo 19.224,00
AlU 33,897% 6516,36
. TOTAL+AIU A T.25.740,00
N i II .'.
OBRA: INTERVENTORIA: - ‘—\-'r —
Nombre CARLOS CZ/RZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director u}; Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:
5 SECC


ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-16 Mortero modific polimero reparac espesor 3mm
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 19.723,26 10% 1.972,33
1.972,33
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
AGUA LT 21,00 0,15 3,15
SIKA 121 MORTERO REPARACION 25KG KG 13.890,00 1,50 20.835,00
20838,15
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 17,254 (19.723,26
19.723,26
Sub-Total
Total Costo Directo 42.534,00
AlU 33,897% 14417,75
. TOTAL+AIU A .56.952,00
i \ o {
OBRA: INTERVENTORIA: ‘-\4' — )
Nombre CARLOSCRZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
7 T
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:
5 SECC


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
TR ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-17 Pintura epdxica (Precio ICCU Soacha 18,26)
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 13.951,04 10% 1.395,10
1.395,10
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PINTURA EPOXICA GLN 149.804,00 0,070 10.486,28
10486,28
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC 177.890,00 220% 391.358,00 28,052 |13.951,04
13.951,04
Sub-Totalf
Total Costo Directo 25.832,00
AlU 33,897% 8756,27
i TOTAL+AIU - .34.588,00
\ f 1 |
OBRA: INTERVENTORIA: | . ey
Nombre CARLOS JORZO QQRRﬁOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:
5 SECC


ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \
ITEM NP-18 PUNTO SANITARIO PVC ( 4")
UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 68.062,28 10% 6.806,23
6.806,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 D 4" ALL (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN 19.645,00 2,000 39.290,00
LIMPIADOR PVC 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN 72.505,00 0,050 3.625,25
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN 150.369,00 0,050 7.518,45
TUBO PVC SANITARIO 4" (Precio Cartilla PAVCO 2025) ML 38.436,00 1,050 40.357,80
90.791,50
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 5,00 |68.062,28
68.062,28
Sub-Totalf
Total Costo Directo 165.660,00
AlU 33,897% el 56153,77
B TOTAL+AIU 221.814,00
el
f o |
OBRA: INTERVENTORIA: 1
. I..
Nombre CARLOS'CZRZ0 CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
/
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-19 SERVICIO DE VACTOR PARA PARA TAPONAMIENTO DE TUBER
UNIDAD: HR
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 25.575,55 10% 2.557,56
2.557,56
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SERVICIO DE VACTOR PARA SUCCION DE LODOS ((PRECIO IDRD 15927) HR 371.908,90 1,000 371.908,90
371.908,90
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (1) AA 61.685,00 220% 204.604,40 8,000 (25.575,55
25.575,55
Sub-Total
Total Costo Directo 400.042,00
AlU 33,897% 135602,24
- TOTAL+AIU .~ 535.644,00
- . II
OBRA: INTERVENTORIA: i g ]
Nombre CARLOSCRZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PEfIALOZA
% T
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Ins(\luli} Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-70 Pulida, liimpieza y alistamiento superfie metalica para aplicacion de impermeabilizacion con poliurea
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 8.500,39 10% 850,04
850,04
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Pulida, liimpieza y alistamiento superfie metalica para aplicacion de
. e . M2 18.972,40 1,00 18.972,40
impermeabilizacion con poliurea
18.972,40
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC 177.890,00 220% 391.358,00 46,040 (8.500,39
8.500,39
Sub-Total|
Total Costo Directo 28.323,00
AlU 33,897% - 9600,65
. TOTAL+AIU 37.924,00
) Y o |'I ...'.
OBRA: INTERVENTORIA: | - b —
Nombre CARWRZO CORBE{OR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dl(/e Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: TEATRO JORGE ELIECER GAITAN - TANQUE 1 - SERVICIO 1
SERVICIO 1: DIAGNOSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION
492
Capacidad: 12 M3
Material:CONCRETO
Ubicacién:SUBTERRANEO
Tipo: Almacenamiento Agua Potable
ITEM
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion UN 280.123,00 1,00 280.123,00
Certificacion UN 30.000,00 1,00 30.000,00
310.123,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso ¢ Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones  |Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 310.123,00
AlU 33,8970% 105.122,39
. TOTAL+AIU 415.245,00
- N i III -..-.
OBRA: INTERVENTORIA: e —
Nombre CARLWRZO MOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S.  |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: TEATRO JORGE ELIECER GAITAN - TANQUE 1 - SERVICIO 2
493 SERVICIO 2: INSPECCION, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION (PERIODICIDAD MAXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)
Capacidad: 12 M3
Material:CONCRETO
Ubicacién:SUBTERRANEO
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00
Tarifa
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion UN 280.123,00 1,00 280.123,00
Certificacion UN 30.000,00 1,00 30.000,00
310.123,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso ¢ Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones |Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 310.123,00
AlU 33,8970% .. 105.122,39
% TOTAL+AIU 415.245,00
el L
e
OBRA: INTERVENTORIA: snniil }
Nombre CARLOS ;0RZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O
OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
572 Suministro e instalacion de membrana pvc para tanque (incluye preparacion de superficie, tratamiento de fisuras max
ITEM 0,20mm de espesor, Impermeabilizacion con morteros acrilico permeable techos)
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 34.031,14 0% 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Suministro de membrana pvc para tanque (incluye
preparacion de superficie, tratamlgmq de fisuras max UN 212.688,86 1,00 212.688,86
0,20mm de espesor, Impermeabilizacion con morteros
acrilico permeable techos)

212.688,86
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso ¢ Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones  |Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 10,00 |34.031,14
34.031,14
Sub-Total
Total Costo Directo 246.720,00
AlU 33,8970% 83.630,68
. TOTAL+AIU <7~ 330.351,00
- i III .. |
OBRA: INTERVENTORIA: | ‘-\-1‘ )
Nombre CARLWRZO QQRRﬁOR Nombre CARLOS LOPEZ PEFALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S.  |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 418 Tratamiento de fisuras, dilataciones y juntas en piedra mufieca natural para mitigacion de goteras
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 74.087,58 10% 7.408,76
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE
. . DIA 42.119,00 1,321 31.894,02
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)
39.302,78
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO. CARTUCHO 300 ml (Precio UN 55.900,00 0,400 22.360,00
IDU Insumo 8315)
SIKA PRIMER 215 X 250 ML (Imprimante para sellador ) UN 237.850,00 0,090 21.406,50
Suministro Cepillo de pared recto para aseo ( Precio IDRD Insumo UN 49.642,00 0,05 2.482,10
107557)
CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPOSITO (Precio IDRD ROLLO 2.600,00 0,10 260,00
Insumo 103088)
Pistola aplicadora de sellador UND 80.000,00 0,05 4.000,00
50.508,60
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 5,28237 |74.087,58
74.087,58
Sub-Total
Total Costo Directo 163.899,00
AlU 33,897% 55556,84
o ..219.456,00
o |'l
OBRA: INTERVENTORIA: e
Nombre CARLOS ;0RZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:
ALTURA TORAL 18 MTS


ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
Pintura vinilo tipo 1 cieloraso (3 manos, incluye trabajo en alturas)
240
ITEM
UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 10.343,76 10% 1.034,38
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 4211 2 1.280 71
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) 115,00 32,900 280,
2.314,58
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PINTURA EN VINILO TIPO 1 (precio IDU Insumo 8482) GLN 84.333,00 0,20 16.866,60
16866,6
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 32,900 |10.343,76
10.343,76
Sub-Total
Total Costo Directo 29525,00
AlU 33,897% B 10008,09
B TOTAL+AIU 39.533,00
- o I.'
g )
OBRA: INTERVENTORIA: o~
2 [
Nombre CARWRZO CORRETOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d}(/e Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Ins(\lul(; Dislnlé\ de \asﬁﬁés ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \ \ \
ITEM 239 Pintura vinilo tipo 1 Techo (2 manos, incluye trabajo en alturas)
UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 8.507,79 10% 850,78
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 411 4 1052
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) 115,00 0,000 052,98
1.903,75
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PINTURA EN VINILO TIPO 1 (precio IDU Insumo 8482) GLN 84.333,00 0,139 11.760,56
11760,555
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 40,000 |8.507,79
8.507,79
Sub-Total
Total Costo Directo 22172,00
AlU 33,897% 7515,64
. TOTAL+AIU 29.688,00
) N i III .. !
OBRA: INTERVENTORIA: [ “\"‘ e
Nombre CARWRZO CORRETOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d}(/e Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \ \ \
ITEM 237 Pintura acrilica sobre estuco tipo Koraza 3 manos (incluye trabajo en alturas)
UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 20.864,89 10% 2.086,49
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 411 1631 e
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) 115,00 6,310 82,3
4.668,86
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PINTURA KORAZA (Cotizacién) GLN 111.107,00 0,200 22.221,40
BROCHA 4" CERDA NATURAL (Precio IDRD INSUMO 000478) UN 11.269,00 0,140 1.577,66
CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPOSITO (Precio IDRD ROLLO 2.600,00 0,180 468,00
Insumo 103088)
24267,06
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 16,310 [20.864,89
20.864,89
Sub-Total
Total Costo Directo 49801,00
AlU 33,897% 16881,04
5 TOTAL+AIU A7 - 66.682,00
- o I.'
OBRA: INTERVENTORIA: T ——
Nombre CARN;%RZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d}é ObraSoluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
453 SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA EN-795 Y RESOLUCION 1409 DEL
ITEM 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA ANCLAJE TIPO A
UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00
0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA UN 724.623,00 1,000 724.623,00
EN-795Y RESOLUCION 1409 DEL 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA
ANCLAJE TIPO D
724623
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
0,00
Sub-Total
Total Costo Directo 724623,00
AlU 33,897% 245625,46
B TOTAL+AIU 7 7"970.248,00
-d
OBRA: INTERVENTORIA: | __.‘5'?4' -
Nombre CARMRZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d}é Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 214 ANTIHUMEDAD FACHADA
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 43.328,46 10% 4.332,85
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 4211 5331 1 1
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) 115,00 33 8.069,6
22.402,46
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SIKA 121 MORTERO REPARACION 25KG (Cotizacion NP-16) KG 13.890,00 1,500 20.835,00
SIKA TRANSPARENTE 10 (Precio ICCU Soacha) GLN 78.285,00 0,200 15.657,00
36.492,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 9,0324 (43.328,46
43.328,46
Sub-Total
Total Costo Directo 102.223,00
AlU 33,897% 34650,53
" TOTAL+AIU A7 136.874,00
= el
OBRA: INTERVENTORIA: agp—ee——
™ L
Nombre CARﬁﬁZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d}é Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:
ALTURA TOTAL 
15,5 M

Carlos Corzo
Carlos Corzo:
ALTURA TOTAL 
15,5 M


ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Ins(\luli} Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \ \
Muro vitroblock o vidrioblock (m2)
SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROBLOCK EN FACHADA
386 Suministro e Instalacién de superficie en vitroblock incoloro para fachada, con juntas perimetrales y juntas entre piezas
realizadas con mezcla de cemento blanco y arena de rio; incluye estructura en acero de refuerzo con anclajes epoxicos,
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, Instalacién de los bloques de vidrio, Incluye sellado de juntas perimetrales
con sellador de poliuretano. El conjunto sera monolitico, conservando la cantidad de piezas tanto horizontales como
ITEM verticales.
| UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 40.621,59 10% 4.062,16
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 42.119.00 8378 5.027.57
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) T ! ’ !
9.089,73
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Bloque de Vidrio 19x19x8cm Transparente (reemplazo de piezas) UN 13.263,00 5,00 66.315,00
Cartucho de silicona acética monocomponente, antimoho, color UN 12.947,00 0,50 6.473,50
transparente, de 310 ml.
72788,5
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 8,3776 (40.621,59
40.621,59
Sub-Total
Total Costo Directo 122500,00
AlU 33,897% B 41523,83
B TOTAL+AIU 1 "164.024,00
OBRA: INTERVENTORIA: [ “\* -
Nombre CARmZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d}é Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
417 Mantenimiento CORRECTIVO, de marquesina (INCLUYE ajuste y/o reposicién de acrilicos, PINTURA, PULIDA Y
ITEM LACADO, segun especificacion técnica)
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 40.240,20 10% 4.024,02
4.024,02
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMINISTRO MATERIALES de marquesina (INCLUYE ajuste y/o reposicion de M2 156.946,00 1,00 156.946,00
acrilicos, PINTURA, PULIDA Y LACADO, segun especificacion técnica)
156946
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 8,457 (40.240,20
40.240,20
Sub-Total
Total Costo Directo 201210,00
AlU 33,897% 68204,15
" TOTAL+AIU . 269.414,00
\ i
OBRA: INTERVENTORIA: [ ‘—3‘ — —— !
Nombre CARmZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d}é Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

T ORTE
Instituto Distrital de las Artes

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \
416 Mantenimiento CORRECTIVO, de puerta METALICA de acceso principal (INCLUYE PINTURA, PULIDA Y LACADO)
ITEM
UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 187.786,80 10% 18.778,68
18.778,68
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMINISTRO MATERIALES coreccidn de puerta METALICA de acceso principal UN 732.368,92 1,00 732.368,92
(INCLUYE PINTURA, PULIDA'Y LACADO)
732368,9209
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 1,812 |187.786,80
187.786,80
Sub-Total
Total Costo Directo 938.934,00
AlU 33,897% 318270,46
" TOTAL+AIU o 71.257.204,00
] -, III
OBRA: INTERVENTORIA: o -
= T
Nombre #REF! / Nombre #REF! |
Cargo #REFL 7 Cargo #REF!




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
TR ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 419 Construccién (FABRICACION EN SITIO) de puerta acceso subestacion (ESPECIFICAR DIMENSIONES)
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 426.990,46 10% 42.699,05
42.699,05
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Construccién (FABRICACION EN SITIO) de Tapa alfajor cal 18 acceso M2 1.664.406,47 1,00 1.664.406,47
subestacion
1664406,466
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 0,797 (426.990,46
426.990,46
Sub-Total
Total Costo Directo 2.134.096,00
AlU 33,897% 723394,52
" TOTAL+AIU -..2.857.491,00
OBRA: % INTERVENTORIA: 4 ._‘;. - -
Nombre wer—/ Nombre #REFI— |
Cargo #REFL_ )/ Cargo #REF! |




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-20 Desmonte de piso en vinilo
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 9.304,74 10% 930,47
930,47
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 36,574 (9.304,74
9.304,74
Sub-Total
Total Costo Directo 10235,00
AlU 33,897% 3469,36
- TOTAL+AIU 1 13.704,00
r ] N i III ...'.
OBRA: INTERVENTORIA: i g — )
—_— -
Nombre #REF=—/ Nombre #REF! '
Cargo #REFL_ )/ Cargo #REF!




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-21 Desmonte de vidrio block transparente
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 37.119,08 10% 3.711,91
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 42.119.00 9168 4.594 08
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) o ’ ’ !
8.305,99
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 9,1681 (37.119,08
37.119,08
Sub-Total
Total Costo Directo 45425,00
AlU 33,897% ) 15397,71
n TOTAL+AIU 60.823,00
W T |'I !
. . Lo
OBRA: INTERVENTORIA: [ \
Nombre wer—/ Nombre #REF! |
Cargo #REFL_ )/ Cargo #REF!




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \ \ \ \
ITEM NP-22 CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA (PRECIO ICCU Soacha 14.41)
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 30.144,82 10% 3.014,48
3.014,48
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
AGUA LT 21,00 3,00 63,00
PEGACOR KG 2.500,00 6,00 15.000,00
CERAMICA 40X40 TRAFICO 5 M2 53.156,00 1,05 55.813,80
70876,8
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 11,2892 (30.144,82
30.144,82
Sub-Totalf
Total Costo Directo 104.036,00
AlU 33,897% 35265,08
3 TOTAL+AIU -~ ~139.301,00
| -.
OBRA: INTERVENTORIA: e
Nombre #REFL_—/— ) Nombre #REF! |
Cargo #REFL /. Cargo #REF!

7



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOSY A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-23 CIELO RASO SUPERBOAR D3/8" - Suministro e Instalacidn
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 44.045,77 10% 4.404,58
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, DIA 42.119,00 7726 5.451,37
SECCION DE 1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M
9.855,95
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
Suninistro- CIELO RASO SUPERBOAR D3/8" M2 112.923,74 1,0000 112.923,74
Pintura vinilo tipo 1 cieloraso (3 manos, incluye trabajo en alturas) m2 29.525,00 1,00 29.525,00
142.448,74
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) |154.687,00 220% 340.311,40 7,726 |44.045,77
44.045,77
Sub-Total
Total Costo Directo 196.350,00
AlU 33,8970% 66556,76
. TOTAL+AIU ~262.907,00
OBRA: % INTERVENTORIA: { ' “1'_ - —
Nombre #REEL —F— ) Nombre #REFI— |
Cargo #REFI )/ Cargo #REF! -




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Nl J ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-24 Suministro e instalaciéon de Cenefa de Ancho 16 cms en madera gudimaro
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 30.249,84 10% 3.024,98
3.024,98
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro Cenefa de Ancho 16 cms en madera gudimaro (para Tarima) ML 87.724,91 1,00 87.724,91
8772491
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 13,5000 [30.249,84
30.249,84
Sub-Total
Total Costo Directo 121000,00
AlU 33,897% 41015,37
N TOTAL+AIU -~ 162.015,00
OBRA: S% INTERVENTORIA: [ e
Nombre #REF| | ——) Nombre #REFI |
Cargo #REIﬁ / Cargo #REF! )




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Nl J ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-25 Mejoramiento de madera (pasamanos) , incluye lijado, pintura y sellado
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 12.537,54 10% 1.253,75
1.253,75
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro madera (pasamanos) , incluye lijado, pintura y sellado ML 19.250,00 1,00 19.250,00
19250
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 32,572 (12.537,54
12.537,54
Sub-Totalf
Total Costo Directo 33041,00
AlU 33,897% 11199,91
N TOTAL+AIU 44.241,00
v f
OBRA: INTERVENTORIA: e —— )
L— T
Nombre #REF| | ——) Nombre #REF! |
Cargo #REIﬁ / Cargo #REF! )




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

“PORTE

Insituto Distral de las Artos ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-26 Lavado de fachada
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 25.747,54 10% 2.574,75
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 42.119.00 3923 10.737.70
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) B ! ’ !
HIDROLAVADORA MOTOR A COMBUSTION - CAUDAL DE 8 A 13 LITROS POR  [HR
MINUTO - PRESION DE 2700 A 2960 PSI - INCLUYE COMBUSTIBLE (Precio IDU 7.630,00 3,800 2.007,92
15.320,37
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Acido muriatico (Clorhidrico) ** GLN 26.124,00 0,180 4.702,32
4.702,32
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 15,1998 (25.747,54
25.747,54
Sub-Total
Total Costo Directo 45770,00
AlU 33,897% 15514,66
X TOTAL+AIU 61.285,00
- - -1 II. ...'.
OBRA: INTERVENTORIA: | _ __--‘-'-'?4' -
Nombre #REF! j‘f ~) Nombre #REF! i
Cargo #REFI N / Cargo #REF!


Carlos Corzo
Carlos Corzo:
ALTURA TOTAL 
15,5 M


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

ORTE
Ins(\lul(; Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-27 Limpieza y pulida de corniza de bronce H=1,20M
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 77.164,29 10% 7.716,43
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONP.\L, 1 TOBRE, SECCION DE DIA 42.119,00 5,072 8.304,63
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)
PULIDORA MANUAL ELECTRICA (Precio IDU Insumo 7698) HR 2.142,00 0,634 3.378,72
19.399,77
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PASTA PARA LIMPIAR Y PULIR BRONCE UN 24.317,00 0,60 14.590,20
CREMA BRILLA METAL 70 GR UN 16.650,00 3,00 49.950,00
LIJA (Precio IDU insumo 8480) UN 1.243,00 1,00 1.243,00
ESTOPA (PRECIO ICCU Soacha) LB 9.915,00 0,20 1.983,00
67.766,20
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 5,07175|77.164,29
77.164,29
Sub-Total
Total Costo Directo 164.330,00
AlU 33,897% 55702,94
_/ TOTAL+AIU ST 220.033,00
7 7 3
e
OBRA: INTERVENTORIA: | s !
Nombre #REFL N\ / Nombre #REF! |
Cargo #REFL Cargo #REF! '




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

E A —PORTE
Instituto Distrital de las Artes

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \
ITEM NP-28 Limpieza y pulida de letrero de fachada en bronce (33 letras)
UNIDAD: GLB
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 2.555.291,70 10% 255.529,17
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONP.\L, 1 TOBRE, SECCION DE DIA 42.119,00 0,153 275.007,36
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)
PULIDORA MANUAL ELECTRICA (Precio IDU Insumo 7698) HR 2.142,00 0,0191 111.885,99
642.422,53
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PASTA PARA LIMPIAR Y PULIR BRONCE UN 24.317,00 12,00 291.804,00
CREMA BRILLA METAL 70 GR UN 16.650,00 49,50 824.175,00
LIJA (Precio IDU insumo 8480) UN 1.243,00 30,00 37.290,00
ESTOPA (PRECIO ICCU Soacha) LB 9.915,00 4,00 39.660,00
1.192.929,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 0,15316 |2.555.291,70
2.555.291,70
Sub-Total|
Total Costo Directo 4.390.643,00
AlU 33,897% ) 1488296,26
. TOTAL+AIU "5.878.939,00
OBRA: INTERVENTORIA: L il | T
Nombre #REFT~, / Nombre #REF! i
Cargo #REFI /. Cargo #REF!




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Ins(\luli} DiSlnlé\ de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-29 PELADO, LIJADO, PINTADO SUPERFICIES EN MADERA NATURAL, SUMINISTRO E INSTALACION
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 22.300,00 10% 2.230,00
2.230,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PELADO, LIJADO, PINTADO SUPERFICIES EN MADERA NATURAL, SUMINISTRO M2 64.845,349 1,000 64.845,35
64845,349
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 18,313 (22.300,00
22.300,00
Sub-Total
Total Costo Directo 89.375,00
AlU 33,897% 30295,44
" TOTAL+AIU i 119.670,00
™~ ¢l
g )
OBRA: INTERVENTORIA: L |
P
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ/ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
ORTE
Ins(\luli} Dislnlé\ de \asﬁﬁés ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-30 Proteccién de mobiliario para instalacion de pinturas
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 4.410,97 10% 441,10
441,10
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 (precio IDU Insumo 7556) M2 2.509,00 1,000 2.509,00
Cobija protectora M2 3.266,36 1,000 3.266,36
5775,362816
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 77,151 (4.410,97
4.410,97
Sub-Total
Total Costo Directo 10627,00
AlU 33,897% - 3602,23
i TOTAL+AIU 14.229,00
o)
)
OBRA: INTERVENTORIA: " |
. T
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d)./Obra/Qo’lﬁones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

T ORTE
Instituto Distrital de las Artes

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-59 RECUPERACION DE PISO DE MADERA. INCLUYE LIJADO Y BARNIZADO Y SELLADO
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 18.689,83 10% 1.868,98
1.868,98
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro RECUPERACION DE PISO DE MADERA. INCLUYE LIJADO Y
M2 72.879,10 1,00 72.879,10
BARNIZADO Y SELLADO
72.879,10
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 21,850 (18.689,83
18.689,83
Sub-Total|
Total Costo Directo 93.438,00
AlU 33,897% 31672,68
; TOTAL+AIU 125.111,00
B, |'I
. . e}
OBRA: INTERVENTORIA: [l |
Nombre CARWRRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d)./Obra/So’lﬁones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

E A —PORTE
Instituto Distrital de las Artes

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \ \
ITEM NP-77 Pintura acrilica sobre estuco tipo Koraza 3 manos Lineal (incluye trabajo en alturas)
UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 20.012,46 10% 2.001,25
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 411 : 4 ;
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) 119,00 8,50 953,73
6.954,97
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PINTURA KORAZA (Cotizacién) GLN 111.107,00 0,060 6.666,42
BROCHA 4" CERDA NATURAL (Precio IDRD INSUMO 000478) UN 11.269,00 0,084 946,60
CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPOSITO (Precio IDRD ROLLO 2.600,00 0,108 280,80
Insumo 103088)
7.893,82
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154687 2,2 340311,4 17,005(20.012,46
20.012,46
Sub-Total
Total Costo Directo 34.861,00
AlU 33,897% 11816,83
i TOTAL+AIU 46.678,00
B \ |'I ..'.
OBRA: INTERVENTORIA: e
Nombre CARWRRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d)./Obra/Qo’lﬁones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: PLANETARIO DE BOGOTA - TANQUE 1 - SERVICIO 1
SERVICIO 1: DIAGNOSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION
494 )
Capacidad: 77,75 M3
Material: CONCRETO
Ubicacién: SUBTERRANEO
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion UN 638.474,00 1,00 638.474,00
Certificacion UN 350.000,00 1,00 350.000,00
988.474,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones |Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 988.474,00
AlU 33,8970% ) ~ 335.063,03
B TOTAL+AIU i 11,323.537,00
S SIS
OBRA: INTERVENTORIA: —— |
Nombre CARLOS-C@RZO CORREGOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dye Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S.  |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: PLANETARIO DE BOGOTA - TANQUE 1 - SERVICIO 2
SERVICIO 2: INSPECCION, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION (PERIODICIDAD MAXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)
495 )
Capacidad: 77,75 M3
Material: CONCRETO
Ubicacién: SUBTERRANEO
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion UN 638.474,00 1,00 638.474,00
Certificacion UN 350.000,00 1,00 350.000,00
988.474,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones |Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 988.474,00
AlU 33,8970% 335.063,03
. TOTAL+AIU 1.323.537,00
OBRA: % INTERVENTORIA: i “—1— )
Nombre CARLOS-C@RZO CORREGOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dye Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S.  |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 259 Demolicion anden concreto e=0.10 incluye cargue y retiro
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 32.235,62 10% 3.223,56
3.223,56
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 10,557 (32.235,62
32.235,62
Sub-Total
Total Costo Directo 35459,00
AlU 33,897% 12019,54
. TOTAL+AIU 47.479,00
- N i III .. L]
OBRA: INTERVENTORIA: [ B
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOSY A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO PRELIMINARES
ITEM 291 Anden en concreto reforz e=.10 3000psi sin estr**
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 32.472,46 10% 3.247,25
VIBRADOR A GASOLINA DIA 44144 0,033 1456,752
4.704,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
AGUA DE CARROTANQUE (Precio IDRD APU 15262) LT 21,00 10 210,00
CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1" (BASICO) M3 550.505,00 0,104 57.252,52
LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M (Precio IDRD APU ML 7.391,01 55 40.650,56
15262) )
MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm (Precio IDRD APU 15262) UN 222.465,00 0,0737 16.395,67
TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO (Precio IDRD ML 7.255,00 6 43.530,00
APU 15262)
158.038,75
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) [154.687,00 220% 340.311,40 10,480 |32.472,46
32.472,46
Sub-Total
Total Costo Directo 195.215,00
AlU 33,8970% ~ 66172,03
N TOTAL+AIU 261.387,00
e
OBRA: INTERVENTORIA: T |
Nombre CAREESCORZO CORREDZR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d},/ 0bra§<ﬂﬁones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
TR RECREACION'Y DEFORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
461 MURO FIBROCEMENTO 8MM DOBLE CARA B9
ITEM Pafiete estructural liso sobreMuro 1:3e=0.03imperme
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 31.477,30 10% 3.147,73
3.147,73
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ANGULO 1" x 1/8" ML 7.208,00 1,0200 7.352,16
CANAL BASE 9 CAL.24 ML 11.371,00 0,4182 4.755,35
CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100) UN 344,01 10,2000 3.508,90
CINTA PAPEL 5CMX75M** RLL 12.446,00 0,0408 507,80
Lamina Superboard 1.22X2.44X8mm UN 94.525,00 0,50 47.262,50
LIJA ROJA # 150 PLIEGO UN 1.512,00 1,0000 1.512,00
MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO GLN 20.867,00 0,1995 4.162,97
PARAL BASE 9 X 3.05 CAL.24 UN 26.563,00 2,1777 57.846,25
Sikadur Panel 1Kg ** KG 115.310,00 0,0680 7.841,08
TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL UN 43,01 6,1200 263,22
TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA - UN 25,00 30,6000 765,00
135.777,22
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 10,811 (31.477,30
31.477,30
Sub-Total|
Total Costo Directo 170.402,00
AlU 33,897% ) 57761,17
n TOTAL+AIU 228.163,00
- " I.'
OBRA: %ﬁ INTERVENTORIA: =T g
Nombre CARESSTORZO CORREDSR Nombre CARLOS LOPEZ PERALOZA
Cargo Director dyObra/So’lﬁones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \
ITEM 448 Suministro e instalacién de pasamanos doble tubular Inox @2" H=0.90 - 0.70 m
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 81.674,56 10% 8.167,46
8.167,46
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMINISTRO -PasamanosDobleTubularinox@2"H=0.90 - 0.70m S/Espeq ML 275.527,27 1,00 275.527,27
275.527,27
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 5,000 [81.674,56
81.674,56
Sub-Total|
Total Costo Directo 365.369,00
AlU 33,897% 123849,13
3 TOTAL+AIU 489.218,00
B N o |'I .'.
. . g J
OBRA: INTERVENTORIA: (el |
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Ins(\luli} Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \ \
451 Suministro e instalacion de estructura de exhibicidn para la pieza museogréfica (proyector dptico mecanico)
ITEM Incluye traslado y posicionamiento de la pieza.
UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 3.613.918,58 10% 361.391,86
361.391,86
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro de estructura de exhibicidn para la pieza museografica
(proyector dptico mecanico) Incluye traslado y posicionamiento de la ML 10.489.587,00 1,00 10.489.587,00

pieza) (Inc. Ruedas)

10.489.587,00

lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 0,113 13.613.918,58
3.613.918,58
Sub-Total|
Total Costo Directo 14.464.897,00
AlU 33,897% ~—--.4903166,14
" TOTAL+AIU 19.368.063,00
# w %
M
OBRA: INTERVENTORIA: 4
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d)./Obra/So’lﬁones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
452 SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA EN-795 Y RESOLUCION 1409 DEL
ITEM 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA ANCLAJE TIPO D
UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00
0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA UN 754.689,00 1,000 754.689,00
EN-795Y RESOLUCION 1409 DEL 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA
ANCLAJE TIPO D
754689
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
0,00
Sub-Total
Total Costo Directo 754689,00
AlU 33,897% 255816,93
5 TOTAL+AIU 7| 7.1.010.506,00
W T i \
OBRA: INTERVENTORIA: o —e— |
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ IPEFIALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 450 mantenimiento y limpieza de ventaneria (primer piso)
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 9.983,62 10% 998,36
998,36
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro insumos para limpieza de ventaneria (primer piso) M2 38.950,81 1,000 38.950,81
38950,81
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 39,200 (9.983,62
9.983,62
Sub-Total
Total Costo Directo 49.933,00
AlU 33,897% 16925,79
; TOTAL+AIU 66.859,00
B s |'I \
OBRA: INTERVENTORIA: L "\4' .
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ'/PENALOZA
Cargo Director d)./Obra/So’lﬁones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-31 Desmonte de muro en drywall
UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 35.615,85 10% 3.561,59
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE 1.4X1.4 M, 9,555 4.408,03
ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00
7.969,62
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 9,555 [35.615,85
35.615,85
Sub-Total|
Total Costo Directo 43.585,00
AlU 33,897% 14774,01
" TOTAL+AIU 58.359,00
Tt
OBRA: \%é INTERVENTORIA: e
Nombre CARESSTORZO CORREDSR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d)./Obra/Qo’lﬁones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-32 Mejoramiento de bordillo para cajas de inspeccion en mamposteria, con acabado en pafiete
UNIDAD: GL
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 172.396,86 10% 17.239,69
17.239,69
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO TOLETE COMUN (Precio IDU Insumo 2798) UN 700,00 40,00 28.000,00
MORTERO 1:3 M3 538.368,00 0,06 32.302,08
60.302,08
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 1,974 1172.396,86
172.396,86
Sub-Total|
Total Costo Directo 249.939,00
AlU 33,897% 84721,82
; TOTAL+AIU 4 334.661,00
- o I.' '.-I
N—ee— ]
OBRA: INTERVENTORIA: " |
Nombre CARESSCORZO coramzp& Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-33 Bordillo en Ladrillo para escalera de ingreso
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 38.070,64 5% 1.903,53
1.903,53
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO PRENSADO MACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 UN 1.783,00 17,00 30.311,00
MORTERO 1:3 M3 538.368,00 0,0072 3.876,25
34.187,25
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 8,9389 (38.070,64
38.070,64
Sub-Total|
Total Costo Directo 74.161,00
AlU 33,897% 25138,35
" TOTAL+AIU 99.299,00
) W T i
No—ee— |
OBRA: INTERVENTORIA: |
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-34 Raspado y reemboquillado de piso en bafio
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 11.343,71 10% 1.134,37
1.134,37
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BOQUILLA CONCOLOR 5 KG Precio IDRD Insumo104968) KG 5.501,00 0,45 2.475,45
2.475,45
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 30,000 [11.343,71
11.343,71
Sub-Total|
Total Costo Directo 14.954,00
AlU 33,897% 5068,96
5 TOTAL+AIU -~ .20.023,00
B N o i \
OBRA: INTERVENTORIA: Np——
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
'ORTE
Ins(\lul(; Dislnlé\ dé \asArﬁe’sr ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-35 Mantenimiento de tuberia de gas para acometida
UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 180.000,00 10% 18.000,00
18.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Materiales para adecuacion de tuberia de gas para acometida 3/4" Unidad 702.000,00 1,00 702.000,00
inc. Accesorios
702.000,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 2,174 |180.000,00
180.000,00
Sub-Total|
Total Costo Directo 900.000,00
AlU 33,897% ] 305073,00
. TOTAL+AIU 1.205.073,00
L |'I -.'.
OBRA: INTERVENTORIA: P —
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PEﬁALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Ins(\luli} Dislnlé\ de \askﬁés ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-36 Mantenimiento, sellada y pulida de mesones de bafios
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 21.742,11 10% 2.174,21
2.174,21
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Materiales para Sellado y pulida de mesones de bafios Unidad 85.333,89 1,00 85.333,89
85.333,89
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 18,000 (21.742,11
21.742,11
Sub-Total|
Total Costo Directo 109.250,00
AlU 33,897% 37032,47
. TOTAL+AIU 146.282,00
B N o |'I .'.
. . g J
OBRA: INTERVENTORIA: [ |
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Ins(\lul(; Dislnlé\ de \askﬁés ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-37 Pulida y brillado de piso en marmol
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 11.409,85 10% 1.140,99
1.140,99
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Materiales para Pulido y brillado de piso en marmol Unidad 15.968,70 1,00 15.968,70
15.968,70
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 34,300 [11.409,85
11.409,85
Sub-Total|
Total Costo Directo 28.520,00
AlU 33,897% 9667,42
. TOTAL+AIU 38.187,00
Y oo |'I -.'.
OBRA: INTERVENTORIA: | __.‘:-':\4' —
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
'ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-39 Suministro e instalacion Puerta Melamina 100 X 235 cm Interdoors para deposito
UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 102.093,20 10% 10.209,32
10.209,32
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
suministro Puerta Melamina 100 X 235 cm Interdoors inc, accesorios Unidad 480.567,00 1,00 480.567,00
480.567,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 4,000 |102.093,20
102.093,20
Sub-Total|
Total Costo Directo 592.870,00
AlU 33,897% 200965,14
. TOTAL+AIU 793.835,00
- N i III .. L]
OBRA: INTERVENTORIA: [ "\4‘ e
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ RENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
ORTE
Ins(\lulé} Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
NP-40 REPULIDA DE BANCAS EN MADERA NATURAL. APLICACION 3 CAPAS DE PRODUCTO
ITEM ESPECIAL PARA INTEMPERIE
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 22.750,57 10% 2.275,06
2.275,06
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MATERIALES PARA REPULIDA DE BANCAS EN MADERA NATURAL. .
. Unidad 50.837,00 1,00 50.837,00
APLICACION 3 CAPAS DE PRODUCTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE
50.837,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 17,950 (22.750,57
22.750,57
Sub-Total|
Total Costo Directo 75.863,00
AlU 33,897% _ 25715,28
" TOTAL+AIU 101.578,00
s . II
o)
OBRA: INTERVENTORIA: - |
Nombre CARWRRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d)./Obra/So’lﬁones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
NP-41 Suministro e instalacion de listones nuevos de madera Zapan para bancas en
ITEM terraza
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 15.498,02 10% 1.549,80
1.549,80
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro de listones nuevos de madera Sapan para bancas en
ML 34.681,00 1,00 34.681,00
terraza
34.681,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 26,350 (15.498,02
15.498,02
Sub-Total|
Total Costo Directo 51.729,00
AlU 33,897% 17534,58
B TOTAL+AIU 69.264,00
- N i III .. i
OBRA: INTERVENTORIA: [ "\4‘ .
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director d)./Obra/So’lﬁones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-42 Suministro e instalacién de mueble en RH bajo lavamanos
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 258.463,80 10% 25.846,38
25.846,38
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro de mueble en RH bajo lavamanos ML 749.690,00 1,00 749.690,00
749.690,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 1,580 |258.463,80
258.463,80
Sub-Total|
Total Costo Directo 1.034.000,00
AlU 33,897% 350494,98
5 TOTAL+AIU -1.384.495,00
OBRA: INTERVENTORIA: 4 ‘_»3'_ R
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOSLOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
'ORTE
Ins(\lul(; Dislnlé\ de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
NP-43 Suministro e instalacion de rejilla circular microperforada cal 1/8", de 0,40x0,80,
ITEM acabado esmalte
UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 145.847,43 10% 14.584,74
14.584,74
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro de rejilla circular microperforada cal 1/8", de 0,40x0,80,
ML 423.707,04 1,00 423.707,04
acabado esmalte
423.707,04
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 2,800 |145.847,43
145.847,43
Sub-Total|
Total Costo Directo 584.139,00
AlU 33,897% 198005,60
3 TOTAL+AIU 782.145,00
L |' -.'.
OBRA: INTERVENTORIA: s —
Nombre CAREES CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-44 Suministro e instalacion de 1 tapa de alfajor para tanque de .50x .50 cal 1/8"
UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 55.036,77 10% 5.503,68
5.503,68
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro de 1 tapa de alfajor para tanque de .50x .50 cal 1/8" ML 160.099,91 1,00 160.099,91
160.099,91
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 7,420 (55.036,77
55.036,77
Sub-Total|
Total Costo Directo 220.640,00
AlU 33,897% 74790,34
" TOTAL+AIU e 295.430,00
B N o i \
OBRA: INTERVENTORIA: _ ogp—ee—___ |
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ II’ENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
Suministro e instalacidn de Plataforma pasarela perimetral en domo, con pie de
NP-45 amigo en platina 3/8"x3" y lamina alfajor calibre 4mm, (incluye barandas en tubo
ITEM redondo)
UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 285.575,38 10% 28.557,54
28.557,54
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro de Plataforma pasarela perimetral en domo, con pie de
amigo en platina 3/8"x3" y lamina alfajor calibre 4mm, (incluye ML 831.904,67 1,00 831.904,67
barandas en tubo redondo)
831.904,67
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 1,430 |285.575,38
285.575,38
Sub-Total|
Total Costo Directo 1.146.038,00
AlU 33,897% 388472,50
- TOTAL+AIU ~7 1.534.511,00
- . I.'
OBRA: INTERVENTORIA: i _ op——— |
Nombre CARLSSCORZO CORREDGR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dyObra/So’lﬁones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-46 Resane filtracion tuberia agua sobre muro
UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 283.592,83 10% 28.359,28
28.359,28
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90° PRESION PVC 1%" S/NORMA ICONTEC (Precio Cartilla
UN 949,00 2,00 1.898,00
PAVCO 2025)
TUBO PRESION 1%" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC (Precio
R ML 5.725,00 2,00 11.450,00
Cartilla PAVCO 2025)
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN 150.369,00 0,0500 7.518,45
LIMPIADOR PVC 1/4 (Precio Cartilla PAVCO 2025) UN 72.505,00 0,0500 3.625,25
MORTERO 1:3 M3 538.368,00 0,04 21.534,72
46.026,42
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 1,200 |283.592,83
283.592,83
Sub-Total|
Total Costo Directo 357.979,00
AlU 33,897% 121344,14
. TOTAL+AIU 479.323,00
B N o |'I .'.
. z .-‘:-:\-1-_ I
OBRA: INTERVENTORIA: [ |
Nombre CARESSCORZO CORREDSR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-47 KIT de instalacién Desagle + sifon flexible para lavamanos
UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 57.003,58 10% 5.700,36
5.700,36
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
KIT de instalacion Desagilie + sifon flexible para lavamanos UN 131.033,00 1,00 131.033,00
131.033,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 5,970 [57.003,58
57.003,58
Sub-Total|
Total Costo Directo 193.737,00
AlU 33,897% 65671,03
; TOTAL+AIU 47 7259.408,00
- N i II .'.
OBRA: INTERVENTORIA: R e W |
e X
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-48 Mantenimiento en desaglies de bafios y griferias
UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 63.609,61 10% 6.360,96
6.360,96
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 5,350 |63.609,61
63.609,61
Sub-Total|
Total Costo Directo 69.971,00
AlU 33,897% 23718,07
} TOTAL+AIU 93.689,00
- N i III .. L]
OBRA: INTERVENTORIA: [ B
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Ins(\lul(; Dislnlé\ de \askﬁés ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-49 Conexidn de sanitario
UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 56.718,57 10% 5.671,86
5.671,86
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 6,000 [56.718,57
56.718,57
Sub-Total|
Total Costo Directo 62.390,00
AlU 33,897% ) 21148,34
3 TOTAL+AIU 83.538,00
- N i III .. L]
OBRA: INTERVENTORIA: P I —
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ kENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Ins(\luli} Dislnlé\ de \asﬁﬁés ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-50 Desmonte y reinstalacion de lavamanos a altura requerida por norma
UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 63.633,40 10% 6.363,34
6.363,34
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 5,348 63.633,40
63.633,40
Sub-Total|
Total Costo Directo 69.997,00
AlU 33,897% 23726,88
- TOTAL+AIU 93.724,00
) \ i
OBRA: INTERVENTORIA: R e W |
e T
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObra%i(iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

“PORTE

Instituto Distrital de las Artes

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O

OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \
ITEM NP-51 Limpieza y pulida de letrero metalico de fachada (18 letras)
UNIDAD: GLB
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 1.397.729,41 10% 139.772,94
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONP.\L, 1 TOBRE, SECCION DE DIA 42.119,00 0,280 150.427,40
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)
PULIDORA MANUAL ELECTRICA (Precio IDU Insumo 7698) HR 2.142,00 0,0350 61.200,97
351.401,31
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PASTA PARA LIMPIAR Y PULIR BRONCE UN 24.317,00 6,60 160.492,20
CREMA BRILLA METAL 70 GR UN 16.650,00 27,23 453.379,50
LIJA (Precio IDU insumo 8480) UN 1.243,00 16,50 20.509,50
ESTOPA (PRECIO ICCU Soacha) LB 9.915,00 2,20 21.813,00
656.194,20
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 0,279996 (1.397.729,41
1.397.729,41
Sub-Total|
Total Costo Directo 2.405.325,00
AlU 33,897% 815333,02
n TOTAL+AIU /| 73.220.658,00
i e i III ...-.
OBRA: INTERVENTORIA: | \* I
Nombre CARWRRM Nombre CARLOS LOPEZ RENALOZA
Cargo Director d)./Obra/Qo’lﬁones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: CASA FERNANDEZ - TANQUE 1 - SERVICIO 1
SERVICIO 1: DIAGNOSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION
508 Capacidad: 12 M3
Material: CONCRETO
Ubicacién: SUBTERRANEO
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00
Tarifa
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion UN 303.943,00 1,00 303.943,00
Certificacion UN 30.000,00 1,00 30.000,00
333.943,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones |Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 333.943,00
AlU 33,8970% 113.196,66
. TOTAL+AIU 447.140,00
e
._‘;'?'1' — e ]
OBRA: INTERVENTORIA: ="
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObrm/Sfﬁfiones Civiles del Norte S.A.S. |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: CASA FERNANDEZ - TANQUE 1 - SERVICIO 2
SERVICIO 2: INSPECCION, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION (PERIODICIDAD MAXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)
509 Capacidad: 12 M3
Material: CONCRETO
Ubicacién: SUBTERRANEO
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 0,00 0% 0,00
Tarifa
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion UN 303.943,00 1,00 303.943,00
Certificacion UN 30.000,00 1,00 30.000,00
333.943,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones |Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 333.943,00
AlU 33,8970% - 113.196,66
> TOTAL+AIU il 447.140,00
} \ |'I .'.
._'_-.';-'1' =
OBRA: INTERVENTORIA: b — |
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dVObrm/Sfﬁfiones Civiles del Norte S.A.S. |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS
CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
ITEM 458 REPOSICION PARCIAL DE ENCHAPE TABLON DE GRES
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 109.470,77 10% 10.947,08
Tarifa
10.947,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
INSUMOS PARA REPARACION PARCIAL DE ENCHAPE M2 299.989,154 1,00 299.989,15
TABLON DE GRES
299.989,15
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso ¢ Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones |Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio |177.890,00 220% 391.358,00 3,575 |109.470,77
109.470,77
Sub-Total
Total Costo Directo 420.407,00
AlU 33,8970% 142.505,36
; TOTAL+AIU 562.912,00
'.-.-_-.'?_4_ e _-.
OBRA: INTERVENTORIA: — |
Nombre CARESS CORZO CORRM Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dyObra}ffiﬁ)nes Civiles del Norte S.A.S.  |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O

OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 403 Luminaria LED sobreponerOdescolgar 20 W 1656 Im
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 74.266,44 10% 7.426,64
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE 5,270 7.992,75
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00
15.419,40
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
Suministro Luminaria LED 20 W 1656 Im UN 315.218,08 1,0000 315.218,08
315.218,08
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precios ICC soacha) [177.890,00 220% 391.358,00 5,270 |74.266,44
74.266,44
Sub-Total
Total Costo Directo 404.904,00
AlU 33,8970% 137250,31
. TOTAL+AIU /" 542.154,00
'-.- ..-_'?_4_ S — _..
OBRA: INTERVENTORIA: |
Nombre CARLOS-S CORREDQ«F( Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DIrectoMObra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

T ORTE
Instituto Distrital de las Artes

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \ \
ITEM 230 Koraza sobre pafiete (3 MANOS) **
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 30.139,75 10% 3.013,98
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 42.119.00 2627 5.505 42
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) T ! ’ !
8.609,39
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PINTURA KORAZA (Cotizacién) GLN 111.107,00 0,200 22.221,40
BROCHA 4" CERDA NATURAL (Precio IDRD INSUMO 000478) UN 11.269,00 0,140 1.577,66
CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPOSITO (Precio IDRD ROLLO 2.600,00 0,180 468,00
Insumo 103088)
24267,06
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 11,2911 (30.139,75
30.139,75
Sub-Total
Total Costo Directo 63016,00
AlU 33,897% | 21360,53
i TOTAL+AIU 84.377,00
- N i II L]
OBRA: INTERVENTORIA: S —
Nombre CAR £ CORREDQ}(’ Nombre CARLOS LOPEZ'PENALOZA
Cargo DlrectoMbra So,lmﬁes Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Ins(\lul(; DiSlnlé\ de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 456 REPARACION Y CONSOLIDACION DE MUROS
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 6.843,73 10% 684,37
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 42.119.00 49726 847,03
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) T ! !
1.531,39
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3) m3 538.368,00 0,007 3.768,58
3768,576
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 49,7260 (6.843,73
6.843,73
Sub-Total
Total Costo Directo 12144,00
AlU 33,897% 4116,45
. TOTAL+AIU 16.260,00
- N i III L]
OBRA: INTERVENTORIA: S —
Nombre CAR £ CORREDQ}(’ Nombre CARLOS LOPEZ/PENALOZA
Cargo DlrectoMbra So,lmﬁes Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Insululé DiSlnlé\ de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
NP-52 RECUPERACION DE PASOS DE MADERA EN ESCALERA METALICA EXTERIOR EN PATIO(PELAR, LIJAR, PINTAR).
ITEM INCLUYE CINTA ANTIDESLIZANTE Y PINTURA DE PASAMANOS
UNIDAD: UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 18.345,63 10% 1.834,56
1.834,56
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
INSUMOS PARA RECUPERACION DE PASOS DE MADERA EN ESCALERA UN 71.589,54 1,000 71.589,54
METALICA EXTERIOR EN PATIO(PELAR, LUJAR, PINTAR). INCLUYE CINTA
71589,538
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 18,5500 (18.345,63
18.345,63
Sub-Total
Total Costo Directo 91770,00
AlU 33,897% 31107,28
) TOTAL+AIU 122.877,00
|'I .'.
OBRA: INTERVENTORIA: | o I
Nombre CARLOS S CORREDOX Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DlrectoMbra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-53 DESMONTE DE DRYWALL POR HUMEDAD EN CIELO RASO
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 14.709,17 10% 1.470,92
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE DIA 42.119.00 23.136 1.820.50
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) T ! ’ !
3.291,41
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 23,1360 |14.709,17
14.709,17
Sub-Total
Total Costo Directo 18001,00
AlU 33,897% 6101,80
. TOTAL+AIU 24.103,00
) W T |'I .'.
. . .-:_'.:\4- -
OBRA: INTERVENTORIA: o 1
Nombre CAR £ CORREDQ}(' Nombre CARLOS LOPEZ PEINALOZA
Cargo DlrectoMbra So,lmﬁes Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

E A —PORTE
Instituto Distrital de las Artes

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \
ITEM NP-54 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE DRYWALL PLACAYESO 1/2"
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 40.442,76 10% 4.044,28
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.115,00 8,415 >.005,44
9.049,72
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LAMINA DRYWALL 1/2" SUPERPLACA (PRECIO ICCU Soacha) M2 12.498,00 1,050 13.122,90
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 (PRECIO ICCU Soacha) UN 10.415,00 0,070 729,05
MASILLA SUPERMASTICO 5GLN (PRECIO ICCU Soacha) GLN 76.485,00 0,060 4.589,10
LIJA DE AGUA 150 SUPER (PRECIO ICCU Soacha) UN 1.666,00 1,000 1.666,00
TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA - (PRECIO IDRD ISNUMO UN 25,00 8,000 200,00
003469)
20.307,05
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 8,4146 (40.442,76
40.442,76
Sub-Total
Total Costo Directo 69.800,00
AlU 33,897% 23660,11
) TOTAL+AIU 93.460,00
- e I,-' W -I
OBRA: ZA Zéfﬁé INTERVENTORIA: “\4,' T e
Nombre CARLOS SOZ0 CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DIrectoh\ﬁ/Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-55 RESTAURACION PAPEL TAPIZ MURO INTERIOR (Por Cotizar)
UNIDAD: GLB
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
RESTAURACION PAPEL TAPIZ MURO INTERIOR (Por Cotizar) Unidad 103.679.692,00 1,00 103.679.692,00
103.679.692,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 9,000 (43.484,22
43.484,22
Sub-Total|
Total Costo Directo 103.723.176,00
AlU 33,897% 35159044,97
3 TOTAL+AIU i 138,882.221,00
B N o |'I 4
N—ee— ]
OBRA: INTERVENTORIA: e 1
Nombre CAR £ CORREDQK Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DlrectoMbra Smes Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

T ORTE
Instituto Distrital de las Artes

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-56 RECUPERACION VANO EN ADOBE Y/O TAPIA PISADA, (PATIO PRIMER PISO)
UNIDAD: GLB
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 1.090.908,78 10% 109.090,88
109.090,88
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
INSUMOS PARA RECUPERACION VANO EN ADOBE Y/O TAPIA PISADA, M2 110.000,00 30,00 3.300.000,00
(Inc. Malla , adobe, cemento, etc)
3.300.000,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 0,359 11.090.908,78
1.090.908,78
Sub-Total|
Total Costo Directo 4.500.000,00
AlU 33,897% 1525365,00
. TOTAL+AIU ¢ 6.025.365,00
) o |'I 4
p——
OBRA: INTERVENTORIA: e |
7 T ~
Nombre CAR & CORREDQX Nombre CARLOS LOPEZ'PENALOZA
Cargo DlrectoMbra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
NP-57 SUMINISTRO E INSTALACION DE DILATACION ENTRE CORNIZA'Y CIELO RASO PARA
ITEM OFICINAS DE 2 PISO (INC CORTE Y REPARACION DE DRYWALL)
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 10.935,12 10% 1.093,51
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE 1.4X1.4 M, 35,789 1.176,87
ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00
2.270,38
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMINISTRO DE DILATACION Z ENTRE CORNIZA Y CIELO RASO PARA Unidad 46.794,58 1,00 46.794,58
OFICINAS DE 2 PISO (INC CORTE Y REPARACION DE DRYWALL)
46.794,58
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precio ICCU Soacha) 177.890,00 220% 391.358,00 35,789 |10.935,12
10.935,12
Sub-Total|
Total Costo Directo 60.000,00
AlU 33,897% 20338,20
. TOTAL+AIU ¢ 80.338,00
) o |'I
e )
OBRA: INTERVENTORIA: |
1
Nombre CARLOS SOZ0 CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DIrectoMbra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-58 REPARACION DE MURO EXTERIOR POR HUMEDAD CON PINTURA PARAGUAS
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 21.402,16 10% 2.140,22
2.140,22
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PINTURA PARAGUAS CORONA (Cotizacion) GLN 86.933,00 0,143 12.431,42
BROCHA 4" CERDA NATURAL (Precio IDRD INSUMO 000478) UN 11.269,00 0,070 788,83
CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPOSITO (Precio IDRD ROLLO 2.600,00 0,090 234,00
13.454,25
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 15,9008 |21.402,16
21.402,16
Sub-Total|
Total Costo Directo 36.997,00
AlU 33,897% 12540,87
2 TOTAL+AIU 49.538,00
OBRA: @ INTERVENTORIA: 4 ._\;_ e ——
Nombre CARLOS S CORREDOX Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DlrectoMbra So,lmﬁes Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
NP-60 RECUPERACION DE BARANDAS (PASAMANOS Y VERTICALES EN MADERA, LIJADO
ITEM PINTADO Y SELLADO)
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 26.866,63 10% 2.686,66
2.686,66
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
INSUMOS PARA LA RECUPERACION DE BARANDAS (PASAMANOS Y
M2 59.821,29 1,00 59.821,29
VERTICALES EN MADERA, LIJADO PINTADO Y SELLADO)
59.821,29
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 15,200 |26.866,63
26.866,63
Sub-Total|
Total Costo Directo 89.375,00
AlU 33,897% 30295,44
. TOTAL+AIU 119.670,00
) y |'I !
OBRA: INTERVENTORIA: L b
Nombre CARLOS CORZS-EORREDUR Nombre CARLOS LOPEZ PERALOZA
Cargo Dlreme/ébra Soluciziies Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
CAMBIO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC POR BAJANTE EN LAMINA'Y
ITEM PINTURA
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 12.445,62 10% 1.244,56
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION DE 1.4X1.4 M, 32,813 1.283,62
ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355) DIA 42.119,00
2.528,19
Il. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMINISTRO BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC POR BAJANTE 4" EN
ML 53.775,91 1,00 53.775,91
LAMINA'Y PINTURA
53.775,91
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 32,813 |12.445,62
12.445,62
Sub-Total|
Total Costo Directo 68.750,00
AlU 33,897% 23304,19
TOTAL+AIU 92.054,00
B \ e i |'I
OBRA: INTERVENTORIA: L "\4' —
Nombre CARLOS CORZS-EORREDTR) Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Dlreme/ébra Soluciziies Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Ins(\lul(; Dislnlé\ de \askﬁés ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-62 LIMPIEZA DE CANAL EN FACHADA
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 45.374,76 10% 4.537,48
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONPfL, 1 TOI.RRE, SECCION DE DIA 42.119,00 6,000 7.019,83
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)
11.557,31
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 9,000 |45.374,76
45.374,76
Sub-Total|
Total Costo Directo 56.932,00
AlU 33,897% 19298,24
) TOTAL+AIU T 76.230,00
- N i II ..'.
OBRA: INTERVENTORIA: | ; _.‘:'?4' —
Nombre CARLOS CORZE-EORREDOR) Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Dlrecﬁde,ébra Soluciziies Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:



ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-63 DESMONTE DE PISO DE MADERA EN TALLERES
UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 35.045,94 10% 3.504,59
3.504,59
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 11,6525 |35.045,94
35.045,94
Sub-Total|
Total Costo Directo 38.551,00
AlU 33,897% 13067,63
" TOTAL+AIU e 51.619,00
B A | |'I \
OBRA: INTERVENTORIA: _ op——___ |
Nombre CARLOS CORZS-6ORREDUR Nombre CARLOS LOPEZ RERALOZA
Cargo Dlreme/ébra Soluciziies Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Instiuto Distrita ﬂe‘asmesoms ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
NP-64 RECUPERACION DE MADERA DE BALCONES, INCLUYE LIJADO, BARNIZADO Y
ITEM SELLADO
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 29.295,04 10% 2.929,50
2.929,50
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
RECUPERACION DE MADERA DE BALCONES, INCLUYE LIJADO,
BARNIZADO Y SELLADO ML 65.525,91 1,00 65.525,91
65.525,91
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 13,940 |29.295,04
29.295,04
Sub-Totall
Total Costo Directo 97.750,00
AlU 33,897% 33134,32
) TOTAL+AIU 130.884,00
OBRA: INTERVENTORIA: P —
Nombre CARLOS CORZE-EORREDOR) Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Dlrecme/ébra Soluciziies Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventc;ria VELNEC S.A.



Carlos Corzo
Carlos Corzo:



REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: GALERIA SANTA FE - TANQUE 1 - SERVICIO 2
SERVICIO 2: INSPECCION, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION (PERIODICIDAD MAXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)
504
Capacidad: 45 M3
Material: CONCRETO
Ubicacién: SUBTERRANEO
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion UN 478.263,00 1,00 478.263,00
Certificacion UN 150.000,00 1,00 150.000,00
628.263,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones  |Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 628.263,00
AlU 33,8970% 212.962,31
) / . TOTAL+AIU 841.225,00
\ 4 i
OBRA: INTERVENTORIA: L I I —
Nombre CARLOS CORYf CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Ob,ra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: GALERIA SANTA FE - TANQUE 1 - SERVICIO 2
SERVICIO 2: INSPECCION, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION (PERIODICIDAD MAXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)
505 Capacidad: 45 M3
Material: CONCRETO
Ubicacién: SUBTERRANEO
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion UN 478.263,00 1,00 478.263,00
Certificacion UN 150.000,00 1,00 150.000,00
628.263,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones  |Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 628.263,00
AlU 33,8970% - 212.962,31
) / TOTAL+AIU il 841.225,00
*1_ S——
OBRA: INTERVENTORIA: |
Nombre CARLOS Q6Rzo CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director u’e Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
ITEM 551 SEDE: GALERIA SANTAFE - TANQUE RCI -
UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion UN 638.474,00 1,00 638.474,00
Certificacion UN 350.000,00 1,00 350.000,00
988.474,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones [Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 988.474,00
AlU 33,8970% 335.063,03
Y TOTAL+AIU 7 ~-.1.323.537,00
OBRA: INTERVENTORIA: ¥ “4- ——
Nombre CARSS5CORZO CORREDZR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DIrectorMObra Se@nes Civiles del Norte S.A.S. |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA:

DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

CAPITULO CARPINTERIA METALICA
ITEM 300 Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**
UNIDAD m2
1. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 75.698,27 10% 7.569,83
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE,
SECCION DE 1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M DIA 42.119,00 5,395 7.807,41
(Precios IDU insumo 12355)
COMPRESOR DE PINTURA (Precio ICUU Soacha) Dia 82.435,00 5,395 15.280,61
PISTOLA PINTURA (Precio ICUU Soacha) Dia 19.042,00 5,395 3.529,73
34.187,59
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ESMALTE SINTETICO (Precio ICCU Soacha) GL 99.814,00 0,25 24.953,50
ANTICORROSIVO (Precio ICCU Soacha) GL 61.321,00 0,25 15.330,25
DISOLVENTE THINNER (Precio ICCU Soacha) GL 49.830,00 0,01 498,30
40.782,05
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant,| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) |185.624,00 |[220% 408.372,80 5,39474 |75.698,27
75.698,27
Sub-Total
Total Costo Directo 150.668,00
AlU 33,8970% 51071,93
. TOTAL+AIU 201:740,00
OBRA: % INTERVENTORIA: s
Nombre CARLOS COR25-6ORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Dlremeﬁbra Soluciziies Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO: CARPINTERIA METALICA
ITEM: 445 Suministro e instalacion de chumaceras o patas para puertas metalicas.
UNIDAD UN
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 243.804,66 10% 24.380,47
24.380,47
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Suministro de chumaceras o patas para puertas metalicas. UN 706.921,00 1|$ 706.921,00
706.921,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha) 185.624,00 220% 408.372,80 1,6750 |243.804,66
243.804,66
Sub-Totall
Total Costo Directo 975.106,00
" AlU 33,897% ~ 330531,68
P TOTAL+AIU 1.305.638,00
- . . I.
s
OBRA: INTERVENTORIA: " |
Nombre CARLOS\(ORZO CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director é,e Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O

OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO IMPERMEABILIZACION
ITEM 366 impermeabilizado con Xypex **
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 14.849,26 10% 1.484,93
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCION
" N DIA 42.119,00 22,918 1.837,83
DE 1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo
3.322,76
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Impermeabilizacion con xypex M2 64.728,00 1 64.728,00
64.728,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 22,9177 |14.849,26
14.849,26
Sub-Total|
Total Costo Directo 82.900,00
AlU 33,897% 28100,61
; TOTAL+AIU *-.111.001,00
) -, III ...'.
OBRA: INTERVENTORIA: | ; “\4' e
Nombre CARLOS-S CORREDOX Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Dlrectowﬂ')bra Soluziones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO ‘RMEABILIZACIONES Y CUBIERTA
ITEM NP-65 Suministro e instalacion de canaleta metalica
UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 25.534,92 10% 2.553,49
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, DIA 42.119,00 15,993 2.633,64
5.187,13
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
Lamina galvanizada cal 22. 1.20*2.40 (Precio ICCU Soacha UN 82.484,00 0,40 32.993,60
7.38)
Soldadura electrica LM. Galvanizada (Precio ICCU Soacha 7.38) ML 20.646,00 0,20 4.129,20
37.122,80
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precios ICCUSoacha) 185.624,00 220% 408.372,80 15,993 |25.534,92
25.534,92
Sub-Total
Total Costo Directo 67.845,00
AlU 33,8970% 22997,42
N TOTAL+AIU - 90.842,00
OBRA: H% INTERVENTORIA: “TI- —ee——__ |
Nombre CARLOS SOURREDOR) Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Dlreéto\rdeASbra Solucizfies Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: CASONA DE LA DANZA - TANQUES 1 AL 8 - SERVICIO 1
SERVICIO 1: DIAGNOSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION
502
Capacidad: 2000 LITROS
Material: PVC
Ubicacion: SUPERFICIAL
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion UN 137.195,00 1,00 137.195,00
Certificacion UN 50.000,00 1,00 50.000,00
187.195,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones [Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 187.195,00
AlU 33,8970% 63.453,49
i TOTAL+AIU 250.648,00
“ ok i
OBRA: INTERVENTORIA: | ‘-\'1‘ e
Nombre CARLOSS CORREDOX Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DIrectoMbra Soluziones Civiles del Norte S.A.S.  [Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: CASONA DE LA DANZA - TANQUES 1 AL 8 - SERVICIO 2
SERVICIO 2: INSPECCION, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION (PERIODICIDAD MAXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)
503
Capacidad: 2000 LITROS
Material: PVC
Ubicacion: SUPERFICIAL
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion 137.195,00 1,00 137.195,00
UN
Certificacion UN 50.000,00 1,00 50.000,00
187.195,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones  |Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 187.195,00
AlU 33,8970% 63.453,49
_/ TOTAL+AIU 250.648,00
7 - ¥
w |
-_:—.'ﬁ' — e
OBRA: INTERVENTORIA: — |
Nombre cmui&wﬁo CORR% Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de K)bra Soluciones Civiles del Norte S.A.S.  |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O

OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 438 DEMOLIC.MURO LADRILLO + RECUPER.+ RETIRO
UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 99.427,88 10% 9.942,79
MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO (P. IDU item 9752) Hr $8.925 0,422 21.167,60
31.110,39
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
VOLQUETA M3 (precio ICCU item1.16) 0,22 1 256.362,00 56.399,64
56.399,64
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (2) AA (Precios ICCUSoachq123.370,00 220% 271.414,00 3,37308 80.464,74
TRASIEGO CON 2 AYUDANTES(Precios IDRD (143.663,00 220% 316.058,60 16,667 18.963,14
12495)
99.427,88
Sub-Total
Total Costo Directo 186.938,00
AlU 33,8970% 63366,37
. TOTAL+AIU 7 250.304,00
OBRA: \7% INTERVENTORIA: _ \"‘ e
Nombre CARLOS COR25-CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Dlreme/)bra Solucizfies Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O

OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 320 AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot.T-1700
UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 55.655,55 10% 5.565,55
5.565,55
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Geotextil tejido con resistencia a la tencion metodo tira
ancha (precio IDU item 6710 ) m2 8.245,00 1,00 8.245,00
ADOQUIN GRES 10X20X6 (Cotizacion) UN 1.633,00 52,00 84.916,00
AGUA (Precio IDRD insumo 636) LT 21,00 2,85 59,85
ARENA LAVADA DE PENA + transp. (IPrecio IDRD insur M3 156.180,00 0,05 7.809,00
101.029,85
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
VOLQUETA M3 (precio ICCU item1.16) [0,22 1 256.362,00 56.399,64
56.399,64
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) |154.687,00 220% 340.311,40 6,1146 [55.655,55
55.655,55
Sub-Total
Total Costo Directo 218.651,00
AlU 33,8970% ) ~ 74116,13
) TOTAL+AIU . 292.767,00
OBRA: INTERVENTORIA: _—— |
Nombre CARLOM&ﬁRﬂ:DU& Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DIreme/)bra Solucizies Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O

OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 284 Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **
UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 40.162,79 10% 4.016,28
4.016,28
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MALLA ELECTROSOLDADA S=150MMX150MM 6X6MM (PRECIOS KG $6.069 2792 $ 16.944,65
IDU 7204)
CONCRETO 3000 PSI (210N) (Basico) m3 550.505,00 0,105 | $ 57.803,03
74.747,67
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) |154.687,00 220% 340.311,40 8,4733 (40.162,79
40.162,79
Sub-Total
Total Costo Directo 118.927,00
AlU 33,8970% 40312,69
. ﬂ/ Y, TOTAL+AIU L~ 7159.240,00
v / .
OBRA: INTERVENTORIA: _ \-“l- —— )
Nombre CARLOS CORZ0 CORREZGR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de O’E)ra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -CASONA DE LA DANZA

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOSY A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-66 Mantenimiento de ventaneria (Silicona y sellado)
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 8.837,19 10% 883,72
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE,
SECCION DE 1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M DIA 42.119,00 38,509 1.093,74
(Precios IDU insumo 12355)
1.977,46
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SILICONA TRASPARENTE 300ML ( Precio IDU 8155) UN 10.322,00 0,5 5.161,00
5.161,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 38,509 (8.837,19
8.837,19
Sub-Total
Total Costo Directo 15.976,00
AlU 33,8970% 5415,38
TOTAL+AIU 21.391,00
OBRA: INTERVENTORIA: _ \'1‘ e
Nombre CARLOS CORZ0 CORREGOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




OBRA:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -CASONA DE LA DANZA

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOSY A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS
Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A

CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

CAPITULO
ITEM NP-67 Limpieza de canal metalica
UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 14.179,64 10% 1.417,96
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE,
SECCION DE 1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M DIA 42.119,00 24,000 1.754,96
(Precios IDU insumo 12355)
S 3.172,92
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 24,0000 |14.179,64
14.179,64
Sub-Total
Total Costo Directo 17.353,00
AlU 33,8970% ) 588215
TOTAL+AIU 723.235,00
OBRA: INTERVENTORIA: L h* T T TR
Nombre CARLOSM,Z{) COR/REﬁt)R/ Nombre CARLOS LOPEZ I#_ENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O

OBRA:
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

CAPITULO
ITEM NP-68 COLUMNAS DE CONCRETO 210 KG/CM2
UNIDAD: M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 493.894,23 10% 49.389,42
VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO (PRECIOS ICCU
SOACHA ITEM 4.3) DD 73.333,33 3 24.444,44
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO
MULTIDIRECCIC?NAL, DE ACERO GALVANIZADO EN DD 25125 0.6890 36.463.93
CALIENTE, SEGUN ISO 9001 (PRECIOS ICCU SOACHA ! ’
ITEM 4.3)
110.297,80
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ALAMBRE NEGRO Cal. 18 (PRECIO IDRD APU 695) KG S 6.521,00 2,00 13.042,00
TABLA BURRA CEDRO MACHO 0.28 (PRECIOS ICCU ITEM 4.3) ML S 20.504,00 264 54.130,56
CONCRETO 3000 PSI (210N) M3 $  550.505,00 1,05 578.030,25
REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04 (precio IDU 7256) ML S 13.566,00 2,42 32.829,72
TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025 (Precio IDU ML S 7.381,08 1.00 7.381,08
7366) ,
PUNTILLA 2" CON CABEZA (PRECIO IDRD APU 695) LB S 4.487,00 8,00 35.896,00
ANTISOL (Precio ICCU Soacha) KG S 16.663,00 0.01 166,63
paral telescopico 2.2m (precios ICCU item 4.3) ms S 8.332,00 1,00 8.332,00
729.808,24
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) |154.687,00 220% 340.311,40 0,689037 (493.894,23
493.894,23
Sub-Total
Total Costo Directo 1.334.000,00
AlU 33,8970% 452185,98
" TOTAL+AIU 7 1.786.186,00
T g l'. \
OBRA: INTERVENTORIA: R —
Nombre CAR&Q/RZO CORREDOR Nombre CAli'LC')-S--LOPEi PENALOZA
Cargo Director u}é Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Intervenlloria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O

OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-69 ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM?2
UNIDAD: M3
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 2.494,86 10,00% 249,49
249,49
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ALAMBRE NEGRO Cal. 18 (PRECIO IDRD APU 695) KG S 6.521,00 0,02|$ 130,42
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI (precio ICCU Soach KG S 7.577,00 1,05|$ 7.955,85
SEGUETA (precio ICCU Soacha) UND S 5.966,00 0,02|$ 119,32
8.205,59
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 136,4050 |2.494,86
2.494,86
Sub-Total
Total Costo Directo S 10.950,00
AlU 33,8970% 3711,72
» TOTAL+AIU 14.662,00
OBRA: INTERVENTORIA: / “-_~|I_ I — ]
Nombre CARLGSGORZ0 CORREDSH Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de)ébra Mnes Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Intervéntoria VELNEC S.A.




REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
ITEM 500 SEDE: TEATRO AL PARQUE - TANQUE 1 - SERVICIO 1
UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccidon UN $281.926,00 1,00 281.926,00
Certificacion UN $ 50.000,00 1,00 50.000,00
331.926,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones  [Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 331.926,00
AlU 33,8970% 112.512,96
" TOTAL+AIU 444.439,00
- . I.' '-.l
OBRA: INTERVENTORIA: g
Nombre CARLD@E}YCORRE,DQ( Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de)'ébra sﬁmmes Civiles del Norte S.A.S. |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
ITEM 501 SEDE: TEATRO AL PARQUE - TANQUE 1 - SERVICIO 2
UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccidon UN $281.926,00 1,00 281.926,00
Certificacion UN $ 50.000,00 1,00 50.000,00
331.926,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones  [Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 331.926,00
AlU 33,8970% 112.512,96
- TOTAL+AIU 444.439,00
- . I.' ,
OBRA: INTERVENTORIA: [ B
Nombre CARLD@E}YCORRE,DQ( Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de)'ébra sﬁmmes Civiles del Norte S.A.S. |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -CASONA DE LA DANZA

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOSY A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
NP-71 Suministro e instalacion marco y contramarco de proteccidn de cubierta ancladas
ITEM perimetralmente inc polisombra
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 16.949,17 10% 1.694,92
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE,
SECCION DE 1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M DIA 42.119,00 3,012 13.984,91
(Precios IDU insumo 12355)
S 15.679,83
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
VARILLA 1/2" KG 10.648,00 1,00 10.648,00
POLISOMBRA 65% (1x7m) R-800 NEGRA M2 3.140,00 1,00 3.140,00
. s " H * % i
Anclaje epdxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42** (Precio UN 9.058,18 0,667 6.041,81
IDRD Insumo 10574)
19.829,81
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precios ICCUSoacha) |185.624,00 220% 408.372,80 24,094 116.949,17
16.949,17
Sub-Total
Total Costo Directo 52.459,00
AlU 33,8970% ) 17782,03
; TOTAL+AIU ©70.241,00
OBRA: \% INTERVENTORIA: L h* T T TR
Nombre CARLQS-EORZ0 CORREDQ,R/ Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dgx{bra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO \ \
ITEM NP-72 Suministro e instalacion de bordillo para exterior en ladrillo con pafiete (2 Hiladas)
UNIDAD: ML
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 62.020,95 10% 6.202,09
6.202,09
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO TOLETE COMUN (Precio IDU Insumo 2798) UN 700,00 10,00 7.000,00
MORTERO 1:3 (Bésico) M3 538.368,00 0,02 10.767,36
17.767,36
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 154.687,00 220% 340.311,40 5,48704 |62.020,95
62.020,95
Sub-Total|
Total Costo Directo 85.990,00
AlU 33,897% 29148,03
N TOTAL+AIU 115.138,00
-, II i
OBRA: INTERVENTORIA: lep—e—— |
P
Nombre CARLQSES CORREDCE/ Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director dA;‘bra Soluziones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

CAPITULO
ITEM 128 Afinado de PISO Morterol:5 E=0.05M
UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 34.031,14 10% 3.403,11
3.403,11
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MORTERO 1 : 5 ARENA PENA (M3) (Basico) M2 $379.965 0,0525 $19.948
19.948,16
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) [154.687,00 220% 340.311,40 20,116 (16.917,45
16.917,45
Sub-Total
Total Costo Directo S 40.269,00
AlU 33,8970% 13649,98
N ﬂ/é/ﬂ Y TOTAL+AIU 53.919,00
OBRA: INTERVENTORIA: [ )
Nombre CARLYS CORZ&"CORREDOR Nombre " CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS
OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

CAPITULO
ITEM 352 DEMOLICION PISO GRAVILLA LAVADA + RETIRO
UNID/ m2
1. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 34.031,14 10% 3.403,11
TALADRO PERCUTOR HR 75000 6,224 12051,061
15.454,17
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LONAS PLASTICAS UN 2500 1 2.500,00
2.500,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
VOLQUETA M3 (precio ICCU item1.16) |[0,025 1 256.362,00 6.409,05
6409,05)
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) [154.687,00 220% 340.311,40 6,224 (54.681,51
54.681,51
Sub-Total
Total Costo Directo S 79.045,00
AlU 33,8970% 2(_3793,88
P TOTAL+AIU /105.839,00
OBRA: INTERVENTORIA: | xﬁl— ——
Nombre "CARLOS CORZGCORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de gbra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

CAPITULO
ITEM 463 Piso enchapado con piedra laja
UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Descripcién Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 34.031,14 10% 3.403,11
3.403,11
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CEMENTO BLANCO 40 Kg kg $1.681 0,612 $1.029
Piedralaja PizarraNegra(2-3cm)piso-Nacional(Su+tra m2 $90.000 1,05 $94.500
MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3) (Basico) m3 $538.368 0,02 $10.767
106.296,14
lll. TRANSPORTES
0 Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precios ICCUSoacha) |154.687,00 220% 340.311,40 5,7239 159.454,16
59.454,16
Sub-Total
Total Costo Directo S 169.153,00
AlU 33,8970% - -.. 57337,79
o/ TOTAL+AIU / 726.491,00
OBRA: INTERVENTORIA: [
Nombre _CARLOS CORZGCORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Director de O}A;ra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO PINTURA
ITEM 242 Pintura vinilo Tipol( 2 manos sobre estuco)
UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 9.972,97 10% 997,30
997,30
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
VINILO TIPO 1 GLN 88.899,00 0.04 3.555,96
3.555,96
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0]
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC (Precios ICCUSoacha) [177.890,00 220% 391.358,00 39,242 (9.972,97
9.972,97
Sub-Total
Total Costo Directo $ 14.526,00
AlU 33,8970% 4923,88
. TOTAL+AIU 19,450,00
OBRA: 5% INTERVENTORIA: L P
Nombre CARLOS COF26-CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo Dlre@e bra Solugisfies Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
ORTE
Instituto Distrital de las Artes ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 372 Recubrimiento Sikalastic-612(cubiertas y terrazas)
UNIDAD: M2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 43.894,89 10% 4.389,49
ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONP.\L, 1 TOBRE, SECCION DE DIA 42.119,00 3,002 13.623,53
1.4X1.4 M, ALTURA DE ANDAMIO 4M (Precios IDU insumo 12355)
18.013,02
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMINISTRO sikaelastic 6-12 (Valor tomado de homecenter) Gln 55.014,00 0,30 16.504,20
IMPRIMANTE GIn 55.014,00 0,30 16.504,20
33.008,40
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (Precio iccu soacha) 61.685,00 220% 135.707,00 3,092 43.894,89
43.894,89
Sub-Total
Total Costo Directo 94.916,00
AlU 33,897% 32173,68
/) TOTAL+AIU e 127.090,00
N i \
OBRA: INTERVENTORIA: hopp——— |
Nombre CARLESETORZO CORREDQ.P\/ Nombre CARLOS LOPEZ IIPENALOZA
Cargo Director de\ﬁfbra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O

OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM 316 Muro Bloque Estructural+Concreto de 3.000psi GF
UNIDAD: m2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (precios IDRD item 10842) % 31.191,21 10% 3.119,12
3.119,12
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRIBLOC 12 STA/FE-19X12X3900bra. (precios IDRD
, / (p un $ 1.902 13,250[ §  25.201,50
item 10842)
CONCRETO 3000 PSI (210N) (Basico) m3 550.505,00 0,0515 | $ 28.351,01
MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3) (Basico) m3 538.368,00 0,0165| $ 8.883,07
62.435,58
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA (precios IDRD item 197.507,00 220% 434.515,40 13,9307 (31.191,21
10842)
31.191,21
Sub-Total
Total Costo Directo ) 96.746,00
AlU 33,8970% . 32793,99
) TOTAL+AIU 129.540,00
)
OBRA: INTERVENTORIA: e |
Nombre CARLOS-6GKZ0 CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DIrectoN;/ Obra Soluciones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: BLOQUE PEDAGOGICO - TANQUE 1 - SERVICIO 1
SERVICIO 1: DIAGNOSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION
490
Capacidad: 17,64 M3
Material: CONCRETO
Ubicacién: SUBTERRANEO
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion UN $316.351,00 1,00 316.351,00
Certificacion UN $ 50.000,00 1,00 50.000,00
366.351,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones  |Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 366.351,00
AlU 33,8970% 124.182,00
% TOTAL+AIU -~ 490.533,00
) i III .'.
OBRA: INTERVENTORIA: | “\* T
Nombre CARLOS-EGRZ0 CORREDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DIrectohﬂg/ Obra Solu<iones Civiles del Norte S.A.S.  |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O

OBRA: MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES
E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES
SEDE: BLOQUE PEDAGOGICO - TANQUE 1 - SERVICIO 2
491 SERVICIO 2: INSPECCION, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCION Y CERTIFICACION (PERIODICIDAD MAXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1)
Capacidad: 17,64 M3
Material: CONCRETO
Ubicacién: SUBTERRANEO
ITEM Tipo: Almacenamiento Agua Potable
UNIDAD: UN
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
. lavado integral, desinfeccion UN $ 316.351,00 1,00 316.351,00
Certificacion UN $ 50.000,00 1,00 50.000,00
366.351,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones  |Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo 366.351,00
AlU 33,8970% 124.182,00
2 TOTAL+AIU 490.533,00
- : I,l % \
OBRA: INTERVENTORIA: L “\1' s
Nombre CARL2S-EORZ0 CORRED}%( Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DIrectohﬂ;/ Obra Solu<iones Civiles del Norte S.A.S.  |Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-73 POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO(0.50X0.50M)H=0.40
UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO TOLETE COMUN (Precio IDU Insumo 2798) UN 700,00 62,40 43.680,00
MORTERO 1:3 (Basico) M3 538.368,00 0,024 12.920,83
AGUA LT 21,00 3,00 63,00
PEGACOR KG 2.500,00 8,00 20.000,00
CERAMICA 40X40 TRAFICO 5 M2 53.156,00 1,20 63.787,20
140.451,03
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0]
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA DD (Precio ICCU Soacha |185.624,00 220% 408.372,80 8,416 |48.521,45
48.521,45
Sub-Total
Total Costo Directo $ 188.972,00
AlU 33,8970% 64055,84
) TOTAL+AIU 253.028,00
OBRA: INTERVENTORIA: |
Nombre CARLOS Z EDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DIre?:E\ie/Obra Solugignes Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O
OBRA: ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

CAPITULO
ITEM NP-74 POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO(0.50X0.50M)H=0.40
UNIDAD:
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (precio idrd 15193) % 1,00 1% 5.524,03
5.524,03
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO PRENSADO MACIZO (6X12X24CM) EN OBRA (precio idrd Unidad 53.040 695 36.862
15193)
MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE¥A+ SIKA(M3) (precio idrd 15193) m3 0,035 674.916,00 23.420
60.281,59
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso ¢ Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones [Jornal Total [Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB (Precio iccu soacha 170.156,00 220% 374.343,20 3,120 |119.981,79
119.981,79
Sub-Total
Total Costo Directo $ 188.972,00
AlU 33,8970% ] 64055,84
ﬂ TOTAL+AIU S . 253.028,00
-~ . |'l ...'.
OBRA: INTERVENTORIA: | "H' T e
Nombre CARLOS COR EDO). Nombre CARLOS LOPEZ FENALOZA
Cargo DIre-chdq/Obra Solucisnes Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-75 Salida sanitaria 2 pulg.
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (precio lccu soacha 11.19) GL 3.119,53 1% 3.119,53
3.119,53
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
TUBO PVC SANITARIO 2 (2902515 pavco) ML 109.782,00 0,47 51.275,68
CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 2 (2901213 pavco) Unidad 4.877,00 2,00 9.754,00
TAPON PVC PRUEBAS SANITARIOS 2 (2901439 pavco) Unidad 1.806,00 1,00 1.806,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 (2910000 pavco) UN 150.369,00 0,04 6.014,76
LIMPIADOR PVC 1/4 (2902737 pavco) UN 72.505,00 0,04 2.900,20
71.750,64
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB (precio lccu soacha 170.156,00 220% 374.343,20 12,000 [31.195,27
31.195,27
Sub-Total
Total Costo Directo $ 106.065,00
AlU 33,8970% 35952,85
y! TOTAL+AIU i "-142.018,00
OBRA: INTERVENTORIA: “'-1- ——
Nombre CARLOS-£GR70 CORREDRR Nombre CARLOS LOPEZ/IPENALOZA
Cargo DIrectoN/ Obra Solu<iones Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS

OBRA: Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A
CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
CAPITULO
ITEM NP-76 Punto hidraulico 1/2
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 50.430,67 10% 5.043,07
5.043,07
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit.  |Cantidad Valor-Unit.
TUBO PVC-P 1/2" RDE 9 (2900266 pavco) ML 5.725,00 6,00 34.350,00
CODO 90 PVC-P 1/2" (2901122 pvco) UN 949,00 3,00 2.847,00
TEE PVC-P 1/2" (2901498 pavco) UN 1.250,00 1,00 1.250,00
TAPON SOLDADO PVC-P 1/2" (2901390 pavco) UN 541,00 1,00 541,00
TAPON ROSCAR PVC-P 1/2" (2901388 pavco) UN 740 1,00 740,00
ADAPTADOR MACHO PVC-P 1/2" (2900779 pavco) UN 654 1,00 654,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 (2910000 pavco) UN 150.369,00 0,03 4.511,07
LIMPIADOR PVC 1/4 (2902737 pavco) UN 72.505,00 0,03 2.175,15
47.068,22
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
0]
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones|Jornal Total |Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB (precio iccu soacha 170.156,00 220% 374.343,20 7,42293 |50.430,67
50.430,67
Sub-Total
Total Costo Directo $ 102.542,00
AlU 33,8970% 34758,66
yi TOTAL+AIU ~7 137301,00
OBRA: W INTERVENTORIA: [ g
Nombre CARLOS Z EDOR Nombre CARLOS LOPEZ PENALOZA
Cargo DIre?:E\ie/Obra Solugignes Civiles del Norte S.A.S. Cargo Director Interventoria VELNEC S.A.




