Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8250481
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(8/28/2025 4:06:49 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	087 DE 2025
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, REPOSICION DE TEJAS DAÑADAS ESPAÑOLAS, REPOSICION DE TEJAS TRASLUCIDAS, MANTENIMIENTO DE CANALES DE TECHOS E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE GESTION AMBIENTAL Y DEL RIESGO JOSE CELESTINO MUTIS DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(9/9/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/15/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12/16/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/15/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDUARDO BENJAMIN ESTRADA GUEVARA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 700239683

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO NUEVO HORIZONTE JARDINERIA	Bancolombia	Ahorros	80600000681

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDUARDO BENJAMIN ESTRADA GUEVARA* ***Fecha de aprobación:*** *9/3/2025 10:48:07 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FERNANDO ALARCON BAQUIRO* ***Fecha de aprobación:*** *9/4/2025 3:06:50 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8250481_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(8/29/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/15/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(8/29/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/15/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(8/29/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/15/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(8/29/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/15/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(8/29/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(9/5/2025 5:48:21 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17843632	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	292,141,133.84 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/20/2028 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8250481
Proveedor GRUPO NUEVO HORIZONTE JARDINERIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 52 NO 14-67
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 52 NO 14-67
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Escuela de Gestión Ambiental y del Riesgo “José Celestino Mutis”, ubicada en el Municipio de San Sebastián de Mariquita Departamento del Tolima, Vereda La Plantilla predio El Odín	COLOMBIA > Tolima > Mariquita

1 CO1.PCCNTR.8250481

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 24,923,130.32	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 16,535,852.96
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		78181500	LIMPIEZA DE CUBIERTA Y SELLADO CON MANTO ASFALTICO	1,000.00	M2	9,550.00	6,300.00	9,550,000.00	6,300,000.00
2		78181500	REPOSICION TEJAS TIPO ESPAÑOL	22.00	UN	146,667.00	97,700.00	3,226,674.00	2,149,400.00
3		78181500	REPOSICION TEJAS TRASLUCIDAS	16.00	UN	123,333.00	82,200.00	1,973,328.00	1,315,200.00
4		78181500	MANTENIMIENTO DE CANALES	124.00	ML	45,000.00	30,000.00	5,580,000.00	3,720,000.00
5		78181500	INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE - NO CERTIFICADOS	8.00	UN	150,000.00	100,000.00	1,200,000.00	800,000.00

6	78181500	ADMINISTRACION 10%	1.00	UN	2,153,000.20	1,428,460.00	2,153,000.20	1,428,460.00
7	78181500	IMPREVISTOS 1%	1.00	UN	215,300.02	142,846.00	215,300.02	142,846.00
8	78181500	UTILIDAD 4%	1.00	UN	861,200.08	571,384.00	861,200.08	571,384.00
9	78181500	IVA / UTILIDAD 19%	1.00	UN	163,628.02	108,562.96	163,628.02	108,562.96

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 10 días de tiempo transcurrido *(8/29/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICADO DE ACEPTACION NO. 087 DE 2025.pdf	COMUNICADO DE ACEPTACION NO. 087 DE 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	16,535,852.96
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		16,535,852.96

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No
Código de autorización:
Código unidad/subunidad ejecutora: 15-08-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	45825	CDP	Generado	25,000,000 COP	25,000,000 COP	15-08-00	-	Editar

Saldo de CDP: 25,000,000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 25,000,000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 8/29/2025 4:08 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	179525	Presupuestal (CDP)	9/4/2025 12:00 AM	Generado	16,535,852.96 COP	16,535,852.96 COP	-	A-03-03-04-015	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 16,535,852.96 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 16,535,852.96 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 9/8/2025 3:17 PM