

MI MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
ESTUDIO PRECIOS DE MERCADO

Fecha Elaboración 18/07/25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	ADVANCED INSTRUMENTS SAS NIT 830101830-1 Carrera 32 #24-06, Bogotá +57(601) 2447917	TECNSERVICIOS SAS NIT 901354600-0 Carrera 72B N°53a-50, Bogotá +57(601) 4628875 - +57 3112544579	CONTECOL SAS NIT 901.291.609-0 Carrera 40a sur No. 10 - 05 sur Bogotá +57(601) 5312027 - +57 3144363162	PROMEDIO	MEDIA GEOMETRICA		
				VR. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VR. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VR. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VR. UNITARIO OFICIAL (IVA INCLUIDO)	VR. TOTAL (IVA INCLUIDO)	VR. UNITARIO OFICIAL (IVA INCLUIDO)	VR. TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos deshumidificadores (Excell (6), LG (1)).	UNIDAD	7	\$ 357.000,00	\$ 490.000,00	\$ 1.073.380,00	\$ 640.126,67	\$ 4.480.887,00	\$ 572.628,00	\$ 4.008.396,00
2	Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos deshumidificadores (25 pintas (4), Mitsubishi (2), General Electric (7), Air Plus (4)).	UNIDAD	17	\$ 357.000,00	\$ 490.000,00	\$ 1.073.380,00	\$ 640.126,67	\$ 10.882.153,00	\$ 572.628,00	\$ 9.734.676,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO								\$ 4.480.887,00		\$ 13.743.072,00

NOTA

Los valores monetarios deben ser expresados en moneda legal colombiana sin decimales (centavos)

Contratista del Área de Conservación
Responsable Estudio de Mercado

En cumplimiento con lo señalado en el inciso tercero del Artículo 29 de la Ley 80 de 1993 y al resultado de la anterior evaluación, ésta Dirección toma como valor aproximado de precio de mercado la suma de:

\$ 13.743.072,00

El presente Estudio tendrá una vigencia de 60 días calendario a partir de la fecha de aprobación.

Coordinador Gestión de Colecciones
Responsable Estudio de Mercado

\$ 902.000	\$ 411.648	\$ 300.000	\$ 250.000	\$ 290.000	\$ 350.000	\$ 214.000
\$ 171.380	\$ 78.213	\$ 57.000				\$ 40.660
\$ 1.073.380	\$ 489.861	\$ 357.000	\$ 250.000	\$ 290.000	\$ 350.000	\$ 254.660
\$ 25.761.120	\$ 11.756.658	\$ 8.568.000	\$ 13.250.000	\$ 1.450.000	\$ 10.500.000	\$ 13.496.980



Contecol	Tecniservicios	Advanced instruments
\$ 46.085.778	\$ 25.200.000	\$ 26.069.330

\$ 97.355.108

\$ 32.451.703 promedio

\$ 253.000	\$ 310.000
\$ 48.070	\$ 58.900
\$ 301.070	\$ 368.900
\$ 1.505.350	\$ 11.067.000

