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El repii. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

1.1. Necesidad - por qué o para que se requiere el bien o servicio y cudles son los resultados esperados.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 39 del Decreto Ley 016 de 2014, modificado por Decreto Ley 898 de 2017, y en
cumplimiento de la misién institucional, la Subdireccion de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, tiene a su cargo
la responsabilidad de liderar, coordinar y monitorear, a nivel nacional las plataformas de tecnologias de la informacion y las
comunicaciones de la Entidad.

Asimismo, le corresponde, definir las politicas, planes, programas y procedimientos relacionados con el uso de las tecnologias de
la informacion y las comunicaciones (TIC), con el propdsito de contribuir al incremento de la eficiencia y eficacia en las diferentes
dependencias de la Fiscalia General de la Nacion, asi como garantizar la calidad en la prestacién de los servicios tecnologicos.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 767 de 2022, que establece los lineamientos generales de la Politica
de Gobierno Digital, la tecnologia constituye un pilar fundamental para la Entidad, en la medida en que impacta directamente su
eficiencia, competitividad y capacidad de adaptacion a las necesidades de los usuarios, contribuyendo al mejoramiento de la
productividad, facilitando el acceso oportuno a la informacién en tiempo real, incrementando la transparencia y fortaleciendo los
canales de comunicacion y la atencion al ciudadano.

De acuerdo con lo establecido en la normativa citada, la estructura de la Politica de Gobierno Digital se encuentra conformada por
los siguientes elementos: Gobernanza, Innovacion Piblica Digital, Habilitadores, Lineas de Accion e Iniciativas Dinamizadoras, las
cuales se articulan de manera integral para garantizar la implementacion efectiva de esta politica en las entidades del estado, como
se describe a continuacion:

1. Gobernanza

2. Innovacién Publica Digital

3. Habilitadores
30 Arquitectura
3.2,  Seguridad y Privacidad de la Informacién
3.3.  Cultura y Apropiacion
34.  Senvicios Ciudadanos Digitales

4. Lineas de Accion
41. Servicios y Procesos Inteligentes
4.2 Decisiones Basadas en Datos
43 Estado Abierto

5. Iniciativas Dinamizadoras
5.1 Proyectos de Transformacion Digital
“ 5.2 Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes
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Figura 1: Elementos que componen la estructura de la Politica de Gobierno Digital

En linea con lo expuesto, la Entidad busca fortalecer sus capacidades institucionales y de gestion tecnolégica, mediante la adopcion
del enfoque de Arquitectura Empresarial del Estado, concebido como un instrumento estratégico que define la estructura
conceptual, establece lineamientos e incorpora las mejores practicas para avanzar en su proceso de transformacion digital.

En el marco de las iniciativas de arquitectura de Tl de la Fiscalia General de la Nacion, se ha formulado el Plan Estratégico de
Tecnologias PETI 2025-2028, el cual adopta un enfoque programatico estructurado en cinco (5) programas alineados en
consonancia con la organizacion de la entidad. Su objetivo principal es clasificar, formular, designar y optimizar los recursos fisicos,
técnicos, humanos y presupuestales con el fin de garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales, al
tiempo que se genera valor mediante soluciones innovadoras en Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

3. ENFOQUE PROGRAMATICO DE LA FGN
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Figura 2: Enfoque programatico de la Fiscalia General de la Nacion

Lo anterior se encuentra alineado con los pilares del marco de formulacién del Direccionamiento Estratégico 2024 - 2028, concebido
como un instrumento de planificacion que orienta a la Entidad en su proceso de transformacion, con el fin de garantizar a los
ciudadanos mejores condiciones de acceso a la justicia. En este contexto, se han definido cinco (5) pilares estratégicos, con los
cuales se busca hacer mas efectiva la accién penal en un entorno de criminalidad compleja y dinamica, a saber:

Primer pilar: Priorizar las investigaciones con enfoque territorial.
Segundo pilar: Fortalecer el analisis criminal con apoyo en la tecnologia.




PRQCESO GESTION CQST%CTUAL Cadigo: FGN-AP07-F-16

E FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA Version: 07
g 'NVERSA Pagina: 3 de 29

Tercer pilar: Fortalecer las rutas especiales de atencién a las victimas.

Cuarto Pilar: Dinamizar los mecanismos de terminacion anticipada y optimizar la actuacion de la Fiscalia durante el
juicio.

Quinto pilar: Disefiar indicadores de gestion compatibles con las metas institucionales.

Con el objetivo de promover una respuesta mas coordinada y efectiva frente al crimen organizado y fortalecer las capacidades de
andlisis criminal e investigaciones, el segundo pilar se enfoca en “implementar tecnologias y herramientas avanzadas de analisis,
que faciliten la comprension de la interrelacion entre diversos fenémenos criminales en contextos territoriales especificos.”

Tomando como referente este segundo pilar y las necesidades de apoyo tecnologico que existen en la Entidad, la Subdireccion de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, construyd el proyecto de transformacion digital, el cual define los programas
para el desarrollo de la Estrategia de Transformacion Digital, que se relacionan a continuacién:

) Expediente Digital

)  Gestor de Procesos (SPOA Il)

c) Gobierno de Datos e Informacion

d) Analitica de Datos y Apoyo a la Investigacion

e) Laboratorio de Innovacion y Desarrollo

f)  Reingenieria de la infraestructura TIC

g) Fortalecimiento a la Seguridad Digital y Ciberseguridad
h) Cultura Organizacional

o m

Ahora bien, en el marco del Anexo Técnico No. 1 del Convenio Interadministrativo No. 0244 de 2020, celebrado entre la Fiscalia
General de la Nacion y la Unidad de Informacion y Analisis Financiero (UIAF), se establece una cooperacion institucional estratégica
para combatir fendmenos delictivos complejos como el lavado de activos, la financiacion del terrorismo y la corrupcion, entre otros
delitos de alto impacto. Esta colaboracion implica el intercambio permanente, oportuno y seguro de informacion critica, asi como
el desarrollo de capacidades analiticas avanzadas por parte de ambas entidades. Para alcanzar estos objetivos, es imperativo
contar con una infraestructura tecnologica robusta, fiable y escalable.

La naturaleza del analisis que se debe realizar en el contexto de este convenio exige el manejo de grandes volimenes de
informacion provenientes de diversas fuentes, tanto internas como externas. Se hace énfasis en el procesamiento masivo de datos
econdmicos y financieros, en donde la UIAF desempefara un papel central al realizar cruces de informacion con sus propias bases
de datos y generara productos analiticos. Este tipo de trabajo requiere equipos con alta capacidad de cémputo, memoria y
almacenamiento, que solo pueden ser proporcionados por servidores de gama empresarial. Estos servidores permiten ejecutar
algoritmos de andlisis complejos, procesos automatizados de deteccion de patrones y tareas intensivas de mineria de datos sin
degradacion del rendimiento.

Ademas, los servicios de informacion dispuestos por la Fiscalia General de la Nacién, como el Web Service que proporciona datos
sobre investigaciones criminales en curso, deben estar disponibles de manera continua y con tiempos de respuesta optimos. Esto
requiere de un entorno de alta disponibilidad que minimice las interrupciones y garantice la estabilidad operativa, conforme a las
condiciones de seguridad, acceso y auditoria establecidas en el convenio. Para ello, es indispensable contar con infraestructura
tecnolégica robusta, con componentes redundantes, mecanismos de proteccion contra fallos, soporte para entornos de
virtualizacion y medidas de ciberseguridad, que permitan mantener la calidad del servicio exigida para el cumplimiento de las
obligaciones del convenio interadministrativo.

Desde el punto de vista de la seguridad de la informacion, el anexo técnico detalla multiples capas de proteccion que deben
implementarse: conexiones VPN cifradas, autenticacion mediante Directorio Activo, validacion de acceso por listas blancas de IP,
auditoria detallada de accesos, generacion de alertas, y realizacion peritdica de pruebas de seguridad. La implementacion efectiva
de estos controles requiere servidores capaces de soportar herramientas de monitoreo y analisis de seguridad en tiempo real, asi
como integracién con plataformas de gestion de eventos (SIEM) y hardware de seguridad especializado. Los servidores robustos
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permiten, ademas, garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos intercambiados, principios clave
establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 235 de 2010.

Otro aspecto que sustenta la necesidad de adquirir servidores robustos es el modelo operativo acordado entre las partes. La
Fiscalia General de la Nacion entregara en comodato la infraestructura tecnolégica a la UIAF, lo cual implica que esta ultima sera
la responsable de su administracion, operacion y mantenimiento durante toda la vigencia del convenio, el cual finaliza el 28 de
diciembre de 2025. Bajo este esquema, se requiere infraestructura con soporte de fabricante, capacidades de monitoreo remoto,
herramientas de gestion centralizada, y facilidad para operar en condiciones intensivas durante largos periodos. Solo asi se puede
garantizar la continuidad del servicio, el cumplimiento de los niveles de calidad esperados y una devolucién de los activos en buen
estado al finalizar el convenio.

En este sentido, se justifica la necesidad de contar con un total de dieciséis (16) servidores robustos de gama empresarial,
distribuidos segun una arquitectura funcional claramente definida para garantizar eficiencia, seguridad y continuidad operativa. Esta
arquitectura contempla: tres (3) servidores Master, encargados de la gestién del clister, la coordinacion de tareas, el monitoreo
de nodos y la administracion de recursos; un (1) servidor Edge, dedicado a la interaccion segura con fuentes externas y servicios
expuestos; un (1) servidor Japiter, orientado a entornos de analisis interactivo y visualizacion de datos; y once (11) servidores
Worker, que soportan la ejecucion de cargas de trabajo intensivas en procesamiento, tales como mineria de datos, aprendizaje
automatico y correlacion de eventos complejos. Todos estos componentes estan interconectados mediante dos (2) switches
configurados en alta disponibilidad (HA), lo que refuerza la resiliencia de la solucién y permite una operacion continua incluso ante
fallos de red. Esta distribucion permite cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en el convenio, al mismo tiempo que
ofrece escalabilidad, balanceo de carga y soporte para configuraciones de contingencia.

Por (ltimo, una vez finalice el Convenio Interadministrativo, los servidores deberan ser entregados en el Binker de la Fiscalia
General de la Nacion, Blogue Gustavo de Greiff, Piso 1, Bogota, en la Avenida Calle 24 No. 52-01 con el fin de ser puestos en
operacion en el data center de la Subdireccion de Tecnologias de la Informacién y de las Comunicaciones de la Direccion Ejecutiva.

En conclusion, la adquisicion de servidores robustos no constituye una decision opcional, sino una necesidad estratégica y
operativa para dar cumplimiento efectivo al convenio interinstitucional. Esta infraestructura permite procesar y analizar informacion
sensible con altos estandares de seguridad, garantizar la disponibilidad continua de los servicios y generar valor institucional a
través de productos analiticos de alto impacto. En este sentido, invertir en servidores de alto rendimiento, constituye una condicion
habilitante y fundamental para materializar los objetivos misionales establecidos en el acuerdo suscrito entre la Fiscalia General
de la Nacion y la Unidad de Informacion y Analisis Financiero (UIAF).

Por otra parte, la Fiscalia General de la Nacion avanza en un proceso de transformacion digital, orientado a fortalecer su capacidad
institucional frente a los desafios asociados a la investigacion penal, el procesamiento judicial y la atencion al ciudadano. Esta
estrategia contempla la adopcion de nuevas tecnologias y el fortalecimiento de la infraestructura on-premise, elemento fundamental
para garantizar la autonomia, la seguridad y el control de la informacion critica. En este contexto, resulta indispensable la

incorporacion de soluciones tecnoldgicas de alto desemperio, capaces de soportar cargas de trabajo intensivas y habilitar servicios
avanzados con altos niveles de disponibilidad, eficiencia y rendimiento.

En este marco, la modernizacion del centro de datos se consolida como un pilar estratégico, al soportar los sistemas misionales y
administrativos. La infraestructura actual presenta signos de obsolescencia ante la creciente demanda tecnolégica, el volumen de
datos judiciales y la necesidad de implementar soluciones avanzadas como inteligencia artificial, analitica forense y automatizacion.

Por ello, la adquisicion de cinco (5) servidores robustos y de alto desempefio se plantea como una necesidad técnica y
estratégica ya que estos equipos permitiran ejecutar multiples cargas criticas con alta eficiencia, escalabilidad y velocidad, lo cual
es esencial para responder en tiempo real a situaciones sensibles. Ademas, estos nuevos servidores se integraran a la

infraestructura VMware on-premise ya existente en la entidad, fortaleciendo asi su entorno de virtualizacion y facilitando la
administracion centralizada de recursos.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la infraestructura tecnolégica actual de la Fiscalia General de la Nacién se encuentra
basada en servidores con procesadores Intel, resulta indispensable que los nuevos equipos mantengan esta misma arquitectura.
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Esta continuidad tecnolégica no solo garantiza la compatibilidad e interoperabilidad con el entorno existente, sino que también
promueve la estandarizacion, facilita una gestion mas eficiente del soporte y mantenimiento, y permite aprovechar el conocimiento
técnico ya consolidado en la Entidad. Adicionalmente, se optimiza la reutilizacion de herramientas y licencias previamente
adquiridas, lo que contribuye a una mejor utilizacion de los recursos tecnologicos disponibles y asegura la continuidad operativa
bajo un enfoque de eficiencia, sostenibilidad tecnoldgica y racionalizacién del gasto.

Por ofro lado, la implementacion de una nueva infraestructura teenolégica también contribuye a la consolidacion de servicios, la
reduccion de costos operativos y la promocion de practicas sostenibles, mediante una mayor eficiencia energética. Una plataforma
robusta on-premise facilita la adopcién de servicios digitales modernos, garantiza disponibilidad y resiliencia, y asegura el
cumplimiento de rigurosos estandares en seguridad y proteccion de la informacion.

En resumen, esta inversion tecnoldgica no se limita a una necesidad operativa inmediata, sino que constituye un pilar estratégico
para la consolidacion de una entidad moderna, digital, segura y orientada al ciudadano. El fortalecimiento de la infraestructura on-
premise, mediante la adquisicion de cinco (5) servidores de alto desempeiio, sienta las bases para una plataforma tecnolégica
resiliente, capaz de responder a los desafios actuales y futuros, garantizando la continuidad, eficiencia y calidad en la prestacion

de los servicios misionales.

Ahora bien, en cumplimiento del principio de planeacion y la normativa vigente en materia de contratacion publica, se verific la
existencia de Acuerdos Marco de Precios o productos disponibles en la Tienda Virtual del Estado administrado por Colombia
Compra Eficiente, con los siguientes resultados:

Grupo 1: Servidores UIAF
Este grupo contempla la adquisicion de servidores convergentes para clister de analitica de datos.

Resultado: No existe un Acuerdo Marco de Precios vigente que contenga un portafolio adecuado y suficiente que incluya estos
equipos con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, por cuanto los equipos solicitados requieren condiciones
especificas de compatibilidad, escalabilidad y soporte especializado que no estan cubiertas por los catalogos actuales de la Tienda
Virtual del Estado.

Grupo 1 Switches UIAF

Este grupo contempla la adquisicion de switches para la conectividad de los servidores convergentes para cluster de analitica de
datos

Resultado: No existe un Acuerdo Marco de Precios vigente que contenga un portafolio adecuado y suficiente que incluya estos
equipos con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, por cuanto los equipos solicitados requieren condiciones
especificas de compatibilidad, escalabilidad y soporte especializado que no estan cubiertas por los catalogos actuales de la Tienda
Virtual del Estado.

GRUPO 2 Servidor FGN
Este grupo contempla la adquisicién de servidor de procesamiento Intel para la granja de virtualizacion de VMware.

Resultado: No se encontré en los Acuerdos Marco o la Tienda Virtual del Estado un instrumento que permita contratar estos
servicios con las condiciones técnicas necesarias, dado que los equipos de climatizacion con el que cuenta la entidad por sus
condiciones técnicas especiales se ajustan a la medida de las necesidades del centro de datos donde funciona actualmente el

equipo de misién critica.
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Imagen del portal donde se muestran los catalogos contenidos en a Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra.
Eficiente.
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Figura 3: Tienda Virtual del Estado Colombiano

Enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secopl/tvec/productos-de-la-tvec

Dada la necesidad descrita en el presente documento, se requiere que la contratacion se realice directamente con el fabricante o
a través de canales autorizados que aseguren soporte técnico certificado, disponibilidad de repuestos originales, tiempos de
respuesta acordes con la operacion y cumplimiento estricto de las especificaciones del fabricante. Estas condiciones no se
encuentran contempladas en el alcance de los acuerdos actualmente vigentes.

Finalmente, es necesario precisar que de conformidad con el Concepto C-136 de 2025 emitido por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica- Colombia Compra Eficiente: “(...) los bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes se identifican
porque es posible adquirirlos en el mercado en condiciones estandarizadas u homogéneas, con independencia de su disefio o de
sus caracteristicas descriptivas, y su comun utilizacion por precios variados y con la posibilidad que mas de una empresa o
corporacion sea capaz de proveerlos (subraya y negrita fuera de texto). Es asi que, (...) para identificar los bienes y servicios
que corresponden a este tipo, se destacan dos (2) aspectos importantes: la comin utilizacion y la homogeneidad. Para Suarez
Beltran, la comun utilizacion *[...] busca que los bienes o servicios que se compren en esta categoria sean de los que se ofrecen
en un mercado con un estandar para quienes los demandan, o lo que es igual, que la oferta de los mismos en el mercado ocurriese
en condiciones equivalentes para todo interesado en adquirirlos”. Por su parte, la homogeneidad se refiere a que “[...] sean
facilmente describibles por caracteristicas minimas comunes a los de su tipo, excluyendo elementos no esenciales, tales como los
de disefio o cualquier ofro que no altere la funcionalidad del bien o servicio. Ello debe ser asi, en la medida en la cual se busca que

la administracion logre que compitan bienes o servicios de igual calidad, ofrecidos por los proponentes capaces de satisfacer el
requerimiento de la entidad contratante”.

Asi las cosas, “(...) la nota comun de este conjunto de bienes y servicios es que, con independencia de sus caracteristicas
descriptivas, comparten patrones de desemperio y calidad similares para la satisfaccion de la necesidad a Ja que atienden.
Iqualmente, el inciso segundo del fiteral a) def articulo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 dispone: “Para la adquisicion de estos
bienes y servicios las entidades deberan, siempre que el reglamento asi lo sefiale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa

0 de instrumentos de compra por catalogo derivados de la celebracion de acuerdos marco de precios o de procedimientos de
adquisicion en bolsas de productos”.

Es asi que, el hecho de que se exijan certificaciones especificas o especificaciones técnicas relacionadas con marcas, no se
desnaturaliza su calidad de tener caracteristicas técnicas uniformes, toda vez que tal calidad, implica no solo especificaciones




FISCALIA

GENERAL DE LA NACION

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

INVERSA

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA

Versién:

Cédigo: FGN-AP07-F-16

07

Pagina: 7 de 29

tecnicas comunes, independientemente de su disefio externo, sino patrones de desempefio y calidad objetivamente definidos, uso
comun y que pueden ser adquiridos bajo condiciones equivalentes para todos los interesados en el mercado.

1.2, Antecedentes Contractuales
Contrato Objeto Contratista Valor
168 Adaquisicion de Infraestructura de T.I. y servicio de renovacion de soporte para las | Procibernética $10.289.730.882
plataformas tecnolbgicas de los centros de computo de 1a Fiscalia General de la Nacion | S.A.
FGN-NC- Adquisicion de infraestructura de tecnologia de la informacion (Li.) y servicios de | UT FISCALIATI | $283.000.000
0078-2022 | renovacion de soporte software y hardware para las plataformas tecnolégicas de los | 2022
centros de computo de la fiscalia general de la nacién grupos 1, 2, 3, 4 y 5. alcance al
objeto: grupo no 4 - servidores de procesamiento granja de virtualizacion vmware de la
fiscalia general de la nacién
FGN-NC- Adquisicion de servidores transaccionales para |a granja de virualizacion de la fiscalia | DATA $761.963.850
0308-2024 | general de la nacién INTEGRAL
SAS.
13 Cantidades que requiere la entidad, para satisfacer la necesidad frente a lo que se puede adquirir de
s acuerdo con el estudio de mercado
Tabla 1. Cantidades
Cantidad por
Nocosidad Adquirir Cantidad
Grupo Descripcién del Bien o Servicio Unidad de Medida Real Segun Pendiente por
Estudio de Adquirir
Mercado
1 Servidores de alto desemperio para la UIAF UN b 16 13 3
1 Switches para la UIAF UN | 2 2 0
Servidores de procesamiento
2 Intel para granja de virtualizacion VMware de UN 5 1 4
la FGN
GRUPO 1- Servidores de alto desempeiio para la UIAF
Unidad de Cantidad por Adquirir Cantidad
Grupo Descripcion del Bien o Servicio Necesidad Real Segun Estudio de Pendiente por
Medida ¥
Mercado Adquirir
1.1 Servidores rol MASTER _UN 3 3 0
1.2 Servidores rol EDGE ___UN 1! 1 0
1.3 Servidores rol JUPITER UN 1 1 0
S04 Servidores roles WORKER UN {11 AR & e
145 Switches UN 2 2 0
GRUPO 2- Servidores de Procesamiento Intel para granja de virtualizacion VMware de la FGN
Unidad de Cantidad por Adquirir Cantidad
Grupo Descripcidn del Bien o Servicio % Necesidad Real Segun Estudio de Pendiente por
Medida i
Mercado Adquirir
21 Servidores rol VMware UN 5 1 4

b
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SOFTWARE VMware para la totalidad
del Hardware ofertado por 1 afo

SOFTWARE Linux para la totalidad del
Hardware ofertado por 1 afio

Servidores de procesamiento

Intel para granja de virtualizacion
VMware de la FGN

1.4 Explicacion del Escenario que se Presentaria Si “No” se Realiza la Adquisicion del Bien o Servicio
e Solicitado

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 0244 de 2020, la no adquisicion de servidores robustos comprometeria
gravemente la cooperacion estratégica entre la Fiscalia General de la Nacion y la Unidad de Informacion y Analisis Financiero
(UIAF), cuyo objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para combatir delitos financieros complejos mediante el intercambio
seguro de informacion y el desarrollo de capacidades analiticas avanzadas.

Sin esta infraestructura, no seria posible procesar grandes volimenes de datos, ejecutar algoritmos complejos ni garantizar la
disponibilidad continua de servicios como los Web Services judiciales, lo cual afectaria la generacion de inteligencia financiera y el
cumplimiento de los niveles de servicio acordados. Adicionalmente, se dificultaria la entrega en comodato a la UIAF, en la medida
en que esta requiere equipamiento de nivel empresarial con soporte del fabricante, capacidad de monitoreo remoto y alta
disponibilidad para operar de forma intensiva y sostenida durante la vigencia del convenio.

Por su parte, la Fiscalia General de la Nacion enfrenta una necesidad urgente de modernizar su infraestructura tecnologica on-
premise, con el fin de apoyar su proceso de transformacion digital, orientado a fortalecer los sistemas misionales, administrativos
y de atencion al ciudadano. La infraestructura actual presenta signos evidentes de obsolescencia y no permite escalar ni consolidar
nuevas cargas de trabajo en el entorno VMware existente, lo cual limita la adopcién de tecnologias como inteligencia artificial,
analitica forense y automatizacion.

La no adquisicion de servidores impediria avanzar en la consolidacion de una plataforma tecnolégica resiliente, segura y eficiente,
afectando la continuidad operativa, la disponibilidad de servicios criticos y la capacidad institucional para responder a las crecientes
demandas judiciales. En este sentido, la inversion en servidores de alto rendimiento no constituye una opcion, sino una condicion
esencial para garantizar |a estabilidad, seguridad y evolucién tecnologica de la Fiscalia.

En conclusion, la no adquisicion de los servidores solicitados comprometeria gravemente tanto el cumplimiento del Convenio
Interadministrativo suscrito con la UIAF como el fortalecimiento de la infraestructura tecnolégica institucional de la Fiscalia General
de la Nacion. Esta situacion afectaria directamente la capacidad operativa, analitica y de respuesta de la entidad, generando
riesgos operativos, estratégicos y de seguridad. Por lo tanto, esta adquisicién no debe entenderse como una simple inversion
tecnoldgica, sino como una condicion habilitante y estratégica para el cumplimiento de los objetivos misionales de alto impacto
definidos tanto en el marco del convenio como en la estrategia institucional de transformacion digital.

1.5. Definicion de Donde se Van a Distribuir los Bienes o Servicios a Adquirir

s Grupo 1: 13 Servidores y 2 Switches, los cuales deberan ser entrega

e dos en la Unidad de Informacion y Analisis Financiero - UIAF ubicada en la carrera 7 No. 31-10 pisos 6 y 7 edificio Worktech
Center y en la Oficina 309 ubicada en la Carrera. 106 # 15A - 25 MZ 24 INTERIOR 141 Zona Franca de Fontibon, de la ciudad
de Bogota.

® Grupo 2: 1 Servidor, el cual debera ser entregados en la ciudad de Bogota en la Avenida Calle 24 No. 52-01, Bunker de la
Fiscalia General de la Nacion, Blogue Gustavo de Greiff, Piso 1, Bogota.
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1.6. Anailisis de la aplicacion del Decreto 142 de 2023

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.19. del Decreto 142 de 2023, en particular lo sefialado en su paragrafo,
que indica que “En los procesos de contratacion adelantados por lotes o grupos debera aplicarse lo regulado en el articulo
2.2.1.2.4.2.2. del presente decreto, tomando como referencia el valor del proceso de contratacion imputable al respectivo lote en
el gue se solicite su aplicacion. De igual manera sera aplicable lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.3. a partir del lugar de ejecucion
del contrato asociado al respectivo lote o segmento”, se precisa que, a través de la estructuracion del presente proceso por grupos,
se promueve y facilita la participacion de las Mipymes.

2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS E IDENTIFICACION DEL
3 CONTRATO A CELEBRAR
2.1. Objeto

ADQUISIQ[ON DE SERVIDORES PARA FORTALECER LA GRANJA DE VIRTUALIZAC_I(')N DE LA FISCALIA GENERAL DE
LA NACION Y PARA APOYAR EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS_ DE INFORMACION EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO CON LA UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO (UIAF).

2.2, | Documentos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto (Previa prestacion del servicio)

La presentacion y aprobacion de las muestras que den cumplimiento a lo establecido en las siguientes Fichas Técnicas:

® GRUPO 1- Servidores de alto desempeno para la UIAF
Ficha Técnica 1: Servidores
Ficha Técnica 2: Switches

e GRUPO 2- Servidores de Procesamiento Intel para granja de virtualizacion VMware de la FGN
Ficha Técnica 1: Servidor FGN

2y | Tipo de Contrato por Celebrar

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que se celebrara es el siguiente (marcar
con una X) el tipo que corresponda

Prestacion de servicios Compraventa X Suministro

Obra Otro, Cual

24, Especificaciones Técnicas

El proponente debera cumplir con las especificaciones técnicas minimas exigidas, las cuales se encuentran descritas en el formato
“Ficha técnica de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion”, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015, y segln lo establecido en las fichas técnicas publicadas en el
SECOP.

24.1. Requisitos ambientales y sanitarios aplicables

El contratista debera garantizar, durante la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las normas y permisos ambientales y
sanitarios necesarios para el desarrollo del objeto contractual, de conformidad con la legislacion vigente y, en lo que corresponda,
con las politicas y lineamientos globales del fabricante.
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Asimismo, en el marco del soporte técnico prestado, debera asegurarse que se dé cumplimiento a las normas y permisos
ambientales aplicables para el desarrollo del objeto contractual.

Los equipos o elementos que se requieran para la ejecucion del contrato deben ser entregados sin sobreempagque o exceso de
envolturas. Se deberan evitar empagques plasticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de
empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempaqgue no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. Se deben

tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de proteccion
alternativos y sostenibles cuando sea posible.

Gestion de residuos:

1. Para los RAEESs generados en los servicios de mantenimiento preventivos y correctivos, diferentes a baterias, el CONTRATISTA
debe cumplir con las politicas y lineamientos ambientales del fabricante o en su defecto debe realizar la separacion, embalaje de
estos residuos, como lo indica el Plan de Gestion integral de Residuos de la Fiscalia General de la Nacion vigente, y ponerlos a
disposicion del supervisor o su delegado, para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique.

2. En caso de que, en el desarrollo del objeto contractual y mantenimientos, se generen residuos peligrosos que sean gestionados
por el contratista, este debe entregar al supervisor del contrato la certificacién de aprovechamiento o disposicion final, la cual debe
tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposicion final de

los residuos generados. La relacion de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse al
supervisor del contrato.

25. Obligaciones Especificas del Contratista




FISCALIA

PROCESO GESTION CONTRACTUAL Cédigo: FGN-APOT-F-16

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA Version: 07

GENERAL DE LA NACION
INVERSA Pagina: 11 de 29

10.

1.

12.

13.

Entregar con el acta de inicio el cronograma de ejecucién en el que se incluyan los tiempos de entrega e
instalacién de los equipos para aprobacion de la supervision del contrato.

Entregar, configurar, instalar y dejar en funcionamiento la totalidad de los servidores, de acuerdo con lo establecido
en las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los grupos.

Entregar la certificacion expedida por el fabricante, en formato electrénico y/o fisico en la que conste la garantia de
los servidores, el soporte técnico por un periodo minimo tres (3) afios y la suscripcion del licenciamiento por un
periodo minimo un (1) afo a partir de la puesta en operacion y recibo a satisfaccion por parte del supervisor del
contrato, a nombre de la Fiscalia General de la Nacién. Dichas certificaciones deben enviarse al correo electronico
licencias.tics@fiscalia.gov.co y entregarse una vez se haya realizado la instalacién y configuracién de los equipos
objeto del contrato.

Garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los equipos, las licencias de software y los componentes
entregados, asi como su compatibilidad con la infraestructura tecnoldgica existente en la entidad.

Entregar la totalidad de los servidores nuevos, originales, no remanufacturados y de primer uso, garantizando su
calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

Brindar una garantia minima de tres (3) afios, otorgada directamente por el fabricante de la totalidad de los equipos,
la cual comenzara a contar a partir de la entrega de los elementos objeto del contrato.

Realizar los mantenimientos preventivos conforme a lo estipulado en la ficha técnica correspondiente a cada grupo,
asi como atender de manera oportuna y efectiva los mantenimientos correctivos que se requieran durante la vigencia
del contrato.

Una vez formalizado el contrato, el contratista debera presentar al supervisor del contrato el cronograma detallado de
los mantenimientos preventivos programados, con el fin de garantizar su adecuada ejecucién y seguimiento
Garantizar la prestacion de soporte técnico premium para los servidores objeto del contrato, conforme a las
especificaciones técnicas definidas en las fichas técnicas correspondientes.

Asistir a las reuniones virtuales o presenciales que convoque el supervisor del contrato y quien éste designe, con el
fin de hacer seguimiento al estado de ejecucion contractual o atender cualquier asunto técnico relacionado con los
bienes objeto del contrato.

Garantizar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento de las normas y permisos ambientales y sanitarios,
necesarios para el desarrollo del objeto contractual y del Plan de Gestion integral de Residuos vigente de la Entidad.
Realizar la separacion de los residuos peligrosos y ordinarios (aprovechables y no aprovechables) que puedan ser
generados por la prestacion del servicio en las sedes de la entidad, segun lo indica el Plan de Gestion Integral de la
Fiscalia General de la Naci6n vigente, en los contenedores designados para tal fin y lo especificado en |a ficha técnica.
Especificar mediante documento del fabricante cémo se debe realizar la correcta separacion y disposicion final de los
elementos, una vez finalizada su vida (til, especificando la clase de residuos peligrosos con la que debe ser
etiquetado, en caso de que aplique.

2.6.

Plazo y Lugar de Ejecucion del Contrato

Requiere Acta de Inicio X No Requiere Acta de Inicio

Si requiere acta de Inicio

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), contado a partir del
cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, esto es, desde la fecha de aprobacion de la garantia y la expedicion del
respectivo registro presupuestal.

El contrato se ejecutara en la(s) ciudad(es) de Bogota

Bogota, asi: Grupo 1: 13 Servidores y 2 Switches, Unidad de Informacion y
Analisis Financiero - UIAF ubicada en la carrera 7 No. 31-10 pisos 6 y 7 edificio

Y 58 entregard en lafs) ciudad(es) Worktech Center y en la Oficina 309 ubicada en la Carrera. 106 # 15A - 25 MZ

24 INTERIOR 141 Zona Franca de Fontibon, de la ciudad de Bogota.
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Grupo 2: 1 Servidor, Avenida Calle 24 No. 52-01, Bunker de la Fiscalia
General de la Nacion, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1, Bogota.

Nota: Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en el Articulo 829 del Codigo de Comercio.

2.7. Forma de Pago

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

GRUPQ 1: El pago correspondiente a la ejecucion del presente contrato se realizara en un Gnico pago, equivalente al 100% del
valor total, una vez se haya efectuado la entrega, instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento de la totalidad de los
servidores de procesamiento solicitados, y previa verificacion recibo a satisfaccion por parte de la supervision del contrato (no se
aceptan entregas parciales de los servidores).

GRUPO 2: El pago correspondiente a la ejecucion del presente contrato se realizara en un inico pago, equivalente al 100% del
valor total, una vez se haya efectuado la entrega, instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento de la totalidad de los
servidores de procesamiento solicitados, y previa verificacion recibo a satisfaccién por parte de la supervision del contrato (no se
aceptan entregas parciales de los servidores).

Nota 1: Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato que se celebre, se sujetaran a
la situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, por parte de la DIRECCION GENERAL DE CREDITO
PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, una vez el contratista radique la factura,
acompafada de la certificacion que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad
Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) bajo los
términos sefialados en la Ley 2024 de julio 23 de 2020.

Nota 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafan los documentos requeridos para el pago, el
término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya
aportado el Gltimo de los documentos solicitados, las demoras que se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del
contratista.

Nota 3: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la  FISCALIA GENERAL DE LA NACION, al CONTRATISTA, se hara
mediante el Sistema Automatico de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad
financiera, de acuerdo con la informacién suministrada por el mismo, en el momento de suscripcion del presente documento.
Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP |l: Los soportes para el tramite de pago deben ser
cargados por el CONTRATISTA en el SECOP II, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

1. El CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demas soportes que sean solicitados, al correo
electronico del SUPERVISOR, quien se encargara de revisar y solicitar los ajustes y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de
proceder a expedir el recibo a satisfaccién.

EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electrénico al supervisor sean legibles, claros,
limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en su contenido, asi mismo, cada archivo individual debe tener un
tamafio de no mas de 50 MB y preferiblemente en formato PDF. Lo anterior para garantizar que quienes descarguen los
documentos lo vean correctamente.

2. EL SUPERVISOR, responder4 el correo electronico enviado, adjuntando la factura con asignacion de radicado y soportes para
pago, entre ellos el recibo a satisfaccién.

3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electronico con el aval por parte del supervisor de los documentos, debera cargar
y enviar a través de la seccion 7 “Ejecucion - subseccion plan de pagos” del contrato electronico del SECOP |l la factura radicada,
soporte de seguridad social y soportes adicionales para tramite de pago. Lo anterior, para que la Subdireccion Financiera proceda
a la revision y verificacion de los documentos y pagos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP |I, los cuales deben corresponder a revisados y
remitidos por el Supervisor.

4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electronico al supervisor el cargue en la seccion 7 “Ejecucion — subseccion
plan de pagos” los documentos soporte de pago.
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5. La Subdireccion Financiera de la Fiscalia General de la Nacion procedera a revisar |a factura radicada y demas soportes para
pago enviados por el contratista a través de la seccion 7 “Ejecucion — subseccién plan de pagos” del contrato electronico del
SECOP II.

*Cuando la Subdireccion Financiera apruebe en el SECOP Il la factura y soportes de pago el estado de esta cambiara a
“‘Aceptada”. Caso contrario el estado cambiaré a “rechazada” e informara al supervisor.

Nota 5 - EMISION DE FACTURACION ELECTRONICA: El contratista sera responsable de verificar si de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a facturar electronicamente. En caso de que el contratista
S| se encuentre obligado a facturar electronicamente, debera cumplir con las especificaciones vigentes para adelantar el tramite
de emision de la factura electronica, adicionalmente, deberé seguir las instrucciones contempladas en el Modelo de emision y
recepcion de facturacion electronica de la Fiscalia General de la Nacion, con el fin de garantizar la correcta emision y recepcion de
la factura electronica.

2.8. Supervisién

Jefe Departamento de Gestion de Infraestructura y Redes de la Subdireccién de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, o a quien este designe (en
el aspecto técnico), quien cumplira con lo consagrado en el Estatuto General de
Contratacion Publica y en las demas normas vigentes dispuestas para ello, asi como

La supervisibn de j i | o s = ;
pervisio la ejecucion de la normatividad interna de la Fiscalia General de la Nacion en la materia.

contrato sera ejercida por:

Los profesionales designados como apoyo a la supervision son igualmente
responsables de sus actuaciones y omisiones en el proceso de control y vigilancia de
la ejecucion contractual.

Quien cumplira con lo consagrado en el Estatuto General de Contratacion Pablica y en las demas normas vigentes dispuestas para
ello.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

En consideracion al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la presente contratacion
asciende a la suma de:

Viltr arilatras CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MI/CTE.

GRUPO VALOR PRESUPUESTO
1 $ 4,089,663,190.82

Valor en nimero

2 $623,110,662.89
" Total | — $4T127T3853.T1

Teniendo en cuenta que los bienes a contratar mediante el presente proceso de seleccion, son de caracteristicas técnicas
uniformes atendiendo a que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su disefio y de sus caracteristicas
descriptivas y comparten patrones de desemperio y calidad objetivamente definidos, y dado que son de comun utilizacion pues se
ofrecen en el mercade en condiciones equivalentes para quien los solicite, se optara por hacer uso de la modalidad de Seleccion
Abreviada mediante el mecanismo de Subasta Inversa, teniendo en cuenta como (inico factor de seleccion el menor precio,
de conformidad con lo dispuesto en el literal A, numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los articulos
del 2.2.1.2.1.2.1 al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015.

Para la seleccion del contratista la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y responsabilidad definidos en la Ley
80 de 1993 y los postulados que rigen la funcion administrativa.
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4, ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
41, Estudio del Sector

Para la elaboracion del estudio de precios de mercado mediante el Estudio del Sector

Niamero 42 De fecha 05 05 2025

El cual establecit el presupuesto oficial estimado del presente proceso de seleccion.

4.2, Conclusiones del Estudio del Sector

En el marco del Anexo Técnico No. 1 del Convenio Interadministrativo No. 0244 de 2020, celebrado entre la Fiscalia General de
la Nacion y la Unidad de Informacion y Analisis Financiero (UIAF), se establece una cooperacion institucional estratégica para
combatir fenomenos delictivos complejos como el lavado de activos, la financiacion del terrorismo y la corrupcion, entre otros
delitos de alto impacto. Esta colaboracion implica el intercambio permanente, oportuno y seguro de informacion critica, asi como
el desarrollo de capacidades analiticas avanzadas por parte de ambas entidades. Para alcanzar estos objetivos, es imperativo
contar con una infraestructura tecnologica robusta, fiable y escalable.

La naturaleza del analisis que se debe realizar en el contexto de este convenio exige el manejo de grandes volimenes de
informacion provenientes de diversas fuentes, tanto internas como externas. Se hace énfasis en el procesamiento masivo de datos
economicos y financieros, en donde la UIAF desemperiara un papel central al realizar cruces de informacion con sus propias bases
de datos y generara productos analiticos. Este tipo de trabajo requiere equipos con alta capacidad de computo, memoria y
almacenamiento, que solo pueden ser proporcionados por servidores de gama empresarial. Estos servidores permiten ejecutar
algoritmos de analisis complejos, procesos automatizados de deteccion de patrones y tareas intensivas de mineria de datos sin
degradacion del rendimiento.

Ademas, los servicios de informacion dispuestos por la Fiscalia General de la Nacion, como el Web Service que proporciona datos
sobre investigaciones criminales en curso, deben estar disponibles de manera continua y con tiempos de respuesta 6ptimos. Esto
requiere de un entorno de alta disponibilidad que minimice las interrupciones y garantice la estabilidad operativa, conforme a las
condiciones de seguridad, acceso y auditoria establecidas en el convenio. Para ello, es indispensable contar con infraestructura
tecnolégica robusta, con componentes redundantes, mecanismos de proteccion contra fallos, soporte para entornos de
virtualizacion y medidas de ciberseguridad, que permitan mantener la calidad del servicio exigida para el cumplimiento de las
obligaciones del convenio interadministrativo.

Desde el punto de vista de la seguridad de la informacion, el anexo técnico detalla multiples capas de proteccion que deben
implementarse: conexiones VPN cifradas, autenticacion mediante Directorio Activo, validacion de acceso por listas blancas de IP,
auditoria detallada de accesos, generacion de alertas, y realizacion periodica de pruebas de seguridad. La implementacion efectiva
de estos controles requiere servidores capaces de soportar herramientas de monitoreo y analisis de seguridad en tiempo real, asi
como integracion con plataformas de gestién de eventos (SIEM) y hardware de seguridad especializado. Los servidores robustos
permiten, ademas, garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos intercambiados, principios clave
establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 235 de 2010.

Otro aspecto clave que sustenta la necesidad de adquirir servidores robustos es el modelo operativo acordado entre las partes.
La Fiscalia entregara en comodato la infraestructura tecnoldgica a la UIAF, lo cual implica que esta dltima sera la responsable de
su administracion, operacion y mantenimiento durante toda la vigencia del convenio, el cual finaliza el 28 de diciembre de 2025.
Bajo este esquema, se requiere infraestructura con soporte de fabricante, capacidades de monitoreo remoto, herramientas de
gestion centralizada, y facilidad para operar en condiciones intensivas durante largos periodos. Solo asi se puede garantizar la
continuidad del servicio, el cumplimiento de los niveles de calidad esperados y una devolucion de los activos en buen estado al
finalizar el convenio.
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En este sentido, se justifica la necesidad de contar con un total de dieciséis (16) servidores robustos de gama empresarial,
distribuidos seguin una arquitectura funcional claramente definida para garantizar eficiencia, seguridad y continuidad operativa.
Esta arquitectura contempla: tres (3) servidores Master, encargados de la gestion del clister, la coordinacion de tareas, el
monitoreo de nodos y la administracion de recursos; un (1) servidor Edge, dedicado a la interaccion segura con fuentes externas
y servicios expuestos; un (1) servidor Jupiter, orientado a entornos de analisis interactivo y visualizacion de datos; y once (11)
servidores Worker, que soportan la ejecucion de cargas de trabajo intensivas en procesamiento, tales como mineria de datos,
aprendizaje automatico y correlacién de eventos complejos. Todos estos componentes estan interconectados mediante switches
configurados en alta disponibilidad (HA), lo que refuerza la resiliencia de |a solucion y permite una operacién continua incluso ante
fallos de red. Esta distribucion permite cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en el convenio, al mismo tiempo que
ofrece escalabilidad, balanceo de carga y soporte para configuraciones de contingencia.

Por dltimo, una vez termine el Convenio Interadministrativo, los servidores deberan ser entregados en el Binker de la Fiscalia
General de la Nacion, Bloque Gustavo de Greiff, Piso 1, Bogota, en la Avenida Calle 24 No. 52-01 para la puesta en operacién en
el data center de la Subdireccion de Tecnologias de la Informacion y de las Comunicaciones de la Direccion Ejecutiva.

En conclusién, la adquisicion de servidores robustos no es una decision opcional, sino una necesidad estratégica y operativa para
dar cumplimiento efectivo al convenio interinstitucional. Esta infraestructura permite procesar y analizar infermacién sensible con
altos estandares de seguridad, garantizar la disponibilidad continua de los servicios, y generar valor a partir de los datos mediante
productos analiticos de alto impacto. Invertir en servidores de alto rendimiento es, por tanto, una condicion habilitante para
materializar los objetivos misionales establecidos en el acuerdo entre la Fiscalia y la UIAF.

Por otra parte, la Fiscalia General de la Nacion avanza en un proceso de transformacion digital orientado a fortalecer su capacidad
institucional frente a los desafios de la investigacion penal, el procesamiento judicial y la atencion al ciudadano. Esta estrategia
contempla la adopcion de nuevas tecnologias y el fortalecimiento de la infraestructura on-premise, elemento fundamental para
garantizar la autonomia, la seguridad y el control de la informacion critica. En este contexto, se vuelve indispensable la
incorporacion de soluciones tecnoldgicas de alto desemperio, capaces de soportar cargas de trabajo intensivas y habilitar servicios
avanzados con elevados niveles de disponibilidad, eficiencia y rendimiento.

En este marco, la modernizacion del centro de datos se consolida como un pilar estratégico, al soportar los sistemas misionales y
administrativos. La infraestructura actual presenta signos de obsolescencia ante |a creciente demanda tecnologica, el volumen de
datos judiciales y la necesidad de implementar soluciones avanzadas como inteligencia artificial, analitica forense y
automatizacion.

Por ello, la adquisicion de servidores de alto desemperio se plantea como una necesidad técnica y estratégica. Estos equipos
permitiran ejecutar multiples cargas criticas con alta eficiencia, escalabilidad y velocidad, lo cual es esencial para responder en
tiempo real a situaciones sensibles. Ademas, estos nuevos servidores se integraran a la infraestructura VMware on-premise ya
existente en la entidad, fortaleciendo asi su entorno de virtualizacion y facilitando la administracion centralizada de recursos.

La nueva infraestructura tambien favorece la consolidacion de servicios, reduce costos operativos y promueve la sostenibilidad
mediante una mayor eficiencia energética. Una plataforma robusta on-premise facilita la adopcion de servicios digitales modernos,
garantiza disponibilidad y resiliencia, y asegura el cumplimiento de altos estandares en seguridad y proteccién de datos.

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 0244 de 2020, la no adquisicion de servidores robustos comprometeria
gravemente la cooperacion estratégica entre la Fiscalia y Ia UIAF, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para combatir
delitos financieros complejos mediante el intercambio seguro de informacion y el desarrollo de capacidades analiticas avanzadas.
Sin esta infraestructura, no seria posible procesar grandes volimenes de datos, ejecutar algoritmos complejos ni garantizar la
disponibilidad continua de servicios como los Web Services judiciales, afectando la generacion de inteligencia financiera y el
cumplimiento de los niveles de servicio acordados. Ademas, se dificultara la entrega en comodato a la UIAF, ya que, se requiere
equipamiento empresarial con soporte, monitoreo remoto y alta disponibilidad para operar de forma intensiva y sostenida durante
la vigencia del convenio.

Por su parte, la Fiscalia enfrenta una necesidad urgente de modernizar su infraestructura tecnologica on-premise para soportar su
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infraestructura actual presenta signos de obsolescencia y no permite escalar ni consolidar nuevas cargas de trabajo en el entorno
VMware existente, limitando la adopcion de tecnologias como inteligencia artificial, analitica forense y automatizacién. No realizar
la adquisicion impediria avanzar en la consolidacion de una plataforma tecnolégica resiliente, segura y eficiente, afectando la
continuidad operativa, la disponibilidad de servicios criticos y la capacidad institucional para responder a las crecientes demandas
judiciales. En este sentido, la inversion en servidores de alto rendimiento no es opcional, sino esencial para garantizar la
estabilidad, seguridad y evolucién tecnolégica de la Fiscalia.

En conclusion, la no adquisicion de los servidores solicitados comprometeria gravemente tanto el cumplimiento del Convenio
Interadministrativo con la UIAF como el fortalecimiento de la infraestructura tecnolégica institucional de la Fiscalia. Esto afectaria
la capacidad operativa, analitica y de respuesta de la entidad, generando riesgos operativos, estratégicos y de seguridad. Por
tanto, esta adquisicién no es solo una inversion tecnolégica, sino una condicion habilitante para el cumplimiento de los objetivos
misionales de alto impacto definidos en el marco del convenio y en la estrategia institucional de transformacion digital.

Ahora bien la funcion de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Fiscalia General de la Nacion y a obtener
el mayor valor por el dinero publico. Para cumplir con este objetivo, se debe conocer claramente cual es la necesidad de
contratacion y determinar la mejor manera en que el mercado puede satisfacerla.

Como lo establece la guia para la elaboracién de estudios del sector, la funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las
necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero publico. En consecuencia, la Entidad Estatal debe
entender claramente y conocer: (a) cual es su necesidad y como puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden proveer los bienes,
obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

Podran participar todas las personas naturales y/o juridicas, que cumplan con las calidades exigidas, reuniendo las condiciones
de experiencia, capacidad técnica y solvencia econdmica, lo cual asegurara la escogencia de la propuesta mas favorable para la
entidad.

VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR

De acuerdo con el analisis realizado, se sugiere tener en cuenta las siguientes variables econémicas o circunstancias que se
derivan del comportamiento del mercado, las cuales fueron identificadas durante la estructuracion del presente estudio del sector,
para efectos de la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econdmico del
contrato: -

e | avariacion de la TRM en Colombia, en razén a que los equipos servidores son importados. Resultado del analisis de
costos basado en cotizaciones. Anexo 1.

Resultado del andlisis de costos basado en cotizaciones. Anexo 1. Se cred evento de cotizacion en |a plataforma del Secop ||
invitando a los Proveedores registrados con los codigos clasificadores UNSPSC requeridos en el proceso, evidenciando que el
mercado potencial registrado esta conformado por 2973 empresas.

Por lo anterior, las empresas GT GROUP SAS, COLSISTEC, DATA INTEGRAL remitieron cotizacion por medio del evento de
cotizacion FGN-SIP-0110-2025.

Por otro lado, el area técnica remitio tres cotizaciones, las cuales cumplen con lo solicitado por la entidad. Por lo tanto, la Entidad
cuenta con las cotizaciones de las siguientes empresas:

* GTGROUPS.AS.
« COLSISTEC S.A.
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» DATAINTEGRAL SA.S
» GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S
» COLSOF S.A.S

Cabe resaltar que la cotizacion de DATA INTEGRAL fue remitida tanto en el evento de cotizacion como por el area técnica.
Por lo anterior, se puede establecer que:

- Las cotizaciones cumplen con lo solicitado, de acuerdo con la necesidad establecida por la Entidad en las especificaciones
técnicas.

- El valor proyectado en el presente andlisis corresponde a un valor de referencia y no a un valor absoluto.
- Se anexan cinco (5) cotizaciones recibidas.

- El proponente debera tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y
demas emolumentos que considere pertinentes para la fijacion de la propuesta economica.

- Es importante resaltar que los items en las cotizaciones que tienen valores atipicos en el mercado no seran tenidos en cuenta
para la estructuracion del presupuesto. Tal es el caso de la cotizacion No. 1 - Grupo 1 para los servidores de alto desempefio para
la UIAF, teniendo en cuenta que tiene una diferencia porcentual considerable con respecto a las otras cotizaciones.

- Para establecer el valor del mercado se toman los valores de cinco cotizaciones recibidas para estructurar el presupuesto.

- Para establecer los valores unitarios se utilizo la formula promedio para el Grupo 1 y media aritmética baja para el Grupo 2,
teniendo en cuenta la dispersion de los valores y que los valores tienen una diferencia significante entre las cotizaciones.

Resultado definitivo de costos los cuales proyectan el presupuesto final. Anexo 2.
- Refleja el resultado final de las operaciones realizadas en el Anexo 2.

- El proponente, en la estructuracion de su oferta economica, debera presentar maximo dos decimales, con el fin de no afectar el
calculo de variables como IVA, AYS o AU, efc.

En el caso que se presenten mas de dos decimales, se recomienda utilizar el método de redondeo estandar, esto es, si el tercer
decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se
incrementa en uno.

Es asi como se sugiere establecer como presupuesto para adelantar el proceso de contratacién cuyo objeto es “ADQUISICION
DE SERVIDORES PARA FORTALECER LA GRANJA DE VIRTUALIZACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y
PARA APOYAR EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO CON LA UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO (UIAF)", por la suma de CUATRO
MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
CON SETENTA 'Y UN CENTAVOS M/CTE ($4.712.773.853,71) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos
nacionales a que haya lugar, distribuidos por grupos dela siguiente manera:

GRUPO VALOR PRESUPUESTO

GRUPQ 1- Servidores de alto desempefio para la UIAF y Switches $ 4.089.663.190,82
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GRUPOQ 2- Servidores de Procesamiento Intel para granja de $623,110,662.89
virtualizacion VMware de la FGN
43. Presupuesto

De acuerdo con el valor obtenido en el estudio del sector realizado, se tiene como presupuesto oficial estimado para el presente
proceso de seleccion la suma de:

Valor en letras CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y UNCENTAVOS MICTE.
Valor en nimeros $4.712.773.853,71

| Incluido IVA y_ todos los costos directos e indirectos y los irnpue_stas“hgr_;ié_r{a!es a que haya lugar

La presente contratacion sera atendida con cargo a los siguientes rubros:

Grupo Nombre del Rubro Recurso Valor
1 C-2999-0800-24-20111D-2999067-02 16 $2,000,000,000
SERVICIOS TECNOLOGICOS -
FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES TECNOLOGICAS DE LA
FGN PARA LA IMPLEMENTACION DE LA
ARQUITECTURA INSTITUCIONAL A

NIVEL NACIONAL
El cual afecta recursos de Funcionami Inversion X
(Escoger entre las dos opciones) ento
Grupo Nombre del Rubro Recurso Valor
1 C-2999-0800-24-20111D-2999067-02 26 $ 2,089,663,190.82
SERVICIOS TECNOLOGICOS -
FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES TECNOLOGICAS DE LA
FGN PARA LA IMPLEMENTACION DE
LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL A

NIVEL NACIONAL
El cual afecta recursos de Funcionami Inversion X
(Escoger entre las dos opciones) ento
Total Grupo 1 $ 4,089,663,190.82
Grupo Nombre del Rubro & Recurso Valor
2 | c-2999-0800-24-20111D-2999067-02 A T il - 500,000,000 b
SERVICIOS TECNOLOGICOS -

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
TECNOLOGICAS DE LA FGN PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA
INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL
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Grupo Nombre del Rubro Recurso Valor
2 C-2999-0800-24-20111D-2999067-02 26 $123,110,662.89
SERVICIOS TECNOLOGICOS -

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
TECNOLOGICAS DE LA FGN PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA
INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL

El cual afecta recursos de Funciona Inversion X
(Escoger entre las dos opciones) miento

Total Grupo 2 $623.110.662,89
Total $4.712.773.853,71

44, MARGEN MINIMO DE MEJORA

Grupo 1: Servidores UIAF y Switches: (1) %.
Grupo 2: Servidor FGN: (1) %.

5. CLASIFICACION UNSPSC

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratacion estan codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la tabla 2 hitp://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion:

Tabla 2. Codificacion del bien o servicio en el sistema UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcion
43211501 Servidores de computador
43211502 Servidores de computador de gama alta
43233004 Software de sistema operativo
6 REQUISITOS
y HABILITANTES
6.1 Requisitos Minimos
U Habilitantes

La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros que conformen el Comité
Evaluador y se efectuara de la siguiente manera:

La Fiscalia General de la Nacion verificara en el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes.
Esta verificacion se hara de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion expedidos por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las caracteristicas
del objeto a contratar se requiera la verificacion de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad
Estatal puede hacer tal verificacion en forma directa.

6.1.1. Capacidad Juridica
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En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras; consorcios,
uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar.

La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un afio mas.

La Fiscalia también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de
interés para celebrar o ejecutar el contrato.

Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes
judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento idoneo expedido por la
autoridad competente, en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentacion de la oferta, en el
cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracién, nombre del representante legal, o nombre de la persona que
tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
drgano directo que lo faculta.

6.1.2. Legalizacion de Documentos Otorgados en el Exterior

Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos sefialados en el pliego de condiciones, deberan
cumplir con todos y cada uno de los aspectos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia, con el propésito que
puedan obrar como prueba conforme con lo dispuesto en el Codigo General del Proceso (Ley 1564 de 2012, articulos 74 y 251,
seglin corresponda), articulo 480 del Codigo de Comercio y en la Resolucion vigente proferida por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos” y las demas normas
vigentes relacionadas con apostilla, consularizacion y traduccion oficial.

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de la Haya sobre la “abolicién de
requisitos de legalizacion para documentos publicos extranjeros”, no se requiere de la consularizacion, sino que sera suficiente
que los documentos se adicionen con el certificado de apostilla.

La Fiscalia General de la Nacion dara aplicacion a lo sefialado en la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente vigente:
“(...) las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalizacion de acuerdo con la Convencién de la Apostilla o la legalizacion
de documentos publicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalizacion no es procedente para los documentos privados.

k)

6.1.3. Experiencia

Grupo 1 (Fichas técnicas 1y 2 Servidores y Switches UIAF)

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de hasta cuatro (4) contratos que, individualmente
o en conjunto, correspondan a los cédigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) relacionados en
la tabla 3 del presente documento. La experiencia acreditada debera tener un valor igual 0 mayor a 2872 SMLMV.

En dichos contratos, el oferente debera demostrar que ha suministrado o vendido servidores, incluyendo su instalacion
y configuracion, lo cual debera estar expresamente certificado en al menos uno (1) y hasta un maximo de cuatro (4)
contratos aportados para tal fin.

Tabla 3. Experiencia requerida
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Contrato - Cédigo del Clasificador de Descripcion Cuantia - SMMLV
Bienes y Servicios
43211500 Computadores
- — 2872
43233000 Software de entorno operativo
81111800 Servicio de sistemas y adminisiracion de componentes de sistema

Grupo 2 (Ficha técnica 1 Servidores FGN)

El oferente debera acreditar, a través del Registro Unico de Proponentes la ejecucion de hasta tres (3) contratos, individualmente
o en conjunto, identificados con cualquiera de los codigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
relacionados en la tabla No. 3 del presente documento, cuya experiencia acumulada sea igual o superior a 437 SMLMV.

Dicha experiencia debera permitir evidencias, como minimo en uno (1) y hasta en un maximo de tres (3) contratos, el
suministro o venta de servidores que incluya la instalacién y configuracién de los mismos.

Tabla 3. Experiencia requerida

Contrato - Cédigo del Clasificador de Descripcion Cuantia - SMMLV
Bienes y Servicios
43211500 Computadores
e 437
43233000 Software de entorno operativo
81111800 Servicio de sistemas y administracion de componentes de sistema

CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME, Grupo 1

En cumplimento de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, si los proponentes acreditan su condicion
de Mipyme con domicilio en Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, se dara aplicacion al siguiente criterio diferencial:

El oferente deberé acreditar en el Registro Unico de Proponentes, la ejecucion de hasta cinco (5) contratos, individualmente o
en conjunto, identificados con cualquiera de los codigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
relacionados en |a tabla del presente documento, cuya experiencia acumulada sea igual o mayor a 2872 SMLMV.

Dicha experiencia debera permitir evidenciar, como minimo en uno (1) y hasta en maximo cinco (5) contratos, el suministro o
venta de servidores que incluya la instalacion y configuracion de los mismos.

Para la verificacion de este requisito, el proponente debera indicar, en el anexo "Experiencia requerida” del pliego de condiciones,
cuales de los contratos certificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) deberan ser tenidos en cuenta por la entidad para
efectos de habilitacién del proponente.

CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME, Grupo 2

En cumplimento de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, si los proponentes acreditan su condicién
de Mipyme con domicilio en Colombia, conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, se aplicara el siguiente criterio diferencial;
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El oferente debera acreditar, a través del Registro Unico de Proponentes la ejecucion de hasta cuatro (4) contratos,
individualmente o en conjunto, identificados con cualquiera, con algunos o con la sumatoria de los Codigos del Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) relacionados en la tabla del presente documento, cuya experiencia acumulada
sea igual o mayor a 437 SMLMV.

Dicha experiencia debera permitir evidenciar, como minimo en uno (1) y hasta en un maximo de cuatro (4) contratos, el
suministro o venta de servidores que incluya la instalacion y configuracién de los mismos.

Para la verificacion de este requisito, el proponente debera indicar en el anexo denominado "experiencia requerida” del pliego de
condiciones, cuales de los contratos registrados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) deben ser considerados por la entidad
para efectos de su habilitacion.

Nota 1: Para la verificacion de este requisito, la Fiscalia General de la Nacion, verificara del Registro Unico de Proponentes, lo
relacionado con Cadigo del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel, y su cuantia expresada en SMLMV.

Nota 2: Teniendo en cuenta que la Camara de Comercio, no certifica el Cédigo del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el
cuarto nivel, ni el objeto de los contratos registrados en el RUP, y se requiere que la experiencia tenga relacién con el objeto del
presente proceso, esto es "EL SUMINISTRO O VENTA DE SERVIDORES QUE INCLUYA LA INST ALACION Y
CONFIGURACION DE LOS MISMOS", la Fiscalia General de la Nacion verificara contra documentos el objeto del contrato y/o
sus actividades, para lo cual adicionalmente deberéa presentar una(s) certificacion(es), y/o actas de liquidacion que contenga como
minimo lo siguiente:

Objeto del Contrato (Si el objeto no se relaciona con lo aqui indicado, deberan describir los bienes y/o servicios entregados).
Valor del contrato.

Tiempo de ejecucion del contrato.

Fecha del contrato.

Direccion y teléfono de quién expide la certificacion.

Nota 3: La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) podra ser acreditada por uno
de los integrantes del proponente plural.

Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de
ese contrato corresponde a la ponderacion del valor del contrato por el porcentaje de participacion.

Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros bienes o servicios, se debera especificar
claramente el valor ejecutado de los bienes o servicios que estén relacionados con la experiencia exigida para el presente proceso,
es decir, de acuerdo al grupo o grupos para los cuales se presenta la oferta.

Nota 5: Conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una sociedad con menos de tres afios de
constituida puede aportar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. Si la persona juridica con menos de tres afios
de constituida registra la experiencia de sus socios en el RUP, y éste es renovado ininterrumpidamente, puede continuar utilizando
la experiencia inscrita mientras no cesen los efectos del RUP, incluso después de transcurridos los tres afios. Lo anterior, de
acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente en oficio Rad 4201913000006 de 2019.

6.1.4. Requisito Técnico Habilitante Adicional

GRUPOS 1y 2. El proponente debera allegar con su propuesta las siguientes certificaciones:

1. Certificacion(es) expedida(s) por el(los) fabricante(s), que lo acredite como Distribuidor Autorizado de los productos
ofertados con fecha de expedicion no mayor a 60 dias calendario anteriores a la fecha limite para la presentacion de
la oferta y deberan estar dirigidas expresamente al nombre y niumero del proceso de seleccion.
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2. Certificacion emitida por el fabricante de la marca ofertada que acredite que los equipos ofertados no se encuentran
en condicion de End of Life (EoL) ni de End Of Sale, durante los proximos tres (3) afos siguientes contados a partir de
la presentacion de oferta; con fecha de expedicién no mayor a 60 dias calendario anteriores a la fecha limite para la
presentacion de la oferta y deberan estar dirigidas expresamente al nombre y niimero del proceso de seleccion.

3. Certificacion emitida por el fabricante de la marca ofertada que acredite que los equipos ofertados cumplen con minimo
uno de los siguientes estandares ambientales (i) EPEAT minimo SILVER, o (i) ENERGY STAR o (iii) normal ambiental
ROHS. Con fecha de expedicion no mayor a 60 dias calendario anteriores a la fecha limite para la presentacion de
la oferta y deberan estar dirigidas expresamente al nombre y nimero del proceso de seleccion.

6.1.5. Capacidad Financiera

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 19 de
2012 y la Subseccion 5, articulo 2.2.1.1.1.5.3, numeral 3 y 4 Decreto 1082 de 2015, |a Fiscalia General de la Nacion evaluara la
capacidad financiera de los proponentes con base en los indicadores definidos y la informacion financiera contenida en el
Certificado de Inscripcion y Clasificacién — RUP, correspondiente a los estados financieros con fecha de corte a 31 de diciembre
de 2024.

Con base en lo antes expuesto, la entidad considera necesario establecer para la verificacion los siguientes indicadores:

El INDICE DE LIQUIDEZ indica cudl es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo, comprometiendo
sus activos corrientes. Por cada peso ($) de deuda corriente, cuanto se tiene de respaldo en activo corriente, entre mas alto sea,
menor riesgo existe que resulten impagadas las deudas a corto plazo. De igual manera, el indice de liquidez demuestra la
capacidad de la compafia para adquirir nuevos compromisos y emprender nuevos proyectos sin necesidad de endeudamiento
adicional.

Las empresas colombianas, por su naturaleza no realizan ventas de contado, por lo tanto, en acuerdo auténomo de las dos partes
de los contratos que se ejecutan en la actualidad, la cartera se recupera en un periodo promedio de cobro de 60 dias, plazo
establecido por empresas dentro de su politica de ventas. De esta forma el activo no se puede convertir en efectivo en un plazo
menor a un mes.

Para la Fiscalia General de la Nacion es significativo que los oferentes tengan un indice de liquidez mayor o igual 1.20 ya que
constituye una muestra de buena gestion financiera de una empresa para hacer frente, con su disponibilidad de liquidez, a sus
obligaciones en el corto plazo y, por ende, acreditar su solvencia.

El INDICE DE ENDEUDAMIENTO refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los
activos de la empresa. Mientras mas alto sea este indice mayor es el apalancamiento financiero de la empresa.

En el caso colombiano, segun la dinamica de nuestra economia las empresas tienden a endeudarse y la mayoria presentan niveles
de endeudamiento superiores al 60%, tan es asi, que el propio Banco de la Republica, para efectos de operaciones considera
aceptables endeudamientos hasta un nivel del 70%. Dado que el interés de la Fiscalia General de la Nacion es que haya pluralidad
de oferentes definio un indice de endeudamiento menor o igual al 70%.

El INDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES, es fundamental para un proveedor estar al dia con sus cbligaciones
financieras, particularmente con la obligacion de pagar intereses financieros. Una compaiia puede encontrarse en dificultades
financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de
pagar sus intereses de deuda.

Un resultado alto en este indicador sera producto de un bajo apalancamiento y si llegase a ser menor que uno, ello significara un
riesgo inminente de incumplimiento en las obligaciones inherentes a la financiacion y la necesidad de obtener nuevos fondos.
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Para la Fiscalia General de la Nacion es importante contar con oferentes que puedan solventar sus obligaciones financieras, por
lo tanto, definié una razén de cobertura de intereses mayor o igual a 1.50

INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA EL GRUPO (UNO y DOS):

a) Tener a 31 de diciembre de 2024, un indice de liquidez mayor o igual a 1.20 el cual se obtiene de la siguiente manera:
Indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 6 =1.20

NOTA: Los proponentes que no tengan pasivos corrientes quedan habilitados respecto del indice de liquidez
b) Tener a 31 de diciembre de 2024, un indice de endeudamiento menor o igual al 70%, el cual se obtiene de la siguiente manera:
indice de Endeudamiento = (Pasivo Total /Activo Total) x 100 < 6 = 70%

c) Tener a 31 de diciembre de 2024, una razon de cobertura de intereses mayor o igual a 1.50 el cual se obtiene de la siguiente
manera;

Razdn de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses > 6 = 1.50

NOTA: Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, quedan habilitados respecto
al indicador de Cobertura de Intereses.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP.

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador indice requerido
indice de Liquidez Mayor o igual a 1.20
indice de Endeudamiento Menor o igual a 70%
Razon de Cobertura de_lgl;régés 2 IS Mayor oigual a 1.50

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Fiscalia General de la Nacion y que esta
habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.

NOTA: En caso de presentarse oferentes plurales, los indices de Liquidez, Endeudamiento y Razén de Cobertura de Intereses se
calcularan sumando los indicadores financieros de sus integrantes, ponderados de acuerdo con el porcentaje de participacion de
cada uno de sus integrantes.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

La capacidad que tiene una empresa para entregar bienes y servicios esta relacionada con una combinacion de mediciones que
involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus activos y el riesgo de su operacién.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO indica que tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo tanto, muestra qué
tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias.

La Fiscalia General de la Nacion considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad
operacional sobre el patrimonio, por lo tanto, determiné que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a 0.
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO indica que“té‘r?'fér—{t—able es una empresa resﬁecto de sus activos totales, por lo tanto, muestra qué
tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias.

La Fiscalia General de la Nacion considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad
operacional sobre el activo, por lo tanto, determiné que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a 0.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA EL GRUPO (UNO y DOS).

a) Tener a 31 de diciembre de 2024, una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 0 el cual se obtiene de la siguiente manera:
indice de Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 6 = 0

b) Tener a 31 de diciembre de 2024, una rentabilidad del activo mayor o igual al 0 el cual se obtiene de la siguiente manera:
indice de Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional | Activo > 6 = 0

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP.

Tabla 2 - Indicadores capacidad organizacional

Indicador indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a0
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0
= - X FERLL T = = = TV A=t —

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Fiscalia General de la Nacion y que esta
habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.

NOTA: En caso de presentarse oferentes plurales, los indicadores de Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo se
calcularan sumando los indicadores financieros de sus integrantes, ponderados de acuerdo con el porcentaje de participacion de
cada uno de sus integrantes.

INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad con las
normas internacionales de contabilidad - NIC, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo.

(i) Estado de situacion financiera.
(ii) Estado de resultados integrales

NOTA: Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados con la fecha de corte establecida de acuerdo
con la normatividad del pais de origen.

Los estados financieros de proponentes extranjeros convertidos a pesos colombianos deben ser firmados por un contador piblico
habilitado en Colombia, para lo cual debe incluirse fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinario

| vigente.

7. | EVALUACION DE LA OFERTA

La adjudicacion del presente proceso de seleccion se hara por el valor total de la oferta mas econémica. En consecuencia,
los proponentes deben presentar su oferta dando cabal cumplimiento de los requisitos minimos exigidos y cotizar la totalidad de
_los items que lo componen. Para la presentacion de la propuesta econémica se debera diligenciar el presente anexo econdmico:
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Tabla 9. Oferta Econémica
GRUPOQ 1 Servidores de alto desempefio para la UIAF y Switches
ITEM DESCRIPCION PRESENTACION | CANTIDAD VALOR UNITARIO SIN VA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CON

VA CON IVA IVA

11 Servidores rol

MASTER UNIDAD 3
1.2 | Servidores rol EDGE UNIDAD 1
.. [ Senvidoresrol | s i BT) R
1.3 JUPITER UNIDAD 1
Servidores roles
14 WORKER UNIDAD 8
1.5 | Switches UNIDAD 2
r—— - - —_—— —_ - TOTAL

GRUPO 2- Servidores de Procesamiento Intel para granja de virtualizacién VMware de la FGN

VALOR
ITEM DESCRIPCION PRESENTACION | CANTIDAD UNITARIO SIN | va | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
VA CON IVA CON IVA

Servidores rol VMware

SOFTWARE VMWare para |a totalidad del
1 Hardware ofertado por 1 afo UNIDAD 1

SOFTWARE Linux para la totalidad del
Hardware ofertado por 1 afio

TOTAL

El margen minimo de mejora sera del (1) % del valor total de la oferta.

NOTA 1: Los precios de las propuestas deberan darse en pesos colombianos discriminando el IVA.

NOTA 2: Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente debera tener en cuenta tedos los costos, gastos, impuestos,
seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que considere pertinentes para la fijacion de la propuesta
economica.

NOTA 3: El proponente debera tener en cuenta las siguientes causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones.
NOTA 4: (Para adquirir mayores cantidades con el ahorro de la Subasta): La Fiscalia General de la Nacién podra a criterio
propio, utilizar el ahorro que se obtenga de la subasta para obtener mayores cantidades de acuerdo con la necesidad de la entidad,
hasta agotar el presupuesto oficial asignado para la presente contratacion.

Una vez finalizado el evento de la subasta inversa, se aplicara el porcentaje de descuento obtenido a la totalidad de items
requeridos en el presente proceso, para efectos de establecer el valor unitario de cada uno de los items y aumentar cantidades
hasta agotar el presupuesto asignado para la presente contratacion de acuerdo con las necesidades de la entidad.

El porcentaje de descuento se calculara haciendo uso de la siguiente férmula;
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Precio Inicial - Precio Final = Z
Z x 100/Precio Inicial = Porcentaje de descuento.

8. RIESGOS

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion, se identifican los Riesgos del Proceso de
Contratacion desde su planeacién hasta su terminacion o liquidacion, si aplica (ver anexo matriz de riesgos).

9. GARANTIAS

9.1. Garantia de Seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la Fiscalia General de la Nacion
con NIT. 800.152.783-2, por un valor de diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado para el grupe o grupos al
cual presente oferta y con vigencia de noventa (90) dias calendario, contados desde la fecha de Presentacion de Ofertas

establecida en el Cronograma.

9.2, Garantia de Cumplimiento

El contratista debera asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato,
cualquiera de las garantias establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de |a Fiscalia General de la
Nacidn, con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccion 1 de la Seccién 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera
ser presentada a la Subdireccién de Gestién Contractual y debera amparar los siguientes riesgos:

Tabla 4. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantia de cumplimiento

Amparo Suficiencia Vigencia
Cumplimiento del contrato 30% del valor total del Por el término de ejecucion y tres (3) afios mas.
contrato
Pago de salarios prestaciones sociales legales e 5% del valor total del contrato | Por el término de ejecucion y tres (3) afios mas.

indemnizaciones laborales

Calidad de servicio 30% del valor total del Por el término de tres (3) afios contados a partir

contrato del vencimiento del plazo de ejecucion.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 30% del valor total del Por el término de tres (3) afios contados a partir
contrato del vencimiento del plazo de ejecucion.
9.3. Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista debera presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Fiscalia General de la
Nacion, con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccion 1 Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser
resentada a la Subdireccion de Gestion Contractual:

Tabla 5. Responsabilidad Civil Extracontractual
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Amparo Suficiencia Vigencia
Responsabilidad civil extracontractual 400 SMLMV Plazo de ejecucion del contrato

En aplicacion al articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener
ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga
su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

10. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES

De conformidad con lo previsto en el literal a) del articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el Proceso de Contratacion esta
sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia
tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como ofertas de bienes y
servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional si aplica, y la Fiscalia elaborara el
cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales.

Tabla 6. Cobertura Acuerdos Comerciales

La Fiscalia se Presupuesto del Pracess de
Encuentra Incluida en Proceso de Excepcion Aplicable al Contratacién Cubierto
Tratados Comerciales la Cobertura de Contratacién Superior Proceso de o ol Acierd
Capitulo de Compras al Valor del Acuerdo Contratacion P Co uierl s
Publicas Comercial* s 35
Allanes C‘hi.le Sl Sl NO Sl
Pacifico México NO N/A N/A N/A
Peru S8l Sl NO 8l
Canada Sl Sl NO Sl
Chile Sl Sl NO Sl
Corea NO N/A N/A N/A
Costa Rica Sl Sl NO Sl
Estados AELC Sl Sl NO Sl
Estados Unidos Sl Sl NO Sl
México ~_NO N/A N/A NJA
Tiingulo El Salvador N‘O NfA N/A N/A
e il BE OO PRI PRGN SN B SR T TN R R R
Honduras NO N/A N/A N/A
Unién Europea Si Sl NO Sl
Servicios prestados por
oferentes de la Comunidad Sl Sl NO Sl
Andina de Naciones
1. | COMPROMISO ANTICORRUPCION

La Fiscalia General de la Nacion, esta comprometida con la prevencion de los actos de corrupcién en la contratacion estatal con
base en la Constitucion Politica, la ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios de transparencia, buena fe,
planeacion, eficacia, precaucion y moralidad administrativa.
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12, | LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR PARA RADICACION EN LOS PROCESOS

Documento si no

Estudio previo

Matriz de riesgo trabajada con la Direccion de Planeacién y Desarrollo

Cotizaciones que soportan el estudio del sector

Analisis del sector (Formato y Cuadro de Apoyo)

Formato Ficha Técnica de Caracteristica Técnicas Uniformes y de Comiin
Utilizacién.

K| |

=3
(=21 m#wm—-g

Relacion de las autorizaciones y permisos con las que se cuenta, cuando X
asi se requiera

Sefimaalos | 3 | diasdelmesde | septiembre | del afio | 2025

Nombre: ALEJANDRA TORRES DUQUE
Cargo: Subdirectora Nacional e Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones

Elabord: Sandra Constanza Pefia Goméz — Profesional de Gestion Il g.q
Reviso: Maira Alejandra Vasquez - Profesional Especializado Il (E)
Edgar Arias Medina - Profesional Especializado Il (E) €&
Diego Jesus Ortega Cruz - Contratista
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__UTILIZACION

FICHA TECNICA 1. GRUPO 1: SERVIDORES UIAF

Clasificacion del bien o
servicio

Nombre Comercial del Bien o
Servicio

43211501 Servidores de computador
43211502 Servidores de computador de gama alta
43233004 Software de sistema operativo

SERVIDORES CONVERGENTES PARA CLUSTER DE ANALITICA DE

DATOS.

Calidad

Los productos ofertados deberan cumplir de manera estricta con todas las
especificaciones técnicas detalladas en el presente anexo técnico, incluyendo
materiales, dimensiones, estandares de calidad, normativas técnicas vigentes
y cualquier otro requisito exigido por la entidad. Asimismo, el proveedor sera
responsable de garantizar que los productos entregados sean completamente
funcionales y adecuados para su proposito, asegurando su correcto
desempefio, durabilidad y conformidad con los parametros técnicos exigidos.

Adicionalmente, todos los equipos ofertados deberan cumplir con la normativa
RoHS (Restriction of Hazardous Substances), la cual restringe el uso de
determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electronicos,
garantizando que los productos electronicos sean mas seguros tanto para los
consumidores como para el medio ambiente.

Generalidades

De acuerdo con la arquitectura definida para los procesos de analitica de la
Unidad de Informacion y Analisis Financiero- UIAF, se ha determinado la
necesidad de contar con servidores fisicos sin capa de virtualizacion. Esta
configuracion permite maximizar la eficiencia operativa del cluster al emplear
hardware dedicado exclusivamente a las cargas de trabajo, eliminando la
competencia por recursos fisicos como memoria, almacenamiento y
procesador.

La exclusion de la capa de virtualizacion reduce significativamente la
sobrecarga que esta podria generar, lo cual optimiza la capacidad de
procesamiento, mejora la estabilidad del sistema y disminuye |a latencia en la
manipulacion de grandes volimenes de datos.

Asimismo, esta configuracion permite una gestion méas predecible de los
recursos, al evitar la competencia interna por CPU, memoria y discos. Esta
predictibilidad es clave para mantener un rendimiento sostenido y garantizar la
confiabilidad en el procesamiento de informacion critica.

Arquitectura de los servidores UIAF

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Se requiere la adquisicion puesta en funcionamiento de Servidores TIPO X86,
DESTINADOS A CUMPLIR LOS ROLES DE MASTER, EDGE, JUPITER y

Requisitos generales WORK, cumpliendo con las caracteristicas técnicas descritas en el presente
documento.
1.1 SERVIDORES TIPO X86, DESTINADOS A CUMPLIR LOS ROLES DE
MASTER, con las siguientes caracteristicas técnicas requeridas:
MARCA Describir en la oferta
MODELO Describir en la oferta
CHASIS Una (1) unidad de rack con capacidad de minimo 8
discos SAS/SATA
PROCESADOR Dos (2) Socket Intel Xeon Gold 6534 de 8 CORES 3.9G,
20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800
R 5 MEMORIA 1.024 Gb DDR5-4800
Requisitos especificos ALMACENAMIENTO Dos (2) discos cada uno de minimo 960 GB SSD SAS
2.5in Hot-Plug, en RAID 1 para una capacidad efectiva
de 960 GB.
Cuatro (4) discos de una capacidad de 1,92 Tb cada
uno, en un arreglo en RAID 0 para una capacidad
efectiva de 7, 68 Tb SSD SAS, 2.5in Hot-Plug,
ADAPTADOR DE RED Puerto dual 10/25GB SFP28
CABLES  OPTICOS DE | SFP28 SR Optico, 25GbE, para todos los puertos
CONECTIVIDAD SFP28
FUENTE DE PODER Dual, Hot-plug, Power Supply Fault Tolerant Redundant
{(1+1)
CABLES DE PODER 2x|ECC130lEC C19

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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[ SISTEMA OPERATIVO Ubuntu Server 24.04 LTS (noble Numbat) version
gratuita (comunitaria).

1.2 SERVIDORES TIPO X86, DESTINADOS A CUMPLIR LOS ROLES DE
EDGE con las siguientes caracteristicas técnicas requeridas:

MARCA Describir en la oferta
MODELO Describir en la oferta
CHASIS Una (1) unidad de rack con capacidad de minimo 8
- discos SAS/SATA
PROCESADOR Dos (2) Socket Intel Xeon Gold 6534 de 8 CORES 3.9G,
| 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800
| MEMORIA 1.024 Gb DDR5-4800
ALMACENAMIENTO Dos (2) discos de cada uno de minimo 960 GB SSD SAS
2.5in Hot-Plug, en RAID 1 para una capacidad efectiva
de 960 GB.

Cuatro (4) discos de una capacidad de 1,92 Tb cada
uno, en un arreglo en RAID 0 para una capacidad
efectiva de 7, 68 Tb SSD SAS, 2.5in Hot-Plug.

75@APTAD07R’L DERED “Puerto dual 10.’25;(3@ SFP28
CABLES OPTICOS  DE | SFP28 SR Ophco 25GbE, para todos los puerios
| CONECTIVIDAD | SFP28
FUENTE DE PODER Dual, Hot-plug, Power Supply Fault Tolerant Redundant
= e | ()
CABLES DE PODER ?xIECC130{ECC19 |
SISTEMA OPERATIVO Ubuntu Server 24.04 LTS (noble Numbat) versién

gratuita (comunitaria).

1.3 SERVIDORES TIPO X86, DESTINADOS A CUMPLIR LOS ROLES DE
JUPITER con las siguientes caracteristicas técnicas requeridas:

MARCA | Describirenla. ofena L e R R R SR |
MODELO g “Describir en la oferta
CHASIS Una (1) unidad de rack con capacidad de minimo 8
o e | discos SASISAIA
PROCESADOR Dos (?) Socket Intel Xeon Gold 6534
3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo,
D LR 'HT (195W) DDR5-4800 o
MEMORIA o e 1.024 Gb DDR5-4800
ALMACENAMIENTO Dos (2) discos de minimo 1.92 TB SSD SAS 2.5in Hot-

Plug, en RAID 1 para una capacidad efectiva de 1.92TB.

Cuatro (4) discos de una capacidad de 1,92 Tb cada
uno, en un arreglo en RAID 0 para una capacidad
efectiva de 7, 68 Tb SSD SAS, 2.5in Hot-Plug.

ADAPTADOR DE RED Pucrto dual 10/25GB SFP28

CABLES OPTICOS DE | SFP28 SR Optico, 25GbE, para todos los puertos

CONECTIVIDAD SFP28

FUENTE DE PODER Dual, Hot-plug, Power Supply Fault Tolerant Redundant
_ ikl

CABLES DE PODER ~ | 2XIEC G130 IEC C19

SISTEMA OPERATIVO Ubuntu Server 24.04 LTS (noble Numbat) version

gratuita (comunitaria).

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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GPU Dos (2) tarjetas GPU NVIDIA L4, PCle, 72W, 24GB
Passive, Single Wide Low Profile GPU.

1.4 SERVIDORES TIPO X86, DESTINADOS A CUMPLIR LOS ROLES DE
WORK, con las siguientes caracteristicas técnicas requeridas:

MARCA Describir en la oferta

MODELO Describir en |a oferta

CHASIS maximo dos (2) unidad de rack con capacidad de
minimo 8 discos SAS/SATA

PROCESADOR Dos (2) Socket Intel Xeon Gold 6430 32C/64

MEMORIA 1.024 Gb DDR5-4800 MT

ALMACENAMIENTO Dos (2) Discos cada uno de minimo 960 GB SSD SAS
2.5in Hot-Plug, en RAID 1 para una capacidad efectiva
de 960 GB.
Siete (7) discos cada uno de una capacidad de 1.92TB
SSD SAS, 2.5in Hot-Plug en un arreglo de RAID 0 para
una capacidad de 13,44 TB RAW.

ADAPTADOR DE RED Puerto dual 10/25GB SFP28

CABLES OPTICOS DE | SFP28 SR Optico, 25GbE, para todos los puerlos

CONECTIVIDAD SFP28

FUENTE DE PODER Dual, Hot-plug, Power Supply Fault Tolerant Redundant
(1+1)

CABLES DE PODER 2xIECC130lECC19

SISTEMA OPERATIVC Ubuntu Server 24,04 LTS (noble Numbat) version
gratuita {comunitaria).

NOTA IMPORTANTE: El hardware no podré superar las caracteristicas
técnicas requeridas, ya que el licenciamiento esta directamente asociado al
hardware dedicado.

PLATAFORMA DE GESTION DE LOS SERVIDORES

Los servidores adquiridos deberan contar con la herramienta de administracion
OpenManage Enterprise, con la que actualmente cuenta la Fiscalia General
de la Nacion. Esta herramienta debera incluir todas las funcionalidades sin
restricciones por licenciamiento, es decir, el proveedor debera suministrar
todas las licencias de hardware y software necesarias para garantizar el uso
completo de la plataforma.

La plataforma de gestion debera permitir:

e Actualizaciones de BIOS y FIRMWARE

e Administrar todo el inventario fisico e intemo de los servidores, asi como
el estado de salud, partes internas tales como tarjetas, memorias,
procesador y almacenamiento interno como minimo.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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P

e Desde la plataforma, se debe garantizar la vinculacion e integracion donde
se evidencie el comportamiento capacidades de recursos utilizados,
disponibles y analisis de variables de desempefio.

Cada servidor debera contar con una consola de gestion interna que incluya
un licenciamiento de minimo tres (3) afios a partir de la puesta en operacion
y recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, el cual permita
garantizar el restablecimiento del servidor a sus parametros de fabrica,
incluyendo el borrado total y seguro de los discos duros, sin requerir software
adicional ni la instalacion de un sistema operativo. Esta funcionalidad debera
estar disponible exclusivamente para el Administrador del sistema.

Cada servidor, en su consola de gestion interna debe soportar un mecanismo
de recuperacion instantanea del disco de boot. Esta funcionalidad debera estar
disponible exclusivamente para el Administrador del sistema.

Cada uno de los servidores adquiridos debera ser entregado completamente
instalado, configurado y en pleno funcionamiento. El contratista sera
responsable de suministrar todos los elementos necesarios para su correcta
operacion, incluyendo los cables de consola, cables de administracion,
maédulos de fibra optica y cables de 1.50 metros de longitud, garantizando que
todas las conexiones de red se realicen mediante fibra dptica con una
velocidad minima de 25 Gbps. Asimismo, debera asegurarse la conectividad
de red dual hacia los circuitos redundantes del gabinete de cada uno de los
equipos suministrados.

Adicionalmente, el contratista debera contemplar y suministrar todos los cables
eléctricos requeridos para la alimentacion de los servidores, de acuerdo con
las especificaciones técnicas.

SERVICIOS PROFESIONALES

e [El contratista debera rackear, conectar y configurar cada uno de los
elementos proporcionados, manteniendo un esquema de alta
disponibilidad (HA) a nivel de red LAN.

e Sedebera instalar y configurar todos los médulos de fibra y cables de 1.50
m, asegurando que todas las conexiones de red sean realizadas mediante
fibra optica con una velocidad de 25 Gb. Ademas, se debe garantizar la
conexion dual a los circuitos redundantes de los gabinetes de cada uno
de los equipos suministrados.

e Enlaconfiguracion se debera garantizar conexion a plataforma de gestion,
actualizaciones recientes de BIOS y firmwares, asi como de controladores
de cada componente instalado.

e Elcontratista debera realizar dos (2) mantenimientos preventivos al afio

durante el tiempo de garantia, los cuales incluiran limpieza, |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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actualizaciones y la aplicacion de buenas practicas para optimizar la vida
(til del hardware y software de los servidores.

El contratista deberéa instalar el sistema operativo Ubuntu Server 24.04
LTS (noble Numbat) Profesional en los discos de 1,92 TB los cuales
deberan estar configurados en RAID 1 en rol de JUPITER. y en los discos
de 960 GB SSD SAS en RAID 1 de los roles WORK, EDGE y MASTER,
Ademas los discos restantes deberan presentarse en un arreglo de RAID
0 independiente al sistema operativo y sin particion.

El contratista debera contar con personal certificado para la instalacion de
los equipos a contratar, quien antes de proceder con la instalacion, debera
presentar las certificaciones de los fabricantes.

El contratista debera hacer entrega del licenciamiento de administracion y
monitoreo proporcionados por el fabricante para los servidores.

Cumplir en el marco del soporte técnico prestado, con las normas y
permisos ambientales requeridos para el desarrollo del objeto contractual,
conforme a la legislacion vigente y a los procesos y/o politicas globales de
cada fabricante.

GARANTIA Y SOPORTE

Todos los equipos deben contener una garantia de minimo tres (3) afos
directamente del fabricante a partir de la firma del recibo a satisfaccion.
Por lo cual el contratista presentara la carta de fabrica de estas garantias.
Todos los equipos deberan tener soporte empresarial de mision critica del
fabricante por el término minimo de tres (3) afos a partir de la puesta en
operacion y recibo a satisfaccién por parte del supervisor del contrato,
Este soporte debera estar disponible los siete (7) dias de la semana, las
veinticuatro (24) horas del dia (24x7). En este sentido, el contratista
debera presentar la carta oficial del fabricante que certifique la cobertura
y vigencia de dichas garantias.

Responder a solicitudes de servicio o soporte técnico dentro de un plazo
maximo de 4 horas.

Se debera incluir todo el licenciamiento para la puesta en funcionamiento
de la solucién y la arquitectura descrita.

Toda licencia debe ser emitida a nombre de la Fiscalia General de la
Nacion. Por lo cual el contratista presentara la carta de fabrica de estas
licencias.

El personal debera estar certificado por el fabricante para la instalacion,
configuracion y puesta en funcionamiento de los equipos.

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Cumplir en el marco del soporte técnico prestado, con las normas y
permisos ambientales requeridos para el desarrollo del objeto
contractual, conforme a la legislacion vigente y a los procesos y/o
politicas globales del fabricante.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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LUGAR DE ENTREGA

Los servidores deberan ser entregados en la Unidad de Informacion y Analisis
Financiero - UIAF ubicada en la carrera 7 No. 31-10 pisos 6 y 7 Edificio
Worktech Center y en la Oficina 309 ubicada en la Carrera. 106 # 15A - 25 MZ
24 INTERIOR 141 Zona Franca de Fontibon, de la ciudad de Bogota.

Empaque y rotulado

Presentacién y Unidad de
Medida

Los equipos deberan estar marcados en forma visible por el contratista,
mediante un rétulo o etiqueta adherida al momento de la entrega en sitio. Dicho
rotulo o etiqueta debera estar impreso en material PVC resistente al agua, con
la durabilidad necesaria para permanecer intacto durante el tiempo de
ejecucion del contrato.

Cada etiqueta o rétulo debera contener como minimo la siguiente informacion:

- Numero y afo del contrato.

- Nombre de la empresa contratista

- Datos de contacto de soporte (atencion telefénica: 018000, linea fija, sitio web
de registro de solicitudes de servicio y correo electronico.

Los productos deberan ser entregados sin sobre empaque o exceso de
envolturas. Se deberan evitar empaques plasticos, a menos que no se pueda
garantizar |a integridad del elemento con otro tipo de empague. En todo caso,
la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del
bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que
los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de proteccion
alternativos y sostenibles cuando sea posible.

Unidad

Elaboré i “Edgar Arias Medina

Omar Femando Coy Coy

Revisé Algjandro Parra Jaimes_- Contratista b o Al

Aprobd Dagoberto Enrique Giraldo Torres g ?[ 2
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FICHA TECNICA 2 GRUPO 1: SWITCH DE RED UIAF

Clasificacion del bien o
servicio

43222600 Equipo de servicio de red
81112200 Mantenimiento y soporte software
81112300 Mantenimiento y soporte de hardware de computadores

Nombre Comercial del Bien o
Servicio

SWITCH DE RED

Calidad

Los productos ofertados deberan cumplir de manera estricta con todas las
especificaciones técnicas detalladas en el presente anexo técnico, incluyendo
materiales, dimensiones, estandares de calidad, normativas técnicas vigentes
y cualquier otro requisito exigido por la entidad. Asimismo, el proveedor sera
responsable de garantizar que los productos entregados sean completamente
funcionales y adecuados para su propésito, asegurando su correcto
desempeiio, durabilidad y conformidad con los parametros técnicos exigidos.

Adicionalmente, los dispositivos ofertados deberan cumplir con la normativa
RoHS (Restriction of Hazardous Substances), la cual restringe el uso de
determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electronicos,
garantizando que los productos electronicos sean mas seguros tanto para los
consumidores como para el medio ambiente.

Generalidades

De acuerdo con la arquitectura definida para los procesos de analitica de la
Unidad de Informacion y Analisis Financiero — UIAF, se ha determinado la
necesidad de contar con switches de red de alto rendimiento. Estos elementos
son fundamentales para garantizar una conectividad eficiente, confiable y con
baja latencia dentro de la infraestructura tecnolégica utilizada para el
procesamiento de grandes volimenes de datos.

La incorporacion de Switches dedicados permite evitar cuellos de botella en la
red, asegurar el aprovechamiento 6ptimo del ancho de banda y facilitar la
segmentacion y administracion del trafico segun las necesidades operativas.
Esta configuracion contribuye a mejorar la estabilidad del sistema, reducir los
tiempos de respuesta en procesos criticos y garantizar una comunicacion fluida
entre los diferentes componentes de la infraestructura.

Ademas, su implementacion permite una gestion mas predecible de los
recursos de red, optimizando el rendimiento general y fortaleciendo la
confiabilidad en el flujo de informacion critica para la toma de decisiones
estratégicas.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Requisitos generales

Se requiere la adquisicion puesta en funcionamiento de Switches Ethemet de
alto rendimiento para las conexiones de red del cluster de servidores TIPO X86,
cumpliendo con las caracteristicas técnicas descritas en el presente
documento.

Requisitos especificos

SWITCHES

El proponente debera suministrar Switches Ethernet de alto rendimiento para
las conexiones de red del cluster de servidores tipo x86, expuesto en la Ficha
Técnica 1 del Grupo 1: Servidores, con las siguientes caracteristicas técnicas

requeridas:

MARCA Describir en la oferta
MODELO Describir en |a oferta
PUERTOS 48x 1GE/0GE/25GE SFP28

2x 1GE/10GE SFP+

MODULOS DE FIBRA HA

i S 6X 40GE/100GE QSFP28
MODULO DE FIBRA 48x25GB
4X40GB
E L T ) 2X10GB
CAPACIDAD DE 4.8 thps
CONMUTACION 2 & SR I SRRt in
FIBRA OPTICA Treinta y cuatro (34) unidades de fibra 1.5 metros y dos

(2) conectores / modulos de Fibra para esquema HA de
40GB

| 2 madulos de fibra para esquema de alta disponibilidad

(HA) a 40Gb

| MODULOS DE FIBRA

Todos los conectores y transceptores SFP+ / SFP28

SERVIDORES necesarios para interconectar los 16 servidores x86
it suministrados en el cluster

CPU DE MEMORIA Minime 16 GB

ALMACENAMIENTO SSD 64GB

SISTEMA DE BUFFER Minimo 40 MB

CABLES DE PODER 2xI|ECC130IEC C19

FUENTE REDUNDANTE IEC C13 0 IEC C19

ANALISIS Y MONITOREO Debe contar con motor de andlisis inteligente y

capacidades de monitoreo integradas en el sistema
operativo del switch o mediante plataforma del

fabricante.

INTEGRACION NATIVA DE LOS SWITCHES

Los Switches deberan contar con compatibilidad mediante estandares
abiertos con dispositivos FortiGate, permitiendo la gestion unificada de la red
y de politicas de seguridad.

Deberan soportar administracion centralizada, monitoreo por SNMP,
segmentacion por VLANSs, y protocolos de alta disponibilidad (LACP, STP,
VRRP o equivalentes).

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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LICENCIAMIENTO

Se debera incluir todo el licenciamiento requerido para la operacion,
monitoreo, administracion y actualizaciones del sistema de red, sin
limitaciones por nomero de puettos ni  capacidad.

Las licencias deberan ser emitidas a nombre de la Fiscalia General de la
Nacion.

El contratista debera presentar carta oficial del fabricante que respalde la
titularidad y vigencia de las licencias.

SERVICIOS PROFESIONALES INCLUIDOS

El contratista debera prestar los siguientes servicios para la puesta en
funcionamiento completa de la solucion:

Instalacion fisica de los Switches en el Datacenter.

Conexion e instalacion de todos los modulos de fibra y transceptores
SFP+/SFP28/QSFP requeridos para la operacion de los Switches y la
interconexion con los 16 servidores x86 del cluster.

Configuracion de red avanzada, incluyendo:

o  Asignacion de VLANS, rutas estaticas, protocolos de redundancia y

alta disponibilidad.

o Integracion con plataformas FortiGate segun lo requerido.

Pruebas de funcionamiento con verificacion de conectividad de todos los
nodos.

Documentacion técnica entregable, con planos logicos y fisicos,
direcciones asignadas, topologia de red y procedimientos de
recuperacion.

Capacitacion basica al personal técnico de la entidad sobre operacion,
monitoreo y soporte inicial de los Switches.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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MANTENIMIENTO Y PERSONAL CERTIFICADO

El contratista debera realizar dos (2) mantenimientos preventivos
anuales durante el periodo de garantia, incluyendo limpieza interna,
revision de estado fisico, actualizacion de firmware/software, y validacion
de desempeno.

El personal asignado a la instalacion debera estar certificado por el
fabricante de los Switches. Estas certificaciones deberéan ser presentadas
previamente al inicio de la implementacion.

GARANTIA Y SOPORTE

Todos los dispositivos deberan contar con una garantia minima de tres
(3) afios directamente del fabricante, contado a partir de la firma del acta
de recibo a satisfaccion.

El contratista debera entregar una carta oficial del fabricante que respalde
la cobertura, duracion y términos de la  garantia.

Los Switches deberan estar cubiertos con soporte empresarial de mision
critica (24x7), durante los tres (3) afios de garantia, incluyendo:

o  Atencion y respuesta a incidentes en un plazo maximo de cuatro
(4) horas.

o Acceso a actualizaciones, parches de seguridad y soporte técnico
especializado directamente con el fabricante o canal autorizado.

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Cumplir en el marco del soporte técnico prestado, con las normas y
permisos ambientales requeridos para el desarrollo del objeto contractual,
conforme a la legislacion vigente y a los procesos y/o politicas globales
del fabricante.

LUGAR DE ENTREGA

Los Switches deberan ser entregados en la Unidad de Informacion y Analisis
Financiero - UIAF ubicada en la carrera 7 No. 31-10 pisos 6 y 7 Edificio

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Worktech Center y en la Oficina 309 ubicada en la Carrera. 106 # 15A - 25 MZ
24 INTERIOR 141 Zona Franca de Fontibon, de la ciudad de Bogota.

Empaque y rotulado

Los dispositivos deberan estar marcados en forma visible por el contratista,
mediante un rétulo o etiqueta adherida al momento de la entrega en sitio. Dicho
rotulo o etiqueta debera estar impreso en material PVC resistente al agua, con
la durabilidad necesaria para permanecer intacto durante el tiempo de
ejecucion del contrato.

Cada etiqueta o rétulo debera contener como minimo la siguiente informacion:

- NUmero y afio del contrato.

- Nombre de la empresa contratista

- Datos de contacto de soporte (atencion telefonica: 018000, linea fija, sitio web
de registro de solicitudes de servicio y correo electronico.

Los dispositivos deberan ser entregados sin sobre empaque o exceso de
envolturas. Se deberan evitar empaques plasticos, a menos que no se pueda
garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso,
la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del
bien o producto. Se deberan tomar las medidas necesarias para asegurar que
los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de proteccion

Presentacion y Unidad de
Medida

alternativos y sostenibles cuando sea posible.

Unidad

Elaboré Fdgar Arias Medina

Omar Fernando Coy Coy

Reviso Alejéndro Parra Jaimes - Contratista

Aprobd Dagoberto Enrique Giraldo Torres
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FICHA TECNICA 1: GRUPO 2: SERVIDOR FGN

Clasificacion del bien o
servicio

43211501 Servidores de computador
43211502 Servidores de computador de gama alta
43233004 Software de sistema operativo

Nombre Comercial del Bien o
Servicio

SERVIDOR DE PROCESAMIENTO INTEL PARA LA GRANJA DE
VIRTUALIZACION DE VMWARE.

Calidad

El producto ofertado deberd cumplir de manera estricta con todas las
especificaciones técnicas detalladas en el presente anexo técnico, incluyendo
materiales, dimensiones, estandares de calidad, normativas técnicas vigentes
y cualquier otro requisito exigido por la entidad. Asimismo, el proveedor sera
responsable de garantizar que el producto entregado sea completamente
funcional y adecuado para su proposito, asegurando su correcto desempefio,
durabilidad y conformidad con los parametros técnicos exigidos.

Adicionalmente, el equipo ofertado debera cumplir con la normativa RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), la cual restringe el uso de
determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electronicos,
garantizando que los productos electrénicos sean mas seguros tanto para los
consumidores como para el medio ambiente.

Generalidades

La Fiscalia General de la Nacion cuenta actualmente con una infraestructura
tecnologica basada en servidores que integran procesadores Intel. En este
contexto, y ante la necesidad de ampliar dicha infraestructura para responder
a los crecientes requerimientos de procesamiento derivados de los proyectos
estratégicos en curso, se considera técnicamente necesario que el nuevo
servidor a adquirir mantenga esta misma arquitectura.

Esta decision se fundamenta en criterios objetivos como la compatibilidad
plena con la plataforma tecnologica existente, lo cual garantiza la
interoperabilidad entre sistemas, facilita la estandarizacion de componentes, y
reduce significativamente los riesgos operativos derivados de la
heterogeneidad de hardware. Asimismo, mantener la homogeneidad en los
procesadores permite una gestion mas eficiente del soporte técnico y
mantenimiento, al aprovechar el conocimiento y experiencia ya desarrollados
por el equipe de Tl de la entidad sobre esta arquitectura.

Adicionalmente, la continuidad en el uso de procesadores Intel asegura una
mayor eficiencia en la administracion de recursos y posibilita la reutilizacion de
herramientas y licencias ya adquiridas, contribuyendo asi a una mejor
utilizacion de la infraestructura. Por lo tanto, la eleccion de procesadores Intel
no solo responde a una necesidad de crecimiento, sino también a un enfoque
estratégico orientado a la eficiencia operativa y sostenibilidad tecnologica.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Se requiere la adquisicion puesta en funcionamiento de Servidores tipo x86,
et destinados para cumplir la plataforma de virtualizacion VMware de la Fiscalia
Reguisitos genecales General de la Nacion.

Requisitos especificos

Los servidores deben contar con las siguientes caracteristicas técnicas:

MARCA

Describir en |a oferta

"MODELO

Describir en la oferta

CHASIS

maximo dos (2) unidad de rack

PROCESADOR

Minimo dos (2) Procesadores Socket

Intel Xeon minimo 24 Cores cada uno de
minimo 2,8 Ghz. La velocidad debe ser
nativa y sin aceleradores.

60M Cache.

MEMORIA

Minimo 1.024 Gb DDR5-4800 MT

ALMACENAMIENTO

Dos (2) discos cada uno de
Capacidad de 1.92 TB NVMe , en RAID 1.

para una capacidad
usable 1.92 TB

Siete (7) discos cada uno de una capacidad
de 3.84 TB NVMe, en RAID 5 para una
capacidad usable de 23 TB

Se debe garantizar que la configuracion del
arreglo de discos se realice por Hardware.

ADAPTADOR DE RED

Minimo 2 puertos de red 1 GbE
Base-T.

Tarjeta HBA

Cada servidor debe contar con

minimo dos (2) tarjetas HBA a

32 Gbps, doble puerto, de Ultima generacion
debidamente licenciados. Deben incluir
SFPs LC-SR asegurando la conexién al
SAN SW de la entidad.

CABLES OPTICOS DE CONECTIVIDAD

Minimo cuatro (4) SFP28 SR Optico, 25
GbE, . Debe incluir SFPs SR asegurando la
conexién al CORE de |a entidad.

| FUENTE DE PODER Dual, Hot-plug, Power Supply Fault
Tolerant Redundant (1+1)
CABLES DE PODER 2 x|EC C13 0 IEC C19 a 220 Voltios

CONSOLA DE GESTION

El servidor debe contar con una

Consola de gestion del servidor interna
completamente licenciada para gestion e
instalacion remota del servidor por medio de
KVM virtual. Debe incluir un puerto de red
exclusivo a 1GbE Base-T para este fin.

SOFTWARE VMWare

VMWare Cloud Foundation +
VMWare Firewall para la totalidad del
Hardware ofertado. (Todos los

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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productos deben quedar registrados
y enviados a la cuenta de correo
licencias.lics@fiscalia.gov.co), el
licenciamiento debe ser provisto por
uno (1) ano.

Esta plataforma de administracion

debe estar integrada a la

administracion VMWare VCenter y

VRealize Aria Operation Manager

que posee la Fiscalia General de la

Nacion. Asi mismo, se debe incluir todas las

capacidades de administracion y licencias

de hardware y software sin restriccion de
.. licenciamiento.

SOFTWARE Linux Incluir 1a Suscripcion Red Hat

Enterprise Linux for Virtual

Datacenters, Premium para Ia totalidad del

Hardware ofertado. (Todos los productos

deben quedar registrados y enviados a la

cuenta de correo

licencias.tics@fiscalia.gov.co) el

licenciamiento debe ser provisto por

uno (1) ano.

MONITOREQ Contar con herramienta de

Monitoreo para alertar el

estado de Hardware, asi

como tener capacidades de

reaccion proactiva y notificarlas a las

politicas preconfiguradas en

VMWare.

PLATAFORMA DE GESTION DE LOS SERVIDORES

Los servidores adquiridos deberan contar con la herramienta de
administracion OpenManage Enterprise, con la que actualmente cuenta la
Fiscalia General de la Nacion. Esta herramienta debera incluir todas las
funcionalidades sin restricciones por licenciamiento, es decir, el proveedor
debera suministrar todas las licencias de hardware y software necesarias para
garantizar el uso completo de la plataforma.

Cabe resaltar que la Entidad cuenta con una infraestructura tecnolégica
basada en servidores con procesadores de la familia Intel, por lo que se espera
que los nuevos equipos que se adquieran sean plenamente compatibles con
dicha arquitectura, a fin de garantizar la interoperabilidad con los sistemas
existentes, asi como la continuidad en los procesos operativos Yy
administrativos soportados por esta plataforma.

La homogeneidad en la arquitectura tecnolégica facilita una administracion
centralizada y eficiente, optimiza los recursos del area de soporte técnico,

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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reduce los tiempos de respuesta ante incidentes, y permite aprovechar el
conocimiento previamente adquirido por el personal de tecnologia. Asimismo,
esta estandarizacion tecnoldgica permite la reutilizacion de licencias,
controladores, imagenes de sistema y demas herramientas previamente
adquiridas o desarrolladas por la Entidad, lo que se traduce en un uso mas
racional de los recursos y una mayor sostenibilidad operativa.

Por lo anterior, la compatibilidad con procesadores Intel no solo constituye un
criterio técnico necesario, sino también un elemento estratégico para
mantener la eficiencia, confiabilidad y escalabilidad de la infraestructura
tecnologica institucional.

La plataforma de gestion debe permitir:

e Actualizaciones de BIOS y FIRMWARE

e Administrar todo el inventario fisico e interno de los servidores, asi
como el estado de salud, partes internas tales como farjetas,
memorias, procesador y almacenamiento interno como minimo.

e Desde la plataforma, se debe garantizar la vinculacién e integracion
donde se evidencie el comportamiento capacidades de recursos
utilizados, disponibles y andlisis de variables de desempefio.

El contratista debera suministrar e instalar todos los elementos necesarios
para garantizar la conectividad y el funcionamiento integral de la solucion, de
conformidad con los estandares establecidos por la Fiscalia General de la
Nacion.

Cada servidor debera contar con una consola de gestion interna que incluya
un licenciamiento de minimo tres (3) afios a partir de la puesta en operacion
y recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, el cual permita
garantizar el restablecimiento del servidor a sus parametros de fabrica,
incluyendo el borrado total y seguro de los discos duros, sin requerir software
adicional ni |a instalacion de un sistema operativo. Esta funcionalidad debera
estar disponible exclusivamente para el Administrador del sistema.

Cada servidor, en su consola de gestion interna debe soportar un mecanismo
de recuperacion instantanea del disco de boot. Esta funcionalidad debera estar
disponible exclusivamente para el Administrador del sistema.

Cada uno de los servidores adquiridos debera quedar debidamente instalado,
configurado y en pleno funcionamiento. El contratista deberd suministrar los
cables de consola y administracion necesarios para la totalidad de los
servidores. En cuanto a los cables de poder, que son gestionados por la
entidad a través de las PDU instaladas en los racks, estos deberan
corresponder al tipo C13 to C14 cable y operar a 220 voltios.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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GENERAL DE LA NACION

El contratista debera proporciohaf una garéntia expedida por el fabricante, con
una vigencia de tres 3 afos contados a partir de la fecha de recibo a
satisfaccion de los servidores.

SERVICIOS PROFESIONALES

e El contratista debera rackear, conectar y configurar cada uno de los
elementos proporcionados, manteniendo un esquema de alta
disponibilidad (HA) a nivel de red LAN.

e Se debe instalar y configurar todos los modulos de fibra y cables de 1.50
m, asegurando que todas las conexiones de red sean garantizadas
mediante fibra Optica con una velocidad de 25 Gb. Ademas, se debe
garantizar la conexién dual a los circuitos redundantes de los gabinetes
de cada uno de los equipos suministrados.

e En la configuracion se debera garantizar conexién a plataforma de
gestion, actualizaciones recientes de BIOS y firmwares, asi como de
controladores de cada componente instalado.

e Elcontratista debera realizar dos (2) mantenimientos preventivos al afio
durante el tiempo de garantia, los cuales incluiran limpieza,
actualizaciones y la aplicacion de buenas practicas para optimizar la vida
util del hardware y software de los servidores y switches.

e Elcontratista debera contar con personal certificado para la instalacion de
los equipos a contratar, quien antes de proceder con la instalacion debera
presentar las certificaciones de los fabricantes.

e El contratista debera hacer entrega del licenciamiento de administracion
y monitoreo proporcionados por el fabricante para los servidores.

e Cumplir en el marco del soporte tecnico prestado, con las normas y
permisos ambientales requeridos para el desarrollo del objeto contractual,
conforme a la legislacion vigente y a los procesos y/o politicas globales
de cada fabricante

GARANTIA Y SOPORTE

e Todos los equipos deberan contar con una garantia de tres (3) anos
otorgada directamente por el fabricante, contados a partir de la firma del
recibo a satisfaccion. Para ello el contratista debera presentar la carta de
garantia emitida por el fabricante.

e Todos los equipos deberan contar con soporte empresarial de mision
critica proporcionado por el fabricante, por una vigencia de tres (3) afos
a partir de la puesta en operacion y recibo a satisfaccion por parte del
supervisor del contrato. Este soporte debera estar disponible los siete (7)
dias de la semana, las veinticuatro (24) horas del dia (24x7). En este
sentido, el contratista debera presentar la carta oficial del fabricante que
certifique la cobertura y vigencia de dichas garantias.

e Responder al llamado de servicio en un término no mayor a 4 horas

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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e Se debera incluir todo el licenciamiento necesario para la puesta en
funcionamiento de la solucion y la arquitectura descrita.

e Todas las licencias deberan ser emitidas a nombre de la Fiscalia General
de la Nacion. Para tal fin el contratista debera presentar la carta de fabrica
que respalde la titularidad de dichas licencias.

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

- Cumplir en el marco del soporte técnico prestado, con las normas y
permisos ambientales requeridos para el desarrollo del objeto contractual,
conforme a la legislacion vigente y a los procesos y/o politicas globales
del fabricante.

LUGAR DE ENTREGA

Los servidores deberan ser entregados en la ciudad de Bogota en la Avenida
Calle 24 No. 52 - 01, Bogota.

Empaque y rotulado

Los equipos deberan estar marcados de forma visible por el contratista,
mediante un rotulo o etiqueta adherida al momento de la entrega en sitio.
Dicho rotulo o etiqueta debera estar impreso en PVC resistente al agua, con
la durabilidad necesaria para permanecer intacto durante el tiempo de
ejecucion del contrato.

Cada etiqueta o rotulo debera contener cdmo minimo la siguiente informacion:

- Namero y afo del contrato.

- Nombre de la empresa contratista

- Datos de contacto de soporte (Atencion telefonica: 018000, linea fija, sitio
web de registro de solicitudes de servicio y correo electronico.

Los elementos deberan ser entregados sin sobreempaque o exceso de
envolturas. Se deberan evitar empagues plasticos, a menos que no se pueda
garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso,
la entrega sin sobreempaque no debe comprometer la integridad y calidad del
bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que
los bienes lieguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de proteccion
alternativos y sostenibles cuando sea posible.

Presentacion y Unidad de

Medida Unidad
Elabord Edgar Arias Medina ;M
Omar Fernando Coy Coy n ! g
/ 4
Revisd Alejandro Parra Jaimes - Contratista
Aprobd Dagoberto Enrique Giraldo Torres
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1. | OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICION DE SERVIDORES PARA FORTALECER LA GRANJA DE
VIRTUALIZACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y PARA APOYAR EL
PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO CON LA UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS
FINANCIERO (UIAF). GRUPO 1Y 2

2. | ANTECEDENTES
Contrato Objeto Contrati | Valor Link
sta
FGN-NC-0078- | ADQUISICION DE | UT $283.000.000 https://communit
2022 INFRAESTRUCTURA FISCALI y.secop.gov.co/
DE TECNOLOGIA DE | A TI Public/Tendering
LA INFORMACION (T 1) | 2022 /OpportunityDet
Y SERVICIOS DE ail/Index?notice
RENOVACION DE UID=CO1.NTC.2
SOPORTE SOFTWARE 898228&isFrom
Y HARDWARE PARA PublicArea=True
LAS PLATAFORMAS &isModal=False
TECNOLOGICAS DE
LOS CENTROS DE
COMPUTO DE LA
FISCALIA GENERAL
DE LA NACION
GRUPOS 1, 2,3, 4y 5.
ALCANCE AL OBJETO:
Grupo No 4 -
SERVIDORES DE
PORCESAMIENTO
GRANJA DE
VIRTUALIZACION
VMWARE DE LA
FISCALIA GENERAL
DE LA NACION 2t
FGN-NC-0308- | ADQUISICION DE | DATA $761.963.850 https://communit
2024 SERVIDORES INTEGR y.secop.gov.co/
TRANSACCIONALES AL Public/Tendering
PARA LA GRANJA DE | SAS. /OpportunityDet
VIRTUALIZACION DE ail/lndex?notice
LA FISCALIA GENERAL UID=CO1.NTC.6
DE LA NACION 9909508&isFrom
PublicArea=True
&isModal=False

3. | OBJETIVO DEL ESTUDIO
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El objetivo del estudio es realizar un andlisis de la oferta y la demanda del sector el cual
permitira identificar aspectos técnicos, financieros y logisticos, entre otros; asi mismo se
definira el presupuesto para adelantar el presente proceso de contratacion, basados en
las cotizaciones obtenidas y en el gasto histérico de la entidad.

Lo anterior en aras de que la Fiscalia General de la Nacién obtenga la mejor oferta
econémica, seleccionando al contratista, que cumpla con los requisitos habilitantes tanto
juridicos como técnicos, y, su oferta sea la de menor precio.

4. FICHA RESUMEN

Departamento de Gestion de Infraestructura y Redes -
Dependencia solicitante Subdireccion de Tecnologia de la Informaciéon y las
Comunicaciones

Fecha de Inicio del Estudio del Sector 05 05 2025

Fecha de finalizacion del Estudio del Sector 19 06 2025

Fecha entrega
de la
modificacion

Numero de
modificacion

$4.712.773.853,71,
distribuidos por grupos
de la siguiente manera:

Valor del Presupuesto Asignado Segun Estudio Previo | rGrupo VALOR
PRESUPUESTO
1 $ 4.089.663.190,82
2 $ 623.110.662,89
Inicio Estimado de la Ejecucion 21 o7 2025

El plazo de ejecuciéon del contrato
sera hasta el dia 10 del mes de
diciembre del afio 2025 contados a
partir del cumplimiento de los
requisitos de ejecucion del contrato,
esto es a partir del registro
presupuestal y aprobacion de la

Plazo de la Ejecucion

garantia.
5. RECURSOS UTILIZADOS
5.1 Cotizaciones
3 (Descripcién de cémo se utilizé este recurso).

Este docunento es copia del onginal que repesa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada.
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De conformidad con lo establecido en el literal ¢! del articulo 2.71.4.3.2. 1. del Decreto 1600
de 2024, por medio del cual se establecen las acciones para la prevencion de corrupcion
en la contrataciéon publica se creé evento de cotizacién en la plataforma del Secop Il
invitando a los Proveedores registrados con los codigos clasificadores UNSPSC
requeridos en el proceso, evidenciando que el mercado potencial registrado esta
conformado por 2973 empresas.

Solicitud de Informacién a los Proveedores P E
FGN-SIP-0110-2026 {INXSSTY)  ew b

Uitan o contratacaim SUBEREC(ION OF GESTION CONTRAC TUAL
e )

e o

Zona hoira (TG0 091 Degali Lima, O
Fecha e presentsciin de oledas 10¢ 27 %70 Fachs e paibeacion

Por lo anterior, las empresas GT GROUP SAS, COLSISTEC S.A., DATA INTEGRAL
S.A.S remitieron cotizacion por medio del evento de cotizacion FGN-SIP-0110-2025.

Por otro lado, el area técnica remitié tres cotizaciones, las cuales cumplen con lo
solicitado por la entidad, de acuerdo a la validacion realizada por el area técnica. Por lo
tanto, la Entidad cuenta con las cotizaciones de las siguientes empresas:

 GTGROUPSAS.

e COLSISTEC SA.

* DATA INTEGRAL S.A.S

» GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A'S
» COLSOF SAS

Cabe resaltar que la cotizacion de DATA INTEGRAL S.A.S fue remitida tanto en el evento
de cotizacién como por el area técnica.

5.2 HISTORICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
¥ (Escoger con “X" una opcién)
El proceso FGN-NC-IPSE-0045-2024 no cuenta
. : : con las mismas especificaciones técnicas
EXI.Sten histéricos, pero no seran X requeridas en el presente proceso, por lo tanto
tenidos en cuenta. no es posible tomarlo como referencia para el
presente analisis.

! c. Fortalecer los analisis de mercado para la fijacién objetiva de precios. En la elaboracion del anélisis de mercado para fijar los
precios, deberan realizarse estudios publicos y abiertos, que permitan un anélisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar
valores de mercado favorables y mayor eficiencia en el gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definicion de
presupuestos a partir de cotizaciones no se podran realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se
verificara la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades de las empresas que coticen. En todo caso, en jos documentos del proceso
debe quedar constancia del proceso que permitio la determinacion del precio, el mecanismo seleccionado para fijario y la justificacion
de esa eleccion.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresidn o descarga se considara una Copia No Controlada
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Existen historicos, seran

tenidos en cuenta.

y

No existen historicos

Tabla 1

(Si en el cuadro anterior la opcion escogida es No existen histdricos, el cuadro que sigue se debe diligenciar con N'A

Numero de Proceso

en cada casilla).

FGN-NC-IPSE-0045-2024

Fecha de Inicio del Proceso 04/12/2024
Modalidad de Seleccion Seleccion abreviada subasta inversa
Objeto Contratado ADQUISICION DE SERVIDORES

TRANSACCIONALES PARA LA GRANJA DE
VIRTUALIZACION DE LA FISCALIA GENERAL
DE LA NACION

Cuantia del Contrato

$761.963.850

Nombre o Razon Social del

Contratista

DATA INTEGRAL

Plazo de Ejecucién

13/12/2024

Plataforma de Publicacién

SECOP I

Link de Publicacién

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.699
0950&isFromPublicArea=True&isModal=False

Estado del Contrato

Proceso adjudicado y celebrado

Esta tabla nimero 1, podra ser replicado tanta veces como procesos encontrados en los historicos, y que sean
necesarios para hacer el analisis del sector del presente proceso

HISTORICOS DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO

5.3 (Escoger con “X” una opcién)
Se realizé la busqueda en la plataforma
SECOP de contratos similares al objeto del
Existen histéricos, pero no seran X presente proceso, los cuales solo se pueden
tenidos en cuenta. tomar como referencia ya que las
caracteristicas y especificaciones técnicas son
diferentes a las del presente proceso.
Existen histéricos, y seran tenidos
en cuenta.
No existen historicos
Tabla 2
(Si en el cuadro anterior la opcién escogida es No existen historicos, el cuadro que sigue se debe diligenciar con N/A
en cada cusilla
Entidad Contratante ARN
Numero de Proceso SI-ARN-716-2022
Fecha de Inicio del Proceso 1/12/2022

Modalidad de Seleccién

Seleccidn abreviada subasta inversa

Este documento es copia del oniginal que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada.
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Renovacion y/o adquisicion de licenciamiento
VVMware de la ARN, de acuerdo

Objeto Contratado con las especificaciones y condiciones técnicas
establecidas en el Anexo No.

1"FICHATECNICA

Cuantia del Contrato £2161(_59Q_.‘000

Nombre o Razén Social del P 3 St
Contratista GREEN SERV—I__C“[_—;_S AND SOLUTIONS S.AS.
Plazo de Ejecucién 1/12/2024

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?n

Link de Publicacién oticeUID=CO1.NTC.3437851&isFromPublicArea=
True&isModal=true&asPo

pupView=true L e =
Estado del Contrato Proceso adjudicado y celebrado

Esta tabla nimero 2, podré ser replicado tanta veces como procesos encontrados en los histéricos, y que sean
necesarios para hacer el analisis del sector del presente proceso

5.4 PROCESO PRESENTE EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO
3 COLOMBIANO
¢ Existe Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de sl NO X
Agregacién de Demanda para este producto o servicio?

Por otro lado, la entidad adelanto la respectiva
consulta en el Sistema de Inscripcion en Bolsa
— SIBOL de la BOLSA MERCANTIL DE
COLOMBIA[https://www.bolsamercantil.com.co
/proveedores] donde se puede realizar
verificacion de mas de 5.000 productos,
servicios y/o commodities que puede negociar a
traves de su escenario.

Si su respuesta es afirmativa y no se | Una vez verificada la informacion, la Entidad no
va a usar, explique la razén evidencié que los “servidores” requeridos a
contratar en el presente proceso estuvieran
inscritos, por lo tanto, seguira adelantando la
contratacion por medio de la modalidad de
Seleccién Abreviada mediante el mecanismo de
Subasta Inversa. Lo anterior, en virtud de la
Circular 004 - 2021 de la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra
Eficiente - CCE y del articulo 2.2.1.2.1.2.1.2. del
Decreto 310 de 2021.

Este documento es copia del onginal que reposa en la Infranet. Su impresidn o descarga se considera una Copia No Controlada
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“Planeacion de una adquisicion en la bolsa de
productos. Cuando no exista un Acuerdo Marco
de Precios para el bien o servicio requerido, las
entidades estatales deben estudiar, comparar e
identificar las ventajas de utilizar la bolsa de
productos para la adquisicion respectiva frente
a la subasta inversa o a la promocién de un
nuevo Acuerdo Marco de Precios con la
Agencia Nacional de Contratacion Publica -
Colombia Compra Eficiente- para tales bienes o
servicios, incluyendo el analisis del Proceso de
Seleccion del comisionista, los costos
asociados a la seleccién, el valor de la comision
y de las garantias. (...)"

6. ANALISIS DEL SECTOR
6.1 ASPECTOS GENERALES

(Escoger la o las opciones que apliquen y explicar, caso contrario colocar N/A)

6.1.1 Técnicos

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de
bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion®, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de
2015.

El proponente debera cumplir con las especificaciones técnicas minimas, de conformidad
con las fichas técnicas publicadas en el SECOP.

6.1.2 Economicos

Los distribuidores de equipos servidores pertenecen principalmente al sector terciario de
la economia, también conocido como el sector de servicios. Mas especificamente, se
ubican dentro del subsector de tecnologias de la informacion y las comunicaciones (TIC).
El sector terciario se caracteriza por actividades que no producen bienes tangibles, sino
que ofrecen servicios. Dentro de este sector, el subsector de TIC incluye la distribucion,
venta y soporte de equipos tecnolégicos, como servidores, que son fundamentales para
el funcionamiento de empresas y organizaciones en la era digital.

“El tamafio del mercado mundial de servidores se valoré en 129,29 mil millones de
ddlares en 2023. Se proyecta que el mercado tendra un valor de 136,69 mil millones de
dolares en 2024 y alcanzara los 237 mil millones de ddlares en 2032, exhibiendo una
tasa compuesta anual del 7,1% durante el periodo previsto.

Este documento es copia del onginal que reposa en iz Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Los servidores son la base de los entornos de Tl empresariales y proporcionan potencia
informatica y almacenamiento para todo, desde soluciones de nube e inteligencia artificial
hasta aplicaciones, correo electrénico, contenido web, medios y mas. Estan disefiados
para realizar una sola tarea, como que un servidor de correo electrénico reciba y
almacene correos electrénicos y luego los envie al cliente solicitante. El servidor también
realiza muchas tareas, como ser un servidor de archivos e impresoras, almacenar
archivos, aceptar trabajos de impresién de clientes y luego enviarlos a impresoras
conectadas a la red.

El creciente uso de sitios web de comercio electrénico y plataformas OTT también
incremento la instalacion de servidores durante la pandemia de COVID-19. La tendencia
creciente de los pagos digitales provocé una mayor demanda del mercado durante la
crisis de COVID. Las aplicaciones mas nuevas requieren configuraciones especificas y
altas demandas computacionales por parte de los usuarios, y los proveedores de
servicios adoptan cada vez mas servidores en la nube para operar de manera eficiente.

FACTORES DE CRECIMIENTO DEL MERCADOQO DE SERVIDORES

Los consumidores y las empresas dependen cada vez mas de los servicios de streaming,
la computacién en la nube y otras funciones con uso intensivo de datos. Esta demanda
ha impulsado mayores inversiones en servidores y ecosistemas de infraestructura en la
nube capaces de manejar cargas de trabajo de datos de préxima generacion. hiperescala
centros de datos Confie en miles de servidores y una infraestructura dedicada para
escalar la potencia informatica necesaria para servicios digitales confiables y de alto
rendimiento. Por ejemplo,

Segun los expertos de la industria, se espera que el sector de centros de datos en India
supere los 1,3 GW de capacidad y crezca 2,4 veces para 2024. Se espera que el mercado
de hiperescala aumente un 20% de 2021 a 2026, con mas de 300 nuevas ubicaciones
de hiperescala en desarrollo alrededor el mundo hoy. Se espera que este nimero supere
los 1.000 para finales de 2024.

Los servidores utilizados deben tener baja latencia y un rendimiento de hardware seguro,
proporcionando servicios definidos por software en lugar de hardware. El cambio hacia
centros de datos de hiperescala (y la necesidad de servidores) esté impulsado en gran
medida por las grandes empresas que ofrecen y utilizan computacién basada en la nube.

FACTORES RESTRICTIVOS

La infraestructura de servidores, especialmente para implementaciones a gran escala,
tiene un coste elevado. Esta situacion es un obstaculo para las Pequefias y Medianas
Empresas (Pymes) u organizaciones de capital limitado. Una startup con un presupuesto
reducido necesita una infraestructura de servidor para adaptarse a su creciente base de

Este documento es copia del onginal que reposa en la Intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copia No Controlada
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usuarios. Los altos costos iniciales para comprar servidores y equipos relacionados
también causan complicaciones financieras, lo que ralentiza sus planes de expansion.

El mercado de servidores se caracteriza por rapidos avances tecnolégicos, lo que lleva a
frecuentes actualizaciones de hardware y software. Las organizaciones deben evaluar y
actualizar continuamente su infraestructura de servidores para mantenerse al dia con las
tecnologias cambiantes. Una empresa de servicios de Tl depende de los servidores
existentes para funcionar. El hardware obsoleto limita su capacidad para admitir
aplicaciones modemas y ofrecer servicios de alto rendimiento, lo que afecta su
competitividad.

Source: https:/www.fortunebusinessinsights.com/es/servers-market-110334

Evolucion de las proyecciones econdémicas de Colombia: analisis para 2025 y 2026

El analisis de las proyecciones econémicas para Colombia en el periodo 2025-2026
requiere considerar diversas fuentes y perspectivas. A continuacién, se presenta un
panorama de informacion disponible sobre las tendencias generales, proyecciones de
crecimiento del PIB, factores clave que influyen en estas proyecciones, recomendaciones
y riesgos potenciales.

Tendencias Generales

- Desaceleracion en 2024-2025: La mayoria de los analistas prevén una desaceleracion
econdmica en Colombia durante 2024 y 2025, tras el rebote post-pandemia. Factores
como la inflacién persistente, el aumento de las tasas de interés y la incertidumbre global
contribuyen a esta tendencia.

- Recuperacién Moderada en 2026: Se anticipa una recuperacién moderada para 2026,
aunque las tasas de crecimiento podrian permanecer por debajo de los niveles pre-
pandemia.

PRONOSTICOS DE IPC DEL EMISOR
PROYECCIONES DEL PIB
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- Inflacién: La inflaciéon anual de agosto fue del 6,12%, superando ligeramente las
expectativas de los analistas que preveian un 6,38%. Para septiembre, se espera que la

Esle documento e copia del onginal que reposa en la Intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copia No Controlada
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inflacién se ubique en un 5,87%, lo que indica una tendencia de reduccién gradual. Sin
embargo, a pesar de esta disminucion, la inflacién sigue fuera del rango meta del Banco
de la Republica, que es del 2% al 4%.

Inflacion
Variacién % anual

I &

2023 2024* 2025*

* Broymeconm Foente DAVENDA - Dissccion Ejecutva de Estusos Eonament

- Tasa de cambio: El comportamiento de la tasa de cambio también es un reflejo de la
incertidumbre que enfrenta la economia colombiana. En agosto, cerrd en $4.160, con una
depreciacion mensual del 1,7%. Esta depreciacion puede estar relacionada con factores
externos, como las fluctuaciones en los precios del petréleo y las tasas de interés
internacionales, asi como con la incertidumbre politica y econémica interna.

PRONOSTICO DE LA TASA DE CAMBIO
Pesos colombianos por dolar ® Alcista Base Bajista
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El délar para este afio empezé al alza. Durante 2024, el comportamiento de la TRM pocas
veces se acerco a la barrera de los $4.400. De hecho, la primera vez que paso el limite
de los $4.000 fue en junio cuando cerrd la jornada en $4.023. Sin embargo, 2025

representa un afo lleno de incertidumbre en el mercado bursatil a nivel nacional e
internacional.
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Lo anterior se debe una serie de eventos como la reeleccion del presidente Trump,
conflictos geopoliticos, como los de Rusia y Ucrania o Israel y Hamas, y los problemas
estructurales en China y Estados Unidos, representan un riesgo para el mercado global
y las decisiones tomadas entorno a estas situaciones debido a su volatilidad en torno a
precios del petréleo y activos de riesgo, cuyo efecto directo se evidencia en la tasa de
cambio de cada uno de los paises.

Con respecto al comportamiento que el dolar va a tener directamente en Colombia,
Corficolombiana explica que durante el primer trimestre de 2025, este experimentara un
ligero alivio debido al incremento del flujo estacional de divisas por el pago de impuestos
de las grandes empresas, situandolo en un valor de $4229,01.

Factores Clave que Influyen en las Proyecciones

- Politica Fiscal: Las medidas del gobierno en gasto publico, impuestos e inversion tienen
un impacto significativo en el crecimiento econémico.

- Politica Monetaria: Las decisiones del Banco de la Republica sobre las tasas de interés
para controlar la inflacién influyen en la inversion y el consumo. Se espera que comience
a reducir gradualmente la tasa de interés en 2025 y 2026, a medida que la inflacién se
acerque a la meta.

- Contexto Internacional: La evolucién de la economia global, los precios de las materias
primas y las tensiones geopoliticas afectan el desempefio econémico de Colombia.

- Reformas Estructurales: La implementacién de reformas en areas como el mercado
laboral, las pensiones y la justicia puede impulsar el crecimiento a largo plazo.

Factores Especificos para 2025-2026

- Inflacién: Se espera que la inflacion continie desacelerandose gradualmente, aunque
persisten riesgos de presiones inflacionarias globales y el fenémeno de EI Nifio.

- Inversion: Se proyecta un aumento en la inversién, tanto publica como privada,
impulsada por proyectos de infraestructura y un mejor clima de negocios.

- Sector Externo: Se espera que las exportaciones continden creciendo, aunque la
desaceleracién global podria afectar la demanda externa.

Riesgos Potenciales j

- Externos: Incertidumbre econémica global, inflacion persistente, tensiones geopoliticas.
- Internos: Incertidumbre politica, polarizacion social, desafios en seguridad.

Recomendaciones

- Monitorear Actualizaciones: Es crucial seguir de cerca las ultimas proyecciones y
analisis de organismos nacionales e internacionales.

- Considerar Diferentes Escenarios; Se deben evaluar diversos escenarios, tanto
optimistas como pesimistas, debido a la incertidumbre inherente a las proyecciones
economicas.

- Analizar Factores de Riesgo: Identificar y comprender los riesgos que podrian afectar el
crecimiento econémico es fundamental para la toma de decisiones.
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En ese orden de ideas, las proyecciones econémicas para Colombia en 2025 y 2026
sugieren una consolidacion del crecimiento, aunque persisten desafios y riesgos. Es asi
que el seguimiento de la informacion, el andlisis de diferentes escenarios y la
comprension de los factores de riesgo son cruciales para la toma de decisiones
informadas.

De acuerdo con el informe “El Estado de la Ciencia” (2024), elaborado por la
Organizacién de Estados Iberoamericanos (OEl) y la UNESCO, entre 2013 y 2022 el
Producto Bruto Interno (PBI) de América Latina y el Caribe (ALC) crecié un 46 %,
alcanzando mas de 13.000 millones de délares PPC en el dltimo afio. Iberoamérica
presenté un crecimiento similar, superando los 16.000 millones de délares PPC.

Aungue la inversion en investigacion y desarrollo (1+D) crecié un 27 % en ALC y un 42%
en Iberoamérica, la regiéon aun enfrenta retos significativos. Con un esfuerzo promedio
del 0,73 % del PBI regional en |1+D, destaca que Brasil, México y Argentina concentran el
83 % de esta inversién.

Sin embargo, en el caso de Colombia el tema presupuestal no es alentador. El Ministerio
de Ciencia enfrentara en 2025 el presupuesto mas bajo desde su creacion en 2019, con
una asignacién de 300.000 millones, un 25 % menos que en 2024. Este recorte afectara
programas estratégicos en areas clave como cambio climatico, transicion energética y
bioeconomia, segun lo sefialado por la ministra Yesenia Olaya.

n Presupuesto Minciencias

En respuesta a la crisis presupuestaria, el Congreso y MinCiencias trabajan en iniciativas
para garantizar financiamiento sostenible. Destaca el proyecto de ley para reformar el
Sistema General de Regalias, que busca fortalecer la ejecucién efectiva y la vigilancia de
los fondos destinados a ciencia.

La Comisién Accidental de Ciencia y Tecnologia trabaja en una hoja de ruta para el
desarrollo del trabajo conjunto y arménico en pro de establecer puentes de colaboracién

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copia No Controlada




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Cédigo: FGN-AP07-F-32

FISCALIA

Version: 03

GENERAL O LA NACION FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR GENERAL

Pagina: 12 de 31

El presente formato “No aplica para Contratacion Directa, Prestacién de Servicios Profesionales y de Apoyo a
la Gestién, Acuerdo Marco de Precios, Agregacion de Demanda y Compras por Grandes Superficies, toda vez
que cuentan con su propio formato.

entre agencias gubernamentales, instituciones académicas, el sector privado y la
sociedad civil en busca de soluciones a los desafios cientificos y tecnolégicos.

Los congresistas participantes resaltaron el rol de la academia como ente consultivo en
temas de ciencia y tecnologia en el pais e hicieron un llamado a establecer acciones
concretas en la agenda legislativa del primer semestre del afio 2025, siendo uno de los
puntos principales la atencién prioritaria al incremento en el presupuesto para ciencia y
tecnologia.

6.1.3 Regulatorios

e Garantizar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento de las normas y
permisos ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto
contractual.

e Cumplir en el marco del soporte técnico prestado las normas y permisos
ambientales necesarios para el desarrollo del objeto contractual, aplicable segun
la ley, y de acuerdo con los procesos y/o politico globales del fabricante.

e Garantizar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento de las normas y
permisos ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto
contractual.

e Todos los equipos ofertados deberan cumplir con la normativa RoHS (Restriction
of Hazardous Substances), la cual restringe el uso de determinadas sustancias
peligrosas en equipos eléctricos y electrénicos, garantizando que los productos
electronicos sean mas seguros tanto para los consumidores como para el medio
ambiente.

6.1.4 Otros

Una vez realizado el analisis en el presente Estudio del Sector se pudo determinar que
en el presente proceso, los bienes a adquirir no pueden ser de procedencia nacional,
teniendo en cuenta que la produccién de las referencias de servidores son fabricadas en
el exterior.

Una vez realizado el analisis en el presente estudio se pudo determinar que no se
encontraron bienes nacionales incluidos en el Registro de Productores de Bienes
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Nacionales, para el suministro de los bienes objeto del presente proceso de contratacion,
aplicando la nocién de bienes del articulo 1 del Decreto 2680 de 2009.

Como evidencia de lo anterior se presenta la siguiente informacion: 2
https://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php

De acuerdo a los anteriormente expuesto se relaciona la consulta realizada en el Registro
de Productores de Bienes Nacionales, para la “SERVIDORES DE PROCESAMIENTO
INTEL" y para “SERVIDORES DE ALTO DESEMPENQ", aplicando la nocién de bienes
del articulo 1 del Decreto 2680 de 2009, asi:?

SERVIDORES DE PROCESAMIENTO INTEL

o VUCE

Industria y Turismo

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

~
o ! Produch
P - - Y
Nombre Tecnico. |SERVIDORES DE PROCES 24/ Nombre Comercial % Comeitia o
\ s
rr T Y ™
Copiar | Excel | PDF  Coumnsswiebles TOSIAr{10 ventacas Fitrar: |
NIT © Radicado Razén Social Partida Arancelaria Cadigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
No hay datos disporubles er la tabla
NIT Radicado Razén Social Partida Arancelarla Cédige Numirice Uaica (CNU) Pragrama Nombre Técnico Facha de Vencimisnto
Mostando 0 2 0 de ur tolal de 0 entradas Anterics guiente
- iy
\ S

SERVIDORES DE ALTO DESEMPENO

2 http://pbn.vuce.gov.colconsultas/index.php

3 http://pbn.vuce.qov.co/consultas/index.php#
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VUCEY

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

#  Dascripcion dol Producto

[SERvIDORES DE ALTO DEdws Nombre Comercial [romure comeront I

( Copar Bl POF  Columnasvsbles TOSUANL10 ¥ entiacas L R \
NIT © Radicado Razon Socisl Partida Arancelaria Cadigo Numirico Unice (CNU) Programa Nembre Técnico Fecha de Vencimiento
Mg hay datcs diponies en la tabla
NIT Radicade Razén Social Partida Arancelaria Cédigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha da Vencimiento
Mostrando 0 a O de un totsl de 0 entradas Antencr Sigumenie
/
\. v

Teniendo en cuenta que los bienes a contratar mediante el presente proceso de
seleccion, son de caracteristicas técnicas uniformes atendiendo a que poseen las mismas
especificaciones técnicas, con independencia de su disefio y de sus caracteristicas
descriptivas y comparten patrones de desempefio y calidad objetivamente definidos, y
dado que son de comun utilizacion pues se ofrecen en el mercado en condiciones
equivalentes para quien los solicite, se optara por hacer uso de la modalidad de Seleccion
Abreviada mediante el mecanismo de Subasta Inversa, teniendo en cuenta como unico
factor de seleccion el menor precio, de conformidad con lo dispuesto en el literal A,
numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los articulos del
2.2.1.2.1.2.1 al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015.

Para la seleccion del contratista la entidad aplicara los principios de economia,
transparencia y responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen
la funcion administrativa.

6.2 ESTUDIO DE LA OFERTA (Se debe contemplar aspectos como: Quien vende el

producto o servicio, cual es la dinémica)

En el mercado se encuentra una pequefia cantidad de oferentes, representados en
medianas y grandes compafias que tienen la capacidad para suministrar los elementos
requeridos en el presente proceso.

Con el fin de identificar las Mipymes que podrian ser potenciales oferentes en el presente
proceso se realizé una busqueda en SECOP |l para los siguientes codigos:

Clasificacion e
UNSPSC Descripcién
43201800 Dispositivos de Almacenamiento
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43201900 Accesorios Fie dispositivos de

| almacenamiento
43211500 | Computadores ]
Sistemas de manejo de almacenamiento de

S iBLZZDO , datos de computador T i
43233000 | Software de entorno operativo
81111800 Servicios de sistemas y

“administraciénde componentes de sistemas

Se realizé una busqueda en el SECOP I, en el cual se tomé una muestra de 80 empresas
para identificar cuales son Mipymes; se pudo evidenciar que 64 empresas son Mipymes,
lo cual indica que habria un porcentaje alto participacién de estas empresas para el
presente proceso.

T MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO - MAE

A. CONCEPTO

El Modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente es la adopcion metodolégica del abastecimiento estratégico
en el proceso de compras publicas, con el objetivo de que las adquisiciones de bienes y
servicios realizadas por las entidades estatales se realicen a través de buenas practicas
y herramientas que hagan un proceso eficiente, eficaz, transparente y de generacion de
valor por dinero.

Beneficios de implementacion del MAE*

* hitps:/iwww.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
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¥ promodon empresar sl local
ambiente
Hentiticauon § gestion de riesgos o
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® Civersificacion la base de gt oveedoies Ahorros y/o costos
N\ evlados on s

B. ESTRUCTURA

La estructura del Modelo de Abastecimiento Estratégico permite una mejor gestion del
proceso de compra publica.

El MAE esta compuesto por cinco (5) fases secuenciales que se describen a
continuacién:

1. INTRODUCCION AL ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada



FISCALIA

GENERAL DE LA NACION

PROCESO GESTION CONTRACTL—II\L

FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR GENERAL

Coédigo: FGN-APO7-F-32
Version: 03

Pagina: 17 de 31

El presente formato “No aplica para Contratacion Directa, Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a
la Gestion, Acuerdo Marco de Precios, Agregacion de Demanda y Compras por Grandes Superficies, toda vez
que cuentan con su propio formato.

i
-

¢ Por qué se
requiere
comprar?

Recursos Necesarnos unmanos Tecr

natos e Informacion confiables y de calic

;Comosevaa
Comprar?

jad

El modelo de abastecimiento estratégico debe responder de manera metodolégica y con
visién estratégica a las siguientes preguntas y asi se constituyen las fases y herramientas
que permiten la implementacién exitosa del MAE.

¢ Qué se requiere

¢Por qué se requiere comprar?

(A quiénsevaa

¢Cémosevaa

FISCALIA GENERAL DE
LA NACION Y PARA
APOYAR EL
PROCESAMIENTO Y
ANALISIS DE
INFORMACION EN EL
MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
CON LA UNIDAD DE
INFORMACION Y
ANALISIS FINANCIERO
(UIAF).

una cooperacion institucional estratégica
para combatir fendémenos delictivos
complejos como el lavado de activos, la
financiacion del terrorismo y la corrupcion,
entre otros delitos de alto impacto. Lsta
colaboracién implica el intercambio
permanente, oportuno y seguro de
informacién critica, asi como el desarrollo
de capacidades analiticas avanzadas por
parte de ambas entidades. Para alcanzar
estos objetivos, es imperativo contar con
una infraestructura tecnologica robusta,
fiable y escalable.

La naturaleza del analisis que se debe
realizar en el contexto de este convenio
exige el manejo de grandes volimenes de
informacion provenientes de diversas
fuentes, tanto internas como externas. Se
hace énfasis en el procesamiento masivo
de datos economicos y financieros, en
donde la UIAF desempefara un papel
central al realizar cruces de informacion
con sus propias bases de datos vy
generara productos analiticos. Este tipo
de trabajo requiere equipos con alta
capacidad de computo, memoria vy
almacenamiento, que solo pueden ser
proporcionados por servidores de gama
empresarial. Estos servidores permiten
ejecutar algoritmos de analisis complejos,
precesos automatizados de deteccion de

comprar? comprar? comprar?
ADQUISICION DE En el marco del Anexo Técnico No. 1 del | Proveedores Modalidad de
SERVIDORES PARA Convenio Interadministrativo No. 0244 de | registrados con los | Seleccion
FORTALECER LA 2020, celebrado entre la Fiscalia General | cddigos clasificadores | Abreviada
GRANJA DE de la Nacion y la Unidad de Informaciény | UNSPSC en la | mediante el
VIRTUALIZACION DE LA | Analisis Financiero (UIAF), se establece plataforma del Secop | mecanismo de

I, evidenciando que el
mercado potencial
registrado esta
conformado por 2973
empresas.

De los cuales, se
puede contar con la
participaciéon de los
siguientes
proveedores:

5T GROUP S.AS.
COLSISTEC

DATA INTEGRAL
GREEN  SERVICES
AND SOLUTIONS
COLSOF

Subasta Inversa
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patrones y tareas intensivas de mineria de
datos sin degradacion del rendimiento.

Ademas, los servicios de informacion
dispuestos por la Fiscalia General de la
Nacion, como el Web Service que
proporciona datos sobre investigaciones
criminales en curso, deben estar
disponibles de manera continua y con
tiempos de respuesta optimos. Esto
requiere de un entorno de alta
disponibilidad que minimice las
interrupciones y garantice la estabilidad
operativa, conforme a las condiciones de
seguridad, acceso y auditoria
establecidas en el convenio. Para ello, es
indispensable contar con infraestructura
tecnologica robusta, con componentes
redundantes, mecanismos de proteccion
contra fallos, soporte para entornos de
virtualizacién y medidas de
ciberseguridad, que permitan mantener la
calidad del servicio exigida para el
cumplimiento de las obligaciones del
convenio interadministrativo.

Desde el punto de vista de la seguridad de
la informacion, el anexo técnico detalla
multiples capas de proteccion que deben
implementarse: conexiones VPN cifradas,
autenticacion mediante Directorio Activo,
validacion de acceso por listas blancas de
IP, auditoria detallada de accesos,
generacion de alertas, y realizacion
periodica de pruebas de seguridad. La
implementacién efectiva de estos
controles requiere servidores capaces de
soportar herramientas de monitoreo y
andlisis de seguridad en tiempo real, asi
como integracion con plataformas de
gestion de eventos (SIEM) y hardware de
seguridad especializado. Los servidores
robustos permiten, ademas, garantizar la

confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los datos
intercambiados, principios clave

establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto 235 de 2010.

Otro aspecto clave que sustenta la
necesidad de adquirir servidores robustos
es el modelo operativo acordado entre las
partes. La Fiscalia entregara en comodato
la infraestructura tecnologica a la UIAF, lo
cual implica que esta ultima sera la
responsable de su administracion,
operacion y mantenimiento durante toda
la vigencia del convenio, el cual finaliza el
28 de diciembre de 2025. Bajo este
esquema, se requiere infraestructura con
soporte de fabricante, capacidades de
monitoreo _remoto, herramientas _ de
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gestion centralizada, y facilidad para
operar en condiciones intensivas durante
largos periodos. Solo asi se puede
garantizar la continuidad del servicio, el
cumplimiento de los niveles de calidad
esperados y una devolucion de los activos
en buen estado al finalizar el convenio.

En este sentido, se justifica la necesidad
de contar con un total de dieciséis (16)
servidores robustos de gama empresarial,
distribuidos segin una arquitectura
funcional claramente definida para
garantizar  eficiencia, seguridad vy
continuidad operativa. Esta arquitectura
contempla: tres (3) servidores Master,
encargados de la gestién del cluster, la
coordinacién de tareas, el monitoreo de
nodos y la administracion de recursos; un
(1) servidor Edge, dedicado a la
interaccion segura con fuentes externas y
servicios expuestos; un (1) servidor
Japiter, orientado a entornos de analisis
interactivo y visualizacién de datos; y
once (11) servidores Worker, que
soportan la ejecucion de cargas de trabajo
intensivas en procesamiento, tales como
mineria de datos, aprendizaje automatico
y correlacion de eventos complejos.
Todos estos componentes estan
interconectados  mediante  switches
configurados en alta disponibilidad (HA),
lo que refuerza la resiliencia de la solucion
y permite una operacion continua incluso
ante fallos de red. Esta distribucion
permite cumplir con los requerimientos
técnicos establecidos en el convenio, al
mismo tiempo que ofrece escalabilidad,
balancec de carga y soporte para
configuraciones de contingencia.

Por ultimo, una vez termine el Convenio
Interadministrativo, los servidores
deberan ser entregados en el Bunker de
la Fiscalia General de la Nacion, Bloque
Gustavo de Greiff, Piso 1, Bogota, en la
Avenida Calle 24 No. 52-01 para la puesta
en operacion en el data center de la
Subdireccion de Tecnologias de la
Informacion y de las Comunicaciones de
la Direccion Ejecutiva.

En conclusion, la adquisicion de
servidores robustos no es una decision
opcional, sino una necesidad estratégica
y operativa para dar cumplimiento efectivo
al convenio interinstitucional. Esta
infraestructura permite procesar y analizar
informacion sensible con altos estandares
de seguridad, garantizar la disponibilidad
continua de los servicios, y generar valor
a partir de los datos mediante productos
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analiticos de alto impacto. Invertir en
servidores de alto rendimiento es, por
tanto, una condicion habilitante para
materializar los objetivos misionales
establecidos en el acuerdo entre la
Fiscalia y la UIAF.

Por otra parte, la Fiscalia General de la
Naciébn avanza en un proceso de
transformacion  digital orientada a
fortalecer su capacidad institucional frente
a los desafios de la investigacion penal, el
procesamiento judicial y la atencion al
ciudadano. Esta estrategia contempla la
adopcién de nuevas tecnologias y el
fortalecimiento de la infraestructura on-
premise, elemento fundamental para
garantizar la autonomia, la seguridad y el
control de la informacion critica. En este
contexto, se vuelve indispensable la
incorporacion de soluciones tecnologicas
de alto desempefio, capaces de soportar
cargas de trabajo intensivas y habilitar
servicios avanzados con elevados niveles
de disponibilidad, eficiencia y rendimiento.

En este marco, la modernizacion del
centro de datos se consolida como un
pilar estratégico, al soportar los sistemas
misionales y  administrativos. La
infraestructura actual presenta signos de
obsolescencia ante la creciente demanda
tecnologica, el volumen de datos
judiciales y la necesidad de implementar
soluciones avanzadas como inteligencia
artificial, analitica forense y
automnatizacion.

Por ello, la adquisicion de servidores de
alto desempefio se plantea como una
necesidad técnica y estratégica. Estos
equipos permitirdn ejecutar multiples
cargas criticas con alta eficiencia,
escalabilidad y wvelocidad, lo cual es
esencial para responder en tiempo real a
situaciones sensibles. Ademas, estos
nuevos servidores se integraran a la
infraestructura VMware on-premise ya
existente en la entidad, fortaleciendo asi
su entorno de virtualizacion y facilitando la
administracion centralizada de recursos.

La nueva infraestructura también favorece
la consolidacion de servicios, reduce
costos operativos y promueve la
sostenibilidad mediante una mayor
eficiencia energética. Una plataforma
robusta on-premise facilita la adopcién de
servicios digitales modemos, garantiza
disponibilidad y resiliencia, y asegura el
cumplimiento de altos estandares en
seguridad y proteccion de datos.
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Cadigo: FGN-AP07-F-32

ANALISIS DE LA DEMANDA

Se analizara el comportamiento de la demanda de los bienes que se pretenden contratar,
con el cédigo de Clasificacion UNSPSC 43201800. El codigo sera tomado hasta el tercer

nivel, ya que la herramienta de analisis de la demanda del MAE solo permite hasta esa
clasificacion.

Cantidad de contratos - Anual

Er bi» . (En bla... (Enclan 7 23

Cantidad de contratos

Ao

Fuente @:F

En la grafica se puede evidenciar la cantidad de contratos que la Fiscalia General de la
NACION - Nivel Central adelanté desde la vigencia 2020 con los codigos de clasificacion

UNSPSC del presente proceso, encontrando que su mayor numero de contratos fueron
adelantados en la vigencia 2022.

Gasto Anual

Enplap (Enbisn (Enbla  SEE M VWE4mIM34miM

Valor Tota

Fuente @SEC
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En concordancia con la cantidad de contratos adelantados por la Entidad en la vigencia
2020, se encuentra que el gasto fue de $95 mil M contra $51 mil M de la vigencia 2024,
en donde se evidencia una disminucién del gasto estimado del mas del 40%, por lo tanto,
se puede deducir que las necesidades han tenido variaciones a través de los anos.

Valor Total Estimado para el | [ Nimero de Contratos del
Proveedor Proveedor
$ 200 mil M 70

Valor Total Estimado por Provesdores Numero de Contratos por Proveedores

$ 45 il M.

Proveedores

Proveedores

£50 M §000 s
Valor Total Estimado Nimero de Contratos

_\_‘.,‘.
-‘-'-Ilﬂll%

Por otro lado, se puede observar en las graficas que entre las vigencias 2020 - 2025, se
han adjudicado 70 contratos por la suma de $200 mil M, de los cuales, la mayor relevancia
la tienen: 6 contratos adjudicados a la persona juridica PROCIBERNETICA SA., 4
contratos a la persona juridica ENCON y 3 contratos a las personas juridicas GLOBAL
TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A.S., INTERNET SOLUTIONS S.A.S., SUMIMAS
S.A.S.y UT FISCALIA Tl 2022, etc.

i}

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

§ 200 mil }

Modalidad de Seleccian

&

& g

@ Seleccion abreviada subasta inversa

Vaior Total Estmado

Mcd.;l;d;;:! g.c:netal
Finalmente, se resalta que la modalidad es competitiva para este tipo de procesos, donde
sobresalen los procesos adelantados por las modalidades de seleccién abreviada por
subasta inversa de acuerdo a la necesidad y los requerimientos técnicos de los procesos.

ANALISIS DE LA OFERTA
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Se analizara el comportamiento de la oferta de los bienes gue se pretenden contratar,
con el codigo de Clasificacion UNSPSC 43201800. El codigo sera tomado hasta el tercer
nivel, ya que la herramienta de analisis de la demanda del MAE solo permite hasta esa

clasificacion.
conlratos 1otal
Cantidad de contratos - Mensual 1957 Cantidad de contratos - Anual
g En blance)(En bisncdin olance) 279 m 278

tratas

Cantidad de con

Ao ©2020 @2021 $2027 @2023 @2524 @ 2025

Fuente @ SECOP_

En el gréfico se pueden observar la cantidad de contratos adjudicados mes a mes y
anualmente, en el cual se tienen 1257 contratos entre la vigencia 2020 y el primer
trimestre de la vigencia 2025, de los cuales, el mayor numero de contratos fue adjudicado
en la vigencia 2021 con 313, seguido de la vigencia 2022 con 278, asi mismo es
importante resaltar que en el primer trimestre de 2025 no se ha adjudicado ni el 10% de
contratos de la vigencia inmediatamente anterior.

Valor Contratacién Nimero de Proveedores L Numero de Contratos

$256milM || - 841 1257

Numero de Contratos por Proveedor

Proveedor

Niamero de Contratos
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Teniendo en cuenta el numero de contratos adjudicados entre las vigencias 2020 - 2025,
se resalta que la sumatoria del valor de la contratacion asciende a la suma de $250 mil
M, donde se encuentra que las empresas CAMERFIRMA COLOMBIA S.AS., KEY
MARKET S.AS. UNIPLES SAS., HEIMCORE S.AS. ORIGIN IT SAS. y
REDCOMPUTO LTDA. son las que mas han contratado con el Estado de acuerdo a los
codigos UNSPSC del presente proceso.

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Modalidad de Seleccion

Valor Total Estimado

Modalidad general

Finalmente, se resalta que la modalidad es competitiva para este tipo de procesos, donde
sobresalen los procesos adelantados por las modalidades de modalidades de subasta
abreviada por subasta inversa, contratacion directa y licitacion publica. Sin embargo, es
importante resaltar que los procesos adelantados por las modalidades de régimen
especial y minima cuantia abarcan otra parte del mercado de acuerdo a la necesidad y
los requerimientos técnicos de los procesos.

ANALISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS ( PORTER)

AMENAZAS DE NUEVOS ENTRANTES: Capacidad empresarial y técnica para proveer
los servidores solicitados.

AMENAZAS DE SUSTITUTOS: Contratar a alguien que no esté con los conocimientos
previos y la experiencia que requiere el presente proceso.

PODER DEL COMPRADOR: Existen pocos proveedores que tienen y cumplen a
cabalidad con las especificaciones técnicas de los bienes adquirir.

RIVALIDAD EN EL MERCADO DE OFERTA: Conocimiento del negocio y de los posibles
riesgos que se pueden presentar en la ejecucion del contrato.

Este documento es copia del onginal que reposa en ia Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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PODER DE LOS PROVEEDORES: El poder de negociacion de los proveedores empieza
desde la presentacién de la oferta econémica para la estructuracién del presupuesto del
proceso, sin embargo, se evidenciara en la presentacion de la oferta econémica dentro
del proceso de contratacion que adelantara la Entidad.

8 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DEL SECTOR (Desde el punto de
: vista estadistico y que plasme el resultado final

En el marco del Anexo Técnico No. 1 del Convenio Interadministrativo No. 0244 de 2020,
celebrado entre la Fiscalia General de la Nacion y la Unidad de Informacion y Anélisis
Financiero (UIAF), se establece una cooperacion institucional estratégica para combatir
fenémenos delictivos complejos como el lavado de activos, la financiacién del terrorismo
y la corrupcién, entre otros delitos de alto impacto. Esta colaboracién implica el
intercambio permanente, oportuno y seguro de informacion critica, asi como el desarrollo
de capacidades analiticas avanzadas por parte de ambas entidades. Para alcanzar estos

objetivos, es imperativo contar con una infraestructura tecnolégica robusta, fiable y
escalable.

La naturaleza del anélisis que se debe realizar en el contexto de este convenio exige el
manejo de grandes volimenes de informacion provenientes de diversas fuentes, tanto
intermas como externas. Se hace énfasis en el procesamiento masivo de datos
economicos y financieros, en donde la UIAF desempefara un papel central al realizar
cruces de informacion con sus propias bases de datos y generaré productos analiticos.
Este tipo de trabajo requiere equipos con alta capacidad de cémputo, memoria y
almacenamiento, que solo pueden ser proporcionados por servidores de gama
empresarial. Estos servidores permiten ejecutar algoritmos de analisis complejos,
procesos automatizados de deteccion de patrones y tareas intensivas de mineria de
datos sin degradacion del rendimiento.

Ademas, los servicios de informacién dispuestos por la Fiscalia General de la Nacion,
como el Web Service que proporciona datos sobre investigaciones criminales en curso,
deben estar disponibles de manera continua y con tiempos de respuesta éptimos. Esto
requiere de un entorno de alta disponibilidad que minimice las interrupciones y garantice
la estabilidad operativa, conforme a las condiciones de seguridad, acceso y auditoria
establecidas en el convenio. Para ello, es indispensable contar con infraestructura
tecnoldgica robusta, con componentes redundantes, mecanismos de proteccién contra
fallos, soporte para entornos de virtualizacién y medidas de ciberseguridad, que permitan
mantener la calidad del servicio exigida para el cumplimiento de las obligaciones del
convenio interadministrativo.

Desde el punto de vista de la seguridad de la informacion, el anexo técnico detalla
multiples capas de proteccion que deben implementarse: conexiones VPN cifradas,
autenticacion mediante Directorio Activo, validacion de acceso por listas blancas de IP,
auditoria detallada de accesos, generacién de alertas, y realizacion periddica de pruebas
de seguridad. La implementacion efectiva de estos controles requiere servidores capaces |
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de soportar herramientas de monitoreo y andlisis de seguridad en tiempo real, asi como
integracién con plataformas de gestion de eventos (SIEM) y hardware de seguridad
especializado. Los servidores robustos permiten, ademas, garantizar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los datos intercambiados, principios clave establecidos en
la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 235 de 2010.

Otro aspecto clave que sustenta la necesidad de adquirir servidores robustos es el
modelo operativo acordado entre las partes. La Fiscalia entregara en comodato la
infraestructura tecnoldgica a la UIAF, lo cual implica que esta ultima serd la responsable
de su administracién, operacién y mantenimiento durante toda la vigencia del convenio,
el cual finaliza el 28 de diciembre de 2025. Bajo este esquema, se requiere infraestructura
con soporte de fabricante, capacidades de monitoreo remolo, herramientas de gestion
centralizada, y facilidad para operar en condiciones intensivas durante largos periodos.
Solo asi se puede garantizar la continuidad del servicio, el cumplimiento de los niveles
de calidad esperados y una devolucién de los activos en buen estado al finalizar el

convenio.

En este sentido, se justifica la necesidad de contar con un total de dieciséis (16)
servidores robustos de gama empresarial, distribuidos segtn una arquitectura funcional
claramente definida para garantizar eficiencia, seguridad y continuidad operativa. Esta
arquitectura contempla: tres (3) servidores Master, encargados de la gestion del cluster,
Ja coordinacion de tareas, el monitoreo de nodos y la administracién de recursos; un (1)
servidor Edge, dedicado a la interaccién segura con fuentes externas y servicios
expuestos; un (1) servidor Jipiter, orientado a entornos de andlisis interactivo y
visualizacion de datos; y once (11) servidores Worker, que soportan la ejecucién de
cargas de trabajo intensivas en procesamiento, tales como mineria de datos, aprendizaje
automdtico y correlacién de eventos complejos. Todos estos componentes estan
interconectados mediante switches configurados en alta disponibilidad (HA), lo que
refuerza la resiliencia de la solucién y permite una operacion continua incluso ante fallos
de red. Esta distribucién permite cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en
el convenio, al mismo tiempo que ofrece escalabilidad, balanceo de carga y soporte para
configuraciones de contingencia.

Por dltimo, una vez termine el Convenio Interadministrativo, los servidores deberan ser
entregados en el Bunker de la Fiscalia General de la Nacion, Bloque Gustavo de Greiff,
Piso 1, Bogota, en la Avenida Calle 24 No. 52-01 para la puesta en operacion en el data
center de la Subdireccién de Tecnologias de la Informacion y de las Comunicaciones de
la Direccion Ejecutiva.

En conclusién, la adquisicion de servidores robustos no es una decision opcional, sino
una necesidad estratégica y operativa para dar cumplimiento efectivo al convenio
interinstitucional. Esta infraestructura permite procesar y analizar informacion sensible
con altos estandares de seguridad, garantizar la disponibilidad continua de fos servicios,
y generar valor a partir de los datos mediante productos analiticos de alto impacto. Invertir
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en servidores de alto rendimiento es, por tanto, una condicién habilitante para materializar
los objetivos misionales establecidos en el acuerdo entre la Fiscalia y la UIAF.

Por otra parte, la Fiscalia General de la Nacién avanza en un proceso de transformacion
digital orientado a fortalecer su capacidad institucional frente a los desafios de la
investigacién penal, el procesamiento judicial y la atencion al ciudadano. Esta estrategia
contempla la adopcién de nuevas tecnologias y el fortalecimiento de la infraestructura on-
premise, elemento fundamental para garantizar la autonomia, la sequridad y el control de
la informacién critica. En este contexto, se vuelve indispensable la incorporacion de
soluciones tecnoldgicas de alto desempefio, capaces de soportar cargas de trabajo
intensivas y habilitar servicios avanzados con elevados niveles de disponibilidad,
eficiencia y rendimiento.

En este marco, la modernizacion del centro de datos se consolida como un pilar
estratégico, al soportar los sistemas misionales y administrativos. La infraestructura
actual presenta signos de obsolescencia ante la creciente demanda tecnolégica, el
volumen de datos judiciales y la necesidad de implementar soluciones avanzadas como
inteligencia artificial, analitica forense y automatizacion.

Por ello, la adquisicion de servidores de alto desemperio se plantea como una necesidad
tecnica y estratégica. Estos equipos permitiran ejecutar multiples cargas criticas con alta
eficiencia, escalabilidad y velocidad, lo cual es esencial para responder en tiempo real a
situaciones sensibles. Ademas, estos nuevos servidores se integraran a la infraestructura
VMware on-premise ya existente en la entidad, fortaleciendo asi su entorno de
virtualizacion y facilitando la administracion centralizada de recursos.

La nueva infraestructura también favorece la consolidacién de servicios, reduce costos
operativos y promueve la sostenibilidad mediante una mayor eficiencia energética. Una
plataforma robusta on-premise facilita la adopcion de servicios digitales modernos,
garantiza disponibilidad y resiliencia, y asegura el cumplimiento de altos estandares en
Seguridad y proteccion de datos.

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 0244 de 2020, la no adquisiciéon de
servidores robustos comprometeria gravemente la cooperacion estratégica entre la
Fiscalia y la UIAF, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para combatir
delitos financieros complejos mediante el intercambio seguro de informacion y el
desarrollo de capacidades analiticas avanzadas. Sin esta infraestructura, no seria posible
procesar grandes volumenes de datos, efecutar algoritmos complejos ni garantizar la
disponibilidad continua de servicios como los Web Services judiciales, afectando la
generacion de inteligencia financiera y el cumplimiento de los niveles de servicio
acordados. Ademas, se dificultara la entrega en comodato a la UIAF, ya que, se requiere
equipamiento empresarial con soporte, monitoreo remoto y alta disponibilidad para
operar de forma intensiva y sostenida durante la vigencia del convenio.
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Por su parte, la Fiscalia enfrenta una necesidad urgente de modernizar su infraestructura
tecnoldgica on-premise para soportar su proceso de transformacion digital, orientado a
fortalecer los sistemas misionales, administrativos y de atencién al ciudadano. La
infraestructura actual presenta signos de obsolescencia y no permite escalar ni consolidar
nuevas cargas de trabajo en el entorno VMware existente, limitando la adopcién de
tecnologias como inteligencia artificial, analitica forense y automatizacion. No realizar la
adquisicion impediria avanzar en la consolidacion de una plataforma tecnoldgica
resiliente, segura y eficiente, afectando la continuidad operativa, la disponibilidad de
servicios criticos y la capacidad institucional para responder a las crecientes demandas
judiciales. En este sentido, la inversion en servidores de alto rendimiento no es opcional,
sino esencial para garantizar la estabilidad, seguridad y evolucién tecnologica de la
Fiscalia.

En conclusién, la no adquisicién de los servidores solicitados comprometeria gravemente
tanto el cumplimiento del Convenio Interadministrativo con la UIAF como el
fortalecimiento de la infraestructura tecnolégica institucional de la Fiscalia. Esto afectaria
la capacidad operativa, analitica y de respuesta de la entidad, generando riesgos
operativos, estratégicos y de segquridad. Por tanto, esta adquisicion no es solo una
inversion tecnolégica, sino una condicion habilitante para el cumplimiento de los objetivos
misionales de alto impacto definidos en el marco del convenio y en la estrategia
institucional de transformacion digital.

Ahora bien la funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de
la Fiscalia General de la Nacién y a obtener el mayor valor por el dinero publico. Para
cumplir con este objetivo, se debe conocer claramente cual es la necesidad de
contratacién y determinar la mejor manera en que el mercado puede satisfacerla.

Como lo establece la guia para la elaboracion de estudios del sector, la funcion de
compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a
obtener el mayor valor por el dinero publico. En consecuencia, la Entidad Estatal debe
entender claramente y conocer: (a) cual es su necesidad y cémo puede satisfacerla; (b)
coémo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

Podran participar todas las personas naturales y/o juridicas, que cumplan con las
calidades exigidas, reuniendo las condiciones de experiencia, capacidad técnica y
solvencia econdmica, lo cual asegurara la escogencia de la propuesta mas favorable para
la entidad.

VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR

De acuerdo con el analisis realizado, se sugiere tener en cuenta las siguientes variables
econémicas o circunstancias que se derivan del comportamiento del mercado, las cuales
fueron identificadas durante la estructuracién del presente estudio del sector, para efectos
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de la estimacién, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar
el equilibrio econémico del contrato:

e La variaciéon de la TRM en Colombia, en razén a que los equipos servidores son
importados.

Resultado del analisis de costos basado en cotizaciones. Anexo 1.

Se cred evento de cotizacion en la plataforma del Secop Il invitando a los Proveedores
registrados con los coédigos clasificadores UNSPSC requeridos en el proceso,
evidenciando que el mercado potencial registrado esta conformado por 2973 empresas.

Solicitud de Informacién & los Provesdorss PROVEEDORES
FGN.§IP.0110-2026 (EEDTED ™o

M 0 comtratacion SUBIAE COGN OF OLTION CONTRAL TIAR s s

et »

Fachs ou presentacsin oe ot 1% Facha tn pancacata 0

Por lo anterior, la empresas GT GROUP SAS, COLSISTEC, DATA INTEGRAL remitieron
cotizacién por medio del evento de cotizacion FGN-SIP-0110-2025.

Por otro lado, el area técnica remitié tres cotizacion, las cuales cumplen con lo solicitado
por la entidad. Por lo tanto, la Entidad cuenta con las cotizaciones de las siguientes
empresas:

e GTGROUPS.AS.

e COLSISTEC S.A.

e DATAINTEGRAL S.A.S

» GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S
e COLSOF SAS

Cabe resaltar que la cotizacion de DATA INTEGRAL fue remitida tanto en el evento de
cotizacién como por el area técnica.

Por lo anterior, se puede establecer que:

- Las cotizaciones cumplen con lo solicitado, de acuerdo a la necesidad establecida por
la Entidad en las especificaciones técnicas.

- El valor proyectado en el presente analisis corresponde a un valor de referencia y no a
un valor absoluto.

- Se anexan cinco (5) cotizaciones recibidas.
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- El proponente debera tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros,
pago de salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que considere pertinentes
para la fijacion de la propuesta econémica.

- Es importante resaltar que los items en las cotizaciones que tienen valores atipicos en
el mercado, no seran tenidos en cuenta para la estructuracién del presupuesto. Tal es el
caso de la cotizaciéon No. 1 - Grupo 1 para los servidores de alto desempefio para la UIAF,
teniendo en cuenta que tiene una diferencia porcentual considerable con respecto a las
otras cotizaciones.

- Para establecer el valor del mercado se toman los valores de cinco cotizaciones
recibidas para estructurar el presupuesto.

- Para establecer los valores unitarios se utilizo la formula promedio para el Grupo 1y
media aritmética baja para el Grupo 2, teniendo en cuenta la dispersion de los valores y
que los valores tienen una diferencia significante entre las cotizaciones.

Resultado definitivo de costos los cuales proyectan el presupuesto final. Anexo 2.

- Para establecer los valores del proceso, se toman los valores del analisis de
cotizaciones, por cuanto no se cuentan con referencia histérica frente a adquisiciones
con similares caracteristicas.

Resultado Estudio del Sector. Anexo 3.
- Refleja el resultado final de las operaciones realizadas en el Anexo 2.

- El proponente, en la estructuracion de su oferta econémica, debera presentar maximo
dos decimales, con el fin de no afectar el calculo de variables como IVA, AYS o AlU,
etc.

En el caso que se presenten mas de dos decimales, se recomienda utilizar el método de
redondeo estandar, esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se
mantiene; si el tercer decimal es igual o0 mayor que 5, el segundo decimal se incrementa
en uno.

Es asi como se sugiere establecer como presupuesto para adelantar el proceso de
contratacién cuyo objeto es “ADQUISICION DE SERVIDORES PARA FORTALECER
LA GRANJA DE VIRTUALIZACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y
PARA APOYAR EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION EN EL
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA UNIDAD DE
INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO (UIAF)”, por la suma de CUATRO MIL
SETECIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS
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M/CTE ($4.712.773.853,71) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los
impuestos nacionales a que haya lugar, distribuidos por grupos dela siguiente manera:

GRUPO VALOR PRESUPUESTO |
GRUPO1- Servidores de alto $ 4.089.663.190,82
desempeiio para la UIAF Ly
GRUPO 2- Servidores de $623.110.662,89

Procesamiento Intel para
granja de virtualizacion
VMware de la FGN

9 FUENTES DE INFORMACION (Listar las fuentes oficiales de las cuales se
; hizo uso para al Estudio del sector)
v" Secop Il
v Microsoft Power Bl
v'  Estudios previos
v Cotizaciones
v Colombia Compra Eficiente
v https:/libro.daviviendacorredores.com/2025/economia-y-actividades-
economicas/inflacion?page=section-813
v https://www _larepublica.co/economia/inflacion-llegaria-a-meta-hasta-2025-y-se-
mantendria-en-dos-digitos-en-casi-todo-2023-3534628
v httgs:llwww.largpublica.co/finanzasfpara-este—primer-trimestre—de-2025-los-
analistas-proyectan-una-trm-sobre-los-4-400-4035771
$4.712.773.853,71
EL VALOR DEL ESTUDIO DEL SECTOR ES GRUPO VALOR
PRESUPUESTO
1 $ 4.089.663.190,82
B 2 $623.110.662,89 | |
INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
EL CUAL SERVIRA COMO PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO
Elaboré | Sandra Constanza Pefia Gomez | 09/07/2025 5Pl
Aprobé Maira Alejandra Vasquez Parra 09/07/2025 ﬂmJ/w( V
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ANEXO 3 PRESUPUESTO FINAL

FISCALIA

ADQUISICION DE SERVIDORES PARA FORTALECER LA GRANJA DE VIRTUALIZACION DE LJ
FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y PARA APOYAR EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS D!
INFORMACION EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA UNIDAD Di

INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO (UIAF)

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL PROCESO

GRUPO 1 Servidores de alto desempeiio para la UIAF

ITEM DESCRIPCION PRESENTACION CANTIDAD | | vaLoR uMTARIOSIN VA VA VALORUNTARIOCON | vaLoR ToTAL cON VA
T1_|Servidores rol MASTER UNIDAD 3 S 228.451000.12| _§ 43.411.390,02 271.892.390,14 $815677.170.42
1.2_|Servicores rol EDGE, UNIDAD 1 S 228.481.000.12| _§ 43.411.390,02 271.892.390,14 S 271.892.390,14
13 [Servidores rol rol JUPITER UNIDAD 1 S 237.139.750,54| S 45.056.552,60 282.196.303,14 S 282 196.303.14
T¢ |Servdores roes WORK UNIDAD 8 S 231921.750.75] S 44 065 132,64 275 986.883,39 $ 2 207.895 067,12
15 [Swicres UNIDAD 2 § 215.127.000,00] S 40.874.130,00 258.001 130,00 $ 512.002.260,00

SUBTOTAL $ 4.089.663.190,82
GRUPO 2- Servidores de Procesamiento Intel para granja de virtualizacion VMware de la FGN
ITEM DESCRIPCION PRESENTACION CANTIDAD | | vALORUMITARIO SIN VA WA VALOR UNTARIOCON | vaLoR TOTAL CON VA
Servidores rol VMware
SOFTWARE VMWare para ia totalidad dei Hardware
1 |ofertado por 1 afo UNIDAD 1 §52362240579| §99488257,10 | $862311066289 $623.110.682.89
SOSTWARE Linux para la ‘otalicac ce Hardware ofertadc
sor * afie
SUBTOTAL $ 623.110.662,89
TOTAL $ 4.712.773.853,71

EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO ES POR:

$4.712.773.853,71
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