EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	2	CCC SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA		NIT	PARTICIPACIÓN:
	2,01	CCC SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA		890.908.097	100%
	2,02	-	-	-	0%
	2,03	-		-	0%
	2,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	21.286,77	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
																													LOTE 1	LOTE 2	
1	2	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Gobernación de Antioquia	95-CO-21-058	Interventoría de la ampliación, rectificación y pavimentación de la carretera Guatapé-San Rafael-San Carlos. (Longitud del corredor: 68Km) (vía secundaria)	1	CUMPLE	-							CUMPLE	I	100%	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.	19/10/1995	4/05/1998	203.825,00	2.786.155.923,00	13.669,35	13.669,29	13.669,29	1,00	13.669,29	-	
2	111	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Gobernación de Antioquia	2005-CC-20-188	Interventoría Técnica, administrativa, financiera y ambiental para la pavimentación de la vía Tarso-Pueblo Rico-Jericó. (vía secundaria)	1	CUMPLE	5,00	5,00						CUMPLE	I	100%	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.	29/08/2005	17/06/2006	408.000,00	389.875.918,00	906,56	906,56	906,56	1,00	906,56	-	
3	112	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Gobernación de Antioquia	2006-CC-20-050	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto para el mejoramiento y pavimentación de la carretera Betulia-El Brechon-punto intermedio Concordia-Betulia. (Longitud del corredor: 35,60 km) (vía secundaria)	1	CUMPLE	7,80	3,90						CUMPLE	C	50%	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.	13/03/2006	16/07/2008	461.500,00	2.684.762.579,00	5.817,47	5.817,47	2.908,74	1,00	2.908,74	-	
4	163	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INV	637 de 2012	Interventoría integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, administrativa, jurídica, gestión social, predial y ambiental para el mejoramiento del proyecto Villagarzón - San José del Fragua Fase II en el programa de Corredores Prioritarios para la Prosperidad. (Longitud del corredor: 28,27km) (vía primaria)	1	CUMPLE	28,27	14,14	CUMPLE					CUMPLE	C	50%	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.	9/08/2012	28/12/2015	644.350,00	4.899.873.937,00	7.604,37	7.604,37	3.802,19	1,00	3.802,19	-	
							CUMPLE		28,27	14,14	CUMPLE					CUMPLE													21.286,77	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	4	CONSORCIO CONEXIÓN VIAL GAC		NIT	PARTICIPACIÓN:
	4,01	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.		800.173.768	33%
	4,02	CB INGENIEROS S.A.S.		860.509.943	33%
	4,03	GESPIN S.A.S.		9.004.955.902	33%
	4,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA ($MMLV):	16.195,59	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $MMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
																														LOTE 1	LOTE 2	
1	198	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	METRO CALI SA	915.104.9.03.2018	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 1 DE LA TERMINAL AGUABLANCA, CONEXIÓN VIAL ASOCIADA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO-SITM MIO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI				-						CUMPLE	C	50%	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	7/12/2018	15/03/2023	1.160.000,00	8.374.071.342,00	7.219,03	7.219,02	3.609,51	1,00	-	-	
2	176	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	FONADE	2131906	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA FABRICA DE INTERVENTORIA DE OBRA REQUERIDAS POR FONADE EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN: INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES. INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE, INFRAESTRUCTURA ENERGETICA, SERVICIOS PUBLICOS Y PROYECTOS ESPECIALES, FABRICA No. 3	1	CUMPLE	4,00	1,60							CUMPLE	C	40%	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	8/07/2013	15/08/2017	737.717,00	15.594.542.405,00	21.138,92	21.138,92	8.455,57	1,00	8.455,57	-	
3	88	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	DISTRITO INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA ESPECIAL	0106-2014-000042	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO LA CHINITA Y LA LUZ CONSTRUCCION DEL EJE VIAL MIXTO EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 17B Y 22 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA										CUMPLE	C	45%	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	9/03/2015	10/04/2016	689.455,00	375.832.356,00	545,12	545,12	245,30	1,00	-	-	
4	202	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	ALCALDIA DE PEREIRA	5710 DEL 25 DE AGOSTO DE 2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO Y/O CONCRETO FLEXIBLE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.										CUMPLE	I	100%	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	5/09/2022	30/10/2023	1.160.000,00	665.767.515,00	573,94	573,93	573,93	1,00	-	-	
5	20	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	1179 DE 2023	INTERVENTORÍA PARA LA GESTION INTEGRAL, OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL CORREDOR VIAL CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL.	1	CUMPLE	75,00	22,50	CUMPLE						CUMPLE	C	30%	GESPIN S.A.S.	1/05/2023	31/10/2024	1.300.000,00	9.107.162.995,00	7.005,51	7.005,60	2.101,68	1,00	2.101,68	-	
6	2	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	106-2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, SOCIO-AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA UN PERIODO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA, PRE OPERATIVA Y OPERATIVA DE LAS OBRAS ADICIONALES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN OJ-121-97, CORREDOR VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA INTEGRADO POR LOS TRAYECTOS LOS ALPES - VILLETA Y CHUGUACAL - CAMBAO, INCLUYENDO LOS ACCESOS A LOS MUNICIPIOS DE GUAYABAL DE SIQUIMA, VIANÍ Y SAN JUAN DE RIOSECO Y DEMÁS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CONTRATO ADICIONAL Nº 28, Y CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 049/98 CONCESIÓN VIAL TRONCAL DEL TEQUENDAMA CONFORMADA POR EL TRAMO CHUSACÁ - EL COLEGIO - EL TRIUNFO - VIOTÁ - EL PORTILLO.	1										CUMPLE	C	30%	GESPIN S.A.S.	21/06/2013	27/02/2016	689.455,00	2.964.860.930,00	4.300,30	4.300,30	1.290,09	1,00	1.290,09	-	Actualizado valor de conformidad con la actividad de Construcción
7	76	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	1569 DE 2009	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO: "ESTUDIO Y DISEÑOS. GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR DEL SUR Y MARGINAL DE LA SELVA"	1	CUMPLE	74,60	14,92	CUMPLE						CUMPLE	C	20%	CB INGENIEROS S.A.S.	23/09/2009	31/03/2015	644.350,00	14.008.976.863,00	21.741,25	21.741,25	4.348,25	1,00	4.348,25	-	
								CUMPLE	75,00	22,50	CUMPLE					CUMPLE												16.195,59	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	6	CONSORCIO INTERCONEXION KP 2025		NIT	PARTICIPACIÓN:
	6,01	KALPA INGENIERIA S.A.S.		901.506.984	50%
	6,02	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S.		860.510.291	50%
	6,03	-		-	0%
	6,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	19.801,00	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA				LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)					Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.														
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	129	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1086 DE 2001	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO-TERMINAL MARITIMO.	1	CUMPLE	5,97	2,99						CUMPLE	C	50%	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES SAS	15/01/2002	4/06/2005	381.500,00	2.372.844.012,00	6.219,77	6.219,77	3.109,89	1,00	3.109,89	-	
2	130	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	137 DE 2002	INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA ALTERNA INTERNA A BUENAVENTURA. SECTOR INTERSECCION SENA-VIADUCTO K7, RUTA 40, TRAMO 4001.	1	CUMPLE	2,00	1,50						CUMPLE	C	75%	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES SAS	4/06/2002	15/06/2005	381.500,00	2.982.660.825,00	7.818,25	7.818,25	5.863,69	1,00	5.863,69	-	
3	296	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	METROCALI	915.104.9.0 3.2019	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL ORIENTAL Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI, GRUPO 1: CORREDOR VIAL DE LA CALLE 70 (AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR) ENTRE LA AV. 3 NORTE (TERMINAL DE CABECERA MENGA) Y CARRERA 28D (TERMINAL INTERMEDIA JULIO RINCÓN), TRAMO 1.	1	CUMPLE	-						CUMPLE	C	50%	KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC	20/12/2019	19/01/2024	1.300.000,00	10.127.755.826,00	7.790,58	7.790,58	3.895,29	1,00	3.895,29	-	
4	131	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	947-89	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL SECTOR RÍO ARIGUANÍ-FUNDACIÓN. CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VARIANTE DE FUNDACIÓN Y DE LA REHABILITACIÓN DEL SECTOR BOSCONIA-RÍO ARIGUANÍ DE LA CARRETERA BUCARAMANGA - SANTA MARTA.	1	CUMPLE	36,00	36,00	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES SAS	2/04/1990	31/12/1995	118.394,00	824.463.304,00	6.963,73	6.932,14	6.932,14	1,00	6.932,14	-	
								CUMPLE	36,00	36,00	CUMPLE					CUMPLE												19.801,00	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	9	CONSORCIO VIAL AC		NIT	PARTICIPACIÓN:
	9,01	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC		901.506.750	40%
	9,02	CANJI		901.324.813	60%
	9,03	-		-	0%
	9,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	17.669,87	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)			SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.			I.C.,UT, OTRA	%									
								CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE						VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
																												LOTE 1	LOTE 2	
1	83	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM	400-2009	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META	1	CUMPLE	47,50	23,51	CUMPLE					CUMPLE	C	50%	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	29/12/2009	15/03/2012	566.700,00	4.919.595.713,20	8.681,13	8.681,12	4.297,15	1,00	4.297,15	-	
2	54	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	790-2012	INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL PR45+700 AL 49+000 SECTOR PLAYA LARGA-CISNEROS Y ADECUACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE DEL PR 29+000 AL PR 49+000 ALTOS DE ZARAGOZA – CISNEROS (INCLUYENDO PUENTES Y VIADUCTOS) EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD	1	CUMPLE									CUMPLE	C	60%	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS SAS	10/12/2012	30/06/2017	737.717,00	8.895.473.938,04	12.058,11	12.058,11	7.234,87	1,00	7.234,87	-	el proponente aclaró la incosistencia del contrato 790-2012 entre el valor reportado en el RUP y el acta de entrega y recibo definitivo de interventoria.
3	36	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	1477-2009	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRANSVERSAL DEL CARARE" MODULO 4 VÍA CIMITARA - LANDAZURI	1	CUMPLE	15,20	15,20	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS SAS	22/09/2009	12/11/2013	589.500,00	3.618.264.371,00	6.137,85	6.137,85	6.137,85	1,00	6.137,85	-	
								CUMPLE	47,50	23,51	CUMPLE					CUMPLE												17.669,87	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	10	CONSORCIO CONEXIÓN VIAL		NIT	PARTICIPACIÓN:
	10,01	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.		860.032.057	90%
	10,02	SALGADO MELÉNDEZ INFRAESTRUCTURA S.A.S		9.016.784.832	10%
	10,03	-		-	0%
	10,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	21.625,26	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)					Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														LOTE 1	LOTE 2	
1	52	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	445 de 1985	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL SECTOR INTERSECCION PUERTO SERVIEZ - PUERTO OLAYA, DE LA CARRETERA PUERTO BOYACA PUERTO OLAYA. (Longitud construida 50,3 km) Via Primaria	1	CUMPLE	50,30	50,30	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	11/02/1986	30/08/1998	203.825,00	3.386.300.818,00	16.613,77	16.613,68	16.613,68	1,00	16.613,68	-	-
2	32	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	013 DE 1995	INTERVENTORIA DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION AVENIDA BOYACA POR AVENIDA EL DORADO	1	CUMPLE								CUMPLE	I	100%	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	12/06/1995	22/10/1995	118.394,00	49.861.059,00	421,15	419,23	419,23	1,00	419,23	-	-
3	66	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	54 DE 2009	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C.	1	CUMPLE								CUMPLE	I	90%	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	10/12/2009	22/11/2014	616.000,00	3.143.205.056,00	5.102,61	5.102,61	4.592,35	1,00	4.592,35	-	-
							CUMPLE		50,3	50,3	CUMPLE					CUMPLE													21.625,26	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	11	CONSORCIO ECOS BOLÍVAR		NIT	PARTICIPACIÓN:
	11,01	ECOSENDA S.A.S.		9.016.347.741	50%
	11,02	ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.		900.330.875	50%
	11,03	-		-	0%
	11,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	9.010,02	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)					Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.														
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	3	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	481-10	ECOVIAS - DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR. MÓDULO 2. INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PASTO - MOCOA	1	CUMPLE	286,00	42,90	CUMPLE					CUMPLE	C	15%	ECOSENDA SAS	5/11/2010	31/03/2016	689.455,00	26.812.401.484,00	38.889,27	38.889,26	5.833,39	1,00	5.833,39	-	
2	25	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	1739-15	ECO 118 - INTERVENTORÍA PARA ELMEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUIBDÓ _ MEDELLÍN. SECTOR QUIBDÓ - EL DIECIOCHO PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD - MÓDULO 1"	1	CUMPLE	35,00	13,65						CUMPLE	C	39%	ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS	3/02/2016	30/04/2019	828.116,00	6.745.190.834,00	8.145,22	8.145,22	3.176,64	1,00	3.176,64	-	
								CUMPLE	286,00	42,90	CUMPLE					CUMPLE											9.010,02	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	12	GRUPO INTECON S.A.S		NIT	PARTICIPACIÓN:
	12,01	GRUPO INTECON S.A.S		901.616.027	100%
	12,02	-		-	0%
	12,03	-		-	0%
	12,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	12.069,87	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la vía: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.														
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.U.T, OTRA	%												LOTE 1	LOTE 2	
1	23	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física	4600050066 de 2013	Interventoria para la construcción de la prolongación de la Loma de los Parra (Calle 1 Sur) tramo entre la carrera 43C y la carrera 43D (Barrio Patio Bonito) y obras complementarias	1	CUMPLE		-						CUMPLE	C	50%	GRUPO INTECON S.A.S	24/09/2013	24/05/2014	616.000,00	229.548.688,00	372,64	372,64	186,32	1,00	186,32	-	
2	38	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Empresa de Desarrollo Urbano	84 de 2015	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construccion de la conexión pesebre blanquizal fase 1 - tramo 1, en el barrio el pesebre del Municipio de Medellin	1	CUMPLE								CUMPLE	C	50%	GRUPO INTECON S.A.S	25/01/2016	14/10/2016	689.455,00	233.435.843,00	338,58	338,58	169,29	1,00	169,29	-	
3	37	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Gobernación de Antioquia	2013-SS-20-030	Interventoria tecnica, ambiental, administrativa, financiera y legal para la construccion de la doble calzada desde el intercambio de la carrera 80 hasta el empalme con la via de acceso oriental del Tunel Fernando Gómez Martínez en el sector de Loma Hermosa y obras complementarias (CONEXION VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA)	1	CUMPLE	4,20	1,05						CUMPLE	C	25%	GRUPO INTECON S.A.S	21/10/2013	30/12/2016	689.455,00	7.807.794.931,00	11.324,59	11.240,01	2.810,00	1,00	2.810,00	-	
4	152	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	1632 del 2020	Interventoría Para La gestión, Operación Y Mantenimiento Integral (Incluye Mantenimiento Rutinario) En Las Carreteras: Santuario - Cruce Ruta 45 (Caño Alegre) Pr3+0000 - Pr135+0600 Ruta 6005, Hoyo Rico - Los Llanos (Pr 52+0474- Pr87+1295) Ruta 2510, Los Llanos - Tarazá (Pr 0+0000- Pr124+0705) Ruta 2511, Tarazá- Caucasia (Pr0+0000- Pr63+0996) Ruta 2512, Y La Pintada – Medellín (Autopista Sur) Pr 64+0000 - Pr 72+0084 Ruta 2509, En El Departamento De Antioquia.	1	CUMPLE	364,00	218,40	CUMPLE					CUMPLE	C	60%	GRUPO INTECON S.A.S	31/12/2020	30/09/2023	1.160.000,00	17.214.907.266,00	14.840,44	14.840,43	8.904,26	1,00	8.904,26	-	
								CUMPLE	364,00	218,40	CUMPLE					CUMPLE													12.069,87	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	13	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BOLIVAR 2025		NIT	PARTICIPACIÓN:
	13,01	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.		800.252.997	90%
	13,02	BETMAF S.A.S.		9.002.246.693	10%
	13,03	-		-	0%
	13,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	12.853,68	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
							Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la vía: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.					I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													LOTE 1	LOTE 2	
1	147	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	20001142 H3 DE 2020	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.	1	CUMPLE		-	CUMPLE					CUMPLE	C	50%	SERVINC S.A.S	8/02/2021	30/11/2023	1.160.000,00	5.480.703.261,00	4.724,74	4.724,74	2.362,37	1,00	2.362,37		
2	19	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	SOP-V-049-2006	INTERVENTORÍA TÉCNICA, SOCIO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTO: 1.- REHABILITACIÓN DE LA VÍA TENJO - LA PUNTA - SIBERIA – TENJO – TABIO - CAJICA, MUNICIPIO TENJO. 2.- MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUBACHOQUE. 3- ESTUDIOS, DISEÑOS Y PAVIMENTACIÓN VÍA CASCO URBANO DE MADRID - LOS ARBOLES PUENTE PIEDRA EN EL MUNICIPIO MADRID. 4- MEJORAMIENTO DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - NEMOCÓN - SUESCA, MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ. 5- REHABILITACIÓN DE LA VÍA CAPELLANÍA- GUACHETÁ. 6.- MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA AUTOPISTA A MEDELLÍN PARQUE LA FLORIDA COSTADO OCCIDENTAL AEROPUERTO EL DORADO, MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA 7.- MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA LOS ALPES - QUIPILE - CAJITAS, MUNICIPIO QUIPILE. 8.- REHABILITACIÓN VÍA CARTAGENITA – ZIPACÓN – CACHIPAY - LA GRAN VÍA – TENA - LOS ALPES – PETALUMA – ANOLAIMA - CORRALEJAS Y SAN CARLOS LA FLORIDA. 9.- REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VÍA PUERTA AMARILLA (RICAURTE) LOS MANUELES- AGUA DE DIOS - TOCAIMA Y CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO BOGOTÁ. 10.-MEJORAMIENTO VÍA ZIPAQUIRÁ - PACHO-LA PALMA, MUNICIPIO PACHO. DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA.	1	CUMPLE	49,50	49,50	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	SERVINC S.A.S	7/05/2008	14/02/2010	515.000,00	5.403.026.800,00	10.491,31	10.491,31	10.491,31	1,00	10.491,31		
3																														
5																														
5																														
6																														
								CUMPLE	49,50	49,50	CUMPLE					CUMPLE												12.853,68	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	14	CONSORCIO SUB-BOLIVAR		NIT	PARTICIPACIÓN:
	14,01	JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA		9.005.162.988	90%
	14,02	OCCAS INGENIERIA S.A.S.		9.005.803.497	10%
	14,03	-		-	0%
	14,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	13.948,15	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)			SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
									Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)					% Sobre PO															LOTE 1	LOTE 2	
1	33	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Gobernación del Departamento de Antioquia	2013-SS-20-0030	Interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera y legal para la construcción de la doble calzada desde el intercambio vial de la carrera 80, hasta el empalme de la vía de acceso oriental al tunel Fernando Gómez Martínez, en el sector de Loma Hermosa y obras complementarias (Conexión Vial Guillermo Gaviria Correa)	1	CUMPLE		-							CUMPLE	C	50%	JORGE PIDDO	21/10/2013	30/12/2016	689.455,00	7.807.794.931,00	11.324,59	11.324,58	5.662,29	1,00	5.662,29	-	-
2	50	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Instituto Nacional de Vias-INVIAS	1632 de 2020	Interventoria para la gestión, operación y mantenimiento integral (incluye mantenimiento rutinario) en las carreteras: Santuario - Cruce Ruta 45 (CañoAlegre) PR3+0000 - PR135+0600 RUTA 6005, Hoyo Rico - Los Llanos (PR 52+0474-pr87+1895) Ruta 2510, Los Llanos - Tarazá - Caucasia (PR0+0000 - PR63+0996) Ruta 2512 y La Pintada - Medellín (Autopista sur) PR64+0000 - PR 72 +0084 Ruta 2509, en el Departamento de Antioquia	1	CUMPLE	364,00	145,60	CUMPLE					CUMPLE																		
3	36	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Municipio de Medellín - Secretaría de Medio Ambiente	4600051883 de 2013	Interventoria para la construcción del intercambio vial de la transversal superior con la loma de los balsos y obras complementarias	1	CUMPLE	3,30	1,65						CUMPLE	C	50%	JORGE PIDDO	24/02/2014	13/11/2015	644.350,00	1.419.851.136,00	2.203,54	2.203,54	1.101,77	1,00	1.101,77	-	-
4	39	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Fondo de Valorización del Municipio de Medellín	2014 - 00263	Interventoria para la construcción del paso a desnivel de la transversal superior (Carrera 25) con la Calle 10, conexión Calle 10 con Calle 10A Sector CES y obras complementarias	1	CUMPLE		-						CUMPLE	C	50%	JORGE PIDDO	19/01/2015	18/03/2017	737.717,00	1.841.229.308,00	2.495,85	2.495,84	1.247,92	1,00	1.247,92	-	-
								CUMPLE	364,00	145,60	CUMPLE					CUMPLE													13.948,15	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

		LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$	6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):		4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):		24.364,97	
CUMPLE / NO CUMPLE:		CUMPLE	

PROPONENTE	17	JOYCO S.A.S		NIT	PARTICIPACIÓN:
	17,01	JOYCO S.A.S		860.067.561	100%
	17,02	-		-	0%
	17,03	-		-	0%
	17,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA				LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.				LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
									Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.																
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
																											LOTE 1	LOTE 2	
1	181	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	853-2017	INTERVENTORÍA PARA LA TERMINACIÓN DEL TÚNEL DE LA LÍNEA Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ – CAJAMARCA PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL	1	CUMPLE	8,65	2,60						CUMPLE		30%	JOYCO S.A.S. BIC	31/07/2017	30/11/2019	828.116,00	22.072.022.864,00	26.653,30	26.653,29	7.995,99	1,00	7.995,99	-	
2	159	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	601-2012	INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,ADMINISTRATIVA,JURIDICA,GESTION SOCIAL,PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR TRANSVERSAL MEDELLIN-QUIBDO FASE 2 PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD - MODULO 1.	1	CUMPLE									CUMPLE		60%	JOYCO S.A.S. BIC	19-07-2012	30/06/2017	737.717,00	11.479.979.752,00	15.561,50	15.561,49	9.336,89	1,00	9.336,89	-	
3	12	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	124-1996	Interventoria para el mejoramiento y conservacion de la carretera Rio Caqueta - Rio Villalobos y Mocoa - Rio Caqueta	1	CUMPLE	21,50	21,50	CUMPLE					CUMPLE		100%	JOYCO S.A.S. BIC	16/04/1996	15/10/1998	203.825,00	##################	6.008,25	6.008,21	6.008,21	1,00	6.008,21	-	
4	133	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	229-2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS – CAMINOS DE PROSPERIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR MODULO 3	1	CUMPLE									CUMPLE		100%	JOYCO S.A.S. BIC	3/06/2014	2/02/2015	644.350,00	##################	1.023,88	1.023,88	1.023,88	1,00	1.023,88	-	
		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3																											
		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3																											
		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3																											
		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3																											
								CUMPLE	21,50	21,50	CUMPLE					CUMPLE											24.364,97	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	20	CONSORCIO INTERVIAL 005 PCH		NIT	PARTICIPACIÓN:
	20,01	PC PROYECCION E INGENIERIA S.A.S.		901.757.531	50%
	20,02	HORIZONTES CIVILES		9.011.334.034	50%
	20,03	-		-	0%
	20,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	11.615,63	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
							Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													LOTE 1	LOTE 2	
1	18	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	IDU		Interventoria Técnica Administrativa, Financiera, Legal, social y Ambiental de las Obras y Actividades para la Malla vial Arterial.	1	CUMPLE	86,50	47,58	CUMPLE					CUMPLE	C	55%	HORIZONTES CIVILES S.A.S	16/02/2009	31/10/2012	566.700,00	8.832.835.829,00	15.586,44	15.586,44	8.572,54	1,00	8.572,54	-	Contrato aclarado, cumple con la experiencia especifica exigida para el lote 1.
2	5	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	FONDO DE ADAPTACIÓN	179 de 2014	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y REFUERZO DE DIQUES ENTRE PUENTE CALAMAR Y SANTA LUCIA (K2+190 AL K8+419), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR Y ATLÁNTICO	1	CUMPLE	6,22							CUMPLE	C	100%	HORIZONTES CIVILES S.A.S.	16/10/2014	9/06/2017	737.717,00	1.838.963.329,08	2.492,78	2.492,77	2.492,77	1,00	2.492,77	-	
3	127	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Municipio de Pisba	001 de 2013	interventoría técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental al contrato de obra cuyo objeto es Construcción de Pavimento Rígido de las Vías alternas del municipio de Pisba departamento de Boyacá	0									CUMPLE	C	70%	PC PROYECCION E INGENIERIA SAS	20/01/2014	19/12/2014	616.000,00	109.994.720,00	178,56	178,56	124,99	1,00	124,99	-	
4	152	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Municipio de Duitama	CCC2015007	Interventoría técnica, técnica, Administrativa y Financiera al Contrato de Obra pública cuyo objeto es Construcción y Adecuación de las Vías del Municipio de Duitama - Departamento de Boyacá	0									CUMPLE	C	90%	PC PROYECCION	28/09/2015	20/03/2016	689.455,00	113.621.064,00	164,80	164,79	148,31	1,00	148,31	-	
5	151	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Municipio de Duitama	CCC2014004	Interventoría técnica, técnica, Administrativa y Financiera al Contrato de Obra pública cuyo objeto es Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el Mejoramiento y Construcción de Vías en el Municipio de Duitama - Departamento de Boyacá	0									CUMPLE	C	60%	PC PROYECCION E INGENIERIA SAS	24/09/2014	30/03/2015	644.350,00	99.970.483,67	155,15	155,14	93,08	1,00	93,08	-	
6	131	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	0822 DE 2018	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO- SAN ALBERTOPR 18+000 - PR93+694, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0									CUMPLE	C	15%	PC PROYECCION E INGENIERIA SAS	3/07/2018	26/07/2019	828.116,00	1.015.864.444,00	1.226,72	1.226,20	183,93	1,00	183,93	-	
								CUMPLE	86,50	47,58	CUMPLE					CUMPLE												11.615,63	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	6.588,81	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

PROPONENTE	21	CONSORCIO INTERCONEXION VIAL 025		NIT	PARTICIPACIÓN:
	21,01	ASESORIA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S.		901.367.701	10%
	21,02	INGENIERIA MASTER S.A.S.		900.915.689	90%
	21,03	-		-	0%
	21,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.				I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE												LOTE 1	LOTE 2	
1	190	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN	445 DE 2016	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIA NACIONAL - IPS-004-2016-GRUPO 1.	1	CUMPLE	23,42	16,39	CUMPLE					CUMPLE	C	70%	INGENIERIA MASTER S.A.S.	25/11/2016	6/08/2021	908.526,00	8.551.586.329,57	9.412,59	9.412,59	6.588,81	1,00	6.588,81	-	
								CUMPLE	23,42	16,39	CUMPLE					CUMPLE												6.588,81	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	24	CONSORCIO INTERBOLIVAR BCC II		NIT	PARTICIPACIÓN:
	24,01	CARTAGENERA DE INGENIERIAS S.A.S.		890.401.675	40%
	24,02	COBA B&C S.A.S.		9.015.939.772	60%
	24,03	-		-	0%
	24,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	20.585,55	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
							Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)					Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.														
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	147	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	AGENCE NATIONALE DES AUTOROUTES. CONSTANTINE	02/97 ANA DEL 02/04/1997	ESTUDIOS DE REVISION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS DE (AUTOPISTA ESTE-OESTE, VARIANTE EN LA AUTOPISTA CONSTANTINE. TRONCAL ENTRE AIN SMARA Y AIN EL BEY)	1	CUMPLE	9,90	4,95	CUMPLE					CUMPLE	C	50%	COBA B&C S.A.S	2/04/1997	2/11/2002	309.000,00	10.596.971.913,42	34.294,41	34.294,40	17.147,20	1,00	17.147,20	-	
2		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3																												
3	191	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	2370 DE 2005	INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 47 TRAMO 1 VIA BOGOTÁ - CHOACHI CON UNA LONGITUD DE 25 KM, RAMO 2 VIA FOSCA - CAQUEZA CON UNA LONGITUD DE 13,70 KM, TRAMO 3 VIA FOSCA - CAQUEZA CON UNA LONGITUD DE 0,60 KM EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1	CUMPLE	32,44	24,33	CUMPLE					CUMPLE	C	75%	COBA B&C S.A.S	22/11/2005	30/04/2008	461.500,00	1.761.351.049,00	3.816,58	3.816,57	2.862,43	1,00	2.862,43	-	Contrato 2370 DE 2005 fue aclarado por el proponete.
4		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3																												
5	50	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Transcaribe S.A.	CPI-TC-002-2010	Asesoría e Interventoría técnica, administrativa, Financiera y Ambiental del Contrato de Obra para la construcción de las siguientes vías Pre-Troncales del sistema integrado de transporte masivo de Cartagena de Indias D.T. y C.: A) Avenida de la Electrificadora o Calle 15; B) Avenida el Consulado; y C) Vía Principal de las Gaviotas, Entre Avenida 13 de Junio y Avenida Pedro de Heredia.	1	CUMPLE								CUMPLE	C	50%	CARTAGENERA DE INGENIERÍAS SAS	13/10/2011	13/07/2012	566.700,00	652.750.875,00	1.151,85	1.151,84	575,92	1,00	575,92	-	Contrato CPI-TC-002-2010 fue aclarado por el proponete.
6		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3																												
								CUMPLE	32,44	24,33	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE										20.585,55	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	25	CONSORCIO AYE BOLIVAR 005		NIT	PARTICIPACIÓN:
	25,01	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)		890.929.122	70%
	25,02	AIM ENGINEERING S.A.S.		901.617.533	30%
	25,03	-		-	0%
	25,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA ($MMLV):	33.386,26	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
																														LOTE 1	LOTE 2	
1	221	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	ANI	156 DE 2014	Interventoria integral del contrato de concesión que incluyen las actividades que se describen en el presente contrato de interventoría así como las actividades que en cabeza del interventor son asignadas en el contrato de concesión.	1	CUMPLE	96,50	49,22	CUMPLE	0				CUMPLE	C	51%	AIM S.A.S.	6/11/2015	14/10/2021	908.526,00	33.829.113.753,00	37.235,16	37.235,16	18.989,93	1,00	18.989,93	-	el contrato 156 DE 2014 es una Interventoría a concesión. Solo fue considerado la etapa constructiva. Documento aclarado.
2	274	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	4600016482 de 2023	Interventoria técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para mejoramiento y obras complementarias de la vía la Miserenga (Cruce Ruta 62) - Ebéjico-Sevilla-Heliconia-Alto el Chuscal (Codigo 62AN17) de la Subregión Occidente del Departamento de Antioquia entre la Miserenga (Cruce Ruta 62) y Ebéjico (Quebrada La Sucia).	1	CUMPLE	0,90			0				CUMPLE	C	30%	AIM S.A.S.	25/09/2023	30/08/2024	1.300.000,00	1.466.357.893,00	1.127,97	1.127,96	338,39	1,00	338,39	-	
3	51	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	420 DE 2003	Interventoria de las obras de mejoramiento del sector K0+000 (Pueblo Rico) al K6+500, de la carretera Pueblo Rico -Apia, Ruta 50, Tramo 5003.	1	CUMPLE				0				CUMPLE	C	50%	AIM S.A.S.	22/12/2003	15/02/2005	381.500,00	636.427.804,00	1.668,22	1.668,22	834,11	1,00	834,11	-	
4	148	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	CM 281 DE 2014	Interventoría técnica, administrativa, financiera, socio-ambiental, contable y juridica para la construcción del intercambio vial de la calle 77 sur y ejecución de sus obras complementarias, en jurisdicción de los Municipios de Itagui, Sabaneta y La Estrella.	1	CUMPLE				0				CUMPLE	C	33%	ENGINEERING S.A.S	12/03/2014	12/08/2016	689.455,00	6.236.851.392,00	9.046,06	9.046,06	3.015,05	1,00	3.015,05	-	
5	15	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2005-CC-20-347	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto para el mejoramiento y pavimentación de la troncal del caribe, tramo San Juan de Urabá- Necoclí, sector San Juan de Urabá - Mulatos.	1	CUMPLE	28,10	28,10	CUMPLE	0				CUMPLE	I	100%	ENGINEERING S.A.S	1/02/2006	1/09/2008	461.500,00	2.962.992.031,00	6.420,35	6.420,35	6.420,35	1,00	6.420,35	-	Contrato CPI-TC-002-2010 fue aclarado por el proponete.
6	121	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	637 DE 2012	Interventoría integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, administrativa, juridica, gestión social, predial y ambiental para el mejoramiento del proyecto Villagarzón- San José del Fragua Fase 2 en el programa de corredores prioritarios para la prosperidad -Módulo 3.	1	CUMPLE	28,27	14,14	CUMPLE	0				CUMPLE	C	50%	AIM S.A.S.	9/08/2012	28/12/2015	644.350,00	4.882.154.765,00	7.576,87	7.576,86	3.788,43	1,00	3.788,43	-	
								CUMPLE	96,50	49,22	CUMPLE					CUMPLE													33.386,26	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA ($MMLV):	16.833,53	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

PROPONENTE	26	PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S.		NIT	PARTICIPACIÓN:
	26.01	PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S.		860.403.102	100%
	26.02	-		-	0%
	26,03	-		-	0%
	26,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.				I.C.U.T, OTRA	%						VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														LOTE 1	LOTE 2	
1	72	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☑ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ	079 DE 2012	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS QUE EJECUTE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN EL SECTOR "LA BRECHA", DE LA VIA QUE DEL MUNICIPIO DE ATACO CONDUCE HACIA EL MUNICIPIO DE PLANADAS	1	CUMPLE	14,80		CUMPLE					CUMPLE	I	100%	PI-SAS	2/12/2010	20/01/2013	589.500,00	712.793.565,00	1.209,15	1.209,15	1.209,15	1,00	1.209,15	-	
2	70	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	IDU	92 DE 2008	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CORRESPONDIENTE AL GRUPO 2 - CENTRO	1	CUMPLE								CUMPLE	C	70%	PI-SAS	16/02/2009	4/03/2013	589.500,00	13.157.956.981,00	22.320,54	22.320,54	15.624,38	1,00	15.624,38	-	
								CUMPLE	14,80		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE												16.833,53	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	30	Consorcio Interconexión CDQ		NIT	PARTICIPACIÓN:
	30,01	CONSULTORES DONOVAN S.A.S.		-	50%
	30,02	CELQO S.A.S.		-	50%
	30,03	-		-	0%
	30,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	$ 1.390.398.534
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	976,746
EXPERIENCIA ($MMLV):	15.489,16	-
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.														
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	80-54	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	015 de 2015	REGULAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS CUALES EL INTERVENTOR SE OBLIGA A EJECUTAR PARA LA ANI LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESION , QUÉ INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA.	1	CUMPLE	58,00	23,20	CUMPLE	0				CUMPLE	c	40%	CELQO SAS (25%) CONSULTORES DONOVAN SAS (15%)	6/02/2015	14/09/2021	908.526,00	29.245.859.966,00	32.190,45	35.063,18	14.025,27	1,00	14.025,27	-	Ajustado de conformidad actividad de construcción
2	18	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	ALCALDIA LOCAL DE SUBA	235 DE 2015	DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y DEMAS ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA	1	CUMPLE				0				CUMPLE		60%	CONSULTORES DONOVAN SAS	19/08/2015	2/01/2017	737.717,00	1.799.900.000,00	2.439,82	2.439,82	1.463,89	1,00	1.463,89	-	
								CUMPLE	58,00	23,20	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE											15.489,16	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	31	CONSORCIO BOLIVAR AL-IN		NIT	PARTICIPACIÓN:
	31,01	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORÍA S.A.S.		-	75%
	31,02	INTERNOVAC GROUP SAS BIC		-	25%
	31,03	-		-	0%
	31,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	$ 1.390.398.534
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	976,746
EXPERIENCIA (SMMLV):	7.983,44	-
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)			SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.U.T, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
									Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)																				LOTE 1	LOTE 2	
1	66-69	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	370 de 2022	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	1	CUMPLE		-							CUMPLE	C	75%	ALMA Interventoria & Consultoria S.A.S (75%) INTERNOVAC GROUP S.A.S (SOCIO DE INTERPROYECT MY S.A.S) (25%)	11/07/2022	10/08/2023	1.160.000,00	1.976.275.401,00	1.703,69	1.703,69	1.277,77	1,00	1.277,77	-	
2	58- 70	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	FONADE	2 O 93022	INTRVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA SOCIAL PREDIAL AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTONSOCAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCON DE LAS VIAS "GRUPO1 CARRETERA DE LA SOBERANIA", TRAMO LA LEJIA (NORTE DE SANTANDER-SARAVENAARAUCA); EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CORREDORES ARTERIARES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD	1	CUMPLE	150,00	60,00	CUMPLE							CUMPLE	C	40%	INTERNOVAC GROUP S.A.S (SOCIO DE INTERPROYECT MY S.A.S) (40%)	26/11/2009	15/02/2018	781.242,00	13.096.876.574,00	16.764,17	16.764,17	6.705,67	1,00	6.705,67	-	
								CUMPLE	150,00	60,00	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE											7.983,44	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	36	CONSORCIO INGENUG BOLIVAR		NIT	PARTICIPACIÓN:
	36,01	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA		-	90%
	36,02	INGENNYA S.A.S.		-	10%
	36,03	-		-	0%
	36,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
NO CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	$ 1.390.398.534
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,659	976,746
EXPERIENCIA (SMMLV):	2.829,74	-
CUMPLE / NO CUMPLE:	NO CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.				LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
							Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la vía: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.					I.C.U.T. OTRA	%										
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE						VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
																										LOTE 1	LOTE 2	
1	17	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	AGENCIA DE OBRA PÚBLICA - JUNTA DE ANDALUCIA	C-SE-1084/ OAT1	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE ENSANCHE Y MEJORA DEL FIRME DE LA A-361. TRAMO: MORON MONTELLANO	1	CUMPLE	20,60	20,60	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	18/04/2006	30/09/2008	461.500,00		-	866,90	866,90	-	-	-	NO CUMPLE con el capítulo 1.13 MONEDA del PLIEGO DE CONDICIONES "El Proponente deberá indicar la Tasa Representativa del Mercado empleada para la conversión de cada contrato en el "Formato 3 – Experiencia". La TRM utilizada será la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.". No subsanado.
2	109	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	1440 de 2016	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA VIA LA ESTRELLA- SILVIA- TOTORO (RUTA 2602 A) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1	CUMPLE	7,30	2,92						CUMPLE	C	40%	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	16/01/2017	15/12/2018	781.242,00	1.560.241.876,00	1.997,13	1.997,13	798,85	1,00	798,85	-	
3	151	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3302-555 de 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 80 CON CALLE 50 – COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1	CUMPLE								CUMPLE	C	50%	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	12/11/2019	30/05/2022	1.000.000,00	4.061.788.808,00	4.061,79	4.061,78	2.030,89	1,00	2.030,89	-	
4	9	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	12-TE-2860	ASISTENCIA TECNICA PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS AUTOVIA DE LEVANTE A FRANCIA POR ARAGON TRAMO CALAMOCHA ROMANOS	1	CUMPLE	27,70	19,39	CUMPLE					CUMPLE	UT	70%	INGENNYA S.A.S	9/03/2004	6/10/2009	496.900,00		-	25.705,75	17.994,03	-	-	-	NO CUMPLE con el capítulo 1.13 MONEDA del PLIEGO DE CONDICIONES "El Proponente deberá indicar la Tasa Representativa del Mercado empleada para la conversión de cada contrato en el "Formato 3 – Experiencia". La TRM utilizada será la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.". No subsanado.
5	12	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	20-CS-2560	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CN-232 DE VINAROZ A SANTANDER PK 27,3 A 46,0 TRAMO XERT - BARRANCO DE LA BOTA PROVINCIA DE CASTELLON	1	CUMPLE	16,80	16,80	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	INGENNYA S.A.S	16/11/2000	31/12/2002	309.000,00		-	6.523,75	6.523,75	-	-	-	NO CUMPLE con el capítulo 1.13 MONEDA del PLIEGO DE CONDICIONES "El Proponente deberá indicar la Tasa Representativa del Mercado empleada para la conversión de cada contrato en el "Formato 3 – Experiencia". La TRM utilizada será la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.". No subsanado.
6	13	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	12-Z-3360	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS AUTOVIA DE LEVANTE A FRANCIA POR ARAGON TRAMO TORRUBIA - MARIA DE HUERVA PROVINCIA DE ZARAGOZA	1	CUMPLE	43,10	43,10	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	INGENNYA S.A.S	21/06/2003	27/01/2006	408.000,00		-	7.157,77	7.157,77	-	-	-	NO CUMPLE con el capítulo 1.13 MONEDA del PLIEGO DE CONDICIONES "El Proponente deberá indicar la Tasa Representativa del Mercado empleada para la conversión de cada contrato en el "Formato 3 – Experiencia". La TRM utilizada será la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.". No subsanado.
																										-		
								CUMPLE	43,10	43,10	CUMPLE					CUMPLE										2.829,74	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA ($MMLV):	7.324,22	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

PROPONENTE	37	CONSORCIO UNIDAD		NIT	PARTICIPACIÓN:
	37,01	INCOLTA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S.		-	33%
	37,02	DISEÑOS, VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S.		-	33%
	37,03	GARPER INGENIERIA Y CIA S.A.S.		-	34%
	37,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)			SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
								CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE												LOTE 1	LOTE 2	
1	18- 82	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	GOBERNACIÓN DE ATLÁNTICO	0108*2018 *000082	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VÍAS DEL GRUPO VI DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. LP-DG-007-2017 MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA VARIANTES Y EMPALMES DE LAS VÍAS URBANAS CON LAS VÍAS SECUNDARÍAS SABANALARGA - MANATÍ Y SABANALARGA - CASCAJAL Y MEJORAMIENTO INTERSECCION PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	1	CUMPLE		-	CUMPLE							CUMPLE	C	80%	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. (45%) DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S. (35%)	06/18/2018	13/07/2022	1.000.000,00	2.945.287.700,00	2.945,29	2.945,28	2.356,22	1,00	2.356,22	-	
2	2	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	051 DE AGOSTO 18 DE 1993	Interventoria al Contrato de Concesion No. 044 de 1993, para la Rehabilitacion, Mejoramiento, Conservacion, Mantenimiento y Operación de la Via Barranquilla - Cienaga, entre las bascisas K0+000 al K62+000	1	CUMPLE	34,10		CUMPLE							CUMPLE	C	55%	GARPER INGENIERIA CIA SAS	4/01/1994	25/04/1999	236.460,00	2.135.877.950,00	9.032,72	9.032,72	4.968,00	1,00	4.968,00	-	Ajustado actividad de construcción a folio 12
								CUMPLE	34,10		CUMPLE					CUMPLE										7.324,22	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	38	VELNEC S.A.		NIT	PARTICIPACIÓN:
	38,01	VELNEC S.A.		-	100%
	38,02	-		-	0%
	38,03	-		-	0%
	38,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	35.380,78	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
						SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)			SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:		CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE			% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													LOTE 1	LOTE 2	
1	168	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	SEA 020 DE 2012	INTERVENTORÍA CUYO OBJETO SERÁ: "INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 008 DE 2010, CUYO OBJETO ES EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN, PARA QUE UN CONCESIONARIO REALICE POR SU CUENTA Y RIESGO LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA, DEL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS Y LA PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, LA OBTENCIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES, LA FINANCIACIÓN, LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS, EN EL CORREDOR VIAL " TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS SECTOR 1 DENOMINADO CORREDOR VIAL DEL CARIBE"	1	CUMPLE	136,60	45,08	CUMPLE	0				CUMPLE	C	33%	VELNEC S.A.	16/04/2012	30/11/2021	908.526,00	76.855.362.221,00	84.593,46	84.593,46	27.915,84	1,00	27.915,84	-	Se ajustó a etapa de Construcción folio 3
2	19	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	SOPV-227-99	INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE **CONSTRUCCIÓN** DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO CORREDOR VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA CONFORMADO POR LOS TRAYECTOS LOS ALPES - VILLETA Y CHUGUACAL - CAMBAO.	1	CUMPLE				0				CUMPLE	I	100%	VELNEC S.A.	21/07/1999	21/02/2000	260.100,00	108.598.328,00	417,53	417,53	417,53	1,00	417,53	-	
3	1	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	BM-250-2004	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA **CONSTRUCCIÓN**, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS PARA RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO ZONA 4 GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C.	1	CUMPLE				0				CUMPLE	I	100%	VELNEC S.A.	11/12/2006	25/10/2010	515.000,00	2.398.644.428,00	4.657,56	4.657,56	4.657,56	1,00	4.657,56	-	
4	4	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	039 DE 2009	CONTINUACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA AL LLANO ENTRE EL C.A.I. YOMASA Y EL INICIO DE LA CONCESIÓN BOGOTÁ-VILLAVICENCIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K1-575 A KS+324 EN BOGOTÁ D.C.	1	CUMPLE				0				CUMPLE	I	100%	VELNEC S.A.	6/10/2009	6/09/2010	515.000,00	1.230.770.585,00	2.389,85	2.389,85	2.389,85	1,00	2.389,85	-	
							CUMPLE	136,60	45,08	CUMPLE					CUMPLE											35.380,78	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	$ 1.390.398.534
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	976,746
EXPERIENCIA (SMMLV):	9.167,37	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

PROPONENTE	40	CONSORCIO INTERVIAL GINPROSA		NIT	PARTICIPACIÓN:
	40,01	GINPROCOL S.A.S.		-	50%
	40,02	GINPROSA COLOMBIA S.A.S.		-	50%
	40,03	-		-	0%
	40,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
							Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la vía: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.			I.C.U.T. OTRA	%											
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE							VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	30	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO	38,67	ASISTENCIA TÉCNICA, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVÍA A-41 CIUDAD REAL – PUERTOLLANO. SUBTRAMO: POBLETE (S) – ARGAMASILLA DE CALATRAVA (N). PROVINCIA DE CIUDAD	1	CUMPLE	16,60	16,60	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	GINPROCOL SAS	15/12/2004	28/06/2007	433.700,00	3.043.458.374,46	7.017,43	7.017,42	7.017,42	1,00	7.017,42	-	-
2	5	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	IDU	1562 de 2018	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA TRANSVERSAL 71B HASTA LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y LA AVENIDA CONSTITUCIÓN DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AVENIDA CENTENARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C., GRUPO 4"	1	CUMPLE			CUMPLE					CUMPLE	C	50%	GINPROSA COLOMBIA SAS	31/01/2019	2/11/2021	908.526,00	3.906.569.494,00	4.299,90	4.299,90	2.149,95	1,00	2.149,95	-	-
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
								CUMPLE	16,60	16,60	CUMPLE					CUMPLE												9.167,37	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	41	Consorcio Interbolivar		NIT	PARTICIPACIÓN:
	41,01	INTERPRO S.A.S.		-	90%
	41,02	PROCONSLTING S.A.S.		-	10%
	41,03	-		-	0%
	41,04	-		-	0%

LOTE 1	LOTE 2
X	-
CUMPLE	NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	$ 1.390.398.534
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	976,746
EXPERIENCIA ($MMLV):	15.760,55	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.				LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
						Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.				Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)					I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE												LOTE 1	LOTE 2	
1	21	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	METROLÍNEA S.A.	002 de 2006	Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera y Ambiental para construcción de cuatro tramos de infraestructura del sistema integrado de transporte masivo para el Área Metropolitana de Bucaramanga, sobre la carrera quince entre la virgen y la Avenida Quebradaseca, sobre la autopista Bucaramanga – Floridablanca, entre el puente provenza y el puente vehicular de cañaveral y entre el puente vehicular de cañaveral y papi quiero piña, sobre la carrera veintisiete entre la UIS y la Avenida Quebrada Seca y el par vial calle 10-calle 11 del Municipio de Bucaramanga.	1	CUMPLE		-							CUMPLE	C	50%	INTERPRO S.A.S.	14/10/2006	7/08/2008	461.500,00	3.848.051.306,00	8.338,14	8.338,13	4.169,07	1,00	4.169,07	-	para el CONTRATO 002 de 2006 fue aclarado la incosistencia entre el valor reportado en RUP y el valor ejecutado del contrato según la certificación.
2	148	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	331 de 2014	Interventoría Ampliación del Corredor Vial Primario Bucaramanga – Floridablanca Sector Puerta del Sol – Puente Provenza del Municipio de Bucaramanga.	1	CUMPLE									CUMPLE	C	50%	INTERPRO S.A.S.	1/10/2014	3/08/2022	1.000.000,00	17.935.627.244,21	17.935,63	17.935,63	8.967,82	1,00	8.967,82	-	
3	142	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	1663 de 2019	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental Para los Proyectos Viabilizados, Priorizados y Aprobados en el Acuerdo 11 De 2018 Del OCAD PAZ, Financiados con Recursos del Sistema General de Regalías (SGR), Localizados en el Departamento de Antioquia.	1	CUMPLE	27,01	24,31	CUMPLE					CUMPLE	C	90%	INTERPRO S.A.S.	8/10/2019	31/03/2021	908.526,00	2.648.529.782,00	2.915,19	2.915,19	2.623,67	1,00	2.623,67	-	
4	17	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	METROLÍNEA S.A.	001 de 2006	Interventoría Técnica, Administrativa y Ambiental para la construcción de tres tramos de infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Área Metropolitana de Bucaramanga, sobre la diagonal quince entre avenida quebradaseca y el intercambiador de la puerta del sol y la autopista Bucaramanga – Floridablanca, entre el intercambiador de la puerta del sol y el puente provenza del Municipio de Bucaramanga.	0										C	50%	INTERPRO S.A.S.	6/02/2006	22/08/2008	461.500,00	3.406.916.680,00	7.382,27	7.382,26	3.691,13	1,00	-	-	
5	113	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	DPTO. CASANARE	4610007176 de 2011	Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Financiera para el Contrato que Tiene como objeto la Construcción de Pavimento en Concreto Asfáltico desde el K4+400 o Entrada Principal a CPF de Cusiana hasta la Vía Marginal de la Selva e Intersección a Desnivel en Trompeta con Puente sobre la Vía Marginal.	0										I	100%	INTERPRO S.A.S.	6/01/2012	4/07/2013	589.500,00	1.808.452.571,00	3.067,77	3.067,74	3.067,74	1,00	-	-	
								CUMPLE	27,01	24,31	CUMPLE					CUMPLE											15.760,55	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	30.102,85	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

PROPONENTE	42	CONSORCIO VIAL BOLIVAR AIRING		NIT	PARTICIPACIÓN:
	42,01	CONSORCIO VIAL BOLIVAR AIRING		-	50%
	42,02	INGEOCIM S.A.S.		-	50%
	42,03	-		-	0%
	42,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA				LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
							Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.		Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)			Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.		Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.UT, OTRA	%										
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE							VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	47	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Dirección General de Carreteras Ministerio de Fomento	12-SA-4100 - 16/04	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVÍA A-50.ÁVILLA-SALAMANCA. TRAMO: ENCINAS DE ABAJO-SALAMANCA, PROVINCIA DE SALAMANCA.	1	CUMPLE	15,00	15,00	CUMPLE	0				CUMPLE	I	100%	AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS	23/11/2005	23/03/2009	496.900,00	3.711.252.008,00	7.468,81	7.468,81	7.468,81	1,00	7.468,81	-	CUMPLE: El proponente aclaró la experiencia específica exigido en el pliego de condiciones para el lote 1
2	49	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Ministerio de Fomento (Secretaría General de Infraestructuras, Demarcación de Carreteras de Murcia.)	47-MU-5260	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: DIPLICACION DE CARRETERAS DE ACCESO A LA DÁRSENADE ESCOMBRERAS. CN-343 (CT-34) CARTAGENA-ALUMBRES-ESCOMBRERAS, PROVINCIA DE MURCIA	1	CUMPLE	6,38	6,38		0				CUMPLE	I	100%	AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS	11/05/2007	19/06/2009	496.900,00	2.536.195.028,00	5.104,04	5.104,04	5.104,04	1,00	5.104,04	-	
3	162	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☑ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO	12-L-3860	SUPERVISIÓN DE OBRAS: AUTOVÍA A-14 LLEIDA-FRONTERA FRANCESA. TRAMO: LLEIDA (ENLACE CON LA A-2)-ROSSELLÓ. PROVINCIA DE LLEIDA	1	CUMPLE				0				CUMPLE	I	100%	AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS	21/05/2009	16/10/2017	737.717,00	5.216.049.808,86	7.070,53	7.070,53	7.070,53	1,00	7.070,53	-	
4	51	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	GOBERNACION DE CASANARE	Contrato No. 0852 - 1997	Interventoría y asesoría técnica y administrativa para las obras de ampliación, rectificación y pavimentación de la vía Aguazul - Maní, sector K33+000 a Maní	1	CUMPLE	39,00	35,10	CUMPLE	0				CUMPLE	C	90%	INGEOCIM SAS	27/10/1997	26/10/1999	236.460,00	1.343.799.332,00	5.682,99	5.682,99	5.114,69	1,00	5.114,69	-	
5	100	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☑ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Contrato No. 3795 de 2013	Interventoría para el mejoramiento de la carretera Palermo - Salamina, sector Palermo-Sitionuevo-Remolino-Guaimaro, código 2702, en el Departamento del Magdalena	1	CUMPLE	18,20	5,46		0				CUMPLE	C	30%	INGEOCIM SAS	30/12/2013	10/12/2019	828.116,00	14.753.682.039,00	17.815,96	17.815,96	5.344,79	1,00	5.344,79	-	
			CUMPLE					CUMPLE	39,00	35,10	CUMPLE					CUMPLE													30.102,85	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	43	C DESARROLLO VIAL BOLÍVAR		NIT	PARTICIPACIÓN:
	43.01	ECG INGENIERIA S.A.S.		-	50%
	43.02	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.		-	50%
	43.03	-		-	0%
	43.04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	$ 1.390.398.534
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	976,746
EXPERIENCIA ($MMLV):	28.270,02	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)			SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.U.T, OTRA	%										
								CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE							VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	9	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Empresa de Desarrollo Urbano de Medellin EDU	322 DE 2007	Interventoria para la construcción de infraestructura vial y obras complementarias en Pajarito.	1	CUMPLE		-	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	INGECON	27/08/2007	4/09/2008	461.500,00	709.705.979,00	1.537,82	1.537,82	1.537,82	1,00	1.537,82	-	
2	11	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	Instituto Nacional de Vias INVIAS	2143 de 2006	Interventoria para el mejoramiento y pavimentación de la carretera Santa Cecilia - Pueblo Rico - Apia, Ruta 5003 (Construcción 14,1 Km)	1	CUMPLE	14,10		CUMPLE					CUMPLE	I	100%	INGECON	1/01/2007	30/11/2009	496.900,00	2.052.203.069,00	4.130,01	4.130,01	4.130,01	1,00	4.130,01	-	
3	54	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS -	579 de 2019	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA K15-TIERRA ALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	0									CUMPLE	C	60%	INGECON	8/04/2019	7/09/2019	828.116,00	587.771.948,00	709,77	709,77	425,86	1,00	-	-	
4	2	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO	43-MA-4250	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA "NUEVA RONDA DE CIRCUNVALACIÓN OESTE DE MÁLAGA. TRAMO: AUTOPISTA AP-7 - CONEXIÓN " MA-417"	1	CUMPLE								CUMPLE	C	50%	ECG INGENIERIA SAS	27/04/2007	31/05/2012	566.700,00	8.163.096.497,60	14.404,62	14.404,62	7.202,31	1,00	7.202,31	-	
5	4	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO - DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL	12-CO-4021	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS AUTOVÍA DE MÁLAGA A-45: TRAMO ENCINAS REALES (S) - BENAMEJÍ (S)	1	CUMPLE								CUMPLE	I	100%	ECG INGENIERIA SAS	15/11/2005	27/11/2009	496.900,00	4.127.907.353,28	8.307,32	8.307,32	8.307,32	1,00	8.307,32	-	
6	6	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL	12-SA-4010	ASISTENCIA TÉCNICA (INTERVENTORIA) PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS AUTOVÍA RUTA DE LA PLATA A-66, DE GIJÓN A SEVILLA, P.K.360 AL 376. TRAMO: CUATRO CALZADAS - MONTEJO, PROVINCIA DE SALAMANCA	1	CUMPLE	14,90		CUMPLE					CUMPLE	I	100%	ECG INGENIERIA SAS	17/04/2006	18/11/2009	496.900,00	3.524.293.525,98	7.092,56	7.092,56	7.092,56	1,00	7.092,56	-	
7	6	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO - DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID	49-M-12450	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRA "MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL ENTORNO DEL ALCANCE DE LA AUTOPISTA R-3 CON LA M-40: CONEXIÓN AVENIDA DE DAROCA CON O´DONNELL"	0									CUMPLE	I	100%	ECG INGENIERIA SAS	25/03/2008	27/09/2009	496.900,00	1.308.560.534,12	2.633,45	2.633,44	2.633,44	1,00	-	-	
8	138	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	46000010382 DE 2019	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN FERMIN (RUTA 25) – BRICEÑO (25AN13) Y EL CORREDOR VIAL LA ESE – ANGOSTURA – LA YE – (PARTIDAS A ANGOSTURA) (25AN09-1), DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"	0									CUMPLE		25%	ECG INGENIERIA SAS	17/02/2020	14/03/2021	908.526,00	745.465.764,00	820,52	820,52	205,13	1,00	-	-	
								CUMPLE	14,90		CUMPLE					CUMPLE												28.270,02	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA ($MMLV):	10.807,91	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

PROPONENTE	44	CONSORCIO INTERURBANAS G-BYGGER		NIT	PARTICIPACIÓN:
	44,01	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.		-	70%
	44,02	BYGGER S.A.S.		-	30%
	44,03	-		-	0%
	44,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)			SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
									Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE			% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE												LOTE 1	LOTE 2	
1	94	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	254 DE 2014	INTERVENTORÍATÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERAY AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CAMINOS DE PROSPERIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE - MODULO 6	1	CUMPLE		-	CUMPLE	0				CUMPLE	I	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S (ESCISIÓN)	30/05/2014	15/12/2015	644.350,00	798.069.951,00	1.238,57	1.238,57	1.238,57	1,00	1.238,57	-	-
2	140 - 37	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	FONDECUN	447 DE 2016	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTA LA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITATENEL TERRITORIO NACIONAL	1	CUMPLE	43,30	43,30	CUMPLE	0				CUMPLE	C	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S (60%) CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA GLOBAL SAS BYGGER SAS (40%)	25/11/2016	10/06/2020	877.803,00	8.400.000.000,00	9.569,35	9.569,34	9.569,34	1,00	9.569,34	-	-
								CUMPLE	43,30	43,30	CUMPLE					CUMPLE											10.807,91	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	45	CONSORCIO INTERVENTORES CV 005		NIT	PARTICIPACIÓN:
	45,01	CGR S.A.S.		-	50%
	45,02	VQ INGENIERIA S.A.S.		-	50%
	45,03	-		-	0%
	45,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA ($MMLV):	11.771,44	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)					Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														LOTE 1	LOTE 2	
1	63-41	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS	1460 DE 2009	Interventoria técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto estudios y diseños, gestión predial social y ambiental y mejoramiento del proyecto Troncal Central del Norte	1	CUMPLE	30,36	16,39	CUMPLE	0				CUMPLE	C	54%	CGR SAS 28% VQ INGENIERIA SAS 26%	21/09/2009	4/12/2014	616.000,00	8.396.906.456,00	13.631,34	13.631,34	7.360,92	1,00	7.360,92	-	CUMPLE: El contrato de orden No. 1 cumple con la experiencia especifica exigido en el pliego de condiciones para el lote 1
2	50 - 8	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS	2183 DE 2005	Interventoria de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vias incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 63 vía Puerto López-Puerto Gaitán con una longitud de 29,30 kilómetros en el Departamento de Meta	1	CUMPLE	27,99	24,52	CUMPLE	0				CUMPLE	C	88%	CGR SAS 12,5 % VQ INGENIERIA SAS 75%	16/11/2005	4/11/2008	461.500,00	2.323.578.630,00	5.034,84	5.034,84	4.410,52	1,00	4.410,52	-	CUMPLE: El contrato de orden No. 2 cumple con la experiencia especifica exigido en el pliego de condiciones para el lote 1
								CUMPLE	30,36	24,52	CUMPLE					CUMPLE												11.771,44	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	33.035,52	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

PROPONENTE	46	CONSORCIO INTERCONEXION VIAL BOLIVAR		NIT	PARTICIPACIÓN:
	46,01	ECOVIAS S.A.S.		-	50%
	46,02	ECOING PROYECTOS S.A.S.		-	50%
	46,03	-		-	0%
	46,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.															
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	284	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	ALCALDÍA DE SOLEDAD	2016-00-273	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"	1	CUMPLE	35,20	35,20	CUMPLE	0				CUMPLE	I	100%	ECOVIAS SAS	16/08/2016	8/10/2020	877.803,00	9.371.069.874,00	10.675,60	10.675,59	10.675,59	1,00	10.675,59	-	
2	251	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	0108*2017*000045	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CORREDOR ORIENTAL DE LGUAJARO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1	CUMPLE	11,92			0				CUMPLE	C	80%	ECOVIAS SAS	18/09/2017	16/07/2020	877.803,00	3.952.088.663,00	4.502,25	4.502,25	3.601,80	1,00	3.601,80	-	
3	108	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	0108*2018*000072	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL MEJORAMIENTO DEL CONECTOR VIAL DE LA CIRCUNVALAR –A UTOPISTA AL AERO PUERTO (CORREDOR AMBIENTAL SALAO–PLATANAL),MUNICIPIODESOLEDAD Y ALMEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DE LA VIRGENCITA, AUTOPISTA EL AEROPUERTO MUNICIPIO DE SOLEDAD – ATLÁNTICO,	1	CUMPLE	9,81			0				CUMPLE	I	100%	ECOING PROYECTOS	1/08/2018	31/05/2022	1.000.000,00	12.558.149.807,00	12.558,15	12.558,14	12.558,14	1,00	12.558,14	-	
4	349	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUDA	1.310.02.59.8-5252	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VÍA CALI - CANDELARIA, SECTOR CALI CAVASA, VALLE DEL CAUCA"QUERESULTEDELALICITACIÓNPUBLICAIP-SVI013-2018.	1	CUMPLE	3,50			0				CUMPLE	C	60%	ECOVIAS SAS	21/12/2018	30/09/2023	1.160.000,00	11.986.655.957,00	10.333,32	10.333,32	6.199,99	1,00	6.199,99	-	
								CUMPLE	35,20	35,20	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE											33.035,52	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA ($MMLV):	32.928,48	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

PROPONENTE	48	CONSORCIO INTERCONEXION VIAL		NIT	PARTICIPACIÓN:
	48,01	SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S.		-	50%
	48,02	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		-	50%
	48,03	-		-	0%
	48,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.													
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT. OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	51	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea	547 / 96	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA: PISTA DE VUELO 18R-36L Y BALIZAMIENTO CATIII/III DE LA PISTA 18R/36L, CALLES DE RODAJE Y CENTRAL ELÉCTRICA LADO AIRE FASE II EN EL AEROPUERTO DE MADRID/BARAJAS	1	CUMPLE		-	CUMPLE	0				CUMPLE	C	23%	SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S	12/02/1997	29/01/1999	236.460,00	12.632.001.941,00	53.421,31	53.421,31	12.286,90	1,00	12.286,90	-	-
2	127	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	481 DE 2010	DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR MODULO 2. INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO-PASTO-MOCOA.	1	CUMPLE	286,00	71,50	CUMPLE	0				CUMPLE	C	25%	SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S	5/11/2010	31/03/2016	689.455,00	26.882.939.170,00	38.991,58	38.889,27	9.722,32	1,00	9.722,32	-	-
3	4	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO	CL 31-CC-505 (24/99)	Control y vigilancia de las obras: Proyecto de acondicionamiento de la carretera N-110 (Soria a Plasencia). Tramo: Plasencia-Navaconcejo. Provincia: Cáceres.	1	CUMPLE	27,70	13,85	CUMPLE	0				CUMPLE	UT	50%	PEYCO, PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	6/09/2000	4/07/2003	332.000,00	3.165.738.525,18	9.535,36	9.535,36	4.767,68	1,00	4.767,68	-	-
4	66	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO	45/04 23-VE-02	CONTROL Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: DE LA VARIANTE FUENTE DE CANTOS Y OBRAS DE ACCESO ESTE A BADAJOZ DESDE LA AUTOVÍA A-5 DEL SUROESTE.	1	CUMPLE	7,00	7,00	CUMPLE	0				CUMPLE	I	100%	PEYCO, PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	29/07/2005	29/04/2008	461.500,00	2.071.740.572,99	4.489,15	4.489,15	4.489,15	1,00	4.489,15	-	El contrato 45/04 23-VE-02 guarda correspondencia entre el valor reportado en RUP y el valor ejecutado del contrato según la certificación.
5	74	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	GOBIERNO DE EXTREMADURA	913CB023C102	Dirección, control y vigilancia de las obras de Ampliación y Mejora de la Carretera C-413, de Herrera del Duque a Santa Olalla. Tramo: BA-400 (Puebla de Alcocer) - C-420 (Castuera).	1	CUMPLE			CUMPLE	0				CUMPLE	I	100%	PEYCO, PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	2/01/1997	12/06/1997	172.005,00	285.945.613,00	1.662,43	1.662,43	1.662,43	1,00	1.662,43	-	-
								CUMPLE	286,00		CUMPLE					CUMPLE											32.928,48	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	7.229,79	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

PROPONENTE	49	CONSORCIO INTER VIAL BOLIVAR		NIT	PARTICIPACIÓN:
	49,01	A&G PLUS S.A.S. BIC		-	50%
	49,02	BARCAS INGENIERIA SAS		-	50%
	49,03	-		-	0%
	49,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.													
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	152	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ	003 DEL 8 DE ABRIL DE 2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL DE LA CARRETERA QUIBDÓ - ANIMAS - NÓVITA, SUB SECTOR ISTMINA - CONDOTO, 9.0 KM DEL K17+300 AL K26+300 - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	1	CUMPLE	9,00	4,05		0				CUMPLE	C	45%	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	22/05/2014	21/11/2016	689.455,00	1.993.816.955,00	2.891,87	2.891,87	1.301,34	1,00	1.301,34	-	
2	1	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	095 DE 2000	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA AL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA	1	CUMPLE	32,40	32,40	CUMPLE	0				CUMPLE	I	100%	BARCAS INGENIERIA S.A.S	29/03/2001	22/07/2020	877.803,00	5.204.010.282,00	5.928,45	5.928,45	5.928,45	1,00	5.928,45	-	
								CUMPLE	32,40	32,40	CUMPLE				CUMPLE									7.229,79	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
NO CUMPLE		NO APLICA

PROPONENTE	50	GS VIAS Y ESTRUCTURAS		NIT	PARTICIPACIÓN:
	50,01	GS VIAS Y ESTRUCTURAS		-	100%
	50,02	-		-	0%
	50,03	-		-	0%
	50,04	-		-	0%

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	$ 1.390.398.534
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	976,746
EXPERIENCIA (SMMLV):	-	
CUMPLE / NO CUMPLE:	NO CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)					Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.UT, OTRA	%											
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE							VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	219	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	TEPMA B V LA SUCURSAL EN COLOMBIA	TEM-GHJ	"Ejercer la interventoria integral técnica, administrativa, financiera, juridica, social y ambiental para las actividades de mantenimiento rutinario en pavimentos flexibles y rigidos en el municipio de Villavicencio, Meta. Esto incluye la supervisión de la reposición, construcción y rehabilitación de estructuras viales, el cambio y adecuación de redes de servicios públicos, y la instalación y renovación de demarcación vial, ejecutando el proyecto bajo el esquema de financiación mediante Obras por Impuestos, conforme a la normatividad vigente	1	CUMPLE	6,25 km	#¡VALOR!	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	1/03/2007	1/10/2008	461.500,00	6.073.616.900,00	13.160,60	13.160,60	13.160,60	-	-	-	-	La certificación aportada para el contrato TEM-GHJ no cumple con lo exigido en el literal a del numeral 10.1.6 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES en el presente pliego de condiciones.
2	220	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	TEPMA B V LA SUCURSAL EN COLOMBIA	TEM-PED	interventoria integral técnica, administrativa, financiera, juridica, social y ambiental para las actividades de mantenimiento, construcción y rehabilitación en las vias secundarias del municipio de Villavicencio, departamento del Meta, bajo el esquema de financiación mediante Obras por Impuestos. Esto incluye la revisión, validación y supervisión de los diseños técnicos, la ejecución de obras de infraestructura vial, la implementación de medidas de seguridad vial mediante demarcación y señalización, y la gestión predial necesaria para la intervención de los tramos priorizados	1	CUMPLE	23,45 km		CUMPLE					CUMPLE	I	100%	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	1/05/2007	12/02/2009	496.900,00	4.051.648.065,00	8.153,85	8.153,85	8.153,85	-	-	-	-	La certificación aportada para el contrato TEM-PED no cumple con lo exigido en el literal a del numeral 10.1.6 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES en el presente pliego de condiciones.
								CUMPLE	-		CUMPLE					CUMPLE													-	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	51	Consorcio BOLIVAR TT		NIT	PARTICIPACIÓN:
	51,01	TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.		-	50%
	51,02	TRIACOL CONSULTORES S.A.S.		-	50%
	51,03	-		-	0%
	51,04	-		-	0%

LOTE 1	LOTE 2
X	-
CUMPLE	NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	$ 1.390.398.534
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	976,746
EXPERIENCIA ($MMLV):	16.180,04	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE		I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $MMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
																													LOTE 1	LOTE 2	
1	8	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE MÉXICO - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	2008-7-CE-O-367-Y-O-8	SEGUIMIENTO (INTERVENTORIA) A LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE 58 TÚNELES QUE SE CONSTRUYEN EN EL TRAMO EL SALTO - CONCORDIA, DE LA CARRETERA DURANGO - MAZATLÁN, ESTADOS DE DURANGO Y SINALOA. (Longitud total de los túneles: 18.419,75 m)	1	CUMPLE	18,40	1,84							C	10%	TRIACOL CONSULTORES SAS	30/12/2008	31/07/2013	589.500,00	24.419.672.710,00	41.424,38	41.101,57	4.110,16	1,00	4.110,16	-	subsanado: El contrato 2008-7-CE-O-367-Y-O-8 cuenta con la certificación de la conversión a pesos colombianos, sin embargo no sé tendrá en cuenta para puntaje.
2	9	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE MÉXICO - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO	8-I-CF-A-010-Y-O-8	ASESORÍA ESPÉCIALIZADA (SUPERVISIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVA / INTERVENTORÍA) PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS TRABAJOS DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) DEL PROYECTO NUEVO NECAXA - TIHUATLÁN EN LOS ESTADOS DE PUEBLA Y VERACRUZ	1	CUMPLE			CUMPLE							C	40%	TRIACOL CONSULTORES SAS	17/07/2008	12/04/2012	566.700,00	13.841.730.101,48	24.425,15	17.746,35	7.098,54	1,00	7.098,54	-	
3	10	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	M & R DE OCCIDENTE, S. A. P. I. DE C. V., en calidad de Mantenedor Rehabilitador del Tramo Carretero Guadalajara - Colima, Estado de Jalisco, México	S/N	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN (INTERVENTORIA) DE LA REHABILITACIÓN INICIAL DEL TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA, EN EL ESTADO DE JALISCO.	1	CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE	I	100%	TRIACOL CONSULTORES SAS	8/11/2012	18/06/2014	616.000,00	876.673.762,00	1.423,17	1.448,35	1.448,35	1,00	1.448,35	-	
4	14	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	1095 de 1995	INTERVENTORIA TECNICA EN SU ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA CARRETERA VILLAVICENCIO - GRANADA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ Y VILLAVICENCIO - RESTREPO - CUMARAL EN L DEPARTAMENTO DEL META	1	CUMPLE	178,00	89,00	CUMPLE					CUMPLE	C	50%	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS	16/11/1995	17/01/1998	203.825,00	1.120.974.000,00	5.499,69	5.449,66	2.724,83	1,00	2.724,83	-	
5	84	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☑ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	1572 de 2021	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PASTOS Y QUILLACINGAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" - GRUPO 2.	1	CUMPLE								CUMPLE	C	50%	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS	26/10/2021	31/01/2023	1.160.000,00	1.930.768.189,00	1.664,46	1.596,33	798,17	1,00	798,17	-	
								CUMPLE	178,00	89,00	CUMPLE				CUMPLE														16.180,04	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	38.987,38	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

PROPONENTE	52	CONSORCIO INTERCONEXIÓN JI		NIT	PARTICIPACIÓN:
	52,01	JGF SERVICIOS S.A.S		-	10%
	52,02	INTECSA		-	90%
	52,03	-		-	0%
	52,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														LOTE 1	LOTE 2	
1	39	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVÍA DE CIUDAD REAL (N-430) A ATALAYA DEL CAÑAVATE (A-31) TRAMO: ENLACE DE MIGUELTURRA- ENLACE DE DAIMIEL (ESTE) CON LA N-430	1	CUMPLE	36,00	36,00	CUMPLE	0				CUMPLE	I	100%	INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S	17/12/2001	17/07/2004	358.000,00	7.167.122.995,00	20.019,90	20.019,89	20.019,89	1,00	20.019,89	-	-
2	46	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS AUTOVÍA A-23 MUDEJAR TRAMO NUEVO ACCESO NORTE A ZARAGOZA P.K 293+300 A P.K 301+200	1	CUMPLE			CUMPLE	0				CUMPLE	I	100%	INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S	5/11/2005	27/05/2008	461.500,00	2.628.023.756,82	5.694,53	5.694,52	5.694,52	1,00	5.694,52	-	el contrato con con RUP 46 guarda corespondencia entre el valor reportado en RUP y el valor ejecutado del contrato según la certificación.
3	50	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO		CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA (SUPERVISIÓN DE OBRA) PARA LA AUTOVÍA -A-41 (ANTERIORMENTE DENOMINADA A-42 Y MODIFICADA SEGÚN BOE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003), DE CIUDAD REAL A PUERTOLLANO, TRAMO: MIGUELTURRA - POBLETE, PROVINCIA DE CIUDAD REAL . CLAVE 12-CR-3430	1	CUMPLE	10km		CUMPLE	0				CUMPLE	I	100%	INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S	8/10/2003	31/12/2006	408.000,00	2.705.619.171,95	6.631,42	6.631,41	6.631,41	1,00	6.631,41	-	-
4	70	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO		CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS "AUTOVÍA A-43 DE EXTREMADURA A COMUNIDAD VALENCIANA TRAMO: CIUDAD REAL (N-340)- ATALAYA DEL CAÑAVATE (A-31) SUBTRAMO: TOMELLOSO - LP ALBACETE Y CIUDAD REAL, PROVINCIA DE CIUDAD REAL	1	CUMPLE	14,3 km		CUMPLE	0				CUMPLE	I	100%	INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S	6/01/2006	30/09/2010	515.000,00	3.153.707.492,66	6.123,70	6.123,70	6.123,70	1,00	6.123,70	-	-
5	140	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY		INTERVENTORÍA TÉCNICA,A DMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO QUE TENDRÁ POR OBJETO. EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO	1	CUMPLE	100,00		CUMPLE	0				CUMPLE	I	50%	INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S	19/05/2021	28/02/2023	1.160.000,00	1.201.432.937,00	1.035,72	1.035,71	517,86	1,00	517,86	-	-
6																						-	-								
7																						-	-								
								CUMPLE	100,00	36,00	CUMPLE					CUMPLE												38.987,38	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
NO CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	$ 1.390.398.534
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	976,746
EXPERIENCIA (SMMLV):	-	
CUMPLE / NO CUMPLE:	NO CUMPLE	

PROPONENTE	55	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S		NIT	PARTICIPACIÓN:
	55,01	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S		-	100%
	55,02	-		-	0%
	55,03	-		-	0%
	55,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.U.T, OTRA	%										
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE							VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	205	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MAERSK OIL COLOMBIA A S SUCURSAL COLOMBIANA	MAR-LK-PO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y OPERACIÓN CON AMBULANCIAS, CARRO TALLER Y DEMÁS EQUIPOS NECESARIOS EN LA AVENIDA REGIONAL DE MEDELLÍN EN AMBOS SENTIDOS, CUBRIENDO UN TOTAL APROXIMADO DE 36 KILÓMETROS, EN EL MARCO DE UN CONVENIO ENTRE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA BAJO LA MODALIDAD DE OBRA POR IMPUESTOS	1	CUMPLE	-	-	NO CUMPLE					CUMPLE	I	100%	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS	14/09/2006	15/04/2009	496.900,00	10.000.000.000,00	20.124,77	20.124,77	20.124,77	-	-	-	En la certificación aportada para el contrato MAR-LK-PO no se evidencia de forma explícita la intervención de la vía ni se especifica la longitud construida. La única mención a dicha longitud se encuentra en la descripción del objeto contractual, lo cual por sí solo no constituye prueba suficiente de ejecución conforme a los requisitos del pliego.
								CUMPLE	-		NO CUMPLE					CUMPLE											-	-		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	59	CONSORCIO BUENDIA		NIT	PARTICIPACIÓN:
	59,01	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.		-	45%
	59,02	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.		-	10%
	59,03	META INGENIERIA S.A.S.		-	45%
	59,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	40.305,19	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)			SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.U.T, OTRA	%										
								CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE						VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	22	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	ICCU-804-2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGALAL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500	1	CUMPLE	17,88	8,05		0				CUMPLE	C	45%	**SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.**		30/11/2024	1.300.000,00	7.708.421.672,00	5.929,56	5.929,55	2.668,30	1,00	2.668,30	-	
2	42	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	172 DE 2007	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIECERGAITÁN) Y LA CARRERA10ª (AVENIDA FERNANDO MAZUERA), AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO 4 COMPRENDIDO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 26 ,EN BOGOTÁD.C Y EL TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE CALLE26 Y CALLE 34 Y ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIECER GAITANJAL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO 5 COMPRENDIDO EN TRE CARRERA 19 Y	1	CUMPLE	22,00	4,40		0				CUMPLE	C	20%	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL		16/08/2013	589.500,00	28.736.581.560,00	48.747,38	50.224,35	10.044,87	1,00	10.044,87	-	
3	85	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	413 DE 2015	LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECÓNOMICA, FINANCIERA, CONTABLE,JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOSIACIÓN PÚBLICO PRIVADAD E INICIATIVA PÚBLICA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-IP-LP-016-2013 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO	1	CUMPLE	198,00	100,98	CUMPLE	0				CUMPLE	C	51%	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL		31/01/2023	1.160.000,00	24.072.572.018,00	20.752,22	20.752,21	10.583,63	1,00	10.583,63	-	
4	27	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INFRAESTRUCTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU	NB-9679,2	DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA GENERAL. NUEVA CARRETERA: VIC - OLOT (TRAMO: TORELLO - TÚNEL DE BRACONS - LAVALLDÈNBAS) CARRETERAC - 37PK152 + 500AL173+200.TRAMO TORELLP - SANT PEREDETORELLO - SANTA MARIA DE CORCO - LAVALLDÈNBAS	1	CUMPLE	7,90	3,16		0				CUMPLE	C	40%	META		14/04/2009	496.900,00	21.128.678.465,00	42.520,99	42.520,98	17.008,39	1,00	17.008,39	-	
								CUMPLE	198,00	100,98	CUMPLE					CUMPLE										40.305,19	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1	LOTE 2
X	-
CUMPLE	NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	$ 1.390.398.534
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	976,746
EXPERIENCIA ($MMLV):	22.657,27	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

PROPONENTE	60	CONSORCIO DESARROLLO VIAL		NIT	PARTICIPACIÓN:
	60,01	LITORAL CONSULTING S.A.S.		-	50%
	60,02	MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.		-	50%
	60,03	-		-	0%
	60,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA				LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
																										LOTE 1	LOTE 2	
1	11	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	2588-06	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el mejoramiento de la Red Terciaria Nacional del Departamento de Meta.	1	CUMPLE	49,00	49,00	CUMPLE					CUMPLE		100%	LITORAL CONSULTING SAS	26/07/2007	15/10/2008	461.500,00	386.590.678,94	837,68	837,68	837,68	1,00	837,68	-	
2	26	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MUNICIPIO DE BELLO	049-2013	Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera para la construcción, rehabilitación con mezcla asfáltica y construcción de obras de urbanismo de la malla vial del municipio de bello, correspondientes a las licitaciones públicas nº 11 y nº 13 de 2012, vigencias futuras.	1	CUMPLE			CUMPLE					CUMPLE		100%	LITORAL CONSULTING SAS	15/04/2013	16/08/2015	644.350,00	1.314.528.283,00	2.040,08	2.040,08	2.040,08	1,00	2.040,08	-	
3	9	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	2235-2005	INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 85 VIA COROZAL – BETULIA - SINCE CON UNA LONGITUD DE 17.30 KILOMETROS, VIA TOLUVIEJO - VARSOVIA - PALMITO CON UNA LONGITUD DE 7 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	1	CUMPLE	24,00		CUMPLE					CUMPLE		75%	MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.	22/11/2005	30/08/2008	461.500,00	1.702.409.736,00	3.688,86	3.688,86	2.766,65	1,00	2.766,65	-	
4	16	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	METROLINEA	041-2009	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVE FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONCESION DE LA CONSTRUCCION DE CABECERA, LOS PATIOS DE OPERACION Y TALLERES DE FLORIDABLANCA, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL AREA ETROPOLITANA DE BUCARAMANGA	1	CUMPLE			CUMPLE					CUMPLE		70%	MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.	28/04/2009	11/10/2011	535.600,00	3.782.018.944,00	7.061,28	7.061,27	4.942,89	1,00	4.942,89	-	
5	71	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	GOBERNACION DE SANTANDER	606-2018	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DE FATIMA UBICADO EN EL SECTOR LA INTERSECCION DE LA TRANSVERSAL ORIENTAL - LA VIA ALTOVIENTO - SANTAFE Y SAN BERNARDO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	1	CUMPLE			CUMPLE					CUMPLE		60%	MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.	22/03/2018	25/09/2020	877.803,00	5.250.191.910,25	5.981,06	5.984,00	3.590,40	1,00	3.590,40	-	
6	82	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	GOBERNACION DE SANTANDER	1566-2019	INTERCAMBIADOR PARA LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL GUATIGUARA (AUTOPISTA BUCARAMANGA - BOGOTA), MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER	1	CUMPLE			CUMPLE					CUMPLE		55%	MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.	2/07/2019	30/01/2023	1.160.000,00	6.113.035.249,00	5.269,86	5.269,85	2.898,42	1,00	2.898,42	-	
7	48	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	279-2014	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL MESON DE LOS BUCAROS	1	CUMPLE			CUMPLE					CUMPLE		50%	MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.	10/09/2014	18/12/2019	828.116,00	9.243.695.174,00	11.162,32	11.162,31	5.581,16	1,00	5.581,16	-	
8	35	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4600077970 DE 2018	Interventoiia Tecnica y Administrativa de las obras correspondientes a la Reconstruccion en Concreto Rigido y Flexible de la prolongacion de la Avenida Murillo entre la Interseccion con la Avenida Circunvalar y el acceso principal de la Gran Central de Abastos del Caribe.	1	CUMPLE			CUMPLE					CUMPLE		100%	MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.	10/12/2018		828.116,00	281.464.036,00	339,88	339,88	339,88	1,00	339,88	-	
9	14	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación ☐ Formulario 3	CUMPLE	AMB	008-2000	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL MESON DE LOS BUCAROS	1	CUMPLE			CUMPLE					CUMPLE		100%	MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.	21/04/2000	11/03/2001 revisado	286.000,00	751.174.268,00	2.626,48	2.626,48	2.626,48	1,00	2.626,48	-	
								CUMPLE	49,00	49,00	CUMPLE					CUMPLE										22.657,27	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025
Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	64	CONSORCIO GEP INTERVENTORIA BOLIVAR		NIT	PARTICIPACIÓN:
	64.01	EPYPSA S.A.S.		-	50%
	64.02	GEPROBRAS S.A.S.		-	10%
	64.03	DESARROLLO TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN COLOMBIA S.A.S.		-	40%
	64.04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	$ 1.390.398.534
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	976,746
EXPERIENCIA (SMMLV):	23.030,95	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	14	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México.	DGTFM-20-14	Realización de los servicios relacionados con la obra pública consistentes "Supervisión de aplicación de recursos federales reasignados al proyecto de transporte Masivo BRT en el corredor: Indios Verdes – Ecatepec"	1	CUMPLE	54,40	54,40	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN COLOMBIA S.A.S.	7/07/2014	30/12/2014	$ 616.000,00	$ 965.453.725,58	1.567,30	1.567,30	1.567,30	1,00	1.567,30	-	
2	24	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Banco INVEX S.A., Institución de Banca múltiple, INVEX grupo financiero.		Servicios profesionales de supervisión técnica y control de calidad respecto de la construcción del tramo 2 de la Autopista Los Remedios – Ecatepec y/o de sus diversas modificaciones	1	CUMPLE								CUMPLE	I	100%	DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN COLOMBIA S.A.S.	4/03/2010	30/06/2014	$ 616.000,00	$ 9.265.496.902,24	15.041,39	15.041,39	15.041,39	1,00	15.041,39	-	
3	58	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	098 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014	Interventoría de obra, que incluye pero no se limita a la Interventoría técnica, social, ambiental, predial, financiera, legal y administrativa de las obras derivadas del Otrosí No.1, correspondientes a la ejecución de las inversiones obligatorias, inversiones voluntarias, obras adicionales y obras de certificación asociadas al Contrato de Concesión No. 008-CON-2000, cuyo objeto es la administración, operación y explotación económica del área concesionada del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira que sirve a la ciudad de Cali.	1	CUMPLE								CUMPLE	C	51%	EPYPSA S.A.S.	25/09/2014	24/12/2017	$ 737.717,00		-	10.433,94	5.321,31	1,00	5.321,31	-	
4	87	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL	2018-365	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a los contratos cuyos objetos son realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en tres zonas en la ciudad de Bogotá D.C. Zona 1 Nor Occidente	1	CUMPLE								CUMPLE	C	37,5%	EPYPSA S.A.S.	31/01/2020	31/07/2022	$ 1.000.000,00		-	2.935,86	1.100,95	1,00	1.100,95	-	
5		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3																									-	-	
6		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3																									-	-	
7		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3																									-	-	
								CUMPLE	54,40		CUMPLE					CUMPLE											23.030,95	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025
Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	68	CONSORCIO APPLUS BOLIVAR 005		NIT	PARTICIPACIÓN:
	68.01	INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S		-	90%
	68.02	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.		-	10%
	68.03	-		-	0%
	68.04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	$ 1.390.398.534
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,659	976,746
EXPERIENCIA (SMMLV):	49.042,86	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	1	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	DIRRECIÓN DE VIALIDAD MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS GOBIERNO DE CHILE	N/A	ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO	1	CUMPLE	46,60	46,60	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S	3/03/2004	2/01/2011	$ 535.600,00	$ 18.314.227.430,00	34.193,85	34.193,85	34.193,85	1,00	34.193,85	-	
2	11	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS GOBIERNO DE CHILE	N/A	ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL (INTERVENTORÍA) DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA PISTA Y CALLE DE RODAJE AEROPUERTO INTERNACIONAL CHACALLUTA DE ARICA, 1A. REGIÓN	1	CUMPLE								CUMPLE	I	100%	INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S	29/09/1995	11/02/1996	$ 142.125,00	$ 56.189.119,00	395,35	395,35	395,35	1,00	395,35	-	
3	76	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	TRANSCARIBE	CPI-TC-002-07	ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DE LA BODEGUITA Y DE LA AMPLIACIÓN DE LA CALZADA Y ESPACIO PÚBLICO DEL TRAMO DE LA AVENIDA BLAS DE LEZO	1	CUMPLE								CUMPLE	C	50%	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	14/11/2007	12/09/2008	$ 451.500,00	$ 923.549.063,00	2.045,51	2.001,19	1.000,60	1,00	1.000,60	-	
4	81	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO	3	CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA: CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVÍA A-7 TRAMO: BANDALLOS - L' HOSPITALET DE l'INFANT. PROVINCIA DE TARRAGONA. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA.	1	CUMPLE								CUMPLE	I	100%	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	31/03/2006	30/09/2009	$ 496.900,00	$ 2.651.646.583,00	5.336,38	5.336,37	5.336,37	1,00	5.336,37	-	
5	113	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO	N/A	ASISTENCIA TÉCNICA AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVÍA A-8 DEL CANTÁBRICO. CN -634 DE SAN SEBASTIÁN A SANTIAGO DE COMPOSTELA. TRAMO: RIBADEO - REINANTE	1	CUMPLE								CUMPLE	I	100%	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	1/12/2004	31/05/2007	$ 433.700,00	$ 2.364.045.810,00	5.450,88	5.450,87	5.450,87	1,00	5.450,87	-	
6	70	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	DIRRECIÓN DE VIALIDAD MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS GOBIERNO DE CHILE	N/A	ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO AVDA. SALVADOR ALLENTE, TRAMO 2, SECTOR CALLE SARMIENTO - AVDA. A. RENDIC, TRAMO SARMIENTO - AV. COSTERA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, II REGIÓN.	1	CUMPLE								CUMPLE	I	100%	INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S	25/01/2006	11/06/2007	$ 433.700,00	$ 1.156.166.134,00	2.665,82	2.665,82	2.665,82	1,00	2.665,82	-	
7		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3																										-	-	
								CUMPLE	46,60	46,60	CUMPLE					CUMPLE												49.042,86	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025
Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	69	CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR I.P		NIT	PARTICIPACIÓN:
	69.01	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS		-	50%
	69.02	LATINOCONSULT S.A.S.		-	50%
	69.03	-		-	0%
	69.04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	$ 1.390.398.534
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	976,746
EXPERIENCIA (SMMLV):	16.891,39	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	54	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☑ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE VALLEDUPAR	CI-027-2017	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CIUDADELA 4450 AÑOS, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CARRERA 27 Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA FUNDACION, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - S.E.T.P.	1	CUMPLE	-							CUMPLE	C	30%	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	26/01/2017	25/09/2018	$ 781.242,00	$ 5.408.997.413,30	6.923,59	6.923,58	2.077,07	1,00	2.077,07	-	
2	130	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	1727 DE 2021	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA VARIANTE CALARCÁ – CIRCASIA, CORREDOR ARMENIA – CLUB CAMPESTRE – AEROPUERTO Y CORREDOR MALIBÚ – TRES ESQUINAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	1	CUMPLE								CUMPLE	I	100%	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	15/12/2021	28/02/2024	$ 1.300.000,00	$ 1.832.010.260,00	1.409,24	1.409,23	1.409,23	1,00	1.409,23	-	
3	11	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - Secretaría de Obras Públicas - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	368,00	Inspección de la Obra: Ruta Nacional Nº 14, Tramo 2: Emp. Ruta Prov. "J" (Colonia Elía) – Emp. Ruta Prov. Nº 29 Sección 1: Emp. Ruta Prov. "J" (Colonia Elía) – Aº Colman	1	CUMPLE	34,78	34,78	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	LATINOCONSULT S.A.S.	27/09/2007	20/05/2013	$ 589.500,00	$ 7.902.306.357,05	13.405,10	13.405,09	13.405,09	1,00	13.405,09	-	
4		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación ☐ Formulario 3																								-	-	
5		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☑ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☐ Formulario 3																								-	-	
6		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación ☐ Formulario 3																								-	-	
7		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación ☐ Formulario 3																								-	-	
								CUMPLE	34,78	34,78	CUMPLE					CUMPLE										16.891,39	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
NO CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	-	
CUMPLE / NO CUMPLE:	NO CUMPLE	

PROPONENTE	72	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA S.A.S.		NIT	PARTICIPACIÓN:
	72,01	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA S.A.S.		-	100%
	72,02	-		-	0%
	72,03	-		-	0%
	72,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)			SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.U.T, OTRA	%										
								CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE						VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	71	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Ministerio de Fomento	12-V-4270	Control y vigilancia de las obras 12-V-4270 "Autovia Madrid-Valencia. CN-III de Madrid a Valencia, P.K. 226 AL 260. Tramo: Minglanilla-Caudete de las Fuentes"	1	CUMPLE	30,13	30,13	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	23/04/1997	23/04/2000	260.100,00		-	13.514,15	13.514,15	-	-	-	
2	62	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Ministerio de Fomento	48-S-4610	Control y vigilancia de las obras: "Autovia Ronda Bahia De Santander. Tramo: San Salvador De Las Heras -Parbayon. Provincia De Cantabria.	1	CUMPLE	4,10							CUMPLE	I	100%	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	31/03/2008	29/02/2012	566.700,00		-	7.849,74	7.849,74	-	-	-	
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
								CUMPLE	30,13	30,13	CUMPLE					CUMPLE											-	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE				NIT	PARTICIPACIÓN:
	73	CONSORCIO RUTA Y DESARROLLO			
	73,01	AESA PROYECTOS S.A.S.		-	50%
	73,02	DIRAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.		-	50%
	73,03	-		-	0%
	73,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	33.721,14	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	16	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	IDU	IDU 095 DE 2003	CONTINUACIÓN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA AVDA. JOSÉ C. MUTIS DESDE LA AVDA. CIUDAD DE CALI HASTA LA CRA 119, EN BOGOTÁ D.C.	1	CUMPLE	-							CUMPLE	C	40%	AESA PROYECTOS SAS	16/05/2003	16/08/2003	332.000,00	147.434.693,00	444,08	444,08	177,63	1,00	177,63	-	
2	20	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	IDU	IDU-UEL-163-2004	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/ O REHABILITACIÓN ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.	1	CUMPLE	-							CUMPLE	C	50%	AESA PROYECTOS SAS	6/09/2005	27/02/2006	408.000,00	155.443.696,00	380,99	380,98	190,49	1,00	190,49	-	
3	21	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	1329 DE 2005	INTERVENTORÍA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA HONDA-RIO ERMITAÑO	1	CUMPLE								CUMPLE	C	75%	AESA PROYECTOS SAS	15/09/2005	30/12/2006	408.000,00	896.226.223,00	2.196,63	2.196,63	1.647,47	1,00	1.647,47	-	
4	27	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	IDU	IDU-143-2006	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE III - GRUPO 2 (LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y CIUDAD BOLÍVAR) CON RECURSOS COFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	1	CUMPLE	-							CUMPLE	C	34%	AESA PROYECTOS SAS	15/03/2007	14/07/2009	496.900,00	3.263.327.284,00	6.567,37	6.567,37	2.232,91	1,00	2.232,91	-	
5	36	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	IDU	023 DE 2010	INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LAS VÍAS INTERMEDIAS Y LOCALES QUE EJECUTAN URBANIZADORES Y/O TERCEROS EN BOGOTÁ D.C.	1	CUMPLE	58,39	29,19	CUMPLE					CUMPLE	C	50%	AESA PROYECTOS SAS	6/09/2010	5/12/2011	535.600,00	2.155.628.000,00	4.024,70	4.024,69	2.012,35	1,00	2.012,35	-	
6	4	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO (SAASCAEM)	S/N	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA CIVIL DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA CARRETERO ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO	1	CUMPLE	40,30	40,30	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	DIRAC SAS	1/07/2006	31/10/2011	535.600,00	14.707.733.226,70	27.460,29	27.460,29	27.460,29	1,00	27.460,29	-	
7																															
								CUMPLE	58,39	40,30	CUMPLE					CUMPLE												33.721,14	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	74	C INTERCONEX VIAL BOL		NIT	PARTICIPACIÓN:
	74,01	PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S.		-	50%
	74,02	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.		-	50%
	74,03	-		-	0%
	74,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA ($MMLV):	9.241,14	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)			SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.			I.C.UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
									Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE						CUMPLE/NO CUMPLE												LOTE 1	LOTE 2	
1	6 Y 237	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	SI-I-2100-2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A MEJORAMIENTO A NIVEL DE CONCRETO ASFALTICO DE 20 KM DEL PROYECTO CARMEN DE BOLIVAR - MACAYEPO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	1	CUMPLE	20,00	20,00	CUMPLE					CUMPLE	C	100%	PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S. (69%) INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. (31%)	9/02/202015	25/04/2016	689.455,00	2.615.491.440,00	3.793,56	3.793,56	3.793,56	1,00	3.793,56	-	
2	109	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	1948 DE 2004	INTERVENTORIA PARA ELMEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA BUENAVENTURA - BUGA CORREDOR VIAL DEL PACIFICO (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACION, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 40 TRAMO 4001	1	CUMPLE	118,20	59,10	CUMPLE					CUMPLE	C	50%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. (50%)	17/12/2004	28/04/2010	515.000,00	5.611.007.439,00	10.895,16	10.895,16	5.447,58	1,00	5.447,58	-	
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
								CUMPLE	118,20	59,10	CUMPLE						CUMPLE												9.241,14	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	75	CONSORCIO INTERVENTOR BOLIVAR CC		NIT	PARTICIPACIÓN:
	75,01	CENTRO DE ESTUDIO DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A		-	50%
	75,02	CEMOSA S.A.S.		-	50%
	75,03	-		-	0%
	75,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL ($MMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA ($MMLV):	40.260,64	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA				LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.															
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO ($MMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP ($MMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	11	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	Referencia: 30.51/96-6, 4+0/95, 12-MA-2600.	Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia de las obras: Autovía del Mediterráneo Málaga – Nerja. Carretera N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Algarrobo – Frigiliana – Provincia de Málaga.	1	CUMPLE	7,58	3,79						CUMPLE	C	50%	CEMOSA COLOMBIA	5/06/1997	11/06/2001	286.000,00		-	18.145,57	9.072,79	1,00	9.072,79	-	
2	12	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA ORIENTAL	clave: 45-MA-4080	Consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras: Acceso al Puerto de Málaga. 2ª fase. MA-22. tramo: MA-21 - Central Térmica. Provincia de Málaga. Expediente: 30.324/05-6;	1	CUMPLE	2,20	2,20						CUMPLE	I	100%	CEMOSA COLOMBIA	26/05/2006	21/12/2009	496.900,00		-	4.753,60	4.753,60	1,00	4.753,60	-	
3	39	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	Clave: 12-GR-3330	Asistencia Técnica de Control y vigilancia de las obras: Autovía A-44. Autovía de Sierra Nevada. Tramo: Izbor - Vélez de Benaudalla.	1	CUMPLE	-							CUMPLE	C	50%	CEMOSA COLOMBIA	22/10/2003	31/08/2010	515.000,00		-	14.559,42	7.279,71	1,00	7.279,71	-	
4	35	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	Clave: 40-MA-2620.	Control y vigilancia de las obras "Autovía del mediterráneo. CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Ronda Este de Málaga – Rincón de la Victoria."	1	CUMPLE	25,21	25,21	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS	6/11/2001	5/07/2004	358.000,00		-	14.369,32	14.369,32	1,00	14.369,32	-	
5	202	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☑ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	N° 2014-02-1290	Interventoría Técnica, administrativa, financiera y ambiental para la rehabilitación y/o mejoramiento de diferentes tramos viales en el Departamento del Cesar, Grupo 1, Grupo2 y Grupo 3.	1	CUMPLE	-							CUMPLE	C	25%	CEMOSA COLOMBIA	10/12/2014	31/12/2016	689.455,00		-	19.140,91	4.785,23	1,00	4.785,23	-	
6																														
7																														
								CUMPLE	25,21	25,21	CUMPLE					CUMPLE											40.260,64	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	12.169,35	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

PROPONENTE	78	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTA S.A.S.		NIT	PARTICIPACIÓN:
	78,01	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTA S.A.S.		-	100%
	78,02	-		-	0%
	78,03	-		-	0%
	78,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA	EXPERIENCIA				LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)					Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.														
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	4	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Area Metropolitana de Barranquilla	AMB-CM-001 de 2011	Interventoría a la Construcción del Mejoramiento de la Via Circunvalar - Juan Mina - Los Pocitos - Ye de Guaimaral, Sector K0+000 a K2+000, Departamento del Atlántico	0									CUMPLE	I	100%	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTA S.A.S.	8/08/2011	2/08/2012	566.700,00	746.677.600,00	1.317,59	1.317,93	1.317,93	-	-	-	
2	6	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Dpto del Atlantico	0108*2010*000092	Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las Obras de Mejoramiento de la Via Circunvalar - Juan Mina - Los Pocitos Ye de Guaimaral en el Departamento del Atlantico.	0									CUMPLE	C	50%	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTA S.A.S.	26/08/2010	26/02/2012	566.700,00	1.062.461.440,00	1.874,82	1.874,82	937,41	-	-	-	
3	10	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Edubar	VAL-INT-07-009	Interventoría Tecnica, Administrativa y Ambiental de la Construccion de la Segunda Calzada de la Avenida Circunvalar Sector comprendido entre la calle 518 y la Cordialidad en la Ciudad de Barranquilla	1	CUMPLE	-							CUMPLE	I	100%	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTA S.A.S.	7/02/2008	6/07/2009	496.900,00	829.020.390,00	1.668,38	1.668,38	1.668,38	1,00	1.668,38	-	No se evidencia la longitud de la vía intervenida
4	38	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Alcaldia de Barranquilla	0112-2013-000053	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera de la Ampliación de la Calle 79 Entre la Carrera 52 y la Carrera 60 en el Distrito de Barranquilla, Enmarcado dentro del Programa de Obras por Valorización por Beneficio General 2012.	1	CUMPLE	0,72	0,72						CUMPLE	I	100%	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTA S.A.S.	19/03/2014	6/11/2015	644.350,00	1.197.196.512,01	1.857,99	1.957,40	1.957,40	1,00	1.957,40	-	
5	54	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Alcaldia de Barranquilla	012016002110	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera para la Rehabilitación Vial y Mejoramiento Urbano de las Vías del Centro Histórico del Distrito de Barranquilla Fase i: Carrera 41-41B-42 entre Calles 30-31-32 y la Calle 33 entre Carreras 40-41 y 42-43	1	CUMPLE	-							CUMPLE	C	50%	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTA S.A.S.	8/08/2016	30/11/2019	828.116,00	1.693.578.250,00	2.045,10	2.045,09	1.022,55	1,00	1.022,55	-	
6	55	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	Agencia Distrital de Infraestructura ADI	ADI 0359/2018	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera para la Construcción y/o ampliación de la vía La Cordialidad entre la vía Circunvalar y la Carrera 23 y Ampliación y modernización del alumbrado público en el Distrito de Barranquilla	1	CUMPLE	1,43	0,72						CUMPLE	C	50%	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTA S.A.S.	23/04/2018	16/03/2021	908.526,00	3.415.410.940,00	3.759,29	3.759,29	1.879,64	1,00	1.879,64	-	
7	59	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	1599-2021	Interventoría Técnica, Legal, Administrativa y Financiera para el Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Mojarras - Popayán Ruta 2503 y variante de Popayán - Ruta 25CCB y Pasto-Mojarras, Ruta 2502, sector Cano-Mojarras Departamentos de Cauca y Nariño.	1	CUMPLE	256,00	256,00	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTA S.A.S.	22/10/2021	30/11/2023	1.160.000,00	6.544.003.912,00	5.641,38	5.641,38	5.641,38	1,00	5.641,38	-	
								CUMPLE	256,00	256,00	CUMPLE					CUMPLE											12.169,35	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

PROPONENTE	79	CONSORCIO INTERCONEXION VIAL IT		NIT	PARTICIPACIÓN:
	79,01	INVELER CONSULTORIA S.A.S.		-	50%
	79,02	TECNUMEC S.A.S		-	50%
	79,03	-		-	0%
	79,04	-		-	0%

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	17.785,45	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.) Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion. % Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 1	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA LOTE 2	
1	35	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	928-2001	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA FUENTE DE ORO-PUERTO LLERAS-CRUCE PUERTO RICO-PUERTO ARTURO -SAN JOSE DEL GUAVIARE, SECTOR CRUCE DE PUERTO RICO-PUERTO ARTURO K62+000 AL K81+000. (19 KM)	1	CUMPLE	19,00	14,25	CUMPLE					CUMPLE	C	75%	INVELER CONSULTORIA S.A.S	21/02/2002	31/12/2003	332.000,00	1.335.787.029,00	4.023,45	4.023,32	3.017,49	1,00	3.017,49	-	
2	70	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	0560-1986	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DEL SECTOR SARDINATA-LAS INDIAS DE LA CARRETERA SARDINATA-OCAÑA.	1	CUMPLE	45,00	45,00	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	INVELER CONSULTORIA S.A.S	13/01/1987	31/12/1998	203.825,00	2.123.809.336,96	10.419,77	10.419,71	10.419,71	1,00	10.419,71	-	
3	23	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	1569-2009	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR DEL SUR Y MARGINAL DE LA SELVA"	1	CUMPLE	74,54	14,91	CUMPLE					CUMPLE	C	20%	TECNUMEC	23/09/2009	31/03/2015	644.350,00	14.008.976.862,64	21.741,25	21.741,25	4.348,25	1,00	4.348,25	-	
4																															
5																															
6																															
7																															
								CUMPLE	74,54	45,00	CUMPLE					CUMPLE													17.785,45	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	7.062,38	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

PROPONENTE	81	CONSORCIO INFRASABANAS		NIT	PARTICIPACIÓN:
	81,01	ANSO INGENIERIA S.A.S.		-	10%
	81,02	ING INGENIERIA S.A.S.		-	90%
	81,03	-		-	0%
	81,04	-		-	0%

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.					LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.				I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													LOTE 1	LOTE 2	
1	181	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio (antes FONADE)	2.140.667,00	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TIBU LA GABARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y LOS DEMÁS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ALCANCE DEL OBJETO.	1	CUMPLE	17,00	17,00	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	ING INGENIERIA S.A.S.	17/03/2014	31/01/2020	877.803,00	6.199.376.986,02	7.062,38	7.062,38	7.062,38	1,00	7.062,38	-	
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
								CUMPLE	17,00	17,00	CUMPLE					CUMPLE												7.062,38	-	

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratación No. CMA-SI-005-2025

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTES 1 Y 2".

LOTE 1		LOTE 2
X		-
CUMPLE		NO APLICA

PROPONENTE	82	Consorcio Subregion 1		NIT	PARTICIPACIÓN:
	82,01	CONSULCON PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		-	10%
	82,02	GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		-	90%
	82,03	-		-	0%
	82,04	-		-	0%

	LOTE 1	LOTE 2
PRESUPUESTO OFICIAL ($):	$ 6.789.894.084	
PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):	4.769,859	
EXPERIENCIA (SMMLV):	8.280,19	
CUMPLE / NO CUMPLE:	CUMPLE	

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			LOTE 1 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS.				LOTE 2 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS.				Códigos UNSCP 801016 811015 811022	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV							OBSERVACIONES
								Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud de la via: 20 km x 70% = 14 km.)				Experiencia General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.												
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	Longitud (KM) >14 km	Longitud (KM) x participación (%)	CUMPLE / NO CUMPLE	SI (1) NO (0)	CUMPLE / NO CUMPLE	% Sobre PO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	
																										LOTE 1	LOTE 2	
1	76	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación ☑ Formulario 3	CUMPLE	INVIAS	1316 de 2009	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIONSOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR	1	CUMPLE	40,85	24,51	CUMPLE					CUMPLE	1	60%	TOPSUELOS SOCIO GHF SAS	8/09/2009	26/12/2014	616.000,00	8.500.752.912,00	13.799,92	13.800,32	8.280,19	1,00	8.280,19	-	Se evidencia longitud de vía intervenida. Documento aclarado.
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
								CUMPLE	40,85	24,51	CUMPLE					CUMPLE										8.280,19	-	