
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8291771  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 4 días de tiempo transcurrido (5/09/2025 7:53:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CONTRATO 607 DE 2025  

Objeto del contrato 613. Adquirir, procesar, interpretar e integrar datos aerogeofísicos, en el área de CAUCA-
NARIÑO (volcanes del sur) y SIBUNDOY para la determinación del potencial geotérmico  

Tipo de Contrato Consultoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

101 Días  
 *  

20/12/2025 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

21/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
21/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

UT EPSILON

COLOMBIA, Tocancipá
Número de documento 901985386

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

INGEOMAD INGENIERÍA Y GEOFÍSICA SAS Mauricio Delgado

VECTOR BANCO DE BOGOTA Corriente 047356977

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

Luis Felipe
Lizarralde
Aristizabal

Fecha de
aprobación:

10/09/2025 11:17:30 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

MARIA CECILIA
RUIZ CARDONA

Fecha de
aprobación:

10/09/2025 2:26:37 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 EDIFICIO CAMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA, PISO 2 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas para terminar (10/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/06/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas para terminar (10/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas para terminar (10/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 400  

1 día de tiempo transcurrido (9/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17844709 Seriedad de la oferta - 1.838.434.264,32 COP - 23/11/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8291771
UT EPSILON

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Avenida calle 26 No. 59-65  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Avenida calle 26 No. 59-65  
111321  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8291771

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
0,00 15.319.435.769,50

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

Informe de revisión de información
magnética y gravimétrica disponible en las

javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y

    1 81151900 áreas de estudio, que incluya una descripción
detallada de las características de la
información

1,00 UN 16.473.972,00 0,00 16.473.972,00

    2 81151901 un mapa de cobertura de la información 1,00 UN 7.060.274,00 0,00 7.060.274,00

    3 81151904 Vuelos de adquisición de datos de
magnetometría y gravimetría 6.954,30 KM 974.065,00 0,00 6.773.940.229,50

    4 81151900
Informe de Adquisición aerogeof isica,
informes de avance diario, semanal y
mensual.

1,00 UN 15.758.403,00 0,00 15.758.403,00

    5 81151901 Base de datos con la información
aerogeofísica cruda adquirida 1,00 UN 15.670.090,00 0,00 15.670.090,00

    6 81151902

Base de datos con el Procesamiento de los
datos adquiridos con todas las correcciones
realizadas hasta el cálculo de la Anomalía de
Bouguer completa y las Anomalía de la
intensidad magnética de Campo Total
respectivamente.

1,00 UN 100.730.071,00 0,00 100.730.071,00

    7 81151902
Base de datos con la interpretación de los
datos adquiridos para el cálculo de las
anomalías regionales y residuales, en cada
uno de los algoritmos aplicados para tal f in.

1,00 UN 23.422.685,00 0,00 23.422.685,00

    8 81151902

Informe de procesamiento detallado de todos
los datos adquiridos hasta las anomalías de
Bouguer Total y Anomalías de la Intensidad
Magnética de Campo Total con sus
respectivas f iguras.

1,00 UN 14.221.869,00 0,00 14.221.869,00

    9 81151900

Informe de Interpretación regional y residual
tanto para gravimetría y magnetometría con
base en los mapas generados para cada uno
de los algoritmos aplicados, con el análisis
geofísico geológico de las anomalías que se
consideren importantes desde el punto de
vista geotérmico.

1,00 UN 21.127.108,00 0,00 21.127.108,00

    10 81151901
Informe de la Interpretación geológica 2D y
3D de las anomalías observadas integrando
la información geológica de superf icie y
subsuelo.

1,00 UN 30.089.827,00 0,00 30.089.827,00

    11 81151901

Inversión conjunta de los datos adquiridos a
partir del modelo geológico preliminar que
permita identif icar los rasgos geológicos y
geofísicos más importantes con las
anomalías de densidad y susceptibilidad
magnética, indicando las zonas de interés
geotérmico.

1,00 UN 42.674.402,00 0,00 42.674.402,00

    12 81151901

Perf iles geológicos longitudinales y
transversales a las estructuras, así como
también, mapas a diferentes profundidades y
visualizaciones 2D y 3D de los cuerpos o
anomalías identif icados.

1,00 UN 53.509.094,00 0,00 53.509.094,00

    13 81151904
Informe f inal de interpretación magnética y
gravimétrica de la información adquirida y
secundaria si es el caso.

1,00 UN 30.789.740,00 0,00 30.789.740,00

    14 81151901 Resumen ejecutivo del proyecto en idioma
inglés. 1,00 UN 14.365.276,00 0,00 14.365.276,00

    15 81151901 Presentación ejecutiva del proyecto en
idioma inglés y español. 1,00 UN 62.171.949,00 0,00 62.171.949,00

    16 81151901 Poster y artículo en inglés con los resultados
más relevantes del proyecto. 1,00 UN 15.320.285,00 0,00 15.320.285,00

    1 81151900

Informe de revisión de información
magnética y gravimétrica disponible en las
áreas de estudio, que incluya una descripción
detallada de las características de la
información

1,00 UN 16.473.972,00 0,00 16.473.972,00

    2 81151901 un mapa de cobertura de la información 1,00 UN 7.060.274,00 0,00 7.060.274,00

    3 81151904 Vuelos de adquisición de datos de
magnetometría y gravimetría 7.067,60 KM 1.086.560,00 0,00 7.679.371.456,00

    4 81151900
Informe de Adquisición aerogeof isica,
informes de avance diario, semanal y
mensual.

1,00 UN 15.758.403,00 0,00 15.758.403,00

    5 81151901 Base de datos con la información
aerogeofísica cruda adquirida 1,00 UN 15.670.090,00 0,00 15.670.090,00

    6 81151902

Base de datos con el Procesamiento de los
datos adquiridos con todas las correcciones
realizadas hasta el cálculo de la Anomalía de
Bouguer completa y las Anomalía de la
intensidad magnética de Campo Total
respectivamente.

1,00 UN 85.390.877,00 0,00 85.390.877,00

    7 81151902
Base de datos con la interpretación de los
datos adquiridos para el cálculo de las
anomalías regionales y residuales, en cada
uno de los algoritmos aplicados para tal f in.

1,00 UN 19.855.874,00 0,00 19.855.874,00

    8 81151902

Informe de procesamiento detallado de todos
los datos adquiridos hasta las anomalías de
Bouguer Total y Anomalías de la Intensidad
Magnética de Campo Total con sus
respectivas f iguras.

1,00 UN 14.221.869,00 0,00 14.221.869,00

    9 81151900

Informe de Interpretación regional y residual
tanto para gravimetría y magnetometría con
base en los mapas generados para cada uno
de los algoritmos aplicados, con el análisis
geofísico geológico de las anomalías que se
consideren importantes desde el punto de
vista geotérmico.

1,00 UN 21.127.108,00 0,00 21.127.108,00

    10 81151901
Informe de la Interpretación geológica 2D y
3D de las anomalías observadas integrando
la información geológica de superf icie y
subsuelo.

1,00 UN 30.089.827,00 0,00 30.089.827,00

    11 81151901

Inversión conjunta de los datos adquiridos a
partir del modelo geológico preliminar que
permita identif icar los rasgos geológicos y
geofísicos más importantes con las
anomalías de densidad y susceptibilidad
magnética, indicando las zonas de interés
geotérmico.

1,00 UN 42.674.402,00 0,00 42.674.402,00

    12 81151901

Perf iles geológicos longitudinales y
transversales a las estructuras, así como
también, mapas a diferentes profundidades y
visualizaciones 2D y 3D de los cuerpos o
anomalías identif icados.

1,00 UN 45.360.719,00 0,00 45.360.719,00

    13 81151904
Informe f inal de interpretación magnética y
gravimétrica de la información adquirida y
secundaria si es el caso.

1,00 UN 39.283.535,00 0,00 39.283.535,00

    14 81151901 Resumen ejecutivo del proyecto en idioma
inglés. 1,00 UN 14.365.276,00 0,00 14.365.276,00

    15 81151901 Presentación ejecutiva del proyecto en
idioma inglés y español. 1,00 UN 20.086.528,00 0,00 20.086.528,00

    16 81151901 Poster y artículo en inglés con los resultados
más relevantes del proyecto. 1,00 UN 15.320.285,00 0,00 15.320.285,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CLAUSULADO CTO 607 DE 2025.pdf CLAUSULADO CTO 607 DE 2025.pdf (detalle)

RUT UT EPSILON - CM 005-2025.pdf RUT UT EPSILON - CM 005-2025.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto MARIA CECILIA RUIZ CARDONATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 43996511  
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notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General
de la Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperación, Propios
Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202300000000182 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

23125 CDP No se ha iniciado 15.320.285.536 COP 21-11-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago MARIA CECILIA RUIZ CARDONATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 43996511  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del pago MARIA CECILIA RUIZ CARDONA 10/09/2025 2:26:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) MARIA CECILIA RUIZ CARDONA

Ordenador del Gasto MARIA CECILIA RUIZ CARDONA 10/09/2025 2:26:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) MARIA CECILIA RUIZ CARDONA

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 15.319.435.769,5

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

15.319.435.769,5

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

 

21-11-00  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

 
 

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  

Agregar usuario

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

	Identificación del contrato
	Información de la Entidad Estatal contratante
	Información del Proveedor contratista
	Cuenta bancaria del proveedor
	Aprobación del contrato
	Documentos Tipo
	Sentencia T-302 de 2017
	Condiciones ejecución y entrega
	Configuración financiera - Configuraciones generales
	Configuración financiera - Garantías
	Configuración financiera - Pago de anticipos
	Condiciones de facturación y pago
	Comentarios
	Anexos del contrato
	Dirección de notificaciones
	Municipio de ejecución del contrato
	Documentos del contrato
	Asignaciones para el seguimiento
	Asignaciones Ordenador del pago
	Histórico de asignaciones
	Información presupuestal
	Compromiso presupuestal de gastos

