Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8242934
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(27/08/2025 9:08:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8242934
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LOS TRAMITES LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y DE LA GESTION PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(3/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUAN MARIO GARTNER OSPINA

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 1088323223

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUAN MARIO GARTNER OSPINA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN MARIO GARTNER OSPINA* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2025 10:55:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE HERNANDO COTE ANTE* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2025 7:30:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8242934_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	28,57	3.635.297,37	-
☐ Pago 002	28,57	3.635.297,37	-
☐ Pago 003	28,57	3.635.297,37	-
☐ Pago 004	14,29	1.818.284,89	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8242934
Proveedor JUAN MARIO GARTNER OSPINA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP JUAN MARIO GARTNER OSPINA.pdf	CDP JUAN MARIO GARTNER OSPINA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONVENIENICIA JUAN MARIO GARTNER OSPINA.pdf	CONVENIENICIA JUAN MARIO GARTNER OSPINA.pdf	Descargar	Detalle
☐	TALENTO HUMANO JUAN MARIO GARTNER OSPINA.pdf	TALENTO HUMANO JUAN MARIO GARTNER OSPINA.pdf	Descargar	Detalle
☐	VEEDURIA JUAN MARIO GARTNER OSPINA.pdf	VEEDURIA JUAN MARIO GARTNER OSPINA.pdf	Descargar	Detalle
☐	Matriz de riesgos.pdf	Matriz de riesgos.pdf	Descargar	Detalle
☐	EP JUAN MARIO GARNERT.pdf	EP JUAN MARIO GARNERT.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA

Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Código postal 66001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCONTR.8242934

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
12.724.177,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80121600	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LOS TRAMITES LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y DE LA GESTION PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1,00	UN	12.724.177,00	12.724.177,00	12.724.177,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 12 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 10:55:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA JUAN MARIO GARNERT.pdf	MINUTA JUAN MARIO GARNERT.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO CO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18590565	Guardar y notificar
Supervisor	diego alejandro lobo mo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088303169	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE ANTE	8 días de tiempo transcurrido *(2/09/2025 7:30:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HERNANDO COTE ANTE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	12.724.177
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	

Total 12.724.177

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660014	2025	Validado
☐	2024003660019	2025	Validado
☐	2024003660023	2025	Validado
☐	2024003660022	2025	Validado
☐	2024003660021	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2986	CDP	No se ha iniciado		1.620.581 COP	03-10-23-20-20-20-08-20	-	Editar
☐	02986	CDP	No se ha iniciado		1.620.581 COP	03-10-23-20-20-20-08-20	-	Editar
☐	002986	CDP	No se ha iniciado		1.620.581 COP	03-10-23-20-20-20-08-20	-	Editar
☐	0002986	CDP	No se ha iniciado		6.241.853 COP	03-10-23-20-20-20-08-20	-	Editar
☐	00002986	CDP	No se ha iniciado		1.620.581 COP	03-10-23-20-20-20-08-20	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5289	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.620.581 COP	1.620.581 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	05289	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.620.581 COP	1.620.581 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	005289	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.620.581 COP	1.620.581 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	0005289	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.620.581 COP	1.620.581 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	00005289	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.241.853 COP	6.241.853 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 12.724.177 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 12.724.177 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -