
  

 

JUSTIFICACIÒN DE LA NECESIDAD 

 

 

Documento No controlado por el SIGA  
 

JUSTIFICACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA RED 
DE AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE LA TULIPÁN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y 

EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA, UBICADA EN EL 
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como establecimiento público del orden nacional 
adscrito al Ministerio del Trabajo, tiene entre sus funciones garantizar condiciones adecuadas y 
sostenibles para el desarrollo de la formación profesional integral. En cumplimiento de su misión 
institucional y conforme al Plan Estratégico Institucional 2023–2026 “Sembrando el cambio: por la 
inclusión, la sostenibilidad y la seguridad humana”, el SENA ha asumido el compromiso de mantener 
ambientes de formación seguros, funcionales y responsables con el entorno. 
 
En concordancia con el Plan de Acción 2025 del Centro Agroecológico y Empresarial de 
Fusagasugá, y atendiendo a los lineamientos de la dimensión de Gestión de Infraestructura y 
Logística, se ha identificado como una necesidad prioritaria la ejecución de actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la red de aguas lluvias de la sede La Tulipana, que incluye 
labores de limpieza, resane, instalación de componentes hidráulicos y construcción de cajas de 
inspección. 
 
Estas acciones buscan preservar la funcionalidad del sistema de drenaje pluvial institucional, evitar 
acumulaciones de agua y riesgos de inundaciones, y contribuir al cumplimiento de normas sanitarias 
y de seguridad. Además, favorecen la conservación de la infraestructura física, el bienestar de los 
aprendices y el adecuado desarrollo de las actividades formativas y administrativas. 
 
Cabe resaltar que el mantenimiento de redes hidráulicas pluviales hace parte de las obligaciones 
técnicas mínimas recomendadas por el sector y debe realizarse periódicamente para asegurar su 
eficiencia operativa, prevenir afectaciones estructurales y mitigar impactos ambientales asociados a 
la mala evacuación de aguas lluvias. 
 
Por lo anterior, el Centro Agroecológico y Empresarial de la Regional Cundinamarca requiere 
contratar la prestación del servicio de mantenimiento de la red de aguas lluvias, con el fin de 
garantizar la integridad de la infraestructura, el cumplimiento de los estándares técnicos y 
ambientales, y la continuidad de los procesos institucionales. En consecuencia, la alternativa más 
adecuada para satisfacer esta necesidad es la celebración de un contrato de prestación de servicios 
con persona natural o jurídica idónea, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el 
presente proceso. 
 
En este sentido se encuentra necesario realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de la red 
de aguas lluvias así: 

 
1,0 OBRAS PRELIMINARES UNIDAD CANTIDAD UNSPC 

1,1 CORTE PLACA DE PISO Y EMPEDRADO 
PARQUEADERO, CON DISCO  

 ML           48,00  81141900  

1,2 DEMOLICIÓN ENCHAPE GRAVILLA, TABLETA 
GRES, PLACA DE  PISO Y EMPEDRADO 

PARQUEADERO 

 ML           26,30  81141900  

1,3 DEMOLICIÓN ENCHAPE GRAVILLA MONA Y 

TABLETA GRES E=,04 MTS, ESCALONES DOBLE 
ANCHO Y CIRCULACION FUENTE 

 M2           18,09  81141900  

1,4 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 

H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

 M3             7,60  81141900  

1,5 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO 
H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A 

UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

 M3           14,40  81141900  

2,0 RED AGUAS LLUVIAS 
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2,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 

CORRUGADA DE 6" o 160 mm X 6 ml, INCLUYE 
CAMA Y ATRAQUE EN ARENA DE PEÑA DE 10 
CMS Y 10 CMS SOBRE LA CLAVE DE LA 
TUBERÍA, ACCESORIOS DE UNIÓN Y 

DESVIACIÓN EN ELA LONGITUD DE SER 
REQUERIDO EN OBRA 

 ML           54,65  81141900  

2,2 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE 

 M3           17,60  81141900  

2,3 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04  M2             4,20  81141900  

2,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁRCAMO 

PREFABRICADO EN CONCRETO CON REJILLA 
EN CONCRETO O PLASTICO RECICLADO, 
REBUBIERTA DE POLISOMBRA TIPO MALLA,  

 ML           11,80  81141900  

2,5 CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 X 
0.60 M BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) 

MUROS EN MAMPOSTERÍA MARCO Y TAPA EN 
ÁGULO METÁLICO Y VARILLA CORRUGADA, 
CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) inluye cañuela 

 UN             2,00  81141900  

2,6 CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN 
ALIVIADERO INTERCEPCION CON CANALETA DE 

0.60 X 0.60 M * 1,2 mts  BASE EN CONCRETO 21 
MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA 
MARCO Y TAPA EN ÁGULO METÁLICO Y VARILLA 
CORRUGADA, CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) 

inluye cañuela 

 UN             1,00  81141900  

2,7 RESANE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 
2500 PSI E= 0,12 MTS Y RECOSTRUCCIÓN 
CANALETA AGUAS LLUVIAS   

 ML           16,40  81141900  

2,8 RESANE PARQUEADERO EN PIEDRA SIMILAR A 

LA EXISTENTE CON CONCRETO SIMPLE DE 2500 
PSI  

 ML           11,30  81141900  

2,9 RESANE PISO EN GRAVILLA MONA LAVADA Y 
TABLETA DE GRES, SIMILAR O APROXIMADA A 

LA EXISTENTE 

 ML             7,40  81141900  

3,0 PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI, PARA 
NIVELAR ESCALONES DOBLE ANCHO 

 M2           23,83  81141900  

3,1 PISO Y ESCALONES EN GRAVILLA MONA 
LAVADA Y TABLETA DE GRES, SIMILAR O 

APROXIMADA A LA EXISTENTE 

 M2           27,19  81141900  

3,2 ASEO, LAVADO Y DESMANCHADO PISO 
ESCALONES Y RESANE PISO. 

 GL             1,00  81141900  

3,3 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 
ESCOMBROS Y DISPOSICION EN LUGAR 
AUTORIZADO POR LA CAR. 

 GL             1,00  81141900  

3,4 IMPREVISOS POR DETERIORO DEL 
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS  

 GL             1,00  81141900  

 
Es importante mencionar que, acorde a las anteriores necesidades de mantenimiento, para la 
vigencia 2025, el centro de formación cuenta con una asignación en la apertura presupuestal para 
las actividades descritas:  
 

 
 
Como consecuencia de ello, dentro del plan Anual de Adquisiciones se encuentran incluido en 
objeto, para realizar EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA RED DE 
AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE LA TULIPÁN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL 
DEL SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ 
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Por todo lo expuesto es necesario adelantar proceso de contratación para a la ejecución del 
presupuesto y la realización de mantenimiento descrito. 
 

 

 
 

 
 

Claudia Patricia Guerrero Sanabria 

Coordinadora Administrativa 

 

 

 
 

Elaboró: Camilo Andrés González Velásquez – Abogado.  

Revisó componente jurídico: Jorge Luis Jiménez Correa – Abogado.  



 

CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES 

 EL COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRATIVO      CERTIFICA: 

Que el siguiente objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO 
DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE LA TULIPANA DEL CENTRO 
AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL 
CUNDINAMARCA. Se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección Regional 
Cundinamarca del Sena para la vigencia 2025, así: 
 

  

 
 
 
En constancia se firma en Fusagasugá, a los diez (10) días del mes de julio de 2025. 
 

 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO SANABRIA 
COORDINADORA ADMINISTRATIVA  

CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL 

 
 
Proyectó: Manuel Fernando Aponte Amaya – Articulador de Planeación 
Revisó: Claudia Patricia Guerrero Sanabria – Coordinador Administrativo 

 

Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha 

estimada de 

presentación 

de ofertas 

(mes)

Duración 

del 

contrato 

(número)

Duración del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado 

en la vigencia 

actual

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras?

81141900

25_9510_222 CONTRATAR EL 

MANTENIMIENTO DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS 

EN LA SEDE TULIPANA DEL CENTRO 

AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE 

LA REGIONAL CUNDINAMARCA.

Julio Julio 3 Meses Mínima cuantía

Presupuesto de 

entidad 

nacional

30.000.000 COP 30.000.000 COP No



 
Regional Cundinamarca 

Centro Agroecológico y Empresarial 

FORMATO CERTIFICACIÓN SOBRE 
INEXISTENCIA CONTRATO VIGENTE PARA LA 
ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE CONTRATAR 

 

 

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL – FUSAGASUGA 

 
 
 

 
CERTIFICA QUE: 

 
De conformidad con el estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, el Centro 
Agroecológico y Empresarial requiere adelantar el proceso de Mínima Cuantía, cuyo objeto es: 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS EN LA 
SEDE LA TULIPÁN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL 
CUNDINAMARCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ..”, así mismo, se verifico que no existe 
contrato vigente con este mismo objeto. 
 
 

En constancia de lo anterior se firma en Fusagasugá, a los Diecinueve (19) días del Mes de Agosto del 
2025. 

 
 

 

 

 
Proyectó: Jorge Luis Jiménez 
Abogado Gestión Contractual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Trabajo 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

REGIONAL CUNDINAMARCA -CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL 
 

Avenida Manuel Humberto Cárdenas Calle 16 - PBX 8675495  www.sena.edu.co Línea gratuita nacional 018000910270 

 
 
 

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN 
Subdirectora (E) del Centro 

http://www.sena.edu.co/


Número del proceso

Nombre

Descripción

Relacionar con otro proceso

Identificación técnica

SE

Código UNSPSC

Lista adicional de códigos UNSPSC

¿Es una adquisición del PAA?

Duración del contrato

Fecha de terminación del contrato

Seleccione el equipo

Aprobación del proceso

Paso 1 - Sin Orden - (1) 

APROBACIÓN
DEL
PROCESO

claudia patricia guerrero sanabria  

Aprobar publicación de la solicitud de información

Paso 1 - Con orden

APROBAR
PUBLICACIÓN
DE LA
SOLICITUD

claudia patricia guerrero sanabria  

APROBAR
PUBLICACIÓN
DE LA
SOLICITUD

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN  

Evaluación de l

Paso 1 - Con o

EVALUACIÓN
DE LAS
OFERTAS

c

EVALUACIÓN
DE LAS
OFERTAS

M

Aprobación de análisis comparativo

Paso 1 - Con orden

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Información general | Configuración | Cuestionario | Documentos del Proceso | Proveedo

Información general 
Información general

SOLICITUD DE PRECOTIZACION MC-CAE-0019 -2025

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA RED DE
AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE LA TULIPÁN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y
EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA RED DE
AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE LA TULIPÁN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y
EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Si No

CO1.BDOS.8559841

Clasificación del bien o servicio

81141900 - Servicios de investigación y desarrollo de tecnología fabricante  

 

Plan anual de adquisiciones

Si No  

Información del contrato

45 días  

30/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Dirección de notificaciones

  Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación  

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

SOLICITUD DE INFORMACION / 08/11/2025 10:30 AM (UTC -5 horas)((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito) Detalle  

Flujo de aprobación

Solicitud información
publicada
REF: SOLICITUD DE
PRECOTIZACION MC-CAE-
0019 -2025

Solicitud de información a los
Proveedores

UC: GESTIÓN CONTRACTUAL
Equipo: SOLICITUD DE
INFORMACION / 08/11/2025
10:30 AM (UTC -5 horas)((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

001 : 14 : 33
DÍAS HORAS MINS

OpcionesVolver   Cancelar proceso Liga

Escritorio ➙ Menú ➙ Procesos de la Entidad Estatal ➙ Expediente ➙ Pliegos  

UTC -5 9:26:35
Aumentar el contraste

SENA REGIONAL CUN...

...

Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

12/8/25, 9:26 Editar proceso
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APROBACION
DEL ANÁLISIS
COMPARATIVO

claudia patricia guerrero sanabria  

APROBACION
DEL ANÁLISIS
COMPARATIVO

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN  

Dar publicidad al proceso

Proceso asociado a las órdenes impartidas

por la Corte Constitucional en la Sentencia

T-302 de 2017

Zona horaria

Plazo para solicitar aclaraciones

Fecha límite para responder la solicitud de

información

Fecha de publicación

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?

¿Visualizar y editar configuraciones

avanzadas?

Documentos internos
No se han encontrado.

Configuración 

  INFORMACIÓN

Identificación

Si No  

Sentencia T-302 de 2017

Si No *
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Cronograma

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

14 horas para terminar (13/08/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

1 día para terminar (14/08/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

08/12/2025 9:25:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Visita al lugar de ejecución

Si No  

Configuraciones avanzadas

Si No  

Cuestionario 

Ver resumen | Ver

 

  1     Lista de artículos Incluya el precio como lo indica la Entidad Estatal

Documentos del Proceso 

Comentario

Documentos

Nombre Clasificación de documentos Descripción

ANALISIS SECTORIAL -RED DE AGUAS LLUVIAS.pdf - ANALISIS SECTORIAL -RED DE AGU

CDP 10525 -RED DE AGUAS LLUVIAS.pdf - CDP 10525 -RED DE AGUAS LLUVIA

JUSTIFICACIÓN MANTENIMIENTO aguas rojas
lluvias.pdf

- JUSTIFICACIÓN MANTENIMIENTO a
lluvias.pdf

PAA MANTENIMIENTO RED DE AGUAS LLUVIAS.pdf - PAA MANTENIMIENTO RED DE AGUA

Solicitud información
publicada
REF: SOLICITUD DE
PRECOTIZACION MC-CAE-
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Proveedores
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INFORMACION / 08/11/2025
10:30 AM (UTC -5 horas)((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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-

-

-

-

-

Proveedores 

Para invitar Proveedores al proceso, ¿Desea

buscar los Proveedores clasificados en los

códigos UNSPSC del proceso?

Si No

Sistema de clasificación UNSPSC: 81141900 - Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología > Tecnologías de fabricació
tecnología fabricante
 

Notifiq

Buscar proveedores…

Proveedor (406) Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0)

INFORMÁTICA
COLOMBIAServicios
informáticos

Número de
documento
800114672

Teléfono: 7454777
Fax: 7454777
Correo electrónico:
aecastillo@stefanini.com

KOGHI
COLOMBIA |
BOGOTÁ DC
Software

Número de documento
9004302385

Teléfono: 4672667

GSD PLUS SAS
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento
900215358

Teléfono: 9277792
Fax: 9277792
Correo electrónico:
comercial@gsdplus.com

SBI SAS
COLOMBIA
Número de documento
830136526

Teléfono: 5712564143

INDRACOL
COLOMBIA | Bogotá
Número de
documento
830013774

Teléfono: 6016463600
Fax: 6016463688
Correo electrónico:
ojestrada@indracompany.com

1 ...

Volver  
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El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad 
para la contratación Estatal, realiza estudio de precios unitarios, como parte del siguiente estudio de 
mercado: 

 
ADVERTENCIA 

Las cotizaciones solicitadas servirán de base para la elaboración 
de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma 
una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes. 

 
 
OBJETO 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O 
PREVENTIVO DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE 
LA TULIPÁN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA, 
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. 

VALIDEZ DE LA PRECOTIZACION 3 meses 

PLAZO PARA PRESENTAR 
LA PRECOTIZACION 

3 días  

 
LUGAR PARA PRESENTAR 
LA COTIZACION 

En la Oficina de Gestión Contractual del Centro Agroecológico y 
Empresarial SENA - Regional Cundinamarca, en Fusagasugá, 
ubicado en la Avenida Manuel Humberto Cárdenas con Calle 
16, en el horario de las 8:00 AM. Hasta las 5:00 PM. o en el 
correo electrónico: jljimenez@sena.edu.co. 

 
En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente estudio 
de mercado tiene como finalidad determinar el valor estimado del contrato, identificar condiciones del 
sector y establecer elementos comparativos que permitan seleccionar la oferta más favorable para la 
entidad. El objeto contractual corresponde a la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y/o 
preventivo de la red de aguas lluvias en la sede la Tulipána del centro agroecológico y empresarial del 
SENA, regional Cundinamarca, ubicada en el municipio de Fusagasugá. 
 
Para la estimación del valor del contrato y el análisis del comportamiento del mercado, se utilizó como 
fuente principal la plataforma oficial PRECIOS ICCU. Esta herramienta permite consultar precios 
unitarios de referencia, desglosados en insumos, equipos, mano de obra y rendimiento, estructurados 
como Análisis de Precios Unitarios (APU). 

 
De manera complementaria, se revisaron contratos suscritos bajo modalidad de mínima cuantía y 
similares condiciones por otras regionales del SENA y a nivel nacional, suscritos en los últimos tres (3) 
años, lo cual permitió establecer precedentes contractuales válidos y verificables a través del SECOP II. 
Estas referencias históricas fortalecen el análisis de pertinencia y proporcionan evidencia empírica del 
comportamiento del mercado en el ámbito institucional. 
 
Adicionalmente, se consideraron datos macroeconómicos actualizados a 2025 publicados por el DANE, 
relacionados con el comportamiento del sector de servicios técnicos ambientales y de saneamiento, en 
los que se destaca una dinámica creciente, apalancada por políticas públicas orientadas a la 
sostenibilidad y a la mejora en la infraestructura de servicios básicos. Esta información fue 
complementada con el análisis gráfico consolidado de las contrataciones realizadas por diferentes 
regionales y centros de formación del SENA a nivel nacional, a partir de los códigos UNSPSC 
correspondientes, lo cual permitió evidenciar la recurrencia, los rangos presupuestales y la 
estandarización de este tipo de servicios. 
 
En conjunto, estas fuentes aportan un soporte técnico, legal y financiero suficiente para establecer el 
valor estimado del contrato en condiciones de transparencia, trazabilidad y eficiencia, conforme a los 
principios rectores de la contratación estatal. 

 

CONDICIONES DE LA 
CONTRATACIÓN 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Cuarenta y cinco (45) días, o sin exceder el 31 de diciembre de 2025. 

 
 

 
Obligaciones Generales del Contratista: 

mailto:jljimenez@sena.edu.co.
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OBLIGACIONES 

DEL 
CONTRATISTA 

1) Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones 
pertinentes.  

2) Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del 
Proceso de contratación.  

3) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas 
en la oferta. 

4) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o 
similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.  

5) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.  
6) Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social 

Integral y presentar los documentos respectivos que así lo 
acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, 
los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demás normas que las 
adicionen, complementen o modifiquen.  

7) Dar cumplimiento de las obligaciones del sistema de seguridad 
social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y 
demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos 
que acrediten todos los anteriores.  

8) Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del término 
indicado. 

9) Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en 
el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en 
la ejecución de este.  

10) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos 
bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras 
estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con 
su propuesta y el pliego de condiciones los cuales hacen parte 
vinculante del contrato.  

11) Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes 
al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en 
la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner 
en peligro los intereses legítimos del SENA.  

12) Informar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su 
existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad 
sobreviviente.  

13) En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, El CONTRATISTA deberá efectuar el pago oportuno sus 
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familia, SENA e ICBF) y 
acreditar encontrarse a paz y salvo como requisito previo para 
cada pago que se le vaya a efectuar.  

14) El contratista es el único responsable por la vinculación de 
personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe 
realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 
que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por 
dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus 
subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los 
honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo 
nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al 
Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 
100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, 
atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las 
personas naturales que subcontrate.  

15) Suministrar la información necesaria y acatar las indicaciones de 
supervisor del contrato para elaborar el proyecto de liquidación de 
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este dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el 
Decreto Ley 0019 de 2012.  

16) Designar a una persona de contacto responsable para la ejecución 
del contrato, para lo cual debe suministrar al supervisor del 
contrato Nombres y Apellidos, Teléfono Fijo, Celular y correo 
electrónico.  

17) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en 
la ejecución del contrato al supervisor del Contrato. 

18) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando dilaciones y trabas. En general, la obligación de cumplir 
cabalmente con las condiciones y modalidades previstas 
contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para 
lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco 
de sus obligaciones contractuales. 

19) Responder ante las autoridades competentes por los actos u 
omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos 
se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del 
artículo 52 de la Ley 80 de 1993.  

20) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la 
contratación. 

 
Obligaciones Específicas del contratista. 
 

1) Cumplir con todos los requerimientos ambientales y de SST, así 
como de los demás establecidos por la normatividad colombiana. 

2) Entregar los bienes debidamente empacados y protegidos, 
cuando aplique. 

3) Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, 
financieras y comerciales presentadas en la propuesta. 

4) Garantizar que los bienes objeto del respectivo contrato a 
celebrarse se entreguen, cumplan con las especificaciones 
ofrecidas en la propuesta y sean de la mejor calidad. 

5) Reemplazar a su costa los productos que resulten defectuosos, 
de mala calidad o de especificaciones diferentes o inferiores a los 
requeridos, sin que implique modificación al plazo de entrega; Si 
EL CONTRATISTA no restituye los elementos defectuosos dentro 
del plazo señalado por la entidad, se podrá tener por incumplido 
el contrato y ejercer las acciones contractuales pertinentes. Para 
tal efecto, el siguiente procedimiento: el funcionario que ejerce el 
control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito 
al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho y acordará con 
este un plazo para la reposición de los suministros de los bienes. 
Este plazo no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles, contados 
a partir de la fecha del aviso respectivo, si transcurrido este plazo 
EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas 
a que haya lugar. 

6) Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los 
equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del 
objeto contratado. 

7) Designar un responsable en representación de EL 
CONTRATISTA para atender las respectivas observaciones que 
se presenten durante la ejecución del objeto contractual. 

8) Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato 
para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación de este, dentro 
de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el decreto ley 
0019 de 2012. 

9) Disponer de una línea de teléfono fijo, celular y un correo 
electrónico para comunicación exclusiva con el SENA, por el plazo 
de ejecución del contrato. 
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10) Elaborar, por escrito, al inicio del contrato un diagnóstico general 
y formular su respectivo programa de mantenimiento, con apoyo 
del supervisor del contrato. 

11) Suministrar un listado completo de los repuestos y/o suministros 
entregados, los cuales deberán ser originales, no 
remanufacturados, ni repotenciados. Estos deberán ser de 
primera calidad. 

12) Responder por la seguridad e integridad de las zonas de trabajo 
mientras se encuentra bajo su manipulación. 

13) Acatar e incluir durante las diferentes etapas del contrato las 
instrucciones, recomendaciones, observaciones y/o sugerencias 
realizadas por el SENA, a través del supervisor del contrato. 

14) Reportar inmediatamente al supervisor del contrato sobre 
cualquier novedad, anomalía o circunstancia que pueda incidir en 
la oportuna o debida ejecución del contrato o que pueda 
representar un peligro para los intereses del SENA, dentro de las 
24 horas siguientes al conocimiento del hecho. 

15) Realizar y socializar el cronograma de ejecución del 
mantenimiento del equipo a intervenir y, una vez finalizado el 
proceso, presentar la lista de verificación con el registro del estado 
y las acciones realizadas en el equipo intervenido. 

16) Enviar al supervisor del contrato el cronograma de ejecución del 
mantenimiento con una antelación no menor a 24 horas. 

17) Guardar total reservar y confidencialidad de la información que 
conozca por razón del servicio que presta, salvo requerimiento de 
autoridades competentes. 

18) Entregar un informe de ejecución del proceso de mantenimiento 
preventivo y correctivo realizado, en donde se describa paso a 
paso lo realizado, el cual se deberá acompañar con evidencias 
fotográficas, las cuales deben tener marca de agua con fecha, 
hora y localización. Así mismo, en el informe se debe evidenciar 
la entrega de los insumos solicitados. 

19) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
20) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución 

del contrato. 
 

OBLIGACIONES DEL SENA: 
 

1) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el 
CONTRATISTA. 

2) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las 
obligaciones del presente contrato.  

3) Suministrar la información que previamente requiera EL 
CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato. 

4) Suscribir juntamente con el CONTRATISTA y/o la 
INTERVENTORIA las actas y los demás documentos necesarios 
para la ejecución y liquidación de este contrato. 

5) Pagar al contratista el valor acordado de acuerdo con la forma de 
pago estimada.  

6) Estudiar y aprobar la garantía única en caso de que sea necesaria.  
7) Prestar la mayor colaboración necesaria al CONTRATISTA para 

la correcta ejecución del objeto contratado.  
8) Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del 

contrato. 
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FORMA DE PAGO 

 
UN (1) pago de acuerdo al cumplimiento del 100% del objeto contractual. 
Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la 
vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los servicios a entera 
satisfacción por parte del supervisor del Contrato y de la presentación por 
parte del contratista de la factura, cuenta de cobro o documento 
equivalente según corresponda, con todos los documentos soporte para 
que el supervisor tramite su pago. 
 

VALOR OFRECIDO El cotizante deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos 
en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, 
como impuestos, tributos, constitución garantía única, y demás gastos 
para el debido cumplimiento. 

OBSERVACIONES Constituye requisito necesario que su actividad principal debe estar 
relacionada directamente con el objeto del presente contrato. 

LUGAR DE EJCUCIÒN 
DEL SERVICIO 

El Objeto del Contrato se ejecutará en el Centro Agroecológico y 
Empresarial Fusagasugá, ubicada en la avenida Manuel Humberto 
Cárdenas Vélez con Calle 16 del Municipio de Fusagasugá – 
Cundinamarca. 

 
  
 
 
 
 
 

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN 
Subdirectora (E) de Centro 

 
 
 
 

 
Elaboró: Camilo Andrés González Velásquez – Abogado.  
Vo.Bo.   Claudia Patricia Guerrero Sanabria 
              Coordinadora Administrativa  
 
Reviso: Jorge Luis Jimenez Correa  
             Abogado Gestión Contractual 
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ADRIANA 
PEREZ GARZON

Firmado digitalmente por 
MYRIAM ADRIANA PEREZ 
GARZON 
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Número del proceso

Nombre

Descripción

Relacionar con otro proceso

Identificación técnica

SE

Código UNSPSC

Lista adicional de códigos UNSPSC

¿Es una adquisición del PAA?

Duración del contrato

Fecha de terminación del contrato

Seleccione el equipo

Aprobación del proceso

Paso 1 - Sin Orden - (1) 

APROBACIÓN
DEL
PROCESO

claudia patricia guerrero sanabria  

Aprobar publicación de la solicitud de información

Paso 1 - Con orden

APROBAR
PUBLICACIÓN
DE LA
SOLICITUD

claudia patricia guerrero sanabria  

APROBAR
PUBLICACIÓN
DE LA
SOLICITUD

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN  

Evaluación de l

Paso 1 - Con o

EVALUACIÓN
DE LAS
OFERTAS

c

EVALUACIÓN
DE LAS
OFERTAS

M

Aprobación de análisis comparativo

Paso 1 - Con orden

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Información general | Configuración | Cuestionario | Documentos del Proceso | Proveedo

Información general 
Información general

SOLICITUD DE PRECOTIZACION MC-CAE-0019 -2025

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA RED DE
AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE LA TULIPÁN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y
EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA RED DE
AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE LA TULIPÁN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y
EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Si No

CO1.BDOS.8559841

Clasificación del bien o servicio

81141900 - Servicios de investigación y desarrollo de tecnología fabricante  

 

Plan anual de adquisiciones

Si No  

Información del contrato

45 días  

30/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Dirección de notificaciones

  Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación  

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

SOLICITUD DE INFORMACION / 08/11/2025 10:30 AM (UTC -5 horas)((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito) Detalle  

Flujo de aprobación

Solicitud información
publicada
REF: SOLICITUD DE
PRECOTIZACION MC-CAE-
0019 -2025

Solicitud de información a los
Proveedores

UC: GESTIÓN CONTRACTUAL
Equipo: SOLICITUD DE
INFORMACION / 08/11/2025
10:30 AM (UTC -5 horas)((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

001 : 14 : 33
DÍAS HORAS MINS

OpcionesVolver   Cancelar proceso Liga

Escritorio ➙ Menú ➙ Procesos de la Entidad Estatal ➙ Expediente ➙ Pliegos  

UTC -5 9:26:35
Aumentar el contraste

SENA REGIONAL CUN...

...

Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

12/8/25, 9:26 Editar proceso

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.8714723&prevCtxUrl=https%3a%2f%… 1/3
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APROBACION
DEL ANÁLISIS
COMPARATIVO

claudia patricia guerrero sanabria  

APROBACION
DEL ANÁLISIS
COMPARATIVO

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN  

Dar publicidad al proceso

Proceso asociado a las órdenes impartidas

por la Corte Constitucional en la Sentencia

T-302 de 2017

Zona horaria

Plazo para solicitar aclaraciones

Fecha límite para responder la solicitud de

información

Fecha de publicación

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?

¿Visualizar y editar configuraciones

avanzadas?

Documentos internos
No se han encontrado.

Configuración 

  INFORMACIÓN

Identificación

Si No  

Sentencia T-302 de 2017

Si No *
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Cronograma

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

14 horas para terminar (13/08/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

1 día para terminar (14/08/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

08/12/2025 9:25:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Visita al lugar de ejecución

Si No  

Configuraciones avanzadas

Si No  

Cuestionario 

Ver resumen | Ver

 

  1     Lista de artículos Incluya el precio como lo indica la Entidad Estatal

Documentos del Proceso 

Comentario

Documentos

Nombre Clasificación de documentos Descripción

ANALISIS SECTORIAL -RED DE AGUAS LLUVIAS.pdf - ANALISIS SECTORIAL -RED DE AGU

CDP 10525 -RED DE AGUAS LLUVIAS.pdf - CDP 10525 -RED DE AGUAS LLUVIA

JUSTIFICACIÓN MANTENIMIENTO aguas rojas
lluvias.pdf

- JUSTIFICACIÓN MANTENIMIENTO a
lluvias.pdf

PAA MANTENIMIENTO RED DE AGUAS LLUVIAS.pdf - PAA MANTENIMIENTO RED DE AGUA

Solicitud información
publicada
REF: SOLICITUD DE
PRECOTIZACION MC-CAE-
0019 -2025

Solicitud de información a los
Proveedores

UC: GESTIÓN CONTRACTUAL
Equipo: SOLICITUD DE
INFORMACION / 08/11/2025
10:30 AM (UTC -5 horas)((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

001 : 14 : 33
DÍAS HORAS MINS

Volver  

Escritorio ➙ Menú ➙ Procesos de la Entidad Estatal ➙ Expediente ➙ Pliegos  
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Contratos Menú
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-

-

-

-

-

Proveedores 

Para invitar Proveedores al proceso, ¿Desea

buscar los Proveedores clasificados en los

códigos UNSPSC del proceso?

Si No

Sistema de clasificación UNSPSC: 81141900 - Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología > Tecnologías de fabricació
tecnología fabricante
 

Notifiq

Buscar proveedores…

Proveedor (406) Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0)

INFORMÁTICA
COLOMBIAServicios
informáticos

Número de
documento
800114672

Teléfono: 7454777
Fax: 7454777
Correo electrónico:
aecastillo@stefanini.com

KOGHI
COLOMBIA |
BOGOTÁ DC
Software

Número de documento
9004302385

Teléfono: 4672667

GSD PLUS SAS
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento
900215358

Teléfono: 9277792
Fax: 9277792
Correo electrónico:
comercial@gsdplus.com

SBI SAS
COLOMBIA
Número de documento
830136526

Teléfono: 5712564143

INDRACOL
COLOMBIA | Bogotá
Número de
documento
830013774

Teléfono: 6016463600
Fax: 6016463688
Correo electrónico:
ojestrada@indracompany.com

1 ...

Volver  

Solicitud información
publicada
REF: SOLICITUD DE
PRECOTIZACION MC-CAE-
0019 -2025

Solicitud de información a los
Proveedores

UC: GESTIÓN CONTRACTUAL
Equipo: SOLICITUD DE
INFORMACION / 08/11/2025
10:30 AM (UTC -5 horas)((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

001 : 14 : 33
DÍAS HORAS MINS

Volver  

Escritorio ➙ Menú ➙ Procesos de la Entidad Estatal ➙ Expediente ➙ Pliegos  

UTC -5 9:26:35
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Contratos Menú
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MAYO DE 2025

ITEM ACTIVIDADES Unidad Cantidad Vr. Unitario Valor Total

1,0

1,1
CORTE PLACA DE PISO Y EMPEDRADO PARQUEADERO, CON 

DISCO 
ML 48,00          $ 14.500,00 $ 696.000,00

1,2
DEMOLICIÓN ENCHAPE GRAVILLA, TABLETA GRES, PLACA DE  

PISO Y EMPEDRADO PARQUEADERO
ML 26,30          $ 25.502,00 $ 670.702,60

1,3
DEMOLICIÓN ENCHAPE GRAVILLA MONA Y TABLETA GRES 

E=,04 MTS, ESCALONES DOBLE ANCHO Y CIRCULACION 

FUENTE

M2 18,09          $ 15.877,00 $ 287.183,18

1,4

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR 

DE 5 KM)

M3 7,60            $ 74.321,00 $ 564.839,60

1,5

EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M 

(INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR 

DE 5 KM)

M3 14,40          $ 85.765,00 $ 1.235.016,00

2,0

2,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE 6" o 

160 mm X 6 ml, INCLUYE CAMA Y ATRAQUE EN ARENA DE PEÑA 

DE 10 CMS Y 10 CMS SOBRE LA CLAVE DE LA TUBERÍA, 

ACCESORIOS DE UNIÓN Y DESVIACIÓN EN ELA LONGITUD DE 

SER REQUERIDO EN OBRA

ML 54,65          $ 69.684,00 $ 3.808.230,60

2,2
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO 

MECÁNICAMENTE
M3 17,60          $ 30.937,00 $ 544.491,20

2,3 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 4,20            $ 39.251,00 $ 164.854,20

2,4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁRCAMO PREFABRICADO EN 

CONCRETO CON REJILLA EN CONCRETO O PLASTICO 

RECICLADO, REBUBIERTA DE POLISOMBRA TIPO MALLA, 

ML 11,80          $ 288.387,97 $ 3.402.978,05

2,5

CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 M BASE EN 

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA 

MARCO Y TAPA EN ÁGULO METÁLICO Y VARILLA CORRUGADA, 

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) inluye cañuela

UN 2,00            $ 575.033,00 $ 1.150.066,00

2,6

CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN ALIVIADERO 

INTERCEPCION CON CANALETA DE 0.60 X 0.60 M * 1,2 mts  BASE 

EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA 

MARCO Y TAPA EN ÁGULO METÁLICO Y VARILLA CORRUGADA, 

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) inluye cañuela

UN 1,00            $ 632.995,00 $ 632.995,00

2,7
RESANE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E= 0,12 

MTS Y RECOSTRUCCIÓN CANALETA AGUAS LLUVIAS  
ML 16,40          $ 44.231,00 $ 725.388,40

2,8
RESANE PARQUEADERO EN PIEDRA SIMILAR A LA EXISTENTE 

CON CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI 
ML 11,30          $ 44.231,00 $ 499.810,30

2,9
RESANE PISO EN GRAVILLA MONA LAVADA Y TABLETA DE 

GRES, SIMILAR O APROXIMADA A LA EXISTENTE
ML 7,40            $ 44.231,00 $ 327.309,40

3,0
PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI, PARA NIVELAR 

ESCALONES DOBLE ANCHO
M2 23,83          $ 83.331,00 $ 1.985.611,07

3,1
PISO Y ESCALONES EN GRAVILLA MONA LAVADA Y TABLETA DE 

GRES, SIMILAR O APROXIMADA A LA EXISTENTE
M2 27,19          $ 87.651,00 $ 2.383.055,39

3,2
ASEO, LAVADO Y DESMANCHADO PISO ESCALONES Y RESANE 

PISO.
GL 1,00            $ 250.000,00 $ 250.000,00

3,3
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y 

DISPOSICION EN LUGAR AUTORIZADO POR LA CAR.
GL 1,00            $ 650.000,00 $ 650.000,00

3,4
IMPREVISOS POR DETERIORO DEL ALCANTARILLADO AGUAS 

LLUVIAS 
GL 1,00            $ 3.398.699,60 $ 3.398.699,60

$ 23.377.230,58

$ 6.622.769,42

ADMINISTRACIÓN 20% $ 4.675.446,12

UTILIDAD 7% $ 1.636.406,14

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 310.917,17

$ 30.000.000,00

Elaboró: Luis Alberto Valero González, Arquitecto Especializado Infraestructura. Contratista. 

PRESUPUESTO GENERAL DE MANTENIMIENTO CAE, SEDE LA  TULIPANA

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA

CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ

SEDE LA TULIPAN

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO SEDE LA TULIPANA, RED AGUAS LLUVIAS

CAPÍTULO ll. RED AGUAS LLUVIAS

CAPÍTULO l. OBRAS PRELIMINARES

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTOS INDIRECTOS + IVA = TOTAL

 COSTOS INDIRECTOS = A.U. 27% 

NOTA: SEGÚN RESOLUCION 01-02773 DE 2024 ARTÍCULO 3 , DENTRO DE LOS PARAMETROS PARA 

CONTRATACIÓN, ESTABLECE QUE LAS COTIZACIONES SON REFERENCIA, Y SI EXISTE UN VALOR FUERA DE 

MERCADO Y PRECIOS ESTABLECIDOS EN LA CARTILLA DE PRECIOS DEL ICCU, SE DEBE TOMAR EL APU QUE SE 

ELABORE PARA TAL  FIN O EL PRECIO DE LISTA ICCU



MAYO DE 2025

ITEM ACTIVIDADES Unidad Cantidad Vr. Unitario Valor Total

1,0

PRESUPUESTO GENERAL DE MANTENIMIENTO CAE, SEDE LA  TULIPANA

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA

CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ

SEDE LA TULIPAN

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO SEDE LA TULIPANA, RED AGUAS LLUVIAS

CAPÍTULO l. OBRAS PRELIMINARES



Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

951024  CENTRO  

AGROECOLOGICO Y 

EMPRESARIAL - 

CONSTRUCCIONMES Y 

ADECUACIONES

Propios 27 CSF

VALOR INICIAL

30.000.000,00

Objeto:

Firma Responsable

MANTENIMIENTO INMUEBLES: 25-9-2025-024715 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE TULIPANA DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE LA REGIONAL 

CUNDINAMARCA.

0,00Total: 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

VALOR BLOQUEADO

C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - 

SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL  

NACIONAL

FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

10525 2025-06-10 Tipo de contrato:

30.000.000,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

30.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 30.000.000,00
Saldo x 

Comprometer:

Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

10525 2025-06-10 Unidad / Subunidad ejecutora: 36-02-00-025-951010  CENTRO  AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHjplucero JULY PAOLA LUCERO CABRA

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-

951010

CENTRO  AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-

CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 10/06/2025 12:00:00 p. m.
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

ÁREA DE LA NECESIDAD COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

ORDENADOR DEL GASTO 
MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN 
Subdirectora (E) Centro 

OBJETO 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA 
RED DE AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE LA TULIPÁN DEL CENTRO 
AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA, 
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como establecimiento público del orden nacional adscrito al 
Ministerio del Trabajo, tiene entre sus funciones misionales invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos, a través de la formación profesional integral gratuita. Esta labor busca la 
incorporación y el fortalecimiento de las competencias de los ciudadanos en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. En este sentido, el SENA se proyecta 
como una organización de conocimiento para todos los colombianos, innovando permanentemente en 
sus estrategias y metodologías de aprendizaje, acorde con los avances tecnológicos y las necesidades del 
sector empresarial y de los trabajadores. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 249 de 2004, los Centros de Formación 
son responsables de prestar los servicios de formación profesional integral y los servicios tecnológicos, en 
articulación con el sector público y privado, las cadenas productivas y los sectores económicos. Para el 
cumplimiento de estas responsabilidades, el artículo 27 del mismo Decreto establece en su numeral 28 
que corresponde a las Subdirecciones de los Centros “administrar y ejecutar los procesos de contratación, 
provisión, manejo, mantenimiento, seguimiento y control del talento humano, de los recursos físicos, 
tecnológicos, pedagógicos, humanos, financieros y de información del Centro”. 
 
En coherencia con los lineamientos institucionales, el Plan de Acción 2025 del SENA contempla el 
mantenimiento de la infraestructura física, tecnológica y de los ambientes de formación como una 
estrategia fundamental para garantizar la continuidad de los procesos misionales. En este contexto, el 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada    
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mantenimiento debe gestionarse con base en el diagnóstico técnico, la planificación, ejecución, 
seguimiento y control de las actividades requeridas. 
En este marco, el Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá ha identificado como una necesidad 
prioritaria el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de recolección y drenaje de aguas lluvias, 
el cual cumple una función esencial para la protección de la infraestructura institucional frente a 
inundaciones, humedades y deterioros estructurales. Este sistema está conformado por redes 
subterráneas de tubería, cajas de inspección, rejillas, bajantes, canales y demás elementos asociados, cuya 
funcionalidad es clave para la operatividad de los ambientes de formación, las áreas administrativas y las 
zonas comunes. 
 
Estas instalaciones requieren intervenciones especializadas que incluyen la limpieza, desobstrucción, 
reparación o reposición de elementos deteriorados, construcción de nuevos tramos o estructuras 
complementarias, manejo adecuado de residuos, así como la recuperación de los acabados afectados por 
las intervenciones. Las actividades deben desarrollarse conforme a los criterios técnicos, normativos y de 
seguridad vigentes, en condiciones que garanticen la estabilidad y operatividad del sistema hidráulico. 
La contratación de este servicio permitirá preservar los activos físicos del Centro, prevenir afectaciones 
derivadas de la acumulación inadecuada de aguas lluvias, y generar condiciones adecuadas para el 
desarrollo de la formación profesional integral. Para su ejecución, se ha previsto la asignación presupuestal 
correspondiente bajo los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios – UNSPSC. 
 
1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 

 
 
1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 
 
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

 
1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 
N/A 

2. OBJETO 
 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS EN LA 
SEDE LA TULIPÁN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA, 
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. 
 

UNSPSC 

ITEM SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 
81 14 811419 81141900 

Servicios de investigación y desarrollo de tecnología 
manufacturera 
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2.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 
El Centro Agroecológico y Empresarial de la Regional Cundinamarca requiere contratar el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de recolección y conducción de aguas lluvias, ubicado 
en sus instalaciones, con el fin de preservar la funcionalidad de la red pluvial y evitar afectaciones en la 
infraestructura institucional. Este sistema cumple un papel fundamental en la evacuación adecuada de las 
aguas provenientes de precipitaciones, protegiendo las edificaciones, ambientes de formación, zonas 
administrativas y áreas comunes de posibles inundaciones, deterioros o riesgos estructurales. 
 
El alcance técnico del servicio contempla intervenciones como: inspección de redes y estructuras, limpieza 
técnica de rejillas, canales y cajas de inspección, desobstrucción de tuberías, corrección de fallas 
localizadas, recuperación de tramos deteriorados, disposición adecuada de residuos y, cuando se requiera, 
suministro e instalación de materiales hidráulicos o elementos estructurales complementarios. 
 
En este contexto, la alternativa legal más adecuada para atender esta necesidad es la celebración de un 
contrato de prestación de servicios con una persona natural o jurídica que cuente con la experiencia, 
idoneidad y capacidad técnica, operativa y financiera suficiente para ejecutar las labores objeto del 
contrato, conforme a los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas y normativas aplicables. 
 
La ejecución de este mantenimiento contribuye a prevenir emergencias derivadas de fallas en el sistema 
de drenaje pluvial, a conservar los bienes e instalaciones institucionales, y a garantizar el desarrollo 
continuo y seguro de las actividades misionales del SENA en el CAE Fusagasugá. 
 
2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

Prestación de Servicios con persona juridica 

Otro:  - 

 
2.3 IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, 

AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 
 
No Aplica 
 
2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
 
No Aplica  
 
2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
 
No Aplica 

 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

3. El Centro Agroecológico y Empresarial De Fusagasugá De La Regional Cundinamarca requiere 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS 
EN LA SEDE LA TULIPÁN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL 
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CUNDINAMARCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, para lo cual debe cumplir con 
las siguientes especificaciones técnicas: 
 
Especificaciones Técnicas del servicio: Se relaciona a continuación las respectivas especificaciones 
técnicas para el cumplimiento del objetivo a contratar 

 

ITEM ACTIVIDADES Unidad Cantidad 

1,0 CAPÍTULO l. OBRAS PRELIMINARES 

1,1 
CORTE PLACA DE PISO Y EMPEDRADO PARQUEADERO, 
CON DISCO  

 ML           48,00  

1,2 
DEMOLICIÓN ENCHAPE GRAVILLA, TABLETA GRES, PLACA 
DE PISO Y EMPEDRADO PARQUEADERO 

 ML           26,30  

1,3 
DEMOLICIÓN ENCHAPE GRAVILLA MONA Y TABLETA GRES 
E=,04 MTS, ESCALONES DOBLE ANCHO Y CIRCULACION 
FUENTE 

 M2           18,09  

1,4 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

 M3             7,60  

1,5 
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M 
(INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR 
DE 5 KM) 

 M3           14,40  

2,0 CAPÍTULO ll. RED AGUAS LLUVIAS 

2,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE 
6" o 160 mm X 6 ml, INCLUYE CAMA Y ATRAQUE EN ARENA 
DE PEÑA DE 10 CMS Y 10 CMS SOBRE LA CLAVE DE LA 
TUBERÍA, ACCESORIOS DE UNIÓN Y DESVIACIÓN EN ELA 
LONGITUD DE SER REQUERIDO EN OBRA 

 ML           54,65  

2,2 
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

 M3           17,60  

2,3 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04  M2             4,20  

2,4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁRCAMO PREFABRICADO EN 
CONCRETO CON REJILLA EN CONCRETO O PLASTICO 
RECICLADO, REBUBIERTA DE POLISOMBRA TIPO MALLA,  

 ML           11,80  

2,5 

CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 M BASE 
EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA 
MARCO Y TAPA EN ÁGULO METÁLICO Y VARILLA 
CORRUGADA, CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) inluye cañuela 

 UN             2,00  

2,6 

CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN ALIVIADERO 
INTERCEPCION CON CANALETA DE 0.60 X 0.60 M * 1,2 mts  
BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN 
MAMPOSTERÍA MARCO Y TAPA EN ÁGULO METÁLICO Y 
VARILLA CORRUGADA, CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) inluye 
cañuela 

 UN             1,00  
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2,7 
RESANE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E= 0,12 
MTS Y RECOSTRUCCIÓN CANALETA AGUAS LLUVIAS   

 ML           16,40  

2,8 
RESANE PARQUEADERO EN PIEDRA SIMILAR A LA 
EXISTENTE CON CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI  

 ML           11,30  

2,9 
RESANE PISO EN GRAVILLA MONA LAVADA Y TABLETA DE 
GRES, SIMILAR O APROXIMADA A LA EXISTENTE 

 ML             7,40  

3,0 
PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI, PARA NIVELAR 
ESCALONES DOBLE ANCHO 

 M2           23,83  

3,1 
PISO Y ESCALONES EN GRAVILLA MONA LAVADA Y 
TABLETA DE GRES, SIMILAR O APROXIMADA A LA 
EXISTENTE 

 M2           27,19  

3,2 
ASEO, LAVADO Y DESMANCHADO PISO ESCALONES Y 
RESANE PISO. 

 UN             1,00  

3,3 
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y 
DISPOSICION EN LUGAR AUTORIZADO POR LA CAR. 

 UN             1,00  

3,4 
IMPREVISOS POR DETERIORO DEL ALCANTARILLADO 
AGUAS LLUVIAS  

 UN             1,00  

 
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS 
 

• Realizar las actividades de alistamiento, señalización, protección de áreas contiguas y 
demarcación de zonas de intervención, garantizando condiciones seguras para la ejecución 
de las obras y la circulación de personas. 

• Adelantar las labores de demolición, corte, excavación, resane, relleno, instalación y 
reconstrucción requeridas para la adecuación y mejora del sistema de recolección de aguas 
lluvias, de acuerdo con las necesidades del servicio y las condiciones existentes en el sitio. 

• Ejecutar la instalación, mantenimiento o reposición de tramos de tubería y elementos 
complementarios para la conducción de aguas lluvias, así como la construcción o 
adecuación de cajas de inspección, cárcamos, rejillas y demás elementos necesarios para el 
adecuado funcionamiento del sistema. 

• Asegurar la correcta gestión de materiales de excavación, demolición y residuos, incluyendo 
su recolección, transporte y disposición final en sitios autorizados, conforme a la 
normatividad ambiental vigente 

• Restituir los acabados arquitectónicos afectados por la intervención, tales como pisos, 
escalones, enchapes y demás elementos, utilizando materiales que guarden similitud en 
tipo, color, textura y apariencia con los existentes, procurando mantener la armonía visual 
del entorno intervenido. 

• Ejecutar las actividades contratadas con base en la normativa técnica vigente (RETIE, NSR-
10, RAS, NTC, entre otras que resulten aplicables), y conforme a los lineamientos 
establecidos por la supervisión o interventoría del contrato 

• Garantizar que todas las áreas intervenidas se entreguen completamente limpias, 
funcionales y libres de escombros o materiales sobrantes, dejando las superficies 
debidamente niveladas, compactadas y finalizadas. 
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• Atender oportunamente las novedades que se presenten durante la ejecución, relacionadas 
con condiciones no previstas o deterioros ocultos, previa aprobación de la supervisión y 
entrega de cotizaciones que permitan soportar los ajustes requeridos. 

• Implementar medidas de señalización, demarcación y control perimetral en las zonas de 
intervención, de forma visible y segura, con el fin de proteger a aprendices, instructores, 
visitantes y personal administrativo del SENA. Esto incluye: 
 

✓ Instalación de cintas de señalización, vallas u otros elementos de delimitación. 
✓ Señales preventivas de advertencia en puntos de trabajo activos. 
✓ Control del acceso a zonas intervenidas durante el desarrollo de las actividades. 

 
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
4.1.1 Obligaciones generales del contratista 
 

1. Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes.  
2. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de contratación.  
3. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
4. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.  
5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.  
6. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos 

respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demás normas que las adicionen, 
complementen o modifiquen.  

7. Dar cumplimiento de las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos 
laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos 
que acrediten todos los anteriores.  

8. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del término indicado. 
9. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las 

modificaciones que se presenten en la ejecución de este.  
10. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones 

económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con 
su propuesta y el pliego de condiciones los cuales hacen parte vinculante del contrato.  

11. Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o 
circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan 
poner en peligro los intereses legítimos del SENA.  

12. Informar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad sobreviviente.  

13. En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, El CONTRATISTA deberá 
efectuar el pago oportuno sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familia, SENA e ICBF) y acreditar encontrarse a paz y salvo 
como requisito previo para cada pago que se le vaya a efectuar.  
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14. El contratista es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 
que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior 
deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los 
honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y 
demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 
100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de 
vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.  

15. Suministrar la información necesaria y acatar las indicaciones de supervisor del contrato para 
elaborar el proyecto de liquidación de este dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 
y el Decreto Ley 0019 de 2012.  

16. Designar a una persona de contacto responsable para la ejecución del contrato, para lo cual debe 
suministrar al supervisor del contrato Nombres y Apellidos, Teléfono Fijo, Celular y correo 
electrónico.  

17. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato al 
supervisor del Contrato. 

18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. En 
general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas 
contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el contratista deberá 
actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales. 

19. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo 
del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del 
artículo 52 de la Ley 80 de 1993.  

20. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
4.1.2 Obligaciones específicas del contratista 

1. Cumplir con todos los requerimientos ambientales y de SST, así como de los demás establecidos 
por la normatividad colombiana. 

2. Entregar los bienes debidamente empacados y protegidos, cuando aplique. 
3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas 

en la propuesta. 
4. Garantizar que los bienes objeto del respectivo contrato a celebrarse se entreguen, cumplan con 

las especificaciones ofrecidas en la propuesta y sean de la mejor calidad. 
5. Reemplazar a su costa los productos que resulten defectuosos, de mala calidad o de 

especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos, sin que implique modificación al plazo de 
entrega; Si EL CONTRATISTA no restituye los elementos defectuosos dentro del plazo señalado por 
la entidad, se podrá tener por incumplido el contrato y ejercer las acciones contractuales 
pertinentes. Para tal efecto, el siguiente procedimiento: el funcionario que ejerce el control y 
supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del 
hecho y acordará con este un plazo para la reposición de los suministros de los bienes. Este plazo 
no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo, si 
transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya 
lugar. 

6. Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los equipos y elementos necesarios para 
la eficiente prestación del objeto contratado. 
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7. Designar un responsable en representación de EL CONTRATISTA para atender las respectivas 
observaciones que se presenten durante la ejecución del objeto contractual. 

8. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta 
de Liquidación de este, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el decreto ley 
0019 de 2012. 

9. Disponer de una línea de teléfono fijo, celular y un correo electrónico para comunicación exclusiva 
con el SENA, por el plazo de ejecución del contrato. 

10. Elaborar, por escrito, al inicio del contrato un diagnóstico general y formular su respectivo 
programa de mantenimiento, con apoyo del supervisor del contrato. 

11. Suministrar un listado completo de los repuestos y/o suministros entregados, los cuales deberán 
ser originales, no remanufacturados, ni repotenciados. Estos deberán ser de primera calidad. 

12. Responder por la seguridad e integridad de las zonas de trabajo mientras se encuentra bajo su 
manipulación. 

13. Acatar e incluir durante las diferentes etapas del contrato las instrucciones, recomendaciones, 
observaciones y/o sugerencias realizadas por el SENA, a través del supervisor del contrato. 

14. Reportar inmediatamente al supervisor del contrato sobre cualquier novedad, anomalía o 
circunstancia que pueda incidir en la oportuna o debida ejecución del contrato o que pueda 
representar un peligro para los intereses del SENA, dentro de las 24 horas siguientes al 
conocimiento del hecho. 

15. Realizar y socializar el cronograma de ejecución del mantenimiento del equipo a intervenir y, una 
vez finalizado el proceso, presentar la lista de verificación con el registro del estado y las acciones 
realizadas en el equipo intervenido. 

16. Enviar al supervisor del contrato el cronograma de ejecución del mantenimiento con una 
antelación no menor a 24 horas. 

17. Guardar total reservar y confidencialidad de la información que conozca por razón del servicio que 
presta, salvo requerimiento de autoridades competentes. 

18. Entregar un informe de ejecución del proceso de mantenimiento preventivo y correctivo realizado, 
en donde se describa paso a paso lo realizado, el cual se deberá acompañar con evidencias 
fotográficas, las cuales deben tener marca de agua con fecha, hora y localización. Así mismo, en el 
informe se debe evidenciar la entrega de los insumos solicitados. 

19. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
20. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato. 

 
4.1.3   OBLIGACIONES DEL SENA 
 
1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución 

del negocio jurídico suscrito. 
4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 

presente contrato. 
5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 
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gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 
prestaciones contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
4.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El término de ejecución del negocio jurídico será de cuarenta y cinco (45) días. El plazo se contabilizará a 
partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, en todo caso, deberá ejecutarse dentro 
de la vigencia fiscal 2025. 
 
4.3 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El Objeto del Contrato se ejecutará en el Centro Agroecológico y Empresarial Fusagasugá, ubicado en 
la sede Tulipana ubicada en la avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez con Calle 16. 
 
4.4 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio el municipio de Fusagasugá – 
Cundinamarca. 
 
4.5 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO:  
 
Teniendo en cuenta la duración estimada del contrato, así como la naturaleza operativa y técnica de las 
actividades a ejecutar en el MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA RED DE AGUAS 
LLUVIAS EN LA SEDE LA TULIPÁN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL 
CUNDINAMARCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, se definió UN (1) PAGO, una vez ejecutado 
el 100% del objeto contractual, y previa la presentación de los siguientes documentos. 
 

✓ -Planilla de pago de Seguridad Social Integral del mes inmediatamente para persona natural. 
✓ -Certificación de paz y salvo no mayor a 30 días al Sistema de Seguridad Social y aportes 

parafiscales para persona jurídica. 
✓ -Certificación de recibo o entrega a satisfacción firmada por el Supervisor del Contrato. (Por parte 

del SENA). 
✓ -Informe de Supervisión (GCCON-F-031 V.01). 
✓ -Informe final de supervisión (GCCON-F-030 V.01). 
✓ -El SENA pagará el valor del contrato, Mediante pagos parciales, por los servicios efectivamente 

prestados. 
✓ -En todo caso el contratista deberá atender lo establecido en la Resolución No.000042 del 5 de 

mayo de 2020, expedida por la DIAN “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los 
proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se 
expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia 
de sistemas de facturación”.  

 
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a adjuntar la factura en SECOP II, 
con la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor donde conste el cumplimiento del 
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objeto contractual de los servicios a adquirir, durante el período correspondiente. La siguiente es la forma 
de adjuntar los documentos, mediante el instructivo de Colombia Compra Eficiente. 
 
4.6 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren anticipos: 
 

SI: . NO: X  

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas:     N/A 

 
4.7 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría:  
SI: . 

NO: X 

 

De no requerir interventoría, o que la misma no sea 
integral (jurídica, técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las condiciones de idoneidad 
que debe cumplir quién realizaría la supervisión: 

N/A 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de CLAUDIA PATRICIA 
GUERRERO SANABRIA (Coordinadora Administrativo) como supervisor del contrato. quién verificará la 
correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por 
el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. 

 
5. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
Mínima Cuantía 

 
5.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La selección del contratista se efectuará mediante la modalidad de Mínima Cuantía, conforme a lo 
establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 
2069 de 2020, y desarrollado en el Capítulo 2, Sección 1, Sub-sección 5 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021. 
 
Esta modalidad resulta procedente, ya que el valor estimado del contrato no supera el 10% de la menor 
cuantía definida por la Entidad para la vigencia fiscal actual. Además, el objeto del proceso corresponde a 
la prestación de un servicio técnico especializado, como lo es el mantenimiento preventivo y correctivo 
del sistema de aguas lluvias, requerido para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura 
hidráulica que permite la recolección y evacuación de escorrentías en el Centro Agroecológico y 
Empresarial del SENA – Regional Cundinamarca, sede Fusagasugá. 
 
El servicio es esencial para prevenir afectaciones estructurales, preservar condiciones sanitarias óptimas, 
evitar inundaciones en ambientes de formación, zonas administrativas y áreas comunes, y garantizar la 
continuidad segura de las actividades institucionales, especialmente durante la temporada de lluvias. Esta 
necesidad se encuentra alineada con el Plan de Acción 2025 del CAE Fusagasugá, que contempla como 
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prioridad la conservación, mantenimiento y funcionamiento eficiente de las instalaciones físicas del 
Centro. 
 
En coherencia con lo anterior, se da cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 203 de 2014, así como 
en las Circulares Jurídicas 3-2014-000048 y 3-2023-000019 expedidas por la Dirección Jurídica Nacional 
del SENA, las cuales orientan la aplicación de la modalidad de mínima cuantía para procesos contractuales 
de bajo monto y naturaleza recurrente, como lo es el mantenimiento de redes y sistemas asociados a la 
infraestructura institucional. 
 
El proceso de selección se desarrollará conforme al marco jurídico aplicable a la contratación estatal en 
Colombia, integrado por la Constitución Política, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, los Decretos 1082 
de 2015, 142 de 2023, y demás normas civiles, comerciales y administrativas vigentes. Así mismo, se 
atenderá lo dispuesto en los documentos del proceso (invitación, pliegos, anexos, adendas, formatos) y 
en las políticas internas del SENA. 
 
La aplicación de esta modalidad permite garantizar los principios de eficiencia, economía, transparencia y 
selección objetiva, y se configura como la opción más oportuna y legal para atender esta necesidad 
prioritaria del Centro, mediante la ejecución de un servicio técnico calificado, conforme a cronogramas y 
lineamientos institucionales establecidos por el SENA CAE Fusagasugá. 
 
5.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 
Si bien por el valor del presente proceso, podrá ser susceptible a limitación a MiPymes de conformidad 
con lo establecidos en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021, no 
se limitará por la Naturaleza de la modalidad de contratación. 
 

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 125.000) 

SI X NO   

 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato será hasta por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($30.000.000) IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, 
tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal, costos directos e indirectos. 
 
Para la estimación del valor del contrato y el análisis del comportamiento del mercado, se utilizó como 
fuente principal la plataforma oficial PRECIOS ICCU. Esta herramienta permite consultar precios unitarios 
de referencia, desglosados en insumos, equipos, mano de obra y rendimiento, estructurados como Análisis 
de Precios Unitarios (APU). 

A partir de esta información, se elaboró una matriz de APU que sustenta el presupuesto oficial del proceso, 
la cual se adjunta como estudio del mercado. Cada ítem fue seleccionado con base en la descripción técnica 
del objeto a contratar y se ajustó conforme a los factores regionales y de temporalidad de la base de datos 
IQ. 
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Dado que esta fuente es pública, técnica, vigente y ampliamente utilizada en el sector público, se considera 
suficiente para soportar el presente proceso de mínima cuantía, sin requerir la solicitud de cotizaciones 
individuales. Esta metodología garantiza objetividad, trazabilidad y cumplimiento de los principios de la 
contratación pública. 

6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Anexo el análisis de sector como documento integral del estudio previo, elaborado de acuerdo con los 
lineamientos del Manual de Contratación y la Guía de Colombia Compra Eficiente. (Ver Anexo Análisis de 
Sector).  
 
6.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

 
Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP  
Dependencia 

Posición 
Catálogo 
de Gasto 

Fuente Valor en Letras 
Valor en 
Números 

10525 2025-06-10 31/12/2025 951024 C-3699-
1300-15-
53105B-
3699016-
02 

propios Treinta millones 
de pesos 

 
$30.000.000 

 

 
7. FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 
Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos Jurídicos, 
Técnicos y Económicos que se establecen a continuación que de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, son objeto de verificación 
de cumplimiento como REQUISITOS HABILITANTES para la participación en el proceso de selección y 
no otorgarán puntaje. La adjudicación es total, por el valor de la oferta 
 
7.1 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 
Por tratarse de un proceso de selección de mínima cuantía que reglamenta las adquisiciones de bienes, 
servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad, la 
escogencia recaerá en la propuesta que  oferte el menor precio, previa verificación de los requisitos 
habilitantes exigidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el 
Capítulo 2, Sección 1, subsección 5 del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, modificado por el 
artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, y Decreto 0142 del 2023. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado 
por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, se verificará como requisitos habilitantes la capacidad 

RUBRO 

PRESUPUESTO RUBRO VALOR 

Inversión X 36-02-00-025-951010 $30.000.000 

Funcionamiento    
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jurídica y las condiciones técnicas mínimas. 
 
Podrán participar en el presente proceso de selección las personas naturales o jurídicas, 
individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, que no estén incursas en prohibiciones, 
inhabilidades o incompatibilidades para contratar         señaladas por la Constitución Política y la Ley, que 
presenten la propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas. 
 
7.2 REQUISITOS HABILITANTES 
 

Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en un Proceso de 
Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su 
experiencia. 
 
El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los                                        proponentes 
de tal manera que la Entidad Estatal sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de 
cumplir con el objeto del Proceso de Contratación. 
 
El proponente es quien debe presentar los documentos para acreditar los requisitos habilitantes 
en un Proceso de Contratación. Los requisitos habilitantes siempre se refieren a las condiciones de un 
oferente y nunca de la oferta. 

El resumen de la valoración de estos requisitos se establece en el siguiente cuadro: 
 

FACTORES CALIFICACIÓN 
Requisitos Del Orden Jurídico Habilitado / No Habilitado 
Oferta Económica Habilitado /No Habitado 
Requisitos del Orden Técnico Cumple /No Cumple 

 
7.3 REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO. 

La Entidad efectuará un análisis y verificación de cada uno de los documentos solicitados en este 
capítulo, con el objeto de realizar el estudio documentario para determinar si las ofertas se ajustan o 
no a los requerimientos de la Ley. En todo caso, se dará estricta aplicación a los lineamientos dados en 
el Manual de Requisitos Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente. 

7.3.1 Carta De Presentación de la Propuesta: 

El proponente (Representante Legal de la persona jurídica, o la persona designada para representar 
al Consorcio o Unión Temporal, o la persona natural, o su apoderado, si a ello hubiere lugar), debe 
suscribir la carta de presentación de la propuesta. (ANEXO No 1 - Carta de presentación de la 
propuesta). 

El mencionado formato de Carta de Presentación de la propuesta debe ser diligenciado conforme al 
modelo anexo; cualquier anotación, aclaración o condicionamiento al mismo, se tendrá por no escrito. 
Este requisito no es causal de rechazo de la propuesta. 

7.3.2 Capacidad Jurídica: 

Las personas jurídicas acreditan su capacidad jurídica con el certificado de existencia y representación 
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legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro 
de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta y con renovación 
de vigencia 2022. 

a) El objeto social de la persona jurídica debe estar directamente relacionado con el objeto a 
contratar para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. 

b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta se verificará con la inscripción del 
representante legal en el certificado de existencia y representación legal. 

c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica deben autorizar para presentar la 
oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato. 

d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para 
contratar con el Estado. Este requisito se debe cumplir con la presentación de una declaración de 
la persona jurídica en la cual esta certifique que ni la persona jurídica ni su representante legal 
están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 

e) La Entidad consultara los sistemas de información de antecedentes judiciales, de la Procuraduría 
General de la Nación y de la Contraloría General de la República. 

 
7.4 Para verificar la capacidad Jurídica de las personas naturales deberán acreditar: 

El proponente debe presentar el Certificado de Matricula de Persona Natural con Establecimiento 
de Comercio, cuya actividad económica tenga relación con el objeto contractual, expedido por la 
Cámara de Comercio de su domicilio dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de presentación de la oferta y con renovación de vigencia 2022. 
 

7.5 Constitución Del Consorcio O Unión Temporal: 
 
Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el proponente deberá presentar (en 
original) el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el cual deberá cumplirse 
lo siguiente: 

7.5.1      Identificación de cada uno de los integrantes, nombre, razón social, tipo y número de 
documento de identificación. 

7.5.2      Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de Unión 
Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) 
de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin 
el consentimiento previo y escrito del SENA. 

7.5.3      Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la 
Unión Temporal. Si al representante legal del Consorcio o Unión se le imponen limitaciones y 
este las excede, la propuesta será INHABILITADA. 

7.5.4      Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de 
ejecución y liquidación del Contrato y un (1) año más. 

 
Los consorcios y/o uniones temporales no podrán utilizar dentro de su denominación el nombre del 
SENA. 
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Se permite que la constitución de la unión temporal o del consorcio, sea máximo de 2 proponentes. 
 

7.6 Registro Único Tributario – RUT: 
El proponente deberá presentar el Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN, el cual debe 
estar actualizado según la nueva reforma tributaria. (Cada uno de ellos en caso de Consorcio o Unión 
Temporal). 
 

7.7 Fotocopia De La Cédula De Ciudadanía. 
Las personas naturales colombianas deberán presentar copia AMPLIADA AL 150% de su Cédula de 
Ciudadanía. 
 
Las personas naturales extranjeras con domicilio fuera de Colombia deberán acreditar su existencia 
mediante la presentación de copia AMPLIADA AL 150% de su pasaporte. 
 
Las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, mediante la presentación de copia 
AMPLIADA AL 150% de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente. 

En caso de personas jurídicas, se aportará copia AMPLIADA AL 150% de la cédula de ciudadanía del 
representante legal y en el evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia 
del representante legal de cada uno de los integrantes que lo conforman. 
 

7.8 Certificación Sobre El Cumplimiento De Las Obligaciones De Seguridad Social Integral: 

El proponente o proponentes (en caso de uniones temporales y consorcios) deberán acreditar que se 
encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección con el pago de los aportes relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, dando cumplimiento al art. 50 de la Ley 789 de 2002. 

Persona Jurídica: Anexará certificación de paz y salvo por concepto de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, suscrita por el representante legal o su revisor fiscal (si aplica), con un término de 
expedición no superior a treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 

Persona Natural: El proponente anexará la planilla de pago al sistema de seguridad social integral 
(Salud, Pensión y ARL) del último mes, anterior a la presente convocatoria. Las personas naturales 
deberán cotizar como INDEPENDIENTES. 

En atención a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, si es contribuyente declarante del impuesto sobre 
la renta y complementarios y es: Sociedad, Persona jurídica y asimilada, Sociedad y entidad extranjera 
por sus ingresos de fuente nacional, deberá presentar el formulario del pago del impuesto del CREE de 
los últimos dos periodos según corresponda. 

7.9  Certificado De Procuraduría General De La Nación: 

El SENA deberá consultar el correspondiente certificado de antecedentes disciplinarios del 
representante legal de la persona jurídica, de la persona natural o de cada uno de los consorciados o 
uniones temporales, según sea el caso. De encontrarse reporte alguno, no se considerará la oferta. 

7.10 Certificado De Contraloría General De La República: 

En atención a la circular No 005 de febrero 25 de 2008 de la Contraloría General de la República, el 
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SENA deberá consultar la correspondiente certificación de antecedentes de responsabilidad fiscal de 
la persona jurídica, del representante legal de la persona jurídica, de la persona natural o de cada uno 
de los consorciados o unidos temporalmente, según sea el caso. 

7.11 Consulta De Antecedentes Judiciales En La Policía Nacional: 

El SENA deberá consultar el correspondiente de los antecedentes judiciales del proponente y/o del 
representante legal de la persona jurídica que propone o de cada uno de los integrantes del Consorcio 
o la Unión Temporal. 

7.12 Verificación De Medidas Correctivas - Código Nacional De Policía: 

El Comité Evaluador verificará a través del sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 
que los proponentes y los representantes legales de las personas jurídicas y miembros de los 
consorcios y Uniones Temporales, no tengan multas pendientes, con morosidad superior a los seis (6) 
meses, de conformidad con la Ley 1801 de 2016, por medio de la cual, se expide el nuevo Código 
Nacional de policía. 
De encontrarse que el proponente o el representante legal de las personas jurídicas, proponentes o 
los miembros de los Consorcios o Uniones Temporales se encuentran incursos en causal de 
inhabilidad, por presentar multas pendientes, con morosidad superior a los seis (6) meses, se rechazará 
la propuesta presentada. 
 
Nota: El Comité Evaluador para la verificación de requisitos habilitantes de las propuestas consultará 
las páginas Web necesarias y disponibles, dejando constancia de las consultas efectuadas de los 
antecedentes disciplinarios, último Boletín de Responsables Fiscales, antecedentes judiciales de los 
participantes en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008 y 
la consulta al Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, de conformidad con la Ley 1801 de 
2016 (Nuevo Código Nacional de policía). 

7.13 Paz y Salvo Expedido En El Sena: 

El SENA consultará en su base de datos sobre los aportes parafiscales; En el evento de no estar obligado 
al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, de conformidad con Decreto 0862 de 
abril 26 de 2013, el PROPONENTE deberá solicitar la paz y salvo de aportes al SENA, radicando 
comunicación escrita dirigida al área de relaciones corporativas del SENA, donde tenga domicilio la 
empresa, para lo cual debe adjuntar: 

• Certificación expedida por el Revisor Fiscal, y/o de Contador Público certificado, según resulte 
aplicable, en la cual certifique dicha circunstancia. 

• Fotocopia de la tarjeta profesional, Antecedentes disciplinarios de la junta de contadores y fotocopia 
de Cedula de Ciudadanía del revisor fiscal o contador. 
 

7.14 Certificación Bancaria: 
El proponente deberá allegar una certificación expedida por la entidad financiera en donde el 
proponente posea cuenta corriente o de ahorros, en donde se indique el número de la cuenta, clase, 
nombre del titular y su número de identificación, a través de la cual el SENA efectuará el pago del 
contrato. 
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7.15 Experiencia acreditada del proponente: 
 

El proponente debe presentar mínimo Una (1) certificación de contrato ejecutado y terminado 
celebrado con entidad pública o privada, anteriores al cierre de la presente invitación, que la sumatoria 
sea igual o superior al presupuesto oficial de esta contratación, cuyo objeto sea igual o similar al objeto 
de la presente contratación; la cual deberá contener la siguiente información: Nombre del 
contratante, nombre del contratista, objeto, valor total del Contrato, fecha de Inicio del Contrato, 
fecha de Terminación del Contrato y firma del contratante que expide la certificación. 
 
EL SENA se reserva el derecho de solicitar copia del contrato que el oferente haya relacionado. 
 
Si el contrato fue ejecutado bajo la modalidad de Unión Temporal o Consorcio, el SENA tomará para 
la habilitación el porcentaje de participación en la ejecución del OFERENTE que haga parte del 
consorcio o de la unión temporal. Para lo anterior contrato del el OFERENTE deberá presentar el 
documento que acreditó la conformación del consorcio o de la unión temporal, donde deberá constar 
el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. 
 

8. OFERTA ECONÓMICA 
 

La oferta económica deberá estar firmada por el proponente y/o Representante Legal y/o Apoderado 
y cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. La Validez mínima de la oferta económica deberá ser igual a la señalada en la presente invitación 
como tiempo de validez de la oferta. 

2. El proponente deberá cotizar la totalidad de los ítems requeridos y en las unidades medidas y 
cantidades requeridos por la entidad; especificando claramente el IVA de su oferta si aplica. 

3. Se verificarán los valores de los elementos contenidos en la oferta teniendo en cuenta los precios del 
mercado, el proponente deberá presentar su oferta discriminando precios unitarios, comprendiendo 
en ellos todos los costos directos e indirectos, el valor global de la oferta discriminando claramente el 
IVA, no podrá superar el presupuesto disponible, la oferta económica debe ser clara, verificable 
matemáticamente, en ella se deben establecer por separado los precios para cada ítem ofrecido.  

4. Solo se pagarán los precios contratados, por tanto, no se reconocerá suma alguna por impuesto ni 
reajustes a los precios ofertados a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una 
acción directa de la entidad previamente autorizada de acuerdo con los procedimientos legales y 
presupuestales que corresponda. 

5. Teniendo en cuenta el principio de igualdad que rige las actuaciones públicas, el precio de la oferta 
económica que se tendrá en cuenta como la más baja para efectos de comparación de propuestas, 
será la señalada por el oferente antes de IVA; en todo caso la oferta económica presentada incluyendo 
impuestos no podrá en ningún caso superar el presupuesto oficial estimado por la entidad para la 
presente convocatoria. 
 
El SENA efectuara las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la ley, y respecto de las 
cuales sea su obligación efectuar retención, en los demás casos el contratista deberá cumplir con el 
pago de impuestos, tasas, contribuciones que se deriven de la presente contratación. 
 
Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho 
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ante la respectiva administración de impuestos sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo 
para ella. 
 
Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del 
contrato incluido la constitución de la garantía única de cumplimiento en el caso de que se requiera, 
son de cargo exclusivo del CONTRATISTA por lo tanto los precios que se propongan deberán considerar 
tales conceptos. 
 
La entidad se reserva el derecho de realizar adjudicaciones hasta el total del presupuesto disponible 
para este proceso, aumentando cantidades, con plena observancia de los principios contractuales y de 
la función pública (Economía, celeridad, eficiencia…) y siempre y cuando el oferente favorecido acepte 
tal circunstancia, reiterando que la salvedad se realiza para satisfacer la necesidad institucional y velar 
por la racionalización del gasto público”. 
 

9. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 

El proponente deberá sujetarse y cumplir con los puntos contenidos en las Especificaciones técnicas 
mínimas del presente proceso. 
 
Esta manifestación debe hacerse expresamente por el oferente en la carta de presentación de la 
propuesta, la cual forma parte de esta invitación pública. 
 

9.1 OFERTA TÉCNICA 
 

El proponente debe presentar la oferta técnica que contenga las especificaciones técnicas mínimas 
exigidas por la Entidad conforme a lo señalado en el presente estudio, para lo cual debe diligenciar el 
formato (ANEXO No. 2 – Oferta Técnica). 
 
La oferta que contenga los requerimientos mínimos señalados será ADMITIDA y las que no cumplan con 
las especificaciones técnicas serán RECHAZADAS. 

 
9.2 Otras Condiciones Técnicas Necesarias. 
 

El futuro contratista deberá asegurar que el personal que requiera para llevar a cabo las actividades a 
desarrollar durante la ejecución del contrato sea vinculado a través de un contrato laboral o de 
prestación de servicios, dejando claro que en ningún momento la vinculación que tenga con el 
contratista pueda ser considerada como una relación laboral con el SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE  
 

a) UN (1) COORDINADOR DE OBRA: 
 

• Formación Académica: Profesional o Estudiante que curse últimos dos semestres de arquitectura 
o Ingeniería Civil o afines; con conocimientos relacionados al objeto a contratar  

• Experiencia General: Mínimo Dos (2) años de experiencia. 

• Experiencia Específica: Acreditar experiencia relacionada como inspector de obra, residente 
auxiliar, certificada en actividades relacionadas con el mantenimiento redes aguas lluvia, técnico 
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o tecnólogo. 

• Certificados de formación técnica complementaria, en caso de operarios (ej. manejo de 
herramientas, instalaciones sanitarias, sistemas hidráulicos). 

 
Documentación requerida por cada integrante del personal propuesto: 

• Copia del documento de identidad. 

• Copia de tarjeta o matrícula profesional, si aplica. 
• Certificaciones laborales que acrediten la experiencia requerida (general y específica), indicando 

entidad contratante, objeto del contrato, funciones desempeñadas, duración y firma responsable. 

• Certificado vigente en curso de trabajo seguro en alturas (si se va a intervenir bajantes o zonas 
elevadas). 

 
10. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

CRITERIOS AMBIENTALES 

CRITERIO  ETAPA 

Presentar programa de manejo de 
residuos de la obra que incluya residuos 
ordinarios, aprovechables, peligrosos, 
residuos de construcción y demolición, 
residuos vegetales. 
NOTA: Se deberá garantizar el adecuado 
manejo y disposición de los residuos 
generados con ocasión a la obra y 
suministrar al SENA los certificados 
expedidos por un gestor autorizado, 
según aplique.   

 

 

Precontractual 

 

Presentar declaración expedida por el 
Representante Legal certificando que, en 
caso de ser adjudicado, se encargará de 
efectuar el manejo de RCD (residuos de 
construcción y demolición) con gestores 
autorizados y suministrará los 
certificados de disposición de los 
escombros generados durante la obra a 
la Entidad. 

 

 

Precontractual 

Se debe contemplar en los diseños, 
conceptos de construcción sostenible, 
desde la estructuración hasta la 
ejecución final, con los debidos soportes 
documentados. (Verificar en memorias 
del diseño y/o planos) 

 

contractual 
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Mantener productos químicos 
debidamente etiquetados acorde con lo 
establecido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos Decreto 1496 de 
2018. 

Contractual 

Certificar y seguir la implementación de 
las recomendaciones de buenas prácticas, 
en el uso Eficiente de la Energía: 
* En espacios con climatización deben 
permanecer puertas y ventanas cerradas 
mientras se ejecuta el mantenimiento. 
* El sistema de iluminación debe 
permanecer apagado cuando no exista 
personal ejecutando actividades de 
mantenimiento. 
* Si se requiere uso de agua, debe ser de 
manera responsable y eficiente, 
promoviendo la reutilización en los casos 
que aplique. 

Contractual 

Mantener en las instalaciones del SENA 
las fichas de datos de seguridad de los 
productos usados. Las fichas deberán ser 
las suministradas por el fabricante, 
comercializador o importador acorde con 
definido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos Decreto 1496 de 
2018. 
Las Fichas de datos de seguridad deben 
ser en idioma español, contener los 16 
ítems que establece la Resolución 773 de 
2021 y estar actualizadas (fechas no 
superiores a los 5 años) 

Contractual 

El proponente deberá allegar una 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal en la cual se 
certifique que durante el mantenimiento 
NO se utilizarán y/o adquirirán productos 
elaborados o que contengan asbesto de 
cualquier variedad. 

Precontractual 

Certificar y seguir la implementación de 
las recomendaciones de buenas prácticas, 
en el uso Eficiente de la Energía: 
* En espacios con climatización deben 
permanecer puertas y ventanas cerradas 

Contractual 
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mientras se ejecuta el mantenimiento. 
* El sistema de iluminación debe 
permanecer apagado cuando no exista 
personal ejecutando actividades de 
mantenimiento. 
* Si se requiere uso de agua, debe ser de 
manera responsable y eficiente, 
promoviendo la reutilización en los casos 
que aplique. 

El proveedor deberá allegar las fichas 
técnicas de las pinturas arquitectónicas, 
tuberías, accesorios y soldaduras 
empleados en la instalación o reparación 
de cualquier sistema de distribución de 
agua para uso humano, animal o de riego, 
que migren al agua no podrán presentar 
concentraciones de plomo superiores al 
0,0005 mg por litro de agua, con el 
objetivo de soportar que se encuentran 
dentro de los niveles permitidos de 
plomo. 

Contractual 

Presentar copia del procedimiento 
definido para el limpieza y 
mantenimiento de trampas de gasa, en 
donde estén consignadas las actividades e 
insumos junto con las dosis a utilizar. 

Contractual 

 

CRITERIOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

CRITERIO  ETAPA 

1. Certificado de implementación del SG-
SST firmada por el Representante Legal y 
responsable del SG-SST 
 
2. Fotocopia de cédula, Certificado 
Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su 
actualización Curso de 20 Horas y licencia 
de seguridad y salud en el trabajo del 
profesional Responsable del SG-SST. 
 
3. Evaluación de estándares mínimos y 
respectivo plan de acción de acuerdo con 
la aplicación de estándares mínimos 
aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y 
Res 0312-2019   

Precontractual 
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Relación del personal que ingresa a las 
instalaciones con su respectivo pago de 
seguridad social, certificados de afiliación 
a EPS, AFP y ARL. 
 
Nota: Aplicable únicamente cuando se 
requiere ingreso de personal externo a la 
entidad para el cumplimiento de 
contrato. 

 
Contractual 

Certificación emitida por el oferente y 
firmada por el representante legal en 
donde se manifieste que la empresa 
cuenta con el Programa de prevención y 
protección contra caídas de alturas de 
acuerdo con los requerimientos de la 
normatividad vigente (SI APLICA) 

Precontractual 

Coordinador de Trabajo Seguro en 

Alturas  

Hoja de Vida con soportes del 
profesional, con experiencia certificada 
mínima de un año relacionada con 
trabajo en alturas, certificación en la 
norma de competencia laboral vigente 
para trabajo seguro en alturas, 
capacitación en el nivel de coordinador 
de trabajo en alturas. (SI APLICA 

 
Contractual 

Listado de trabajadores que desarrollen 
actividades de trabajo en alturas, con su 
respectivo Certificado vigente de trabajo 
en alturas avanzado y reentrenamiento 
acorde a requerimientos de la 
normatividad vigente. (SI APLICA) 

Contractual 

Presentar un informe de gestión de 
manera mensual los primeros 5 días del 
mes que incluya:  

* Estadísticas de accidentalidad de 
acuerdo con resolución 0312 de 2019 
junto con el reporte de accidentalidad de 
la ARL del personal que desarrolla las 
actividades al interior de la entidad  

Contractual 
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* Acta de entrega de elementos de 
protección personal  

* Charlas pre operacionales  

*Gestión del SISO de la obra 

* Desarrollo de inspecciones planeadas 
para la identificación de condiciones de 
obra 

* Procedimiento seguro para el desarrollo 
de actividades críticas y permisos de 
trabajo 

Listado de equipos para trabajo seguro en 
alturas con su respectiva certificación (SI 
APLICA) 

Contractual 

Certificación y Hoja de vida de equipos o 
herramientas a utilizar con sus soportes 
de mantenimiento. 

Contractual 

Botiquín de primeros auxilios, camilla y 
extintor con su respectiva señalización. 

Contractual 

Certificación emitida por el oferente y 
firmada por el representante legal en 
donde se manifieste que la empresa 
cuenta con el Programa de gestión para el 
trabajo en espacios confinados de 
acuerdo con los requerimientos de la 
normatividad vigente (SI APLICA)  

Precontractual 

Supervisor para trabajo en espacios 
confinados 

Hoja de Vida con soportes del 
profesional, con experiencia certificada 
relacionada con trabajo en espacios 
confinados, certificación en la norma de 
competencia laboral vigente para trabajo 
en espacios confinados, capacitación en 
el nivel de supervisor en espacios 
confinados. (SI APLICA) 

Contractual 

Vigía para trabajo en espacios confinados 

Hoja de Vida con soportes del profesional 
con experiencia certificada relacionada 

Contractual 
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con trabajo en espacios confinados, 
certificación en la norma de competencia 
laboral vigente para trabajo en espacios 
confinados, capacitación en el nivel de 
vigía. (SI APLICA) 

Listado de trabajadores que desarrollen 
actividades de trabajo en espacios 
confinados, con su respectivo Certificado 
vigente de Trabajador entrante en 
espacios confinados acorde a 
requerimientos de la normatividad 
vigente. (SI APLICA) 

Contractual 

 
11. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS -CAPACIDAD FINANCIERA. 

De acuerdo con lo contenido en el numeral 2 del ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto1860 de 2021 
“Procedimiento para la contratación de mínima cuantía”, el presente proceso de contratación no 
exigirá capacidad financiera a los proponentes interesados en participar, toda vez que de acuerdo con 
lo establecido en el Numeral 4.2 del presente documento, la forma de pago será contra entrega de 
los bienes requeridos. 
 

12. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS.  

Si de acuerdo con la información obtenida por la entidad en su deber de análisis, el valor de la oferta 
económica resulta artificialmente baja, se requerirá al oferente para que explique las razones que 
sustenten el valor por el ofertado y en general se dará aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. La metodología para utilizar será la dispuesta por Colombia Compra Eficiente CCE, a 
través de su "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" 
 

13. FACTOR DE DESEMPATE. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la ley 2069 de 2020 y el artículo 2.2.1.2.4.2.17. 
del Decreto 1860 de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, en caso de empate 
en el puntaje total de dos o más ofertas, se deberán utilizar las reglas contenidas en dicha norma, de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente 
favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. 
 

14. ANALISIS DE RIESGOS 

Anexo 3. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia Compra 
Eficiente 
 

15. GARANTÍAS 
 

Señale con una “X” los amparos a exigir: 

X Cumplimiento: por el 10% del valor del contrato, vigente por el plazo del 
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contrato y 6 meses más. 

 
X 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por 
el 5% del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 

 
X 

Calidad del Servicio: por el 20% del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y 4 meses más. 

 
16. ACUERDOS COMERCIALES: 

 

 
 

17. OTROS ASPECTOS 

 

VISITA PROGRAMADA. Indique si se requiere visita del 
personal de la Entidad o no, a los lugares o zona objeto del 
contrato. 

 
SI: 

  
NO: 

 
X 

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración: - 

MUESTRA Indique si se requiere o no presentación de 
muestra 

 
SI: 

  
NO: 

 
X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Indique si requiere o 
no una visita para verificación de información a las sedes o 
instalaciones del proponente. 

 
SI: 

  
NO: 

 
X 

 
 

18. ANEXOS 

• Análisis del Sector 
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• Matriz de Riesgos 

• Estudio de mercado 
 
El presente documento se suscribe el 19 de Agosto del 2025. 
 
 
 
 

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN 
Subdirectora (E) del Centro 

 
Elaboró: Camilo Andrés González Velásquez – Abogado.  
Revisó componente jurídico: Jorge Luis Jiménez Correa – Abogado.  
Revisó componente ambiental: Tatiana Cleves – ingeniera ambiental  
Revisó Componente SST: Yuliani Bautista – Profesional SST   
Vo.Bo.: Claudia Patricia Guerrero Sanabria - Coordinadora Administrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

MYRIAM 
ADRIANA 
PEREZ GARZON

Firmado digitalmente 
por MYRIAM ADRIANA 
PEREZ GARZON 
Fecha: 2025.08.20 
10:16:06 -05'00'



 

ANÁLISIS DEL SECTOR  

 
1. OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA RED DE 

AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE LA TULIPÁN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y 
EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 
FUSAGASUGÁ 

 
1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO QUE SE PRETENDE CONTRATAR  
 
De acuerdo con lo señalado en el estudio previo, en el siguiente cuadro se describen los servicios y 
elementos a contratar por parte del Centro Agroecológico Empresarial Fusagasugá - CAE 

1,0 OBRAS PRELIMINARES UNIDAD CANTIDAD UNSPC 

1,1 CORTE PLACA DE PISO Y EMPEDRADO 
PARQUEADERO, CON DISCO  

 ML           48,00  81141900 

1,2 DEMOLICIÓN ENCHAPE GRAVILLA, TABLETA 
GRES, PLACA DE  PISO Y EMPEDRADO 
PARQUEADERO 

 ML           26,30  81141900 

1,3 DEMOLICIÓN ENCHAPE GRAVILLA MONA Y 
TABLETA GRES E=,04 MTS, ESCALONES DOBLE 
ANCHO Y CIRCULACION FUENTE 

 M2           18,09  81141900 

1,4 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

 M3             7,60  81141900 

1,5 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO 
H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

 M3           14,40  81141900 

2,0 RED AGUAS LLUVIAS 

2,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
CORRUGADA DE 6" o 160 mm X 6 ml, INCLUYE 
CAMA Y ATRAQUE EN ARENA DE PEÑA DE 10 
CMS Y 10 CMS SOBRE LA CLAVE DE LA 
TUBERÍA, ACCESORIOS DE UNIÓN Y 
DESVIACIÓN EN ELA LONGITUD DE SER 
REQUERIDO EN OBRA 

 ML           54,65  81141900 

2,2 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE 

 M3           17,60  81141900 

2,3 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04  M2             4,20  81141900 

2,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁRCAMO 
PREFABRICADO EN CONCRETO CON REJILLA 
EN CONCRETO O PLASTICO RECICLADO, 
REBUBIERTA DE POLISOMBRA TIPO MALLA,  

 ML           11,80  81141900 

2,5 CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 X 
0.60 M BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) 
MUROS EN MAMPOSTERÍA MARCO Y TAPA EN 
ÁGULO METÁLICO Y VARILLA CORRUGADA, 
CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) incluye cañuela 

 UN             2,00  81141900 

2,6 CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN 
ALIVIADERO INTERCEPCION CON CANALETA DE 
0.60 X 0.60 M * 1,2 mts  BASE EN CONCRETO 21 
MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA 
MARCO Y TAPA EN ÁGULO METÁLICO Y VARILLA 
CORRUGADA, CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) 
incluye cañuela 

 UN             1,00  81141900 

2,7 RESANE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 
2500 PSI E= 0,12 MTS Y RECOSTRUCCIÓN 
CANALETA AGUAS LLUVIAS   

 ML           16,40  81141900 

2,8 RESANE PARQUEADERO EN PIEDRA SIMILAR A 
LA EXISTENTE CON CONCRETO SIMPLE DE 2500 
PSI  

 ML           11,30  81141900 

2,9 RESANE PISO EN GRAVILLA MONA LAVADA Y 
TABLETA DE GRES, SIMILAR O APROXIMADA A 
LA EXISTENTE 

 ML             7,40  81141900 

3,0 PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI, PARA 
NIVELAR ESCALONES DOBLE ANCHO 

 M2           23,83  81141900 



 

3,1 PISO Y ESCALONES EN GRAVILLA MONA 
LAVADA Y TABLETA DE GRES, SIMILAR O 
APROXIMADA A LA EXISTENTE 

 M2           27,19  81141900 

3,2 ASEO, LAVADO Y DESMANCHADO PISO 
ESCALONES Y RESANE PISO. 

 GL             1,00  81141900 

3,3 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 
ESCOMBROS Y DISPOSICION EN LUGAR 
AUTORIZADO POR LA CAR. 

 GL             1,00  81141900 

3,4 IMPREVISOS POR DETERIORO DEL 
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS  

 GL             1,00  81141900 

 
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios 
 

 

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO EN COLOMBIA 

Con el fin de comprender el objeto que se pretende contratar, es importante contextualizar el 
comportamiento del mercado colombiano en relación con los servicios de mantenimiento y rehabilitación 
de redes hidráulicas menores, particularmente aquellas asociadas al sistema de recolección y evacuación 
de aguas lluvias. Este tipo de servicios forma parte del segmento de obras civiles menores y 
mantenimiento técnico especializado de infraestructura física institucional. 

El SENA Regional Cundinamarca, en el marco de su compromiso con el mejoramiento continuo de los 
ambientes de formación, la infraestructura y el bienestar integral de su comunidad educativa, busca 
garantizar condiciones adecuadas de salubridad, seguridad y funcionalidad en sus sedes. En este 
contexto, se requiere la contratación de un servicio orientado al mantenimiento preventivo y correctivo 
del sistema de aguas lluvias, el cual es fundamental para la protección de la infraestructura física, la 
mitigación de riesgos de inundación y la continuidad operativa de las actividades misionales. 

En Colombia, este tipo de servicios es prestado principalmente por empresas del sector de la 
construcción, obras civiles e instalaciones hidráulicas, clasificadas bajo el código CIIU 4322 – Fontanería, 
calefacción y aire acondicionado, y en algunos casos el 4290 – Construcción de otras obras de ingeniería 
civil. Estas empresas deben contar con experiencia técnica comprobada en redes pluviales, personal 
calificado, cumplimiento de estándares de seguridad industrial y de manejo ambiental, en especial para 
labores que implican excavaciones, demolición, intervención de zonas de circulación institucional y 
disposición adecuada de residuos de construcción y demolición (RCD). 

Estas acciones se alinean con las estrategias institucionales del SENA en materia de conservación de 
activos, gestión del riesgo, continuidad operativa y mejora de las condiciones de infraestructura, en 
cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2023–2026 y del Plan de Acción 2025 del Centro 
Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

El mantenimiento, reparación y conservación de los sistemas hidráulicos institucionales —como las redes 
de recolección y evacuación de aguas lluvias— constituye una parte esencial de las estrategias de gestión 
pública orientadas a garantizar entornos seguros, funcionales y sostenibles para el desarrollo de 
actividades misionales, administrativas y de bienestar. Estas acciones se encuentran respaldadas por el 
Decreto 1072 de 2015, el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones aplicables a la administración 
eficiente de la infraestructura pública. 

El mantenimiento preventivo y correctivo de la red de aguas lluvias permite preservar la funcionalidad de 
los sistemas de drenaje, evitar acumulaciones de agua, prevenir afectaciones estructurales, minimizar 
riesgos sanitarios, y proteger tanto los activos institucionales como la salud y seguridad de aprendices, 
instructores, personal administrativo y visitantes. Estas intervenciones, además, mitigan el deterioro 
progresivo causado por factores ambientales, asegurando condiciones óptimas de operación en 
temporadas de lluvia. 

En concordancia con los objetivos estratégicos del SENA y lo establecido en su Plan de Acción 2025, el 
fortalecimiento y conservación de la infraestructura física es un componente clave del modelo de gestión 
institucional. Garantizar el funcionamiento adecuado de las redes pluviales contribuye a la continuidad 
del servicio de formación profesional integral, promueve el uso eficiente de los recursos públicos y 
respalda el bienestar de quienes desarrollan sus funciones en el Centro. 

Estas actividades también se enmarcan dentro del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) 
y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), los cuales orientan a las  

 

UNSPSC 

ITEM SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 
81 14 811419 81141900  

Servicios de investigación y desarrollo de tecnología 
manufacturera 



 

 

entidades públicas a mantener condiciones seguras y adecuadas en los entornos laborales, académicos 
y administrativos, mediante la planificación y ejecución periódica del mantenimiento de sus bienes 
inmuebles. 

En este contexto, el análisis del objeto contractual requiere considerar tanto las condiciones del mercado 
de servicios de mantenimiento de redes hidráulicas menores en Colombia como los lineamientos técnicos, 
ambientales y de seguridad aplicables. Esta visión integral permite determinar la pertinencia, oportunidad 
y viabilidad de contratar servicios especializados en la intervención de redes de aguas lluvias, como parte 
de la estrategia institucional de conservación y sostenibilidad de la infraestructura del SENA CAE 
Fusagasugá. 

3.2 CONTEXTO REGULATORIO 

La ejecución de actividades de mantenimiento de redes de aguas lluvias en instituciones públicas 
como el SENA se encuentra enmarcada en un conjunto normativo que abarca principios constitucionales, 
leyes sectoriales, decretos reglamentarios, resoluciones técnicas y lineamientos institucionales, todos 
orientados a garantizar la eficiencia administrativa, la sostenibilidad ambiental, la seguridad de los 
trabajadores y la adecuada gestión de la infraestructura 

 
Constitución Política de Colombia 
 

• Artículos 1, 2 y 365 a 370: Fundamentan el Estado Social de Derecho, el deber del Estado de garantizar 
servicios públicos eficientes, y la obligación de proteger la infraestructura pública como parte de la función 
social del Estado. 
 
Leyes Estatutarias y Ordinarias 

 

• Ley 80 de 1993: Establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

• Ley 1150 de 2007: Introduce principios de eficiencia y transparencia en la contratación estatal. 

• Ley 99 de 1993: Crea el Ministerio de Ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
aplicable al manejo de residuos y recursos en actividades constructivas. 

• Ley 400 de 1997: Regula normas técnicas sismorresistentes, relevantes para estructuras como cajas de 
inspección, canaletas o cárcamos en obras hidráulicas. 

• Ley 1796 de 2016 (Ley de Vivienda Segura): Refuerza requisitos técnicos en intervenciones civiles, 
incluso menores, para prevenir fallas o afectaciones estructurales. 
 
Decretos Reglamentarios 
 

• Decreto 1082 de 2015: Regula la contratación estatal, incluyendo estudios previos, análisis de sector, y 
selección abreviada por mínima cuantía. 

• Decreto 1076 de 2015: Establece lineamientos para el manejo ambiental de residuos de construcción y 
demolición (RCD), uso de agua y control de vertimientos. 

• Decreto 1072 de 2015: Regula el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
obligatorio para todos los contratistas. 

• Decreto 1496 de 2018: Adopta el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para clasificación y etiquetado 
de productos químicos, aplicable si se usan sustancias de limpieza en canales o pisos. 
 
Resoluciones Técnicas 

 

• Resolución 0312 de 2019 (MinTrabajo): Define estándares mínimos del SG-SST aplicables a contratistas 
de mantenimiento, demolición y obra civil. 

• Resolución 4272 de 2021 (MinTrabajo): Regula el trabajo seguro en alturas, aplicable si hay intervención 
en bajantes, techos o zonas elevadas. 

• Resolución 0773 de 2021 (MinTrabajo): Exige el uso de Fichas de Datos de Seguridad (FDS) en 
productos usados durante la ejecución del contrato. 

• Resolución 472 de 2017 (MinAmbiente): Establece la política para la gestión integral de residuos de 
construcción y demolición. 

• Resolución 2184 de 2019: Establece el código de colores para la separación de residuos en la fuente, 
obligatorio en actividades ejecutadas en sedes institucionales. 
 
Normas Técnicas y Lineamientos Institucionales 
 

• Normas NTC 3722-3 y NTC 5447: Regulan especificaciones técnicas de tuberías corrugadas en 
polietileno para redes pluviales, aplicables al suministro e instalación en este contrato. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 – “Colombia potencia mundial de la vida”: Promueve la inversión 
pública sostenible en infraestructura física básica. 

• Plan Estratégico SENA 2023–2026 y Plan de Acción 2025 del CAE Fusagasugá: Establecen como 
prioridad el fortalecimiento de la infraestructura física institucional y la gestión preventiva del riesgo 
mediante mantenimiento periódico. 
 
 



 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): Exige la planeación, conservación y mejora continua 
de la infraestructura pública como parte de la gestión eficiente y transparente del servicio educativo. 
 
3.3 ASPECTOS MACROECONÓMICOS 

-En el primer trimestre de 2025 pr, comparado con el trimestre inmediatamente anterior, el PIB crece 
0,8% en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. 

-En el primer trimestre de 2025pr, el PIB en su serie original crece 2,7% respecto al mismo periodo del 
año anterior 

 

La actividad económica que más contribuye al crecimiento anual del primer trimestre de 2025pr es 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas;  

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida que crece 3,9% y contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual del valor agregado, en su serie original. 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a 
la variación anual). • Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades 
no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 
crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

3.4 VARIABLES QUE AFECTAN EL SECTOR 

3.4.1 IPC 

Según el DANE, el índice de precios al consumidor es un número sobre el cual se acumulan a partir de 
un periodo base las variaciones promedio de los precios de los bienes y servicios consumidos por los 
hogares de un país, durante un periodo de tiempo. 

con corte de mayo, la variación del IPC fue la siguiente: 



 

 

En mayo de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,32%, la variación año corrido fue 3,63% y la anual 
5,05%. 

Como parte del análisis del sector para el objeto a contratar, es importante tener en cuenta el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) reportado por el DANE, ya que las variaciones en este índice reflejan el 
comportamiento general de los precios de bienes y servicios en el país. Esto puede impactar los costos 
asociados a la contratación de servicios como el alquiler de escenarios deportivos, la vinculación de 
personal especializado e insumos de apoyo. 

3.4.2 INFLACIÓN  

En materia de inflación, según informes de BBVA REASEARCH espera que la inflación en Colombia 
continúe moderándose en 2025, con proyecciones que apuntan a un cierre cercano al 3.6%. Este 
descenso se apoya en la expectativa de una desaceleración del consumo y menores precios de 
alimentos. Sin embargo, persisten desafíos como la rigidez en vivienda y energía, que podrían generar 
cierta resistencia en la caída de la inflación. 

3.4.3 FACTOR VARIACIÓN DEL SMLMV  

Para el presente proceso es fundamental analizar el valor del Salario Mínimo, no solo por la incidencia 
que tiene en la economía, sino también por los efectos que provoca y que los posibles oferentes deben 
tener en cuenta al momento de estructurar sus costos. 

No obstante, debido a que el contrato se ejecutará dentro de la misma vigencia fiscal, la variación del 
salario mínimo en Colombia no afecta los valores presupuestados por la Entidad para la prestación del 
servicio, ya que dicha variación se presenta anualmente. 

3.4.4 COMPORTAMIENTO DEL DÓLAR (TRM) 

Dada la naturaleza específica del contrato, ninguno de los servicios a contratar requiere de importación 
ni se encuentra sujeto a tarifas de tasa de cambio. 

3.5 ANÁLISIS DEL SECTOR DE SERVICIOS 

El sector de servicios es uno de los sectores más dinámicos, pues se caracteriza por no producir y/o 
transformar ninguna materia prima ya que genera una serie de actividades, entre las cuales se pueden 
resaltar algunas como las de comunicaciones, servicios sociales, salud humana privada con internación, 
salud humana sin internación, entre otras.  

Según la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del DANE, En marzo de 2025, cuatro de los dieciocho 
subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal ocupado total, en comparación 
con marzo de 2024. 



 

 

3.6 EL SECTOR DEL OBJETO A CONTRATAR 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 sobre el deber de 
las entidades estatales de efectuar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
proceso y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.5.2. Del mencionado decreto, la Entidad adoptará los 
lineamientos establecidos en los manuales y guías diseñados e implementados por Colombia Compra 
Eficiente.  

Tradicionalmente la economía clásica consideraba que las actividades económicas estaban divididas 
en tres sectores, pero los avances tecnológicos y científicos, han llevado a que se agregue un cuarto 
que se relaciona con el intelecto, estos sectores tienen elementos y productos con características en 
común y se diferencian de otras agrupaciones.  

Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción, es decir con el servicio que presten 
o el producto que comercialicen. En el siguiente cuadro, se relacionan estos sectores económicos, 
según las últimas tendencias de la Economía. 

 
La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: 

 

• Sector primario o sector agropecuario. 

• Sector secundario o sector industrial. 

• Sector terciario o sector de servicios. 

 
Sector primario. 

 
Se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas de la 
extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la 
acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. 

 
Sector secundario o sector industrial. 

 
El sector secundario de una economía es el conjunto de actividades a través de las cuales las 
materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo. Este concepto suele ir 
muy ligado al de industria o actividad manufacturera, que produce bienes elaborados o 
semielaborados a partir de materias primas.  
 



 

 
Esto, mediante procesos de transformación que requieren la utilización de capital y trabajo. Por ello 
también se le conoce como sector industrial. Por lo tanto, para llevar a cabo su actividad el sector 
secundario suele depender del sector primario como suministrador de materias primas, y del sector 
terciario para financiarse y contratar servicios auxiliares. Entre los subsectores encontramos el 
subsector de: artesanía, Industria, construcción, energía, textil, metalúrgica, entre otros más. 

 
Sector terciario o sector de servicios. 

 
En este sector se agrupan todas aquellas actividades que no producen un bien material en sí, pero 
que son necesarias para el funcionamiento de la economía como ejemplo de ello tenemos el 
comercio, restaurantes, - hoteles, transporte, servicios financieros, comunicaciones, servicios de 
educación, servicios profesionales, etc. construye la formación del PIB. Sectores económicos de 
Colombia según actividad económica: De estos sectores se derivan actividades económicas 

independientes y especializadas. 
 

1. Sector agropecuario 

2. Sector de servicios 

3. Sector industrial 

4. Sector de transporte 

5. Sector de comercio 

6. Sector financiero 

7. Sector de la construcción 

8. Sector minero y energético 

9. Sector de comunicaciones 

 

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

 

De acuerdo con la herramienta Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) implementada por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente se observa que, desde el 1 
de enero de 2020 hasta mayo de 2025, se han celebrado y registrado por parte del SENA a nivel 
nacional en la plataforma SECOP II contratos similares al objeto que se pretende contratar.  

 

Con respecto a la contratación del servicio de escuelas deportivas, de la búsqueda previa realizada 
en las plataformas dispuestas por Colombia Compra Eficiente se pudo inferir que, para efectos de 
este proceso, se tomará el código 81141900  

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

La gráfica muestra el comportamiento del gasto mensual agregado a nivel nacional del SENA en contratos 
relacionados con mantenimiento de red de aguas lluvias y mantenimientos relacionados, durante los años 
2018 a 2025. El valor total acumulado en el período observado asciende a $43.836.656.647 COP. 

 

Se observa un crecimiento significativo y sostenido en la demanda de esta actividad desde 2020, 
alcanzando sus picos más altos en los años 2023 y 2024, con niveles mensuales cercanos o superiores a 
los $2.000 millones en los últimos meses del año. Esto indica una mayor inversión institucional en 
mantenimiento de infraestructura, posiblemente por planes de renovación, conservación o adecuación de 
sedes públicas. 

 

Por otra parte, sobre la forma en que las Entidades contrataron este servicio se observa la siguiente gráfica: 

 



 

 
 

 

Finalmente, de la gráfica anterior se observa que se han implementado todas las modalidades para 
adquirir estos servicios, predominando los procesos competitivos entre ellos la Mínima cuantía. 

 
Para realizar el análisis de la demanda, la entidad tuvo como referencia el comportamiento de los 
procesos contractuales desarrollados por esta y otras entidades se tiene como referente los procesos 
contractuales de objetos similares publicados en SECOP para las vigencias 2020 y 2025. 

 
 

CONTRATO O 
PROCESO 

OBJETO MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

VR CONTRATO 

 
PC-RE009-2025 

MANTENIMIENTO Y/O 
REPARACION DE TECHOS, 
CIELORRASOS Y 
CANALETAS DE AGUAS 
LLUVIAS DE LAS 
DEPENDENCIAS DE LAS 
SEDES ESCOLARES 

 
 

Régimen especial 

 
 
 
       $28.130.000 

 

 

 

MC-ATL-CNCA-0011-2025 

CONTRATAR LA 
ADECUACION DEL 
SISTEMA DE 
EVACUACION DE AGUAS 
LLUVIAS DE LA CUBIERTA 
DE LA SEDE 
METALMECANICA DE 
MALAMBO QUE 
PERTENECE AL CENTRO 
NACIONAL COLOMBO 
ALEMAN 

 
 
 
 

Mínima cuantía 

 
 
 
 

$79.476.729  

 

 

 

INEMJMS-PRE-092025 

MANTENIMIENTO, 
LIMPIEZA Y REPARACIÓN, 
A TODO COSTO, CON 
SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y MANO DE 
OBRA, DE LAS 
CUBIERTAS, VIGA 
CANALES Y BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS, Y OTRAS 
ACTIVIDADES AFINES, 
POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN REAJUSTE, 
PARA ALGUNOS 
ESPACIOS ESCOLARES 
DE LAS SEDES CENTRAL 
Y MAURICIO SÁNCHEZ 
GARCÍA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INEM JULIÁN MOTTA 
SALAS. 

 
 
 
 
 
 

Régimen especial 

 
 
 
 
 
 

$28.000.000 

 
5. ESTUDIO DE LA OFERTA.  
 

En atención al artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente estudio de mercado tiene como 
finalidad determinar el valor estimado del contrato, identificar condiciones del sector y establecer elementos 
comparativos que permitan seleccionar la oferta más favorable para la entidad. 

 

 



 

El objeto contractual corresponde a la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y/o preventivo de 
la red de aguas lluvias, cuyas actividades incluyen limpieza, obras civiles e instalaciones hidráulicas, 
clasificadas bajo el código CIIU 4322 – Fontanería, calefacción y aire acondicionado, y en algunos casos el 
4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil. 

Para la estimación del valor del contrato y el análisis del comportamiento del mercado, se utilizó como fuente 
principal la plataforma oficial precios ICCU, administrada por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta 
herramienta permite consultar precios unitarios de referencia, desglosados en insumos, equipos, mano de 
obra y rendimiento, estructurados como Análisis de Precios Unitarios (APU). 

A partir de esta información, se elaboró una matriz de APU que sustenta el presupuesto oficial del proceso, 
la cual se adjunta como estudio del mercado. Cada ítem fue seleccionado con base en la descripción técnica 
del objeto a contratar y se ajustó conforme a los factores regionales y de temporalidad de la base de datos 
ICCU. 

Dado que esta fuente es pública, técnica, vigente y ampliamente utilizada en el sector público, se considera 
suficiente para soportar el presente proceso de mínima cuantía sin requerir la solicitud de cotizaciones 
individuales. Esta metodología garantiza objetividad, trazabilidad y cumplimiento de los principios de la 
contratación pública. 

6. ANÁLISIS DE POSIBLES MIPYMES 

En atención a la naturaleza del objeto contractual, se identifica que este esquema permite una mayor 
inclusión y facilita la participación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Esta modalidad 
de división contractual es coherente con los principios de pluralidad de oferentes, promoción del 
emprendimiento y acceso equitativo a la contratación pública establecidos en la Ley 2069 de 2020. 

Por tanto, se considera que el presente proceso es susceptible de limitarse a la participación de MIPYMES, 
siempre que los oferentes cumplan con los requisitos habilitantes y las condiciones técnicas del proceso. 

7. ACUERDOS MARCO  

Se realizó la verificación en la plataforma de Colombia Compra Eficiente respecto a la existencia de Acuerdos 
Marco de Precios (AMP) vigentes que cubran el objeto contractual. Como resultado, no se identificaron 
acuerdos vigentes que incluyan la prestación de los servicios requeridos para el presente proceso. 
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MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS CONTRACTUALES 
CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA 

REGIONAL CUNDINAMARCA 
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monitoreo 

Periodicidad 

1 
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O
 

verificacion de 
idoneidad y 

experiencia del 
personal asignado 
para la entrega de 
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