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CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. CD-060-2025-CON CELEBRADO ENTRE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y ATIC 
DESARROLLO INTEGRAL S.A.S. 

Entre los suscritos a saber: CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, identificado 
con Cedula de Ciudadanía Nº 10.262.228, obrando en calidad de Representante Legal y 
Gerente conforme al Acta de posesión N° 001 del 16 de enero de 2024 de la Empresa de 

CONTRATO DE  CONSULTORÍA 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No CD-060-2025-CON  FECHA 10/09/2025 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA 

NIT 901 442 761 - 1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

C.C. 10.262.228 

CONTRATISTA ATIC DESARROLLO INTEGRAL S.A.S. 

NIT. 900.994.688-6 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

JHON JAIRO ARANGO GAVIRIA 

C.C. 1.151.437.849 

SUPERVISOR CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

CARGO Gerente EDUNA 

OBJETO 

“REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA BUENAVISTA ACORDE AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. CI-017-2025 SUSCRITO ENTRE 
LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA-EDUNA Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, 
ANTIOQUIA” 

VALOR 
SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M.L. ($67.566.217), 
INCLUIDO IVA 

PLAZO 
desde la suscripción del acta de inicio hasta el  tres (03) de 
diciembre del 2025 

CDP 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXP. 
VALOR CDP 

VALOR A 
IMPUTAR 

0235 05/09/2025 $ 67.566.217 $ 67.566.217 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.02.008 
servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción 
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Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA con NIT. 901.442.761-1, Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, quien adelante se denominará 
EDUNA - CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, ATIC DESARROLLO INTEGRAL 
S.A.S. identificada con NIT. 900.994.688-6, empresa creada por documento privado del 28 
de julio de 2016 de los Accionistas, inscrita en la cámara de Comercio de Medellín el 29 de 
julio de 2016, con el No. 17626 del libro IX, se constituyó una Sociedad Comercial, 
representada legalmente por JHON JAIRO ARANGO GAVIRIA, identificado(a) con Cédula 
de Ciudadanía N. 1.151.437.849, y quien  para los efectos del presente contrato de 
consultoría se denominará el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente 
contrato de consultoría, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1. La Empresa de Desarrollo Urbano  del Norte de Antioquia 
“EDUNA” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada 
mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con 
patrimonio propio y capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover 
estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con 
otras entidades públicas o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e 
Internacional, administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones 
administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico y la administración,  gestión y 
desarrollo inmobiliario…) 2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. 
Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las 
unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del 
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la 
ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, 
la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del 
Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a 
la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. 3. Los 
organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de 
la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la 
respectiva ley. Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la 
Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas 
es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas 
por la Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. Parágrafo 2. Los 
organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo desarrollar 
actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología 
y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. Parágrafo 3. Lo dispuesto 
en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho 
privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993”. 4. 
Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. “Las Empresas 
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Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por 
ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión 
económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra 
la ley, y que reúnen las siguientes características: a. Personería jurídica; b. Autonomía 
administrativa y financiera; c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o 
fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban 
por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos 
autorizados por la Constitución. El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. 5. 
Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía administrativa y 
financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme a 
los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma 
que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus 
bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos 
internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos 
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”. 6. Dentro de los 
fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución 
Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares”. 7. La Constitución Política en su Artículo 113, establece que 
los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines. El artículo 209 de la Constitución Política, 
preceptúa: “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley”. 8. Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro 
de impulsión política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que 
para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas 
medidas administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la 
delegación y la desconcentración administrativa. 9. De conformidad con el Manual de 
Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, 
implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone en el “ARTÍCULO 11º. 
FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los procesos de selección que realice La Empresa 
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de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”, se tendrá en cuenta además de las 
reglas definidas en el presente Manual, lo siguiente: 1. Los procesos contractuales 
guardarán correspondencia con un Plan General de Adquisiciones de bienes, servicios y 
obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” que se 
adecue a las relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán los estudios de 
mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios y su valor y serán 
fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán estudios de necesidad, conveniencia 
y oportunidad de la contratación…” 10. Así mismo y en virtud del principio de planeación, 
todo proceso contractual tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la 
prestación de un servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la 
necesidad de la contratación y los alcances que pretende la entidad con la descripción 
detallada de sus fundamentos. 11. Como entidad pública, la Alcaldía de santa Rosa de Osos 
es la encargada de administrar los recursos del Estado, debiendo cumplir con la prestación 
de los servicios político- administrativos a su cargo, ejecutando el presupuesto del municipio, 
y cumpliendo con todas la cargas impuestas por el Concejo Municipal, el Gobierno 
Departamental y Nacional, así como con la Constitución y la Ley, todo ello para el buen 
cumplimiento de los fines del Estado, así como en la adecuada representación que de éste 
ejerce en esta parte del territorio nacional; motivo por el cual, la comunidad en general 
concurre a estas instalaciones para solicitar los servicios y trámites que la administración, 
está obligada a cumplir. 12. El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: “DE LOS FINES 
DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que 
al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de 
los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad 
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 
de dichos fines (…)”. 13. El municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia, enfrenta 
graves deficiencias en la prestación del servicio público de acueducto en la vereda 
Buenavista, ubicada en su zona rural. Esta comunidad de 264 habitantes, distribuidos en 
123 familias, carece de un sistema de abastecimiento adecuado de agua potable, lo que 
compromete gravemente su calidad de vida y salud. 14. Actualmente, los habitantes de 
Buenavista dependen de fuentes de agua individuales, que en época de verano no 
garantizan un suministro continúo debido a la falta de caudal en algunas de las fuentes, y 
en temporada de invierno se presentan daños recurrentes en las estructuras de captación 
debido a los altos caudales de agua. Además, la calidad del agua suministrada es deficiente, 
ya que es agua cruda que no ha sido sometida a ningún tratamiento previo, lo que aumenta 
el riesgo de enfermedades hídricas en la población. 15. A partir de la expedición del 
Régimen de los servicios públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994), el modelo de operación 
para el sector de agua potable y saneamiento básico se ha venido consolidando, lográndose 
un avance en los principales indicadores de desempeño sectorial. El modelo implementado 
ha permitido cambios estructurales de separación de competencias, reasignación de 
funciones entre los distintos agentes públicos y privados, asignación de recursos y 
establecimiento de una institucionalidad y un marco legal, dándole al sector una dinámica 
de desarrollo. 16. En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, 
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que en su artículo 311 establece que corresponde a los municipios prestar los servicios 
públicos domiciliarios que determine la ley, y en el marco de lo estipulado por la Ley 142 de 
1994, que regula los servicios públicos domiciliarios, el municipio de Briceño tiene la 
responsabilidad de garantizar a sus habitantes el acceso a agua potable en condiciones de 
calidad, continuidad y cobertura. 17. De acuerdo con el artículo 313 de la misma 
constitución, que otorga a los concejos municipales la facultad de reglamentar la prestación 
eficiente de estos servicios, el municipio ha establecido en su Plan de Desarrollo Municipal, 
dentro de su Línea Estratégica 1: Infraestructura Física, Sector 40 (Vivienda), el Programa 
4003 – Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. En 
este sentido, el Producto 400304200 – Estudios o Diseños Realizados tiene como objetivo 
fundamental realizar los estudios y diseños del acueducto para la vereda Buenavista, lo que 
permitirá que, en un futuro cercano, se construya un sistema de acueducto que garantice el 
acceso al agua potable en condiciones adecuadas para más de 128 familias. 18. La 
necesidad de realizar estos estudios y diseños para el sistema de acueducto está 
directamente relacionada con la falta de acceso a agua potable de calidad y de manera 
continua. La situación actual en la vereda Buenavista, caracterizada por un abastecimiento 
irregular y de baja calidad, plantea riesgos significativos para la salud de la población. Esto, 
además, contraviene el derecho fundamental al agua potable establecido en la Constitución 
Nacional y en la Ley 142 de 1994, que obliga al Estado a garantizar estos servicios de forma 
eficiente y continua. 19. Este proyecto es una respuesta a la necesidad urgente de mejorar 
la infraestructura de agua potable en la vereda Buenavista, conforme a las políticas públicas 
nacionales y departamentales que promueven el acceso universal a servicios básicos. La 
construcción del acueducto en Buenavista no solo mejorará la calidad de vida de los 
habitantes, sino que también contribuirá a la reducción de enfermedades relacionadas con 
el consumo de agua no tratada y garantizará el cumplimiento de los objetivos del Plan 
Departamental de Aguas. 20. Con la realización de los estudios y diseños, se busca que el 
municipio pueda acceder a una cofinanciación para la construcción del acueducto por parte 
del Departamento de Antioquia, quien es un aliado clave en este tipo de proyectos a través 
de su Plan Departamental de Aguas PDA. Este proceso permitirá contar con un sistema de 
abastecimiento de agua que cubra a toda la población de la vereda Buenavista, asegurando 
la calidad, continuidad y cobertura del servicio de agua potable, contribuyendo a la salud 
pública, el bienestar social y el desarrollo económico local. 21. La constitución política en el 
artículo 2º estable como fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo”. 22. Por su parte el Artículo 311 ibidem establece que 
corresponde a los municipios prestar los servicios públicos y construir las obras necesarias 
para el progreso local, incluyendo la provisión de agua potable. 23. Artículo 313 por su parte, 
Regula las funciones de los concejos municipales, incluyendo la eficiencia en la prestación 
de los servicios públicos. 24. La Ley 142 de 1994 – Ley de Servicios Públicos Domiciliarios: 
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Artículo 2.1: establece que el estado deberá garantizar la calidad del bien objeto del servicio 
público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los 
usuarios. Artículo 5: Establece que el municipio debe garantizar el acceso eficiente y 
continuo al servicio de acueducto para asegurar el suministro de agua potable de calidad, 
contribuyendo al mejoramiento de la salud pública y la calidad de vida de los habitantes. 25. 
El proyecto estará alineado con las normativas ambientales nacionales y regionales que 
buscan la protección de los recursos hídricos, el respeto por los ecosistemas y la 
preservación del medio ambiente. Esto incluye la Ley 99 de 1993, que establece principios 
para la gestión sostenible del agua y la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos 
domiciliarios, incluyendo el tratamiento adecuado del agua. 26. Con base en los datos 
demográficos proporcionados por el SISBEN, que detallan la distribución de la población 
por rangos de edad y género en la vereda Buenavista, se puede identificar de manera clara 
la necesidad urgente de contar con un sistema de acueducto eficiente. Esta necesidad se 
ve reflejada especialmente en la población más vulnerable, como niños, adultos mayores y 
la población económicamente activa, quienes dependen de un acceso constante y de 
calidad al agua potable.  

Rango de Edad Hombres Mujeres Total 

0-5 años 13 18 31 

6-12 años 16 17 33 

13-17 años 8 5 13 

18-26 años 29 23 52 

27-59 años 64 48 112 

60+ años 14 9 23 

Total 144 120 264 

27. Distribución por Grupos de Edad: -0-5 años (Primera Infancia): 31 personas (13 hombres 
y 18 mujeres) Este grupo, que representa aproximadamente el 11.7% de la población total, 
es el más vulnerable a las enfermedades transmitidas por el agua, como diarreas y otras 
infecciones gastrointestinales. Durante la primera infancia, los niños tienen una alta 
susceptibilidad a las infecciones debido a su sistema inmunológico aún en desarrollo. La 
exposición a agua contaminada puede tener consecuencias graves en su salud, afectando 
su desarrollo físico y cognitivo. La construcción del acueducto garantizaría el acceso a agua 
potable tratada, reduciendo estos riesgos y promoviendo un desarrollo saludable en estos 
niños. -6-12 años (Niñez Escolar): 33 personas (16 hombres y 17 mujeres. Este grupo 
representa aproximadamente el 12.5% de la población total. A esta edad, los niños 
comienzan su educación formal y cualquier enfermedad relacionada con el agua puede 
impactar su rendimiento escolar, así como su asistencia a clases. El acceso a agua potable 
es crucial para evitar ausencias por enfermedades y para asegurar un entorno saludable 
que favorezca su aprendizaje. De esta manera, el acceso a un sistema de acueducto no 
solo contribuiría a su bienestar, sino también a mejorar su desempeño escolar. -13-17 años 
(Adolescencia): 13 personas (8 hombres y 5 mujeres). Representan aproximadamente el 
4.9% de la población. Durante la adolescencia, los jóvenes experimentan cambios físicos y 
emocionales que requieren un entorno saludable para su adecuado desarrollo. La falta de 
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acceso a agua potable puede generar problemas de salud que afecten su bienestar general 
y su capacidad para participar activamente en la comunidad. Este grupo también es 
vulnerable a los efectos del agua no tratada, ya que son más propensos a desarrollar 
enfermedades gastrointestinales. Un sistema de acueducto adecuado contribuiría a su 
bienestar físico y emocional. -18-26 años (Juventud): 52 personas (29 hombres y 23 
mujeres). Este grupo representa el 19.7% de la población total. La juventud es una etapa 
crucial, ya que es cuando muchas personas inician su vida laboral y familiar. La falta de 
acceso a agua potable puede afectar su productividad laboral y aumentar el riesgo de 
enfermedades, lo que impactaría directamente en la economía local. Además, el mal acceso 
a servicios básicos puede ser un factor que incentive la migración de los jóvenes desde las 
zonas rurales hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Contar con un 
sistema de acueducto no solo mejoraría la calidad de vida de este grupo, sino que también 
contribuiría a frenar la migración rural-urbana. -27-59 años (Adultez): 112 personas (64 
hombres y 48 mujeres). Este grupo representa aproximadamente el 42.4% de la población 
total. Son la población económicamente activa, lo que implica que tienen un rol fundamental 
en la producción, en la economía local y en la dinámica social de la vereda. La falta de 
acceso a agua potable afecta directamente su calidad de vida y su capacidad de trabajo. 
Los problemas de salud relacionados con el agua pueden generar ausencias laborales o 
bajas en la productividad. Asimismo, las enfermedades transmitidas por el agua pueden 
afectar el bienestar familiar, generando cargas económicas adicionales en los hogares. -60 
años y más (Adultos Mayores): 23 personas (14 hombres y 9 mujeres). Este grupo 
representa aproximadamente el 8.7% de la población total. Los adultos mayores son 
especialmente vulnerables a enfermedades relacionadas con el agua debido a su sistema 
inmunológico debilitado. Además, tienen un mayor riesgo de deshidratación y otras 
complicaciones derivadas de la falta de acceso a agua limpia. Garantizarle acceso a un 
acueducto adecuado es fundamental para proteger su salud y asegurar que tengan una 
mejor calidad de vida en esta etapa de sus vidas. 28. En la actualidad, el municipio de 
Briceño, Antioquia, no cuenta con el personal para ejecutar directamente el mencionado 
proyecto, razón por la cual suscribió el contrato interadministrativo No. CI-017-2025 con la 
Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia – EDUNA para el objeto: 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE 
BRICEÑO”. 29. Dado que se trata del ejercicio de una consultoría, en el que solo se requiere 
del personal con un perfil profesional específico, y no de otro tipo de bienes y servicios, para 
el presente proceso, por imposibilidad jurídica, no es posible que el ejecutor del proyecto 
pueda proceder con la contratación de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional (personas que debido a su particular condición física, psicológica 
o social merece una acción positiva estatal) en un porcentaje no inferior al 5% ni superior al 
10%. 30. De acuerdo a la necesidad a satisfacer por parte del contratante, la EDUNA 
adelantará un proceso contractual bajo la modalidad de Contratación Directa, identificado 
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con el código CD-060-2025-CON conforme al Manual de contratación ARTÍCULO 25º. 
CONTRATACIÓN DIRECTA. Se podrá contratar con una sola oferta, teniendo en cuenta las 
condiciones y precios del mercado. En razón de lo anterior el presente contrato de 
consultoría, se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
BUENAVISTA ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-017-2025 
SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA-EDUNA Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA incluyendo las 
exigencias definidas en el alcance los estudios previos y contenidos en la propuesta adjunta, 
que hacen parte de los anexos de este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones que para EL CONTRATISTA se derivan 
de la naturaleza misma del objeto del presente Contrato, se establecen expresamente las 
siguientes, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Obrar con lealtad y 
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que 
puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en el Manual Interno 
de Contratación de la EDUNA. 2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato 
y las modificaciones a las que hubiera lugar. 3. Realizar los actos necesarios y tomar las 
medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y la ejecución del Contrato. 4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas. 5. El CONTRATISTA deberá aportar certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de la ley o 
por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes 
a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a 
ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del supervisor y deberá ser 
verificada por éste. 6. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, 
durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición 
por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al 
régimen tributario del contratista. 7. El contratista seleccionado deberá mantener durante la 
ejecución del contrato y con la dedicación exigida el personal ofrecido y aprobado por 
EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de EDUNA, por uno 
de iguales o superiores calidades. 8. El contratista seleccionado no podrá ceder el contrato, 
todo o en parte, sin la previa autorización expresa por parte de la EDUNA. 9. El contratista 
seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los 
trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 10. El contratista seleccionado 
deberá acatar las órdenes que la Supervisión impartan durante el desarrollo del contrato y 
que tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. 11. El contratista 
seleccionado deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo y/o el monto de las 
garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o modificación del contrato. 12. 
El contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado para la ejecución del 
contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y 
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que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la 
legislación aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los títulos en el 
extranjero deberán aportar la convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos 
por la legislación. 13. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, 
recomendando los materiales más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 14. 
Aportar oportunamente a la EDUNA, los insumos solicitados en la invitación y conforme a 
la propuesta formal presentada por el contratista. 15. El contratista seleccionado deberá 
cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de 
seguridad, Técnica), exigible para la ejecución del contrato. 16. El contratista seleccionado 
se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales necesarios para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato. 17. El contratista seleccionado se obliga a entregar 
informes de avance físico y financiero de la ejecución contractual. 18. Las demás 
obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del 
presente contrato. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Prestar los servicios y cumplir con 
las actividades oportunamente con calidad. 2. Hacer entrega de la información que se 
genere en el desarrollo del contrato, en medio magnético y físico de acuerdo con los 
parámetros de gestión documental definidos por la entidad. 3. Entregar oportunamente en 
las fechas establecidas los informes y documentos requeridos por la entidad. 4. Realizar 
todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a satisfacción. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. Prestar los servicios 
en los lugares previamente determinados en los presentes estudios previos. 7. Entregar, 
con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en las 
condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE. 8. Velar por el cumplimiento del 
plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 9. Atender las consultas que la 
contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento del objeto y los productos del 
contrato. 10. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el 
CONTRATANTE o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto 
contractual. 11. Mantener vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la 
CONTRATANTE. 12. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, 
informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su 
conocimiento por causa o con ocasión de su contrato, y cuya divulgación a otras personas 
pueda causar perjuicio al contratante. 13. Presentar constancia del pago mensual a la 
seguridad social. 14. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
seguridad social integral en cumplimiento de la ley 789 de 2002. 15. Presentar constancia 
del pago mensual a la ARL 16. Proponer a la gerencia las acciones correctivas y de mejora 
en procura de fortalecer los procesos de la entidad. 17. No comprometer la imagen de la 
EDUNA con declaraciones públicas o privados. 18. No suscribir documentos a nombre de 
la EDUNA, que comprometa la entidad y que no tengan relación directa con el objeto del 
contrato. 19. No utilizar en favor de terceros o en el suyo propio, el nombre de la EDUNA. 
20. Utilizar los instrumentos y sistemas de información que le suministre la EDUNA en forma 
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exclusiva para el cumplimiento del objeto contractual. 21. Participar de las reuniones y 
actividades que programen las diferentes entidades que trabajan en alianza con la EDUNA, 
y se relacionen con el cumplimiento de su objeto contractual. 22. Realizar la liquidación del 
contrato en el término que se ha establecido y sea requerido por la entidad. 23. Realizar 
cronograma de actividades de acuerdo al tiempo operativo del contrato para el cumplimiento 
de cada uno de los productos a que el contratista está obligado el cuál será avalado por el 
Supervisor de su contrato. 24. Para la ejecución del contrato, el contratista deberá disponer 
de los elementos necesarios para realizar las actividades propias de los productos que están 
bajo su responsabilidad. 25. Facilitar el ejercicio de la supervisión del contrato entregando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 26. Informar 
oportunamente a la EDUNA cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en el manual de contratación de la entidad y la normatividad 
legal vigente. 27. Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los costos de legalización 
del contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que 
con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de este se generen. 28. Realizará en 
forma oportuna todo lo referente a pagos de impuestos del orden nacional, departamental y 
municipal, tasas y contribuciones que se encuentran vigentes o se establezcan durante el 
periodo contractual. 29. Presentar periódicamente Información del seguimiento e informes 
de avances del contrato, con base a la programación previamente definida por la 
supervisión. 30. Mantener registros fotográficos y documentos de todas las actividades y 
productos derivados del contrato. 31. Reportar la información relacionada con la ejecución 
del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las 
normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante, adicionalmente a los 
informes que regularmente deba presentar. 32. Cumplir a cabalidad con los principios, 
valores y compromisos éticos adoptados o que se llegaren a adoptar en el Código de Ética 
de la EDUNA, al igual que con las políticas de autocontrol establecidas por la entidad. 33. 
Realizar máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
correspondan y asumir los costos de éstas. 34. Aportar oportunamente la documentación 
requerida en el plazo establecido, tanto para la legalización del contrato, como la firma del 
acta de inicio como las demás actas que se generen durante la ejecución del contrato. 35. 
El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, 
información y requerimientos de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o suministro 
y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en los documentos que 
soportan la propuesta. 36. Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde 
al cronograma de pagos y disponibilidad financiera definida por la Entidad. 37. Las demás 
que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su 
correcta ejecución. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LA CONSULTORÍA. 
A. Levantamiento topográfico para todo propósito, incluye levantamiento de estructuras 
hidráulicas, levantamiento redes de acueducto y/o alcantarillado debidamente 
georreferenciadas. Elaboración de planos topográficos e informes, según resolución 661 de 
2019 expedida por el MVCT. B. Realizar el estudio de suelos y geotecnia para estructuras 
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puntuales (bocatomas, desarenadores, plantas, tanques, pasos elevados, pasos 
subfluviales, entre otros) y para para determinar tipo de material a excavar, cimentaciones 
y entibados. Incluye caracterización y análisis de capacidad portante y recomendaciones 
técnicas para la construcción, además de estudio Geológico de la zona de estudio. C. 
Tramitar Concesión de Agua, incluye Gestión de Autorización Sanitaria ante la secretaria de 
Salud de Antioquia - SSA. Incluye estudio hidrológico. Elaboración de memorias técnicas, 
planos del sistema de captación y obras de control. D. Realizar el diseño hidráulico u 
optimización de todos los sistemas y estructuras requeridas para el funcionamiento del 
acueducto, incluye modelación hidráulica para el caudal de diseño estimado, memorias de 
diseño editable, análisis de alternativas. Elaboración de planos de diseño, cantidades de 
obra e informe técnico según resoluciones 330 de 2017 y 661 de 2019. E. Realizar el diseño 
estructural del sistema de captación, desarenadores, tanques de almacenamiento, losas 
para emplazamiento de PTAP, caseta de operaciones y pasos elevados en concreto 
reforzado, incluye dimensionamiento, memorias de diseño, análisis estático y dinámico. No 
incluye topografía. Elaboración de planos de diseño, cantidades de obra e informe técnico 
según NSR-10. F. Diseño eléctrico de redes internas e iluminación externa para plantas, 
incluye diseño de red eléctrica y conexión a la red existente, incluye trámite ante el prestador 
del servicio. Elaboración de diagrama unifilar, entrega de planos, informe técnico y 
memorias. G. Formulación del Proyecto (Incluye diligenciamiento de minutas y formatos, 
consolidación de presupuesto general del proyecto, elaboración de plano de afectación 
predial, diligenciamiento de la Metodología General Ajustada - MGA y los demás requisitos 
que estén establecidos en las guías para la presentación, viabilizarían y aprobación de 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico (Resolución 672 de 2015 o 661 
de 2019 según corresponda). H. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales 
durante la ejecución del contrato. ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL BIEN. entregar a satisfacción, y de acuerdo a las siguientes actividades a 
saber:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 

1 Levantamiento topográfico para todo propósito, 
incluye levantamiento de estructuras hidráulicas, 
levantamiento redes de acueducto y/o 
alcantarillado debidamente georreferenciadas. 
Elaboración de planos topográficos e informes, 
según resolución 661 de 2019 expedida por el 
MVCT. 

glb 1 

2 Estudio de suelos y geotecnia para estructuras 
puntuales (bocatomas, desarenadores, plantas, 
tanques, pasos elevados, pasos subfluviales, entre 
otros) y para para determinar tipo de material a 
excavar, cimentaciones y entibados. Incluye 
caracterización y análisis de capacidad portante y 

glb 1 
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recomendaciones técnicas para la construcción, 
además de estudio Geológico de la zona de 
estudio. 

3 Concesión de Agua, incluye Gestión de 
Autorización Sanitaria ante la secretaria de Salud 
de Antioquia - SSA. Incluye estudio hidrológico. 
Elaboración de memorias técnicas, planos del 
sistema de captación y obras de control. 

glb 1 

4 Diseño hidráulico u optimización de todos los 
sistemas y estructuras requeridas para el 
funcionamiento del acueducto, incluye modelación 
hidráulica para el caudal de diseño estimado, 
memorias de diseño editable, análisis de 
alternativas. Elaboración de planos de diseño, 
cantidades de obra e informe técnico según 
resoluciones 330 de 2017 y 661 de 2019. 

glb 1 

5 Diseño estructural del sistema de captación, 
desarenadores, tanques de almacenamiento, losas 
para emplazamiento de PTAP, caseta de 
operaciones y pasos elevados en concreto 
reforzado, incluye dimensionamiento, memorias de 
diseño, análisis estático y dinámico. No incluye 
topografía. Elaboración de planos de diseño, 
cantidades de obra e informe técnico según NSR-
10. 

glb 1 

6 Diseño eléctrico de redes internas e iluminación 
externa para plantas, incluye diseño de red 
eléctrica y conexión a la red existente, incluye 
trámite ante el prestador del servicio. Elaboración 
de diagrama unifilar, entrega de planos, informe 
técnico y memorias. 

glb 1 

7 Formulación del Proyecto (Incluye diligenciamiento 
de minutas y formatos, consolidación de 
presupuesto general del proyecto, elaboración de 
plano de afectación predial, diligenciamiento de la 
Metodología General Ajustada - MGA y los demás 
requisitos que estén establecidos en las guías para 
la presentación, viabilizarían y aprobación de 
proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico (Resolución 672 de 2015 o 
661 de 2019 según corresponda). 

glb 1 
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-Especificaciones técnicas 

La consultoría a realizarse deberá cumplir con lo establecido en el (Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico), o la que la modifique, complemente o 
sustituya, asi mismo para Estudios de suelos y diseños estructurales se deberá dar 
cumplimiento a la norma sismo resiente de Colombia NSR-10, y las resoluciones 672 de 
2015 emitida por la gobernación de Antioquia y 661 de 2019 expedida por el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio. Estas especificaciones técnicas deberán ejecutarse de 
acuerdo con los valores y tiempos establecidos en el presupuesto y en la programación de 
obra del proyecto. Cualquier cambio en las especificaciones de las actividades, deberá tener 
aprobación del Municipio de Briceño-Antioquia, deberá ser informado y justificado de 
manera previa en los comités de obra, de tal manera que en el encuentro se pueda realizar 
cambios que queden aprobados en las actas respectivas. OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 1. Pagar 
cumplidamente el valor pactado como contraprestación por los servicios contratados. 2. 
Poner al servicio del contratista la información que solicite y sea necesaria para el desarrollo 
del objeto contractual. 3. Designar supervisor encargado de velar por el cabal cumplimiento 
del objeto del contrato. 4. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a 
través del funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión. 5. Supervisar la 
ejecución del servicio encomendado y formular las observaciones del caso con el fin de ser 
analizados de manera conjunta con el consultor y efectuar por parte de este las 
modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  6. Exigir y verificar, por intermedio del 
funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de 
seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes 
parafiscales (en caso de estar obligado a ello). CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL 
CONTRATO: EDUNA pagará al CONTRATISTA la suma SESENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M.L. 
($67.566.217), INCLUIDO IVA ------------------------------------------------------------------------------- 
No. MATERIAL UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 Levantamiento topográfico para todo 
propósito, incluye levantamiento de 
estructuras hidráulicas, levantamiento 
redes de acueducto y/o alcantarillado 
debidamente georreferenciadas. 
Elaboración de planos topográficos e 
informes, según resolución 661 de 2019 
expedida por el MVCT. 

glb 1 $ 11.983.333  
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2 Estudio de suelos y geotecnia para 
estructuras puntuales (bocatomas, 
desarenadores, plantas, tanques, pasos 
elevados, pasos subfluviales, entre otros) 
y para para determinar tipo de material a 
excavar, cimentaciones y entibados. 
Incluye caracterización y análisis de 
capacidad portante y recomendaciones 
técnicas para la construcción, además de 
estudio Geológico de la zona de estudio. 

glb 1 $ 8.583.333  

3 Concesión de Agua, incluye Gestión de 
Autorización Sanitaria ante la secretaria 
de Salud de Antioquia - SSA. Incluye 
estudio hidrológico. Elaboración de 
memorias técnicas, planos del sistema 
de captación y obras de control. 

glb 1 $ 6.000.000  

4 Diseño hidráulico u optimización de todos 
los sistemas y estructuras requeridas 
para el funcionamiento del acueducto, 
incluye modelación hidráulica para el 
caudal de diseño estimado, memorias de 
diseño editable, análisis de alternativas. 
Elaboración de planos de diseño, 
cantidades de obra e informe técnico 
según resoluciones 330 de 2017 y 661 de 
2019. 

glb 1 $ 15.333.333  

5 Diseño estructural del sistema de 
captación, desarenadores, tanques de 
almacenamiento, losas para 
emplazamiento de PTAP, caseta de 
operaciones y pasos elevados en 
concreto reforzado, incluye 
dimensionamiento, memorias de diseño, 
análisis estático y dinámico. No incluye 
topografía. Elaboración de planos de 
diseño, cantidades de obra e informe 
técnico según NSR-10. 

glb 1 $ 5.666.667  

6 Diseño eléctrico de redes internas e 
iluminación externa para plantas, incluye 
diseño de red eléctrica y conexión a la red 
existente, incluye trámite ante el 
prestador del servicio. Elaboración de 
diagrama unifilar, entrega de planos, 
informe técnico y memorias. 

glb 1 $ 2.280.000  
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7 Formulación del Proyecto (Incluye 
diligenciamiento de minutas y formatos, 
consolidación de presupuesto general del 
proyecto, elaboración de plano de 
afectación predial, diligenciamiento de la 
Metodología General Ajustada - MGA y 
los demás requisitos que estén 
establecidos en las guías para la 
presentación, viabilizarían y aprobación 
de proyectos del sector de agua potable 
y saneamiento básico (Resolución 672 
de 2015 o 661 de 2019 según 
corresponda). 

glb 1 $ 6.931.667  

  TOTAL 
  

$ 56.778.333  

  COSTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

$ 56.778.333  

    IVA 19% $ 10.787.883  

  SUBTOTAL COSTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

$ 67.566.217  

Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto 
del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la 
ejecución de este contrato. Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de 
la celebración, perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los gastos financieros 
y fiscales en materia de impuestos que se desprendan de los honorarios de la administración 
delegada por el manejo de los recursos del proyecto, correrán por cuenta de EL 
CONTRATISTA y este deberá consignarlos a la cuenta Bancaria a favor de la EDUNA según 
liquidación realizada entre las partes, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza el 
descuenta total o parcial en los pagos que se realicen en cada acta de avance del contrato.   
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será de 
desde la suscripción del acta de inicio hasta el  tres (03) de diciembre del 2025, previa 
aprobación de las Garantías por parte de EDUNA. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE 
PAGO: Los recursos se desembolsarán periódicamente de la siguiente manera: Mediante 
actas parciales de avance acorde con el porcentaje de obra ejecutado y avaladas por la 
supervisión. Se precisa que el último desembolso, corresponderá al 10% del valor del 
contrato y se llevará a cabo con la entrega a satisfacción de todos los productos, previa 
aprobación por parte de la del supervisor designado.-------------------------------------------------- 

CONTRATO DE CONSULTORIA 

CONCEPTO BASE MINIMA % A RETENER 

Estampilla Proadulto mayor 0 4% 

Estampilla Procultura 0 2% 

Estampilla Prohospitales 0 1% 

Estampilla Prodeporte 0 2% 

Estampilla Justicia Familiar 0 2% 

Estampilla Pro Discapacidad 0 1,5% 
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Párrafo: Los valores descritos anteriormente son deducciones propias del municipio de 
Briceño. Para el caso de retenciones, se procederá según las tablas de retención del 
Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para efectos de la retención en 
la fuente por renta, el CONTRATANTE procederá de conformidad con la normatividad 
tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA- EDUNA, deberá indicar la norma que lo excluye o 
le otorga la exención. Parágrafo 1: EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada 
acta de avance, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual 
debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617 del Estatuto Tributario. Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá 
acompañar, con las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de 
los pagos de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, 
correspondiente al mes de presentación de la factura respectiva. Parágrafo: El Contratista 
autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, 
para descontar del pago por su servicio las sumas de dinero que por error le sean pagadas. 
Así mismo, autoriza la deducción y descuentos correspondientes a impuestos, estampillas 
y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. Parágrafo 2. El 
contratista tiene la obligación de cargar todos los documentos del pago en el SECOP II es 
decir informe de Actividades, factura, y certificado de parafiscales etc. Esto como requisito 
indispensable para que se pueda efectuar el pago. CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el 
pago será de su absoluta responsabilidad. CLÁUSULA SÈPTIMA: CAUSALES Y 
PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las 
obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato, se aplicará el 
procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Se 
causarán multas equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la 
ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma se causará una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no 
mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 17 de 21 
 

contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso imputable al 
Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por incumplir las órdenes dadas por 
la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del 
contrato, por cada orden incumplida. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista 
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  Parágrafo 2. 
En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula 
penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, 
incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento 
en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición 
de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el 
momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las 
sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser 
superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EDUNA, 
podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal que 
se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EDUNA. 
CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse 
hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer 
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola vez a EL 
CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso del 
derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la Compañía 
Aseguradora mediante la respectiva comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO 
(5) días hábiles a partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el 
evento que EDUNA, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la 
misma, procederá mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por 
el Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago de 
la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo mediante el 
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cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía 
Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y ss del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los 
recursos estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la cláusula penal 
pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo que 
imponga aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de EL 
CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de 
no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA: 
NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de selección que 
rige el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su 
ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA.  Literal a) Cuando el valor estimado del 
contrato sea igual o superior a la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales mensuales 
(50 SMLMV) y hasta un presupuesto de quinientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las formalidades planes de los contratos. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción de un acta 
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo 
de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía 
Única por el término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: 
Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las 
órdenes dadas por EDUNA, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación 
del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la ejecución del contrato; 
deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de EDUNA una orden diferente. 
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá 
subcontratar la totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para 
la correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo 
caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los mismos, todo 
lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EDUNA adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los subcontratos autorizados se 
dejará constancia que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este 
Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EDUNA podrá ordenar 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el 
subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones 
contra EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
Forman parte integrante de este Contrato los siguientes documentos: 1. CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. CI-017-2025 DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO. 2. Estudios 
previos de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Todas las 
actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis de Precios de la 
propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA 
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QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la 
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que 
no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidades 
consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La contravención a lo anterior, 
dará lugar a las sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado en el siguiente certificado 
de disponibilidad presupuestal:-------------------------------------------------------------------------------- 

CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

0235 05/09/2025 $ 67.566.217 $ 67.566.217 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato 

se incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 

DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente 

Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal; su 

ejecución sólo podrá iniciar una vez EDUNA haya aprobado la Garantías a las que hace 

referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio de actividades. CLAUSULA 

DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo a lo estipulado Manual de 

Contratación de EDUNA adoptado mediante el Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, 

ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación se deberá analizar, de acuerdo con la 

naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y alcance a ejecutar, la necesidad de la 

exigencia de garantías, seguros y títulos valores dependiendo de los riesgos. Las garantías 

y seguros deberán ser expedidos por compañías de seguros o entidades bancarias 

debidamente autorizadas para operar en el país, y serán otorgados a favor de Empresa de 

Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La aprobación de la correspondiente 

garantía será requisito previo para iniciar la ejecución del contrato”. Por tanto, teniendo en 

cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, se determina que se hace 

necesaria la exigencia de la siguiente garantía:---------------------------------------------------------- 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgida del contrato 
estatal 

X  Por el 10% del valor total del contrato y 
vigencia Igual al Plazo del contrato más 
seis (6) meses. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y 
aportes parafiscales 

X  Por el 5% del valor total del contrato y 
vigencia igual al plazo del contrato más 
tres (3) años, a partir de la liquidación del 
contrato 
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Calidad X  Por el 10% del valor total del contrato y 
vigencia igual al plazo del contrato más 
un (01) años a partir de la liquidación del 
contrato 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

X  Doscientos (200) SMMLV y vigencia 
igual al plazo de ejecución del contrato 

Parágrafo: Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o 
amparados al municipio de Briceño con NIT 890 984 415 - 4, a La Empresa de Desarrollo 
Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” con NIT 901 442 761 – 1. CLAUSULA VIGÉSIMA: 
CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las 
calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total o parcialmente 
a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa autorización de la entidad 
contratante. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La 
liquidación del contrato será de común acuerdo entre el Contratista y EDUNA, procedimiento 
que se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. Dentro 
de este plazo el Contratista y EDUNA acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos 
a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos y transacciones a que 
llegaren el Contratista y EDUNA para poner fin a las divergencias presentadas. Para la 
liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la Garantía 
Única del contrato a la calidad del servicio, al pago de los salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se 
presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las 
partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar 
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente 
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier 
tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los 
incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de conformidad con el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA 
tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento 
la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA 
se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne a EDUNA y al municipio 
de Briceño, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de 
cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona pública o privada, 
natural o jurídica, o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa del reclamo, 
responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. EL 
CONTRATISTA es una entidad independiente a EDUNA y al municipio de Briceño y en 
consecuencia EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario, por lo tanto 
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de 
EDUNA y al municipio de Briceño ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDUNA 
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efectuará la supervisión del presente contrato a través de la Gerencia general o del 
funcionario designado por la EDUNA. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: 
DOMICILIO. Para todos los efectos administrativos y legales las partes fijan como domicilio 
el Municipio de Briceño. Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS a los diez (10) días del mes de septiembre del 
año 2025.  
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