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DESMONTE Y MONTAJE CAJAS ELECTRICAS METALICAS EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA. NO INCLUYE
" UN 6,00
MATERIALES
I. EQUIPO
Herramienta menor (% mano de obra) glb 25.812,39 0,24 $ 6.147,80
SUBTOTAL $] § 6.147,80

IIl. MATERIALES

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $ -
IV. MANO DE OBRA
Oficial Electrico $ 95.688,55 1,45 138.748,40 0,07 $
Ayudante Electrico (2) $ 158.620,69 145 $ 230.000,00 0,07 $ 16.100,00
SUBTOTAL $ 25.812,39

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 27,82% 8.891,00
IMPREVISTOS | 0,50% 160,00
UTILIDAD | 7,00% 2.237,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 1 00
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