
 
 

 

 

 
ANEXO CLAUSULADO ELECTRONICO DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL Y CONCIVYLEC S.A.S. 
 
PARTES MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL 

 
CONCIVYLEC S.A.S. 

OBJETO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL Y FINANCIERA A LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL - 
RISARALDA 

 
Las partes de común acuerdo hemos convenido integrar el presente anexo al contrato electrónico de 
INTERVENTORIA, suscrito en la página del SECOP II con la CONCIVYLEC S.A.S . con NIT  901522513-
5   representada legalmente por Giovanni Flavio Rivas Giraldo  con cédula de ciudadanía 18.593.660, el 
cual adicionalmente contiene las siguientes clausulas: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el gobierno nacional expidió el decreto No. 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 2. Que mediante Resolución N°  
000001667 del 11 de agosto de 2025 ordenó la apertura y adoptó el pliego de condiciones definitivo del 
proceso de Concurso de Méritos Abierto No. SI-CMA-539-2025, cuyo objeto es INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA.” 3. Que 
surtido el trámite  pre contractual se adjudicó al oferente CONCIVYLEC S.A.S ., mediante Resolución No 
0001892.  del 09 de Septiembre de 2025 por cumplir con todos los requisitos establecidos en el proceso 
de selección. 4. Que la Constitución Nacional en el Titulo XI. Capitulo I. Artículo 287. Determina: Las 
entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la 
Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: Administrar los recursos y establecer 
los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 5. Que en Artículo 315. Plantea: Son 
atribuciones del alcalde: ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el 
presupuesto. 6. Que la Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y 
el funcionamiento de los municipios. fija: Artículo 29. Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual 
quedará así: Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la 
ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o 
gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: d) En 
relación con la Administración Municipal: Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios 
municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las 
normas jurídicas aplicables 6. Que en fecha 28 de noviembre de 2024 se expidió el Acuerdo No 016 
POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE CABAL RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL PRIMERO 
(1º) DE ENERO Y EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025)



 
 

 

 
7. Que el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024 – 2027 fue aprobado mediante Acuerdo Municipal Nº 
008 del 31 de mayo de 2024., cumpliendo el presente contrato con los programas y metas allí establecidos. 
8. Que existe certificación de la Subsecretaria de Recursos Humanos, donde consta que dentro de la planta 
de personal de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal; no existe personal disponible ni capacitado 
para realizar el objeto del presente contrato. 9. Que en Cumplimiento de lo anterior se expidió el respectivo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal por el Área     de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas. 10. Que se expidió el certificado de conveniencia y registro de actividades por parte de 
la secretaría de Planeación. Por lo anterior se hace necesario realizar el proceso contractual, el cual se 
efectuará a través de este contrato, que se regirá por las siguientes Cláusulas: PRIMERA: OBJETO 
“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA. 
ALCANCES  El contratista debe estar en capacidad de efectuar la Interventoría Técnica, Administrativa y 
Financiera de la prestación del servicio del Alumbrado Público en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, que 
realiza la empresa EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E. en virtud del Decreto 340 del 29 de noviembre de 2021, 
mediante el cual se realizó la delegación del servicio la cual comprende, la inversión, modernización, 
rehabilitación, reposición del sistema existente, la operación y expansión, el mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluyendo el suministro, instalación, reemplazo y renovación de luminarias y el material eléctrico 
en la forma y cantidades que la empresa EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E. determine. Los siguientes Alcances 
debe estar sujetos al cumplimiento del reglamento técnico RETILAP y normativa que le aplique:  1-
 Supervisar la actualización del Sistema de Información Georreferenciado de la infraestructura del servicio 
de alumbrado público del municipio. Esta obligación implica el acopio de información en las dependencias 
del Operador del servicio de alumbrado público, para determinar las modificaciones que se realicen en la 
infraestructura de alumbrado público tales como:- Adición de puntos luminosos por expansiones. -
 Sustitución de luminarias por efecto de la modernización o cambio de luminarias de tecnología de mercurio 
a sodio - Distribución o retiro de luminarias por intervenciones del espacio público. -
 Sustitución de materiales y/o equipos sin afectar cantidad de infraestructura. - Aumento o disminución 
de potencia de los puntos luminosos. La interventoría debe verificar en terreno la anterior información y 
contrastarla con los registros de la base de datos, así como la infraestructura asociada, las quejas y reclamos 
presentados por los usuarios. Esto con el fin de verificar el alcance y efectividad los programas tanto 
puntuales como periódicos de mantenimiento propuestos por el operador   2- Monitorear el estado de la 
infraestructura de alumbrado mediante inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el 
cubrimiento del 100% del área municipio mensualmente.  Reportar al Operador las deficiencias encontradas 
(luminaria con bombilla apagada, agotada, intermitente y problemas generales en la construcción o 
instalación de la infraestructura tales como cajas de inspección destapadas y/o destruidas, postes 
desplomados o en mal estado, redes eléctricas instaladas inadecuadamente, puestas a tierras faltantes, 
deterioro o vandalismo en luminarias, requerimientos de reinstalación de luminarias por hurto, falta de 
mantenimiento o seguridad de transformadores de alumbrado público y de su infraestructura asociada, poda 
de los árboles que interfieran en la prestación del servicio de alumbrado público, etc.) así como la ubicación 
de estas, detectadas durante cada revisión, para que el operador proceda a su arreglo. Dentro de la 
supervisión del estado general de la red de alumbrado público se incluye el verificar la realización de 
programas de mantenimiento que incluyan la limpieza del conjunto óptico de las luminarias, y efectuar los 
requerimientos pertinentes. 3- Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado público, y verificar 
el cumplimiento de los trabajos solicitados.  4- Hacer seguimiento a la correspondencia que surja entre la 
comunidad las entidades municipales, los organismos de control.  5- Inspeccionar las obras de 
expansión, repotenciación y remodelación de puntos del sistema de alumbrado público.  
 



 
 

 

6- Hacer seguimiento a los mantenimientos del alumbrado público.  7- Realizar el estudio de 
mercado para el suministro de energía, con análisis y revisiones de capacidades e idoneidad. 8- Apoyar al 
alcalde o a quien él delegue, en la evaluación de los requerimientos de expansiones de alumbrado público.  
9- Reportar al Operador las deficiencias encontradas (luminaria con bombilla apagada, agotada, 
intermitente y problemas generales en la construcción o instalación de la infraestructura tales como cajas 
de inspección destapadas y/o destruidas, postes desplomados o en mal estado, redes eléctricas instaladas 
inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, deterioro o vandalismo en luminarias, requerimientos de 
reinstalación de luminarias por hurto, falta de mantenimiento o seguridad de transformadores de alumbrado 
público y de su infraestructura asociada, poda de los árboles que interfieran en la prestación del servicio de 
alumbrado público, etc.) así como la ubicación de las mismas, detectadas durante cada revisión, para que 
operador proceda a su arreglo.  10- Llevar el control sobre las modernizaciones y/o expansiones en 
cuanto a ejecución y su relación con los materiales y equipos utilizados. En el mismo sentido deberá 
supervisar la actualización de la base de datos del inventario.  11- Verificar la aplicación del 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, en las etapas de asignación de 
requisitos fotométricos a vías y demás espacios públicos, aprobación de diseños, especificación de equipos, 
construcción y mantenimiento de los proyectos de alumbrado público, así como de las disposiciones 
contempladas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).  12- Identificar los 
sectores que presenten deficiencias en el alumbrado público, mediante la realización de la medición de 
iluminancia o luminancia, según se aplique o sea conveniente. Para la verificación de los niveles de 
iluminación (iluminancia) o luminancia de proyectos nuevos y del alumbrado existente, usando equipos de 
medida con certificado de calibración o verificación vigente. Como resultado de las mediciones la 
interventoría debe informar, al responsable del servicio de alumbrado público del Municipio, sobre los 
posibles motivos que originan la deficiencia encontrada y someterá a su consideración la solución a ella 
soportando técnicamente su recomendación.  13- Apoyar al responsable del servicio de alumbrado 
público en el Municipio en el trabajo conjunto de revisión de diseños de alumbrado público, lo que hará de 
acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.  14- Verificar el correcto funcionamiento del 
sistema de consulta en la Web cuando aplique y la actualización permanente de su información. Será 
responsabilidad de la Interventoría adecuar sus sistemas de transferencias de datos, información, 
indicadores y en general, de informes de acuerdo con los formatos y la periodicidad que el Municipio defina 
para tal efecto.  15- Analizar el informe de indicadores de calidad del servicio de energía, DES y FES, 
que el Operador de Red entregue a la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de establecer el 
monto de la energía a descontar o compensar por calidad del servicio; así como la energía descontable por 
no haber sido suministrada a causa de interrupciones programadas o no programadas en los circuitos que 
no cuentan con contadores o equipos de medida, imputables al Operador de Red.  16- Verificar para el 
caso de parques y conjuntos o unidades inmobiliarias con cerramiento, el tipo de cesión que tienen tales 
áreas con el fin de definir si la infraestructura instalada corresponde al servicio de alumbrado público. Para 
el caso, verificará la información recibida del operador del servicio de alumbrado público sobre tales áreas, 
así como de las autoridades de planeación municipal. Una vez depurada la información, la interventoría 
debe notificar a las autoridades municipales acerca de los resultados obtenidos. En la realización de esta 
función la interventoría deberá consultar entre otros, licencias de construcción, planos de urbanismo, 
inventarios levantados por el operador del sistema de alumbrado público y por el operador de la red, así 
como inspección a los sitios en definición.  17-  Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, 
regional y nacional vigente en materia ambiental; respecto del manejo y disposición de equipos y materiales 
retirados del sistema de alumbrado público por parte del operador.   
 
 
 



 
 

 

18- Verificar el cumplimiento de los requisitos del Código Nacional de Tránsito y de las disposiciones 
de tránsito municipal vigentes, así como el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional por parte de los grupos de trabajo del operador de alumbrado público, en especial sobre la 
adecuada señalización vial de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y protección del personal.  19-
 Apoyar en el análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de alumbrado público con base 
en la facturación que emita el Operador del servicio de alumbrado público y la normativa vigente que rige la 
materia.  20- Revisar y emitir pronunciamiento respecto a la facturación del servicio que presente el 
operador; revisión que deberá sujetarse a la normativa y lo establecido en el contrato.  21- Elaborar 
y presentar los informes mensuales sobre la ejecución de las obligaciones. En los informes, someterá a 
consideración sus observaciones, conclusiones, recomendaciones, correctivos y demás información que 
considere pertinente para el buen desempeño en la prestación del servicio, las que deberán estar 
debidamente soportadas. Los informes deben estar complementados con gráficas, cuadros, estadísticas, 
fotografías, tablas, etc., que permitan su correcta comprensión. Especificaciones Técnicas: La interventoría 
al servicio de Alumbrado Público, tiene las siguientes actividades técnicas: ● Realizar seguimiento y revisión 
al suministro de energía eléctrica de las luminarias que conforman el alumbrado público en la zona rural y 
urbana del municipio. ● Realizar seguimiento y revisión a la modernización del sistema que tiene que ver 
con el cumplimiento de normas, reglamentos, planes, obra programada y ejecutada, calidad de los bienes 
y materiales suministrados y capacidad técnica y operativa. ● Realizar seguimiento y revisión a la 
administración, Operación y Mantenimiento. ● Realizar seguimiento y revisión a la Expansión: Analizar 
los diseños, planos y especificaciones de los proyectos inherentes a la prestación del servicio de Alumbrado 
Público, así como los planes de trabajo presentados por el prestador del servicio y de ser procedente 
formular las respectivas recomendaciones y/o concepto técnico ● Realizar seguimiento y revisión a 
la Facturación y recaudo. ● Requerir permanentemente al prestador del servicio los informes sobre los 
avances de los trabajos y celebrar reuniones periódicas con la participación de los integrantes o delegados 
del prestador del servicio, de la administración municipal, y de ser necesario con miembros de la comunidad. 
● Efectuar las visitas de campo que sean necesarias tanto en horarios nocturnos como diurnos, de 
manera individual o conjunta, con funcionarios del prestador del servicio o de la administración municipal, 
con el fin de garantizar que las actividades ejecutadas cumplan a cabalidad las exigencias del contrato, 
como los parámetros técnicos y normativos en materia eléctrica. ● Formular las observaciones y 
recomendaciones necesarias y pertinentes sobre la calidad, cantidad, oportunidad y eficiencia del servicio 
de alumbrado público con arreglo a los parámetros, criterios, y procedimientos técnicos aplicables. ●
 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del prestador del servicio y solicitarle por escrito efectuar 
los correctivos que sean pertinentes y verificar que los mismos se realicen en forma oportuna. ● En caso 
de evidenciar cualquier tipo de incumplimiento del contrato, la interventoría deberá requerir al prestador del 
servicio y aplicar el procedimiento establecido en el Manual de Contratación del MUNICIPIO. ● Contar 
con los equipos necesarios para el desarrollo de la interventoría. ● Las demás actuaciones que de 
conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría. 
● Exigir al prestador del servicio que en el desarrollo del contrato implemente medidas que 
contribuyan a disminuir el efecto sobre el ambiente, mediante la instalación de luminarias de última 
tecnología amigables con el medio ambiente. ● Verificar que el cambio de tecnología se ejecute y 
desarrolle con los lineamientos de protección ambiental, implementado tecnología en la reposición y 
expansión de luminarias ● Vigilar permanentemente las actividades desarrolladas con relación a este 
del operador del servicio. Especificaciones Administrativas: La prestación del servicio de Alumbrado Público, 
desarrolla las siguientes actividades administrativas para su control: ● Realizar seguimiento al 
cumplimiento de la normatividad de Salud Ocupacional. ● Pliegos de condiciones para nuevos 
contratos. ● Seguimiento al desarrollo legal y administrativo respecto a los reportes mensuales del 
proyecto. 



 
 

 

● Seguimiento y control a la Idoneidad, disponibilidad y suficiencia del personal. ● Seguimiento y control a 
los Planes de trabajo. ● Seguimiento y control Gestión documental. ●Verificar que el prestador del servicio 
cumpla con los requisitos exigidos por El MUNICIPIO. ●Seguimiento y control al Contrato de Fiducia y/ o 
administración de recursos de Alumbrado Público. ● Seguimiento y control Contrato de suministro de 
energía. ● Seguimiento y control a los Convenios de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado 
público. ● Supervisar el consumo energético de acuerdo con los reportes enviados por el comercializador 
de energía, confrontándolos con los informes presentados por el prestador de servicio de Alumbrado Público 
(número de luminarias instaladas, tecnologías y potencias). ● Velar porque los requerimientos de las 
autoridades ambientales sean contestados adecuadamente y en la oportunidad prevista. ● Exigir al 
prestador del servicio que en el desarrollo del contrato implemente medidas que contribuyan a disminuir el 
efecto sobre el ambiente, mediante la instalación de luminarias de última tecnología amigables con el medio 
ambiente. ● Presentar informe mensual  Especificaciones Financieras: La prestación del servicio de 
Alumbrado Público, desarrolla las siguientes actividades financieras que deben ser controladas: ● Verificar 
el flujo de caja mensual del impuesto de alumbrado público. ● Velar por la debida aplicación tarifaria bajo 
parámetros de la CREG y estatuto tributario del municipio. ● Hacer seguimiento y control a la Cartera y su 
recuperación. ● Verificar que la ejecución financiera del contrato sea consecuente con el esquema financiero 
(costos y gastos administrativos del proyecto) propuesto por el prestador del servicio del sistema de 
alumbrado público. ● Realizar seguimiento y control a la facturación presentada por el operador la cual debe 
ser conforme a la normatividad y emitir recomendación. ● Realizar vigilancia y control a la destinación de 
los recursos del impuesto del Alumbrado Público conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. ● 
Velar porque los requerimientos de las autoridades ambientales sean contestados adecuadamente y en la 
oportunidad prevista. PRODUCTOS A ENTREGAR: ● Informe técnico, administrativo y financiero mensual, 
presentado a más tardar al décimo día hábil de cada mes, en el cual se detalle:  a. Lo relativo a 
fallas en luminarias durante el periodo indicando tipo de luminaria, potencia y fecha de reporte de la falla y 
su reparación. b. Relación de mantenimientos, expansión y demás actividades realizadas. c. Relación de 
anomalías pendientes por corregir del periodo anterior.  d. Análisis de la gestión de aplicación del impuesto 
y su recaudo en el periodo. e. Estado general de la prestación del servicio acompañado de registros 
fotográficos, cuadros y comentarios sobre el mismo. f. Componente del desarrollo financiero. g. Componente 
del desarrollo administrativo. h. Reporte del comportamiento fiduciario.● Informe semestral con relación a 
la operación del sistema incluyendo:  a. Balance de recepción de quejas y su atención. b. Balance e 
indicación de la prestación del servicio. c. Balance del ingreso por recaudo de impuesto de alumbrado 
público, eficiencia de recaudo, análisis detalle de cartera generada. d. Balance económico del periodo. ● 
Gestión documental, archivo organizado con los documentos del contrato durante todo el tiempo de 
ejecución. ● Demostrar mensualmente ante el supervisor del contrato estar cumpliendo con el pago 
oportuno frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales si hay lugar a ellos, para lo cual deberá 
aportar el recibo de pago y la planilla mensual para acceder a los pagos respectivos. ● Inspección e informe 
de la ejecución: Un mes antes a la entrega definitiva de la interventoría, en presencia del prestador del 
servicio, el Interventor y el supervisor de la Entidad efectuarán una inspección a las  mismas,  con  el  fin  
de  determinar el estado en que se encuentra el servicio de alumbrado público, y para lo cual, el interventor 
preparará un informe previo, en el que registrará el balance general de la ejecución, alcance de lo ejecutado, 
el costo de la ejecución, y en general el cumplimiento de especificaciones y demás anexos del contrato.  En 
caso de observaciones que deban atenderse por parte del prestador del servicio, se dejará constancia en 
oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento 
final de las obligaciones.  Y demás designaciones que asigne el supervisor para velar por la buena 
prestación del servicio. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
 



 
 

 

Adicional a las obligaciones descritas en el alcance y demás, el contratista deberá:  1. Supervisar la 
actualización del Sistema de Información Georreferenciado.2.  Monitorear el estado de la infraestructura de 
alumbrado mediante inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% 
del área municipio mensualmente. 3. Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado público, 
y verificar el cumplimiento de los trabajos solicitados. 4. Hacer seguimiento a la correspondencia que surja 
entre la comunidad las entidades municipales, los organismos de control. 5. Inspeccionar las obras de 
expansión, repotenciación y remodelación de puntos del sistema de alumbrado público. 6. Apoyar al 
alcalde o a quien él delegue, en la evaluación de los requerimientos de expansiones de alumbrado público. 
7. Reportar al Operador las deficiencias encontradas (luminaria con bombilla apagada, agotada, 
intermitente y problemas generales en la construcción o instalación de la infraestructura tales como cajas 
de inspección destapadas y/o destruidas, postes desplomados o en mal estado, redes eléctricas instaladas 
inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, deterioro o vandalismo en luminarias, requerimientos de 
reinstalación de luminarias por hurto, falta de mantenimiento o seguridad de transformadores de alumbrado 
público y de su infraestructura asociada, poda de los árboles que interfieran en la prestación del servicio de 
alumbrado público, etc.) así como la ubicación de las mismas, detectadas durante cada revisión, para que 
operador proceda a su arreglo. 8. Llevar el control sobre las modernizaciones y/o expansiones en 
cuanto a ejecución y su relación con los materiales y equipos utilizados. En el mismo sentido deberá 
supervisar la actualización de la base de datos del inventario. 9. Verificar la aplicación del Reglamento 
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP, en las etapas de asignación de requisitos 
fotométricos a vías y demás espacios públicos, aprobación de diseños, especificación de equipos, 
construcción y mantenimiento de los proyectos de alumbrado público, así como de las disposiciones 
contempladas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 10. Identificar los 
sectores que presenten deficiencias en el alumbrado público, mediante la realización de la medición de 
iluminancia o luminancia, según se aplique o sea conveniente. Para la verificación de los niveles de 
iluminación (iluminancia) o luminancia de proyectos nuevos y del alumbrado existente, usando equipos de 
medida con certificado de calibración o verificación vigente. Como resultado de las mediciones la 
interventoría debe informar, al responsable del servicio de alumbrado público del Municipio, sobre los 
posibles motivos que originan la deficiencia encontrada y someterá a su consideración la solución a ella 
soportando técnicamente su recomendación. 11. Apoyar al responsable del servicio de alumbrado público 
en el Municipio en el trabajo conjunto de revisión de diseños de alumbrado público, lo que hará de acuerdo 
con lo establecido en el presente Reglamento. 12. Verificar el correcto funcionamiento del sistema de 
consulta en la Web cuando aplique y la actualización permanente de su información. Será responsabilidad 
de la Interventoría adecuar sus sistemas de transferencias de datos, información, indicadores y en general, 
de informes de acuerdo con los formatos y la periodicidad que el Municipio defina para tal efecto. 13.
 Analizar el informe de indicadores de calidad del servicio de energía, DES y FES, que el Operador de Red 
entregue a la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de establecer el monto de la energía a 
descontar o compensar por calidad del servicio; así como la energía descontable por no haber sido 
suministrada a causa de interrupciones programadas o no programadas en los circuitos que no cuentan con 
contadores o equipos de medida, imputables al Operador de Red. 14. Verificar para el caso de parques 
y conjuntos o unidades inmobiliarias con cerramiento, el tipo de cesión que tienen tales áreas con el fin de 
definir si la infraestructura instalada corresponde al servicio de alumbrado público. Para el caso, verificará 
la información recibida del operador del servicio de alumbrado público sobre tales áreas, así como de las 
autoridades de planeación municipal. Una vez depurada la información, la interventoría debe notificar a las 
autoridades municipales acerca de los resultados obtenidos. En la realización de esta función la interventoría 
deberá consultar entre otros, licencias de construcción, planos de urbanismo, inventarios levantados por el 
operador del sistema de alumbrado público y por el operador de la red, así como inspección a los sitios en 
definición. 



 
 

 

15. Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, regional y nacional vigente en materia 
ambiental; respecto del manejo y disposición de equipos y materiales retirados del sistema de alumbrado 
público por parte del operador. 16. Verificar el cumplimiento de los requisitos del Código Nacional de 
Tránsito y de las disposiciones de tránsito municipal vigentes, así como el cumplimiento de las normas de 
seguridad industrial y salud ocupacional por parte de los grupos de trabajo del operador de alumbrado 
público, en especial sobre la adecuada señalización vial de los sitios de trabajo, identificación de vehículos 
y protección del personal. 17. Apoyar en el análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del 
servicio de alumbrado público con base en la facturación que emita el Operador del servicio de alumbrado 
público por concepto del servicio le presta al Municipio. 18. Cumplir con los indicadores de gestión y 
seguimiento que se le establezcan contractualmente, e incluirlos en informes mensuales y en el informe 
final. 19. Elaborar y presentar los informes mensuales sobre la ejecución de las obligaciones. En los 
informes, someterá a consideración sus observaciones, conclusiones, recomendaciones, correctivos y 
demás información que considere pertinente para el buen desempeño en la prestación del servicio, las que 
deberán estar debidamente soportadas. Los informes deben estar complementados con gráficas, cuadros, 
estadísticas, fotografías, tablas, etc., que permitan su correcta comprensión. 20. Para legalizar la 
terminación del contrato de Interventoría, se debe a entregar al Municipio los datos, archivos recopilados 
durante la ejecución del mismo, debidamente foliados y almacenados, conforme a las disposiciones de 
manejo de archivos del municipio, así como los programas fuente que se hayan desarrollado o 
implementado para cumplir con sus obligaciones. Debe entregar manuales de Usuario y Técnicos 
relacionados con el software y mantenimiento que se le debe dar a dichos aplicativos. Dos meses antes de 
terminar el contrato, debe suministrar al municipio las especificaciones del software y hardware utilizado, 
diseños de bases de datos, y toda la información relacionada. Nota: Y demás consideraciones que se 
requieran para acceder a recursos financieros ante las entidades. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON 
EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL Dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la firma de contrato y como requisito previo para la suscripción del Acta de 
Inicio, el Contratista deberá presentar la documentación total del personal del equipo de trabajo  exigido 
para la ejecución de la consultoría, el cual deberá llevar el visto bueno por la Entidad, quien será responsable 
de la verificación del cumplimiento de éste requisito; en caso contrario, la Entidad podrá hacer efectiva la 
póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo del orden de elegibilidad. Los soportes para acreditar 
las condiciones mínimas exigidas deberán sujetarse a las siguientes condiciones: a) Para los 
profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matrícula o tarjeta profesional vigente 
a partir de cuya fecha de expedición se iniciará el cómputo de la experiencia, diplomas o actas de grado, 
ACIEM vigente o documento expedido por autoridad competente. b) Los postgrados se acreditarán 
mediante la copia de los diplomas respectivos o de las actas de grado. Igualmente, podrán ser acreditados 
mediante certificados en los que conste la obtención del título. c) La experiencia general y específica se 
acreditarán mediante certificaciones, actas de liquidación o cualquier otro documento proveniente del 
contratante en el que conste la ejecución y terminación del contrato y que contenga, como mínimo, la 
siguiente información:● Nombre del contratante ● Nombre del contratista● Objeto del contrato ●
 Cargo desempeñado ● Fechas de inicio y fecha de terminación del contrato d) Cuando se presenten 
experiencias adquiridas de manera simultánea (tiempos traslapados), sólo será tenida en cuenta una de 
ellas. Contar con los profesionales o técnicos, que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, además 
del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre 
comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con la Secretaría de 
Infraestructura. Garantizar que todos los profesionales, a quienes se les asignen labores en desarrollo del 
contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente.  
 
 



 
 

 

Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal 
profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el interventor requiera cambiar alguno de los 
profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, éste deberá tener un perfil igual o superior al 
exigido en el presente pliego de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto 
se establece para el equipo de trabajo. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el 
reemplazo. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones 
y honorarios del personal mínimo exigido en estos pliegos quedando claro que no existe ningún tipo de 
vínculo laboral de tal personal con la Secretaría de Infraestructura, ni responsabilidad en los riesgos que se 
deriven de esa contratación. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que 
instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la Secretaría de 
Infraestructura, por causa o con ocasión del contrato. Parágrafo. Las obligaciones relacionadas con el 
personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto de especial verificación por el 
supervisor del contrato y su incumplimiento, acarreará la imposición de las sanciones contractuales 
correspondientes.  OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Son obligaciones de 
La Secretaría de Infraestructura las siguientes: ● Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las 
condiciones previstas ● Ejercer la supervisión general del contrato ● Formular las sugerencias por 
escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía 
propia del contratista de Consultoría. Revisar y validar el plan de manejo ambiental del proyecto realizado 
por el consultor TERCERA- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato 
es de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($126.846.469), IVA INCLUIDO Mediante actas parciales según 
ejecución del contrato, a precios unitarios previo recibo a satisfacción por parte del supervisor designado. 
Todo pago que autorice la supervisión designada por el Municipio o la interventoría contratada, debe darse 
previo cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato, para lo cual el contratista 
presentará el respectivo informe y la aceptación a entera satisfacción por parte de la supervisión y/o 
interventoría.  CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato es de  
CUATRO (4) MESES, sin que exceder el 31 de diciembre de 2025 QUINTA: RELACIÓN LABORAL: El 
presente contrato no genera relación laboral con EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago 
de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera 
del mismo. PARÁGRAFO: La relación de coordinación de actividades entre contratante y contratista, implica 
que el  segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad 
encomendada,  lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones 
de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, sin que signifique necesariamente la 
configuración de un elemento de subordinación. SEXTA: CONTROL FISCAL: Será ejercido por la 
Contraloría Departamental Ley 617 de 2000. SEPTIMA: SUJECIÓN A LA APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL: El Municipio pagará el gasto que ocasione el presente contrato, correspondiente a la 
vigencia fiscal de 2025, de acuerdo con la disponibilidad  
 

Número y 
fecha del CDP Rubro Nombre del 

Rubro Valor del CDP Valor a afectar 

587 
28/04/2025 

2.3.2.02.02.
009 

SERVICIOS 
PARA LA 

COMUNIDAD Y 
SOCIALES Y 

PERSONALES 

$251.645.335,09 $126.846.469 

 



 
 

 

 
 
OCTAVA: SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato será ejercida por el Municipio  a   través de 
el subsecretario de infraestructura LUIS MIGUEL RANGEL FRANCO, o quien desempeñe el cargo, quien 
deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento de las obligaciones entre las cuales se encuentran: 
a) verificar el cumplimiento del contrato conforme con el cronograma presentado por el contratista o de 
acuerdo al plan de inversiones pactado entre la entidad contratante, el contratista y el supervisor; en caso 
de presentarse incumplimiento deberá el supervisor dar aviso oportuno al mismo contratista y a la Secretaria 
Jurídica del Municipio del incumplimiento del contrato, por escrito para que proceda a imponerle multas o 
declararle la caducidad del contrato si es del caso. b – El supervisor dentro del Control que debe realizar en 
la parte administrativa les corresponde: 1- Suscribir el acta de inicio, actas parciales de recibo o de avance, 
recibo a satisfacción y proceder a la liquidación bilateral. 2- Expedir los certificados de recibo a satisfacción. 
3-Expedir los certificados de avance los contratos con la firma del contratista y el Supervisor. 4- Velar por el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista (Estos serán soporte para ejecutar los pagos) 5. - Realizar 
las actas de liquidación de las obligaciones del contratista. 6 - Proyectar la correspondencia que resulte 
producto del contrato. 7- Recepcionar la correspondencia del contratista y hacer las observaciones que 
estime convenientes al ordenador del gasto para su respectiva respuesta. 8 - Exigir el cumplimiento de los 
términos y plazos estipulados en el contrato, e informar al ordenador del gasto cualquier incumplimiento o 
demora. 9 – Cualquier orden que dé el supervisor debe ser por escrito 10- Realizar reuniones 
periódicas con el contratista, son reuniones de carácter ejecutivo con informe escrito. 11.- Los Supervisores 
dentro del control en la parte técnica del contrato le corresponde: A)- Velar por que el contratista cumpla con 
las especificaciones técnicas del objeto contractual. B)- Exigir la reposición o cumplimiento a satisfacción 
del objeto contractual cuando este sea defectuoso, deficiente o no cumpla con las especificaciones y 
condiciones de calidad pactadas. C) - Estudiar las situaciones particulares, imprevistos que se presenten 
en el desarrollo del contrato, conceptuando sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor 
ejecución.  D)- Verificar que las solicitudes del contratista estén debidamente sustentadas y deberá controlar 
su correcta ejecución y cumplimiento. En todo caso se deberá observar lo estipulado en el artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011, o aquellas que la modifiquen o adicionen. PARAGRAFO: El supervisor deberá publicar 
la documentación expedida conforme a la ejecución contractual, tales como informes de 
supervisión, evidencias de ejecución y cualquier documento adicional que se llegare a expedir, 
dentro de los tres (3) días hábiles a la firma del documento. NOVENA: GARANTIAS: El contratista se 
obliga para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al del perfeccionamiento del contrato, 
constituya a favor del municipio de Santa Rosa de Cabal, las siguientes garantías: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Municipio de Santa Rosa de Cabal identificada con NIT  891.480.033 - 4 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y seis 
(6) meses más. 

Veinte por ciento 20 % del 
valor del contrato   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Diez  por ciento 10% del 
valor del contrato  

Calidad del servicio Cinco (5) años contados Veinte por ciento (20%) del 



 
 

 

Característica Condición  
a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por parte de la Entidad.  
 

valor del contrato 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 

PARAGRAFO I. El contratista deberá garantizar, que las personas naturales que tenga a su cargo, están 
afiliados a una entidad prestadora de salud, pensión y ARL, y mantener vigente la afiliación durante el término 
de duración del contrato. PARAGRAFO II. Ninguna de las garantías otorgadas  podrá ser canceladas sin la 
autorización del Municipio DECIMA – INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne al Municipio 
contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a 
personas o bienes ocasionados por el contratista o su personal durante la ejecución del objeto y obligaciones 
del contrato, como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad del Municipio. DECIMA 
PRIMERA- MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo 
del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento al Municipio para 
efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del 
valor total del contrato, sin que éstas sobre pasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las 
multas la efectuará el supervisor en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de los bienes, 
según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en 
los pagos parciales y/o final, según sea del caso. En el evento en que no puedan ser descontadas 
oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, se 
incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo. De las multas tasadas, impuestas y 
cobradas, se informará a la Cámara de Comercio. Con observancia del procedimiento estipulado en el 
artículo 86 de la Ley 1474/11. DECIMA SEGUNDA - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a 
suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del Contratista deberá pagar a título 
de cláusula penal pecuniaria, la parte que incumplió, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, 
el cual prestará mérito ejecutivo. DÉCIMA TERCERA - CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo 
requerimiento por escrito al CONTRATISTA, el municipio declarará la caducidad del contrato mediante acto 
administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que 
se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL 



 
 

 

CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede 
conducir a su paralización, por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la 
Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del Art. 5º de la Ley 80 de 1993, y el Art. 
86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que El Municipio decida abstenerse declarar la caducidad, adoptará 
las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La 
declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante continué inmediatamente la ejecución del 
objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá 
declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a 
indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva 
del siniestro de incumplimiento. DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Se 
podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un 
acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de 
suspensión. DECIMA QUINTA – CESIÓN: El CONTRATISTA, sólo podrá ceder el presente contrato previa  
autorización escrita del Municipio de Santa Rosa de Cabal. DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD: El 
contratista será responsable civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en 
los términos de la Constitución y la ley. DECIMA SEPTIMA: CONTRATOS ADICIONALES: Para el 
desarrollo eficaz del objeto Contractual pactado podrán ser suscritos contratos adicionales a éste, cuyo valor 
será proporcional al tiempo y valor establecidos inicialmente, los cuales además no podrán exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del valor del Contrato (inc. 2º del par, artículo 40 de la L. 80/93). Los contratos 
adicionales relacionados con el valor quedarán perfeccionados una vez suscritos y además se efectuará el 
registro presupuestal. Los relacionados con el plazo sólo requerirán la firma del contrato. No podrán 
celebrarse contratos adicionales que impliquen modificación al objeto del contrato, ni prorrogarse su plazo si 
estuviere vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales.  DECIMA OCTAVA: 
INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: Cuando surjan motivos posteriores 
al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación 
unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 5, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 
DECIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato se acoge a lo dispuesto en el artículo 
217 del decreto 019 de 2012 Ley Anti trámites.  VIGESIMA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL 
CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la 
misma, será practicada directa y unilateralmente por El Municipio de Santa Rosa de Cabal y se adoptará 
por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. VIGESIMA PRIMERA: 
TERMINACIÓN BILATERAL: Las partes en este orden podrán de común acuerdo darlo por terminado, 
mediando para ello pronunciamiento escrito siempre y cuando no viole ninguna disposición legal.  
VIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, con la 
suscripción de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, en los 
artículos 8º de la Ley 80 de 1993 y 83 de la Ley 104 de 1993, y demás disposiciones vigentes sobre la 
materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9º de la Ley 80 de 1993. 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que no se encuentra como deudor moroso del Estado por ningún 
concepto de acuerdo a lo señalado en la Ley 716 de 2001 artículo 4o. Parágrafo 3o. VIGESIMA TERCERA: 
CONFIDENCIALIDAD. El contratista, en virtud de la suscripción del presente contrato se compromete a: 1) 
Manejar de manera confidencial la información que como tal le sea presentada y entregada, y toda aquella  
que se genere en torno a ella como fruto de la prestación de sus servicios. 2) Guardar confidencialidad sobre 
esa información y no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de 
confidencialidad o mientras sea manejada como un secreto empresarial o comercial.  
 



 
 

 

PARÁGRAFO: El desconocimiento de los compromisos descritos por el contratista, puede conllevar 
demandas civiles y penales según lo señalan el Artículo 308, Ley 599 de 2000 y la ley 1266 de 2008 por la 
cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida 
en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países y se dictan otras disposiciones. VIGÉSIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y 
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Los contratos del Estado se perfeccionan cuando 
se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, éste se eleve a escrito y se obtenga disponibilidad 
presupuestal. Para la ejecución se requiere: 1 La existencia del registro presupuestal correspondiente. 2.- 
Verificación de la afiliación al sistema integral de seguridad social. 3.- Aprobación de garantía de 
cumplimiento contractual. VIGÉSIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se 
sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los 
mecanismos de arreglo directo y conciliación. VIGÉSIMA SEXTA: COTIZACION INTEGRAL AL 
SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL- El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, garantizará los 
aportes a seguridad social correspondientes, para lo cual el Municipio exigirá al contratista el certificado de 
pago de parafiscales firmado por revisor fiscal o Representante legal según corresponda, si aplica revisor 
fiscal acompañado de tarjeta Profesional, cédula y antecedentes de la junta central de contadores del 
mismo, igualmente deberá cancelar lo correspondiente a impuestos, tasas, contribuciones, IVA y retefuente 
en la medida a que haya lugar.VIGESIMA SEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE: Además de lo estipulado 
en la Ley 80 de 1993 modificada por la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demás normas 
que regulan la materia



  

 

 


