Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8298578
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 6:23:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4151.010.26.1.0933-2025
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0577-2025, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	25/12/2025 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	26/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/06/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CALI

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GPM

Número de documento 900237861

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Gonzalo Paz M.* ***Fecha de aprobación:*** *11/09/2025 2:09:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO* ***Fecha de aprobación:*** *11/09/2025 3:30:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	
	☑ Pago de salarios	
	☑ Calidad del servicio	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No	
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días para terminar *(16/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -	

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTO EXPLICATIVO EXPEDICION DE GARANTIAS.pdf	-	DOCUMENTO EXPLICATIVO EXPEDICION DE GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17860009	Seriedad de la oferta	-	199.736.789,00 COP	-	23/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.8298578
Proveedor	GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	5._CCE-EICP-IDI-22_Anexo_1-_Anexo_Tecnico_LOTE_2_DEFINITIVO.pdf	5._CCE-EICP-IDI-22_Anexo_1-_Anexo_Tecnico_LOTE_2_DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION DE ADJUDICACION 0183-2025 LOTE 2.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION 0183-2025 LOTE 2.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP - 3600011733 - REALIZAR INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION $ 498.146.630.pdf	CDP - 3600011733 - REALIZAR INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION $ 498.146.630.pdf	Descargar	Detalle
☐	1. RESOLUCION DE APERTURA No. 4151.010.21.1.0147.2025.pdf	1. RESOLUCION DE APERTURA No. 4151.010.21.1.0147.2025.pdf	Descargar	Detalle
☐	3._DEFINITIVO_Documento_Base_de_Interventoria.pdf	3._DEFINITIVO_Documento_Base_de_Interventoria.pdf	Descargar	Detalle
☐	4. ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS.pdf	4. ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Avenida 2 N No. 10 - 70 Piso 12
Ubicación	CO-VAC-76001 - Cali
País	COLOMBIA
Departamento	Valle del Cauca
Municipio	Cali
Dirección	Avenida 2 N No. 10 - 70 Piso 12
Código postal	760001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida 2 N No. 10 - 70 Piso 12	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1	CO1.PCCNTR.8298578	
1.1	Lote 2	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	296.944.561,00	296.944.424,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80101600	INTERVENTORIA LOTE 2	1,00	UN	296.944.561,00	296.944.424,00	296.944.561,00	296.944.424,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	5._CCE-EICP-IDI-22_Anexo_1-_Anexo_Tecnico_LOTE_2_DEFINITIVO.pdf	5._CCE-EICP-IDI-22_Anexo_1-_Anexo_Tecnico_LOTE_2_DEFINITIVO.pdf	(detalle)
☐	CDP - 3600011733 - REALIZAR INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION $ 498.146.630.pdf	CDP - 3600011733 - REALIZAR INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION $ 498.146.630.pdf	(detalle)
☐	Formulario 1-Propuesta economica v3 12-12-2024-LOTE 2.pdf	Formulario 1-Propuesta economica v3 12-12-2024-LOTE 2.pdf	(detalle)
☐	LOTE 2 Minuta del Contrato de Interventoria de obra publica de Infraestructura de Transporte V4 pdf.pdf	LOTE 2 Minuta del Contrato de Interventoria de obra publica de Infraestructura de Transporte V4 pdf.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ ADRIANA VÁSQUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	38563929	Guardar y notificar
Supervisor	sebastian tarapuez mart	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1085285377	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	sebastian tarapuez martinez	11/09/2025 3:30:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO
Ordenador del Gasto	LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO	11/09/2025 3:30:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☑ Sí ☐ No *	296.944.424
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	296.944.424

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3600011733	CDP	No se ha iniciado		296.944.424 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -