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Entre FRANCISCO JAVIER ALZATE MURILLO, mayor de edad y vecino del Municipio
de Armenia- Quindio, identificado con la cédula de ciudadania No 7.542.716,
quien obra en calidad de secretario Administrativo del Municipio de Calarcd-
Quindio, conforme a Decreto Municipal No. 002 del 01 de enero del ano 2024, y el
Acta de Posesion No. 001 de la misma fecha, quien obra en nombre y
representacion legal del MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO conforme a las
facultades delegadas por el Alcalde Municipal el doctor JUAN SEBASTIAN RAMOS
VELASCO, identificado con cedula de ciudadania nimero: 1.125.785.161 del
consulado de New York, a través del Decreto Municipal No. 011 de fecha 02 de
enero del 2024 (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otrq,
CONSORCIO HURA CONECTIVIDAD ldentificado con NIT 901.987.026-5
Representado por el senor ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO, identificado con
la cédula de ciudadania No.7.523.688, expedida en Armenia (en adelante el
“Contrafista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

. Que mediante Resolucion No 705 DEL 29 DE JULIO DE 2025 la Entidad abrid
el Proceso de Contratacion niUmero SAMC-012 DE 2025

ll.  Que mediante Resolucion No. 793 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025 la Entidad
adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regird por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de
2018, Decreto Ley 019 de 2012y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civily el Cédigo
de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademds de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes cldusulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Confrato con mayUscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego
de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuUscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE
LA RED URBANA DE CONECTIVIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE CALARCA".
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CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas senaladas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No SAMC-012 DE 2025, los cuales hacen parte integral del
presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos
y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica vy
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo senald en el
Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Conftratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serd de TREINTA (30)
DIAS, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, previo el cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobaciéon de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA 'Y
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($47.044.539), equivalentes
a 33,04 SMLMYV para el ano de suscripcion del contrato 2025 suma que se discrimina
de la siguiente manera:
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FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
(L2 enlidad puede ubizar este formularo de datale Ol presupuesto oficial para detamminr s condiciones bajo 125 cuzks | v econcrica de forma detalada, sin perjuck que 1 enbdad
42 modficari o estabieser 8 st I ot exondaica 6on Ui fonmidari disin: al indicada]
Adicionaimente, cuando el procesn de contratacibn es estuichurada por precios uritarios, a Enlidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formularia y as casilas de "Descripan”, "Porcentaje” de fa Adrminisiracidn, Imprevsta, Utlided y
el AL resstadas en cob amerilo. Traténdoss de oiras modaidadss de precio, b Enfidad pusde o na configurar los mismos aspecios.
N
1. PRELIMINARES
101 101 |LOCALIZACION Y REPLANTEQ A MAND M2 _— $4.819.60 § 37281812
10 102 |CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA CADAZM Y TELA PREVENTIVA H= 24 ML 50 $16.228.17 $ TT0538.09
108 103 |DEMOLICKON DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO HASTAE = 10 GM M2 cisn $17.01031 § 1.052.567
104 104 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN MANLIAL (RANGO DE PROFUNDIDAD 0-24) M3 i $30.750.46 § 307691 81
10 105 |CARGUE Y TRANSPORTE DE ESCOMEROS INC. DISPOSICION EN BOTADERD M3 - § 124.627.12 § 1.002.00201
106 106 |CARGUE Y TRANSPORTE DE TIERRA INC. DISPOSICION EN BOTADERO M3 o $68.086.41 $ 684.949.26
2. ESTRUCTURA DEL ANDEN
201 20 E&%ﬁmﬂi:}:ﬁm‘ E= 1101, INC. REFUERZ0 FNMALLA M2 46,25 § 145.224. 34 § 6.716.625.56)
20 20 z‘;‘-fo E"nfgc d"ﬁ;zi:z '?:E':f UPA) PARA BOPORTE DELOGETAS E=4 M2 19,16 715065 §1.3M:338.42
208 208 ﬁﬁ:ﬁzﬂgﬁﬁg‘%ﬁqﬁ%ﬂ”o DE SUB-BASE GRANULAR TRITURADA. |y 707] $ 161.807,15 §1.356.076,54
204 204 | SARDINEL EN CONCRETO 207 MPADE 0.15 M X 0.20 M, ING. ACERO DE REFUERZO | ML 4550 §76.936.51 § 350061125
206 206 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA TACTIL ALERTA 0.40 M X 0.40 M M2 336 $189.723.58 $ 67107123
206 206 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA GUIA ALERTA 040 M X 0.40 M M2 15,80 § 16072358 § 315563259
207 207 | Acero Fy= 60.000 psi d>1/4" puesta en obra KG 5,02 $6.12067 $ 43786672
208 208 |CONGRETO DE 20.7 MPA (3000 PSI), ING. TRANSPORTE DE MATERIALES M3 079 §715.37.53 § 56514035
Subtotal 3 z1.su:mn.82|
eowsowweows
1. PRELIMINARES
101 101 [LOCALIZACION ¥ REPLANTEQ AMAND Mz 31.59‘ $4819.89 § 151.8%6.38
12 102 |CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA GADA ZM Y TELA PREVENTIVA H= 24 ML 20 §16.228.17 § 373247
i 104 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN MANUIAL (RANGO DE PROFUNDIDAD 0-24) M3 547 §9.75346 § 25,402, 14
105 105  |CARGUE Y TRANSPORTE DE ESCOMEROS ING. DISPOSICION EN BOTADERD M 082 §124.627,12 $ 10210423
106 106 |CARGUE Y TRANSPORTE DE TIERRA INC. DISPOSICION EN BOTADERO M3 747 §68.086.41 § 501.766.89
107 107 |DEMOLICION DE SARDINEL ANGHO £ 0.20 MyALTO £020 M ML 21,0 $6.90,01 § 146.560.30
2. ESTRUCTURA DEL ANDEN
201 201 ;”;%E’;gmii?:;imm E=L1OM, ING. REFIERZOENMALLA M2 13,59‘ § 145,224, 4 §2757810,15
2m 20 E‘?ﬂ"fo mﬁ?ﬁ;ﬁﬁ :ig‘:l MPA|PARASOPORTE DELOSETASESE |y 9.35‘ $71.520.85 $ 66943513
20 20 ;UP';'TmSO Eﬁﬁ?&ﬁ;ﬁm 0 DE SUB-BASE GRANULAR TRITURADA. | )y E.EA‘ $ 191.807,15 $543TTAZE
204 204 |SARDINEL EN CONCRETO 207 MPADE 0.15M X 0.20 M, INC. AGERO DE REFUERZO | ML 2100 § 793651 § 1.615.666.74
206 205 |SUMINISTRO E INSTALAGION DE LOSETA TACTIL ALERTA 040 M X 040 M Mz 14 $ 15072358 § 287,601 5%
206 206 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA GUIA ALERTA 040 MX 040 M M2 79 swa.msa‘ §1.581810,75
Suttetal | $ 89571458
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1. PRELIMINARES
1m in LOCALIZACION ¥ REPLANTED A MAND M2 5454 §4.819.89 § 26287554
1.02 102 CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA CADA ZM Y TELA PREVENTIVA H= 2u ML 38,00 S1B.2817 $ B16.67048
1.4 1M EXCAVACION EN MATERIAL COMUN MANUAL [RANGO DE PROFUNDIDAD 0-2M) M3 452 §39.75346 LR
1.06 108 CARGUE ¥ TRANSPORTE DE ESCOMBEROS INC. DISPOSICION EN BOTADERD M3 1,28 S1M BT 12 § 16076858
106 106 CARGUE Y TRANSPORTE DE TIERRA INC. DISPOSICION EN BOTADERO M3 1280 §68.086.41 $ ET8.314.66
i i DEMOLICION DE SARDINEL ANCHO = 0.20 MyALTO <020 M ML 33.00‘ §6.380.01 $ 23034048
18 108 TALA D_E ARBOLES DE ALTURAMENOR A B METROS, INC CORTE DE RAMAS Y D E.UD‘ § 2% 080,75 § 47216050
DESRAICE
2. ESTRUCTURA DEL ANDEN
ANDEN EN CONCRETO DE 20.7 MPAE=0.10M, INC. REFUERZO EN MALLA
m am £l ECTROSOLOADA 15X15 D=4l M2 3503 145243 §5.087.208. 50
200 20 MU EM COCNRETO DE 3000 PSI (207 MPA) PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 M2 1656 §T152085 $1.18436520
CM [nduye mala da 15¢15xd)
SUMINISTRO, INSTALACION ¥ COMPACTADO DE SUB-BASE GRANULAR TRITURADA
20 208 ! M3 5,15‘ 191.807,15 559.?24.BE|
TIPO INVIAS (SBG-50), INC. TRANSPORTE $ $
2 M SARDINEL EN CONCRETO 207 MPADE 0.15 M X 0.20 M, INC. ACERO DE REFUERZC ML 33.00‘ §76.936,51 § 2&“ﬂ.9D‘r.Bﬁ|
206 206 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA TACTIL ALERTAD.40M X 0.40M M2 4.15| $199.723.58 § B30.850,10
206 206 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA GUIA ALERTA 040 MX 040 M M2 1240) £199.723.58 § 241857241
(Subtotal § 1612303201

|
NOTA 1: Se debe tener an cusnia que &l PRECIO UNITARIO induye &l valor de ALU. DESCRIPCION PORCENTAJE
INOTA 2: Cuanda |a fraceitn decimal dal paso ssa igual o supariar a 5 58 par exceso al n nbara sguisnta del pasa
ADMINISTRACION A= M
|yu.|a1do I fracoitn decimal del pesn sea inferior a 5 5& aprowimara par defacto al nimero entero del pesa.
NOTA 3: EIALL ys deben estar en je (%). iaieans = %
SORO
it UTILIDAD
P L A U= 5
o it
/7 1
"
CONSORCIO HURA GONEGTIVIDAD TOTAL ALU Alu= E
ALVARD ANTONIC HURTADO OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERC CIVIL
C.C T 5D ERE

Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el municipio de Calarcd, son

los siguientes:
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CONCEPTO PORCENTAJE BASE
Retencién en la Fuente para contratos de Obra 2% antes de IVA | A partir de
Publica $1.271.000
Estampilla: Pro-Hospital 2% antes de IVA | A partir de $1

Estampilla: Pro-Cultura

2% antes de IVA

A partir de 14 UVT

Estampilla: Para el bienestar del Adulto Mayor

4% antes de IVA

A partir de 14 UVT

Estampilla: Para la justicia familiar.

2% antes de IVA

A partir de 10
SMLMV

Contribucidn especial de seguridad

5% antes de IVA

A partir de $1

Tasa Pro Deporte

0.5% antes de IVA

A partir de $1

Retencidén de Industria y comercio - RETEICA

0.5% antes de IVA

A partir de 4 UVT

Total, Impuestos, Gravamenes o Descuentos 18.0 %
previos a cada pago:
NOTA 1: No obstante, es obligacién de cada proponente verificar y/o corroborar cada uno de los
gravamenes que se generen con la suscripcién del Contrato de Obra Pdblica del proceso
contractual, para que con base a ello elaboren sus Ofertas Econdmicas.
NOTA 2: En el presente caso no se tiene en cuenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por
tratarse de un Contrato de Obra Publica, el cual se encuentra exceptuado de tal impuesto.
Conforme el articulo 100 de la Ley 21 de 1992, el cual dispone. “"Articule 100. Los contratos de
Obras Publicas que celebren las personas naturales o juridicas con las Entidades Territoriales y/o
Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estaran excluidos del IVA,

El Conftratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior,
sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente confrato la Entidad no entregard al Confratista anficipo y/o pago
anticipado.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este confrato se sujetard a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

] Valor a
NUmero Fecha Ll comprometer
certificado certificado Rubro certificado de Zra el
disponibilidad disponibilidad disponibilidad pF:esente
presupuestal.  presupuestal. presupuestal e
CUARENTA'Y
CDP0000000840 chrlzla 1d4ed2%25 2.3.2.02.02.008 N(ﬁ'L'\L'gL,\JIEE';TSE SIETE MILLONES
CUARENTA'Y
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PESOS M/CTE | CUATRO MIL
($50.000.000) | QUINIENTOS
TREINTA Y
NUEVE PESOS
M/CTE ( $
47.044.539)

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El mun

icipio de Calarcd Quindio, pagara al proponente u oferente seleccionado

el valor del contrato que se suscriba con ocasion del presente proceso de
contratacion, por el sistema de precios unitarios fijos, asi:

1.

El noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato, el municipio
de Calarcd Quindio lo cancelard mediante actas parciales de avance de
obra de cada uno de los items ejecutados. Dichas actas deberdn estar
suscritas por el contratista y el interventor o supervisor del contrato, y no
estardn supeditadas a términos de tiempo como mensualidad o dias, sino
que se realizardn en cualquier tiempo dentro del término de ejecucion del
contrato.

El cinco por ciento (05%) restante del valor total del contrato (Ultimo pago),
el municipio de Calarcd Quindio lo cancelard una vez se haya suscrito entre
el confratista y el interventor o supervisor del contrato, el Acta de Recibo a
satisfaccién de las Obras y el acta de liquidacion del contrato.

Las actas de obra suscritas por el contratista y refrendadas por el supervisor del
contrato, deberdn ir acompanadas por los siguientes documentos:

ormmoOwp

Memorias de cdiculo de cantidades.

Balance de la ejecucion de actividades.

Copia de la captacion de precios (En caso de suscribirse)

Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).

Copia de bitdcora del periodo a cancelar.

Registro Fotogrdfico

Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensidn, Riesgos
Laborales, Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo.

H. Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas.

Certificado expedido por la persona encargada de la supervision del
confrato que se suscriba, avalando el pago del respectivo periodo.

Para el pago de la Ultima acta, se debe presentar el acta de recibo
definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las
partes

Los pagos correspondientes, quedan sujetos a que el contratista:

. Cédigo
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e Acredite toda la documentacién soporte y que cumpla con las condiciones
establecidas en el proceso.

e Acredite los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pension y
Riesgos Laborales) durante el termino de ejecucién del contrato, en caso de
fratarse de persona natural.

e Acredite mediante certificacién suscrita por el Representante Legal y/o por el
contador o revisor fiscal, en caso de ser persona juridica, que la misma haya
realizado los aportes al Sistema Integral del Seguridad Social (salud, pensidon y
riesgos laborales) y parafiscales durante los Ultimos seis (6) meses de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 del ano 2.002.

e Los pagos se cancelardn dentro de los (30) treinta dias siguientes a la
presentacion de la cuenta de cobro o factura.

El sistema de pago del contfrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste.
En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados
de la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién de la
totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, tfransporte y almacenamiento de
materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias
en actividades relacionadas con la ejecucidén del contrato; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de fributos originados por la
celebracion, ejecuciéon vy liquidacion del contrato; las deducciones a que haya
lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la
cumplida ejecucién del contrato.

NOTAS:

e Dada la naturaleza del contrato, los suministros de materiales, accesorios y
demds, solo se pagardn cuando se encuentren debidamente instalados,
probados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria o supervision.

e El municipio de Calarcd no reconocerd, ningun reaqjuste realizado por el
CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la propuesta.

e Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrdn
superar el valor total del presupuesto estimado.

e Todo pago estd sujeto a la Programacion Anual Mensual de caja PAC de la
entidad, sin generar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no estard supeditado en ningun
caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

e Todas las actas y pagos deberdn ser refrendados por el supervisor designado
para la ejecucion del proyecto.

e Las demoras que se presenten por presentaciéon inoportuna de la factura y/o

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 . Version | 4 |
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cuenta y/o las actas parciales y acta final de cobro o falta del lleno de los
requisitos para la realizacion del pago correspondiente, serdn responsabilidad
exclusiva del contratista, y no tendrd por ello derecho al pago de intereses
moratorios por el no pago o compensacion de ninguna naturaleza.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el frédmite para
el pago al Confratfista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no agjustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Confrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre
sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la enfidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

8. Implementarlas medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de fransparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.
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11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tfipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP).

13. Informar peridédicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no
a un grupo empresarial, si se frata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOcios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con
su labor.

15. Informar a mds tardar el tercer dia hdbil siguiente al momento en que se fenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Confratista.

16. De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el
articulo 1 de la Ley 828 de 2003, el contratista se obliga desde la celebracion
del contfrato y durante toda su vigencia a efectuar los aportes al Sistema
General de Seguridad Social por su propia cuenta, respecto al mismo y de las
personas que utilice para la ejecucién del objeto del contfrato, de acuerdo con
los porcentajes establecidos por las normas legales vigentes que rigen la
materia.

17. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del
contrato y de la ejecuciéon de este de conformidad con lo establecido en la ley
80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

18. Garantizar respecto al personal que vinculd con ocasidon al cumplimiento del
objeto contfractual, el cumplimiento de las normas que hacen relacion a los
riesgos laborales, salud ocupacional, y demds normas de bienestar laboral; para
lo cual, asumird toda la responsabilidad respecto a su proteccién y seguridad
en el trabagjo.

19. Mantener indemne el MUNICIPIO DE CALARCA, respecto al desarrollo de las
relaciones de orden laboral que detente con el personal que vincule para el
cumplimiento del objeto contractual. En ningUn caso el Municipio es solidario o
responsable frente a las obligaciones laborales del personal que se dedique a
la prestacion del servicio. De igual manera contra todo reclamo, demanda,
accioén legal y costos en general, que puedan causarse o surgir por danos o
lesiones a cualquier persona, o bienes de propiedades de beneficiarios del
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servicio o terceros, que se ocasionen con ocasidon de la prestacion del servicio
y durante el termino de ejecucion del contrato para mantenerlo indemne y
adelante los frdmites para llegar a un arreglo del conflicto

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA Durante la ejecucién
del contrato, el contratista se obliga a:

1.

Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con el alcance
definido para el mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo
con las especificaciones técnicas, tfiempos de ejecucién, vy
obligaciones planteadas, y los estandares de calidad necesarios para
este tipo de intervenciones.

Presentarlos documentos necesarios para la legalizaciéon del contrato
en los términos establecidos para tal fin, y responder en su totalidad
por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones del orden
nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razédn
o0 con ocasidon de la celebracion, legalizacion, ejecucion, pago y/o
liguidacion del contrato.

Presentar las hojas de vida y soportes del personal requerido, la
relacion del quipo minimo obligatorio, los andlisis de precios unitarios
(APUs) correspondientes a la propuesta econdmica, componentes
internos de la administracion (A), programa de obra (cronograma), y
lo demds documentos técnicos, una vez se adjudique el contrato de
obra, en el término mdximo de ocho (08) dias calendario después de
la legalizacién del contrato.

Diligenciar para cada uno de los items enunciados en el presupuesto
oficial, el andlisis de precios unitarios (APUs) (costos directos mas
indirectos), los cuales no podrdn ser diferentes a los consignados en el
formulario de la oferta incluyendo las correcciones aritméticas
realizadas por la entidad (en caso de que se hayan realizado), y
entregarlos en el término mdximo de ocho (08) dias calendario
después de la legalizacion del contrato.

Tener en cuenta dentro de cada uno de los andlisis de precios
unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item de
acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales,
en relacién con: el equipo (con sus rendimientos), materiales
(cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus
rendimientos), AlU. Los equipos deben tener la capacidad vy
rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de obra.
Cualqguier error u omision del confratista en los costos directos o
indirectos considerados en su Andlisis de Precios Unitarios para los
items de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo
tanto no podrd reclamar a la entidad reconocimiento alguno
adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario
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de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él
ofertados constituyen su propuesta econdmica autbnoma.

6. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia y bajo su
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ningun tipo de
subordinacion, ni vinculo laboral del CONTRATISTA con el MUNICIPIO
DE CALARCA, ni de los empleados que este dependa y que vincule
para el desarrollo del objeto contractual estipulado.

7. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con el alcance
definido para el mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo
con los disenos, planos, normas, especificaciones técnicas,
cantidades de obra, tiempo de ejecucion y obligaciones contenidas
en el estudio previo de contratacidon con sus respectivos anexos, los
pliegos de condiciones y demds documentos que hacen parte
integral del contrato.

8. Realizar visita de inspeccidon al sitio de las obras, con el fin de
determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
proyecto en cuanto a localizacién, predios, servidumbres, tramites,
permisos y demdas, situacidon de la cual se levantard un acta
adjuntado el registro fotogrdfico correspondiente; los resultados de
dicho proceso de verificacion, deberdn allegarse a LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL avalados por el supervisor del contrato
en un plazo mdaximo de cinco (05) dias hdbiles después de Ia
suscripcion del acta de inicio del contrato. El acta de verificacion
deberd contener como minimo registro fotogrdfico, requerimientos
prediales y de servidumbres, estado framites y permisos requeridos,
conclusiones.

9. Comunicar al ente estatal la presencia de hechos que ameriten el
cambio de especificaciones técnicas en la ejecucidon de la obray a
su vez la necesidad de contratar la ejecucién de obras no previstas
dentro de los cinco (05) dias hdbiles siguientes a la visita de
inspeccién; en caso de no comunicar o guardar silencio al ente
estatal este asumird la obligacidn de ejecutar las obras bajo su
cuenta y riesgo, lo anterior sin perjuicio de los aspectos técnicos que
no pudieren ser evidenciados en una visita de inspeccién al sitio de
las obra.

10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la
fase de seleccidén en los plazos acordados con la Entidad.

11. Adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Enfidad
dentro del estudio previo y demds documentos precontractuales. En
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
durante la ejecucién del contrato.

12. Suministrar e instalar valla informativa de la obra objeto del contrato,
de acuerdo con las especificaciones técnicas entregadas por la
persona encargada de ejercer la vigilancia y confrol a la obra al
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momento de la suscripcidon del acta de inicio del contfrato. Dichas

vallas deberdn instalarse dentro de los cinco (05) dias hdbiles

siguientes a la suscripcién del acta de inicio.

13. Mantener vigentes y actualizadas todas las garantias que amparan el
contrato, en concordancia con los diferentes hitos de la ejecucion
contfractual (acta de inicio, modificaciones, suspensiones, reinicio y
acta de recibo a satisfaccion), inclusive hasta la celebracion del acta
de liquidacion, si asi lo considera necesario el ente estatal.

14. Formular y presentar al interventor o supervisor del contrato el PLAN
DE GESTION INTEGRAL DE OBRA en un plazo méximo de ocho (8) dias
contados a partir de la suscripcidon del acta de inicio, el cual deberd
estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal
vigente, y debe incluir como minimo:

- Plan de demarcacion y sehalizacion de la obra: Incluye como
minimo descripcidn de la senalizacion preventiva a adoptar en el
sitio de los trabajos durante la ejecucién de los mismos. El plan
debe dar cumplimiento a la normatividad vigente

- En caso de aplicar, presentar el Plan de manejo de Trafico — PMT:
Incluye como minimo la identificacion de los permisos y
autorizaciones necesarios para la correcta ejecucion y desarrollo
de la obra, y la entidad ante la cual deba realizarse el tradmite,
afectaciones del trafico vehicular, peatonal y de las estructuras
vecinas, cronograma de ejecucion de los trabajos, cronograma
de reposicidon de la malla vial local afectada en caso de
requerirse, metodologia de difusidon del plan en los medios en caso
de requerir el cierre total o parcial de una via; en caso de
requerirse el plan deberd ser presentado a la autoridad municipall
competente para su revision y aprobacién. El plan debe dar
cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente la Ley 769
de 2002 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Transito
Terrestre y se dictan otras disposiciones” y el Decreto 1469 de 2010
“Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las
licencias urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la
funcién publica que desempenan los curadores urbanos y se
expiden otras disposiciones”.

- En caso de aplicar, presentar el Programa de trabajo en alturas,
riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial: Incluye
como minimo descripcion modalidades de contratacion,
identificacion peligros y riesgos, medidas de prevencion,
evaluacion, valoraciéon y control de los peligros y riesgos, plan de
prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias,
programa de capacitacién. El plan debe dar cumplimiento a la
normatividad vigente, especialmente el Decreto 1072 de 2015 “Por
medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Trabgjo”, Resolucion 4272 de 2021 “Por la cual se
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establecen los requisitos minimos de seguridad para el desarrollo
de frabajo en alturas”, Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el
Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de Salud Ocupacional”, Resolucion 0312 de 2019 “Por la
cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST".

- En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de
Manejo Ambiental: Incluye como minimo identificacion de los
permisos y/o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de
recursos naturales requeridos por la autoridad ambiental y la
entidad ante la cual deba redlizarse el trédmite, identificaciéon y
cuantificacion de impactos, matriz de aspecto - efecto,
descripcion de medidas de manejo ambiental a implementar,
identificacion de las fuentes de suministros de materiales pétreos y
agregados previa verificacion de licencias ambiental y/o permisos
de las autoridades competentes, protocolo para manejo de
escombros, residuos sélidos y recuperacion de dreas afectadas,
identificacion de los sitios de disposicion de material de retiro y/o
escombros debidamente autorizados por la autoridad
competente. Las autorizaciones, licencias y demds permisos
requeridos corren por cuenta del contratista. El plan debe dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucién 0472 de 2017 y
Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y demdas disposiciones especiales

- Programa de Comunicacién Social: Incluye como minimo la
metodologia de interaccidon con la comunidad en general y la
difusion del proyecto incluido el Plan de Gestién Integral de Obra.
La implementacién de dicho programa tendrd como propdsito
mantener informada oportunamente a la comunidad afectada
por la ejecucion de las obras (actores implicados en el proyecto,
instifuciones, comunidad en general, etc.), velar por el adecuado
manejo de las relaciones interinstitucionales y con la comunidad,
buscar la cooperacidén de otras instituciones y evitar reacciones
inesperadas de personas u organizaciones que se vean afectadas
por la ejecucion de las obras. Se deberd como minimo realizar
socializacion del proyecto antes de iniciar, durante su ejecucion y
al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto; en la primera
reunion de socializacién se deberd conformar el comité de
veeduria ciudadana.

Nota: EL CONTRATISTA deberd garantizar la implementacion,
control, seguimiento y cierre del mismo, el cual debe ser realizado
por personal con el conocimiento y la experiencia requerida.
15. Cumplir el cronograma de la obra establecido o aprobado por el
conftratista de obra y la entidad.
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16. Lievarregistro diario de un libro de bitdcora desde el dia que se inicien
las actividades de obra hasta el dia de su finalizaciéon, en el cual
qguedardn consignadas todas las observaciones o sugerencias,
accidentes laborales, condiciones climaticas y en general, las
indicaciones e instrucciones que se consideren necesarias para el
normal funcionamiento de la ejecucién de la obra. Todo aquel que
escriba algo en el libro, deberd firmar y colocar la fecha tanto de la
anotacion como de lo ocurrido. Una vez terminada la obra éste se
debe entregar a la Entidad.

17. Elaborar un acta y registro fotogrdafico antes, durante y después de
terminar la obra, donde se establecerd el estado del entorno, el
desarrollo de la obra y todo el proceso de la misma. Dicho registro
servird de base para comparar y evaluar el estado al final de los
frabajos, el que deberd presentar condiciones ambientales
adecuadas.

18. Garantizar la ejecuciéon de actividades con dos (2) frentes de trabajo
simultdneos, de manera que la obra se realice de forma eficiente.

19. Garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y
aprobado por el municipio durante la ejecuciéon de la obra y hasta la
entrega de la misma, si EL CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a
uno o mds profesionales o personal propuesto, deberd hacerlo con
otro de un perfiligual o superior al que se sustituye. La aceptacion del
nuevo profesional estard sujeta a la aprobacién por parte del
interventor o supervisor. Asi mismo, deberd realizar el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente deberd elaborar
los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun
tipo de vinculo laboral del personal con el municipio.

20. Ademdads del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA deberd
emplear personal idéneo y calificado, de manera que la obra se
realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberd ser
faciimente identificable por el supervisor cuando ésta requiera de
alguna accidon especial del personal a su mando, la cual serd de su
acatamiento. El personal que participe en la ejecucion de la obra
serd contratado directamente por el Contratista, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes en Colombia, y el municipio no
adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacién laboral,
administrativa, ni de otra indole, el municipio y/o la SUPERVISION, se
reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo
de cualqguier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el
derecho de elevar reclamos por esta causa. El supervisor podrd
solicitar, en cualguier momento, el suministro de informacién sobre la
némina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderd
esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya
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fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye
causal de incumplimiento del contrato.

21. Cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones
sociales del personal, el cual no tendrd el cardcter de oficial. La
entidad no asumird ninguna responsabilidad laboral por la
vinculacion que haga el contratista del personal requerido. EL
CONTRATISTA deberd responder por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas
contra el municipio de Calarca.

22. Cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema
de Seguridad Social (salud, pensidn y ARL), y para ello deberd
acreditar de conformidad con lo establecido en la normatividad
vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus
empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda,
mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor
fiscal segun el caso, en caso de vincular personal mediante
prestacion de servicios, deberdn presentarse igualmente los soportes
correspondientes a los aportes realizados por los mismos.

23. Suministrar, fransportar e instalar todos los materiales requeridos para
la ejecucion de cada uno de los items del contrato, los cuales
deberdn ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e
imperfecciones, y cumplir con las especificaciones técnicas
requeridas, y los reglamentos y normas técnicas colombianas
aplicables a la obra.

24. Cumplir con lo establecido en la Resolucion 472 de 2017 y 1257 de
2021, o las que modifiqguen, del Ministerio del Medio Ambiente,
referente al cargue, descargue, transporte, almacenamiento vy
disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y
agregados sueltos, de construccion y de demolicién. Para ello,
deberd presentar a la supervision del contrato, certificados que
constaten el buen manejo y disposicidn de los materiales y escombros
gue resulten de las actividades de obra.

25. Garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y
seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes
aspectos: a) elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal que interviene en cada una de las actividades, b)
manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido
de salud ocupacional y seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes.

26. Revisar los estudios y disenos, cantidades de obra y demds
documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de
los mismos, el cumplimiento de lo establecido en la normatividad
aplicable al proyecto y corroborar que los recursos asignados a este
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

proyecto cumplen con la provisidn necesaria para garantizar el
alcance del mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno
de los items contemplados en el presupuesto). EL CONTRATISTA
deberd en caso de requerirse, realizar los ajustes, cambios y/o
redisenos requeridos a los estudios y disenos del proyecto,
garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el
cumplimiento de la normativa legal vigente, y presentarlos al
inferventor o supervisor del mismo para su revision y aprobacion.
Suscribir en conjunto con el afectado y el supervisor del contrato, las
actas de vecindad requeridas para la correcta ejecuciéon y desarrollo
de la obra. Las actas deberdn estar antes de generarse la
infervencion en un predio que requiera su suscripcion. Una vez
ejecutadas las obras EL CONTRATISTA deberd realizar su respectivo
cierre, previo visto bueno del supervisor del contrato. En caso de
generarse cualquier alteracion sobre los predios de la zona
intervenida, esta debe ser corregida y entregada como se
encontraba inicialmente y a satisfaccidon del afectado e
interventoria, bajo responsabilidad y costo del contratista. Las actas
de vecindad se deberdn suscribir segun la necesidad. para predios
privados, predios publicos y para zonas de espacio publico.

Realizar, por su cuenta y riesgo la senalizacion temporal en las dreas
de afectacion del proyecto, cumpliendo con la normativa legal
vigente.

Garantizar para la obra la senalizacion y seguridad de la misma. Para
ello deberd mantener los frentes de obra y de acopio de materiales
debidamente senalizados con cinta de demarcacion a tres lineas y
con soportes fubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios puUblicos
provisionales para la ejecucién del proyecto, responder por el pago
correspondiente al consumo de los servicios publicos suministrados
para la ejecucion del objeto del contrato derivado del presente
proceso, asi como las adecuaciones de las redes requeridas para la
obtencion del servicio.

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las
cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se
causen.

Vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular,
que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas proximas o
adyacentes al sitio de la obra, o a los predios donde se esté
realizando la intervenciéon. Si se presentan alteraciones al medio
ambiente, el contratista responderd por las sanciones impuestas por
la autoridad competente.
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33. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dano o
perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasidon de la
ejecucion del proyecto.

34. Elaborar las actas de obra, verificando que la informacion financiera
acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra aceptadas
para el pago, el valor de la obra ejecutaday la informacién adicional
estén correctas, para lo cual anexard memorias de cantidades de
obra ejecutadas y un balance general de lo ejecutado hasta el
momento.

35. Suscribir en conjunto con el supervisor las actas de inicio, suspension y
reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, dentro
de los plazos y terminos establecidos para ello. Cualquier solicitud de
suspension de obra deberd contener el tiempo estimado de la misma,
y ser presentada por escrito al interventor o supervisor para su
respectiva revision y visto bueno; una vez surtido este proceso se
presentard a la entidad para su respectiva aprobacidén y suscripcion.
En caso de que el tiempo estimado de suspension deba ampliarse, se
dejara constancia del porque se deberd mantener suspendido, en
caso de cambio de causal de suspension, deberd dejarse
constancia.

36. Si durante la ejecucién de las obras se requiere realizar alguna
modificacion sobre las actividades definidas contractualmente, el
plazo de ejecucidn del confrato y/o el valor contractual, EL
CONTRATISTA deberd presentar supervisor la solicitud de dichas
modificaciones con sus respectivos soportes para su revisiéon y visto
bueno; una vez surtido este proceso la documentacidén serd
presentada a la Secretaria Administrativa para su respectivo estudio,
revision, aprobacioén y suscripcion de la respectiva modificacion. Si el
contratista realiza alguna modificacién sin contar con la respectiva
aprobacién por parte de la entidad, esta deberd ser asumida por
cuenta y riesgo del mismo. En caso de aprobacion se deberd
proceder de conformidad con lo establecido por la entidad para la
suscripcion de la respectiva modificacion.

37. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demds trabajos
que le solicite el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.

38. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a
cada uno de los pagos y en todo caso cuando asi lo requiera el
funcionario designado para ejercer la supervision del contrato. Se
debe incluir registro fotogrdafico del desarrollo de la obra.

39. Presentar informes de ejecucion vy final del contrato previa revision y
aprobacién por parte del supervisor, en el cual registre entre otros: i)
Control administrativo: Informe de personal empleado durante el
periodo, control de dfiliaciones al sistema de seguridad social
(pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social
y parafiscales (pension, salud, ARL), ii) Control presupuestal y
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40.

41.

42.

43.

44.

contable: Informe de ejecucién y correcta inversion del anticipo,
informe de ejecucion financiera, adiciones presupuestales, iii) Control
técnico: Porcentaje de ejecucion vs cronograma de obra, control y
seguimiento al cronograma de actividades, actividades realizadas
durante el periodo, registro fotogrdfico, resultados de ensayos vy
andlisis realizados durante el periodo, iv) Control juridico: Control de
pdlizas, modificaciones del confrato, vi) demds aspectos relevantes
gue sean considerados por la interventoria o supervisor y/o entidad.
Apoyar en la proyecciéon de respuestas de los P.Q.R.S.D (Peticiones,
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Demandas) a las entidades
involucradas y comunidad en general que se generen durante el
desarrollo de la obra.

Realizar la puesta en marcha de las obras objeto del contrato
teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal
vigente y realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos, andlisis y/o
pruebas requeridas dependiendo de |la naturaleza del proyecto, los
cuales deberdn ser revisadas, verificadas y aprobadas por el
interventor o supervisor del contrato.

Dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba
antes del inicio de las mismas.

Hacer entrega de los documentos requeridos por la entidad para la
liquidacion del contrato, entre los que se encuentran: a) Cuenta de
cobro o factura. b) Copia del confrato de obra y ofro si expedidos. (Si
aplica) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspension vy
reinicios suscritas. e) Copia pdlizas generadas durante toda la
ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de
seguridad social (salud, pensién, ARL) por cada mes de ejecucion del
contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Caja
de compensacion, etc.). h) Acta de enfrega de obra y recibo a
satisfacciéon suscrita por el Contratista, Interventor o Supervisor. i)
Ampliacién y/o Actudlizacién de garantias segin condiciones
establecidas en el contrato. j) Resultado de Ensayos de Laboratorio
(cuando aplique). k) Acta final de obra con sus respectivas memorias
de cantidades. ) Plano Récord de la Obra. m) Registro Fotogrdfico
por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato (fisico y
magnético). n) Bitdcora de Obra. o) Certificado de Materiales
Utilizados en Obra. p) Copia informe final de ejecucién del contrato.
q) Certificacion cuenta bancaria por consignar.

El CONTRATISTA serd responsable ante las autoridades de los actos u
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud
del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administracion o
a terceros, y mantendrd indemne a la entidad frente a cualquier
reclamacion derivada de la ejecucion del contrato, ya sea por parte
de sus trabajadores, subconftratistas, o terceros afectados, asi como,
frente a cualquier sancién por parte de las autoridades ambientales

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 . Version | 4 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-10 . Pagina | 20de31
VersionNo. | 5

o de cualquier tipo que se pueda derivar igualmente de la ejecucion
del confrato de obra.

45. El programa de trabagjo acordado serd obligatorio para el
CONTRATISTA quien no podrd modificarlo unilateralmente. La
modificacion del programa de frabajo deberd fundarse en causas
plenamente justificadas y requerird la aprobacion escrita previa del
interventor o supervisor del confrato, y la verificacion por parte de la
secretaria de infraestructura municipal. En caso de que el
CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el supervisor le
podrd exigir por escrito el aumento del niUmero de turnos, la jornada
de frabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias para
el cumplimiento del mismo, sin que por la readlizacion de tales
acciones se genere costo adicional alguno para el Municipio. La
renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido
en el contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no
incrementardn el valor del contrato y estas condiciones son
aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

46. Las demdas requeridas por el Municipio de Calarcd, en especial
aquellas qué estando directamente relacionadas con el objeto del
contrato, le sean requeridas por la interventoria o el supervisor

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados
en la Cldausula 8 del presente Confrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad estd obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Confratista para la ejecucion del factor de
calidad ofrecido en la etapa de seleccidén que permita su implementacion
oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagarlaremuneracion porla ejecucion de la obra en los términos pactados
en la Clausula 8 del presente Contrato.

4, Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso
de contratacion.

5. Redlizar las labores de verificacion y aprobacion de las garantias de
conformidad con la clase o tipo que haya allegado el contratista que sean
necesarias durante la ejecucion y terminaciéon del contrato de obra
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pUblica, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 41 inciso 2 de la Ley
80 del ano 1.993 <<Modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007>>.

6. Expedir el correspondiente Registro Presupuestal, conforme al valor total de
las disponibilidades presupuestales y en especial de la Ofertas Econdmica
seleccionada, la cual corresponderd al valor total del contrato que se
suscriba como resultado del proceso de seleccion.

7. Designar un Servidor(a) o funcionario(a) perteneciente a la Planta de
Personal de la Entidad, para que se encargue de realizar las labores de
Supervision del contrato.

8. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de
calidad ofrecido en la etapa de seleccidn que permita su implementacion
oportuna durante el desarrollo del contrato.

9. Exigirla ejecucioén correcta, idénea y oportuna del objeto y las obligaciones
especificas y generales a cargo del contratista, asi como realizar las
recomendaciones que estime pertinentes, por intermedio del funcionario
designado para ejercer la Supervisiéon, quien tendrd las responsabilidades,
facultades y deberd cumplir a cabalidad con las obligaciones contenidas
en los Articulos 83 y 84 de la Ley 1474 del ano 2.011.

10. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en la forma y términos
estipulados en el correspondiente contrato.

11. Poner a disposiciéon del CONTRATISTA la informacidn, los expedientes, bienes
y elementos que se requieran para el desarrollo y ejecucién del objeto vy
actividades u obligaciones especificas a cargo del contratista,
considerando que el contratista en aplicacién de su autonomia para
ejecutar el contrato utilizard sus propias herramientas y recursos.

12. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 60 de la Ley 80 del ano 1.993,
modificado por él Articulo 11 de la Ley 1150 del ano 2.007, como también
por el Articulo 217 del Decreto Nacional 019 del ano 2.012; la Entidad
promoverd la liquidacion del contrato denfro de los cuatro (04) meses
siguientes al vencimiento del plazo de ejecucidon. En caso de no liquidarse
dentro de este término, se procederd conforme lo dispone el Arficulo 11 de
la Ley 1150 del ano 2.007.

CLAUSULA 13.RESPONSABILIDAD

El Conftratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en
el contrato. Ademds, responderd por los danos generados a la Entidad en la
ejecucion del contrato, causados por sus Contratfistas o empleados, y de sus
subconftratistas.

CLAUSULA 14.INDEMNIDAD

El Contratista mantendrd indemne y defenderd a su propio costo a la Entidad de
cualqguier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el
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desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o
los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten
reclamaciones (judiciales o exfrajudiciales) contra la Entidad, con ocasidon o por
razon de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del presente
contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas
contra la Enfidad, esta entidad podrd comunicar la situacién por escrito al
conftratista. En cualquiera de dichas situaciones, el confratista se obliga a acudir en
defensa de los intereses de la Enfidad, para lo cual confratard profesionales
idoneos que representen a la entidad y asumird el costo de los honorarios de éstos,
del proceso y de la condena, si la hubiere. Si la Entidad estima que sus intereses no
estdn siendo adecuadamente defendidos, lo manifestard por escrito al contratista,
caso en el cual acordard la mejor estrategia de defensa o, si la Entidad lo estima
necesario, asumird directamente la misma. En este Ultimo caso, la Entidad cobrard
y descontard de los saldos a favor del contratista todos los costos que implique esa
defensa, mds un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de
gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del
contratista, la Entidad podrd proceder, para el cobro de los valores a que se refiere
este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los
documentos en los que se consignen dichos valores, prestardn mérito ejecutivo

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 80% de mano de obra no
calificada de la region causard multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién
de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma
obligacién indicada, causard multas equivalentes al [1% del valor total del
contrato].

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5 % de la provision de bienes
o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacidon en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial protecciéon constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Cldusula 9 del presente contrato”, causard
multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de
esta multa no procederd en aquellos casos en que dicha obligacion se hace
imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que
deberd probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causardn multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia hdbil siguiente al momento en que se verifique la existencia
de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas
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hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrd ser
superior al cinco por ciento 5% del valor del confrato.

Si durante la ejecucioén del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista,
se causardn las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atfraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en
la cldusula [18], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara
una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mdas gravosas.

3. Si el Contratfista no entrega la informacion completa que le solicite el
[supervisor], que se relacione con el objeto del contrato, dentfro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento, se causard una multa equivalente all
[0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causardn sucesivamente por cada
dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del [supervisor].

4. Por atfraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecucion en la fecha pactada], se causard una multa diaria equivalente al
[0,3%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atfraso. Igual sancién
se aplicard en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard
acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la [supervision], el Conftratista se hard
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada
orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al
Contratista se le impondrd una multa equivalente al [0,5%] del valor del
contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién].

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisidn], sin la aprobacién previa
de esta, al Contratista se le impondrd una multa equivalente al [0,5%] del valor
del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrd una
multa equivalente a [10] salarios minimos [diarios © mensuales] legales vigentes,
[por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].
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Pardagrafo 1. Las multas son apremios al Confratista para el cumplimiento de sus
obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual
se tomard directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin
perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia de cumplimiento del
conftrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerard al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demds
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o
de varias obligaciones se podrdn imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposiciéon de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del
conftrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podrd ser superior al 5% del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para
efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no exime el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrd exigirse al Contratista la
pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de
cinco (5) dias hdbiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por
el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones
a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagard a la
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato].
La presente cldusula penal no tiene el cardcter de estimacion anticipada de
perjuicios.
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Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguird las obligaciones
contraidas por el Confratista en virtud del presente confrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Conftratista.

Pardgrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este
contfrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier ofro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicard en caso de declararse la caducidad
del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere
el Estatuto General de Contratacion de la Administraciéon Pdblica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los DOS

(02) dias hdbiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la
aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Saracienshc Condicién
Cualqguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
Clase . o . ..
contenido en una poadliza para Enfidades Estatales, (i)
Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ | 1\ NICIPIO DE CALARCA identificado con NIT 890.000.441-4
beneficiario
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Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento  general | Hasta la | 20% del valor del
del contfratoy el pago de | liquidacion del | contrato
las multas y la cldusula | contrato
penal pecuniaria que se
le impongan
Pago de salarios, | Plazo del | 15% del valor
prestaciones sociales | confrato y tres | total del
legales e | (3) anos mds. contrato.

laborales del personal
Amparos, que el contratista haya
vigencia y de utilizar en el territorio
valores nacional para la
asegurados ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de | Cinco (5) anos | Treinta (30%) del
las obras ejecutadas | contados a | valor final de las
entregadas a | partir de la | obras
satisfaccion fecha de
suscripcion del
Acta de
Recibo
Definitivo a
satisfaccion de
las obras por
parte de la
Entidad
¢ ¢ Paralas personas juridicas: la garantia deberd tomarse con
el nombre o razdn social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Cadmara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podrd denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
Tomador Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe

incluir razén social, NIT y porcentaje de participaciéon de
cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unidbn temporal, consorcio): la garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo
cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para

todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.
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¢l ¢ NUmero y ano del contrato
Informaciéon e Objeto del contrato
necesaria e Firma del representante legal del Contratista
[}

dentro de la En caso de usar centavos, los valores debben aproximarse all
podliza mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Conftratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razdn de las reclamaciones que efectUe la Entidad, asi como a
ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicidén o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Confrato y se
iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato osila
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y
del empleo de materiales, equipo de construccidn y mano de obra deficientes
utilizados en la consfrucciéon. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerardn vigentes por un
periodo de garantia de cinco (5) anos contados a partir de la fecha del Acta de
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederd a reparar los defectos
dentro de los términos que la Entidad le senale en la comunicacion escrita que le
enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos senalados, la Entidad podrd hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd responsable de los danos
gue se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si ajuicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia
de las obras o parte de ellas, la Entidad podrd exigir la ejecucion de nuevas
pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviard
dentro de los treinta (30) dias hdbiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El Contratista deberd contfratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados MUNICIPIO DE CALARCA identificado con NIT 890.000.441-4

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse
con el nombre o razdn social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese gque la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el confratista sea una unidn temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(unidn temporal, consorcio): la garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se deberd relacionar claramente los
intfegrantes, su identificacion 'y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serdn los
otorgantes de la misma.

Tomador

No debe ser inferior a:

Valor Doscientos (200) SMMLV para contfratos cuyo valor sea
inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y MUNICIPIO DE CALARCA identificado

Beneficiarios | con NIT 890.000.441-4

Responsabilidad civil exitracontractual de la entidad,
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de

Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e NuUmero y ano del contfrato
Informacion . ije’ro del contrato _
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de usar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta pdliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope mdaximo del
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad,
dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demdas formas de estipulacion que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn
admisibles.

El Conftratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Conftratista esindependiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no
es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tfiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de fomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Confratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno.
En consecuencia, el Contratista responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter laboral vy
confractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista deberd verificar y/o cumplir
con la dfiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrd subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevard al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccién y por las demds
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relaciéon
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podrd exigir al Confratista la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato vy
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
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este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de
la(s) labor(es) subcontratadal(s).

CLAUSULA 21.CESION

El Contratista no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato,
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las
razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad
con lo establecido en el arficulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia
con las demds disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22.LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas
que regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato serd de cuatro
(4) meses.

Para la liquidacion se exigird al Confratista la ampliacion de la garantia, si es del
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
extincion del presente contrato.

Si el Conftratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las
partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacién, por
medio de resolucidn motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y
de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podrd liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederd en relacidn con los aspectos
gue no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23.SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Confratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Infegral y con los aportes parafiscales, si es del caso.
Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la
aprobacién de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en El lugar
de ejecucion del proyecto es el casco urbano del municipio de Calarcd, Quindio

y el domicilio contractual es Municipio de Calarcd Quindio.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
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Los documentos que a confinuacion se relacionan, hacen parte integral del
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo
aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y confractuales:

—_

Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el Conftratista.
4. Las garantias debidamente aprobadas.
5. Todala correspondencia que se surta entre las partes durante el tférmino

de ejecucion del Contrato.
CLAUSULA 26. CONTROL Y VIGILANCIA:

La supervision o vigilancia y control de la correcta ejecucion del objeto vy
obligaciones a cargo del contratista, serd ejercida por: La Secretaria de
Infraestructura o quien esta delegue para tal efecto quien tendrd a su cargo las
responsabilidades, facultades y deberd cumplir a cabalidad con las obligaciones
contenidas en el Articulo 84 de la Ley 1474 del ano 2.011.

Firma electrénica: La Plataforma del SECOP Il maneja para los Procesos de Contrataciéon vy los
contratos celebrados la firma electronica. El SECOP |l se rige por las normas del Sistema de Compra
PUblica y por aquellas que rigen el comercio electronico, de esta manera dentro de la plataforma
quien se inscribe obtiene una firma electronica con su usuario y contraseia, el cual es personal e
infransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o ala persona a la que
el firmante representa. La firma electrénica que manejan los usuarios del SECOP Il cumple con los
requisitos de confiabilidad de las firmas electrénicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 articulo 4,
como que los datos de creacidon de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible
detectar cualquier alteracidon no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento
de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma. 1 Concepto de Colombia Compra Eficiente

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce _documentos/concepto fir
ma_ vy contrato electronico 0.pdf

Elabord:  Juan Carlos Cardona — Contratista. Secretaria Administrativa  (ORIGINAL FIRMADO)
Revisd:  Manuel Fernando Ramirez Colorado — Subsecretario Administrativo (ORIGINAL FIRMADO)
Aprobd: FRANCISCO JAVIER ALZATE MURILLO - Secretario Administrativo (ORIGINAL FIRMADO)

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 . Version | 4 |



https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contrato_electronico_0.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contrato_electronico_0.pdf

