
ÍTEM UNID CANT VALOR UNITARIO PARCIAL % CD

1,01 GB 1,00%  $         9.615.350.434,55  $                   96.153.504,00 1,31%

1,02 GB 2,00%  $         9.615.350.434,55  $                 192.307.009,00 2,62%

1,03 GB 1,00%  $         9.615.350.434,55  $                   96.153.504,00 1,31%

1,04 GB 2,00%  $         9.615.350.434,55  $                 192.307.009,00 2,62%

1,05 GB 2,00%  $         9.615.350.434,55  $                 192.307.009,00 2,62%

1,06 GB 4,00%  $         9.615.350.434,55  $                 384.614.017,00 5,23%

1,07 GB 5,00%  $         9.615.350.434,55  $                 480.767.522,00 6,54%

17,00%  $              1.634.609.574,00 22,23%

0,3

ÍTEM UNID CANT VALOR UNITARIO PARCIAL % CD 0,05

2,01 GB 1,00%  $     1.912.039.092,1485  $                   19.120.390,92 0,26% 0,2

2,02 GB 0,90%  $     1.912.039.092,1485  $                   17.208.351,83 0,23% 0,2

2,03 GB 0,90%  $            956.019.546,07  $                     8.604.175,91 0,12% 0,1

 $                   44.932.918,67 0,61%

ITEM CANT DEDIC(%) MESES VR MES PARCIAL % CD

3,01 1 100% 8,0  $              10.000.000,00  $                   80.000.000,00 1,09%

3,02 2 100% 7,0  $                7.000.000,00  $                   98.000.000,00 1,33%

3,03 2 100% 7,0  $                4.000.000,00  $                   56.000.000,00 0,76%

3,04 2 100% 7,0  $                2.650.000,00  $                   37.100.000,00 0,50%

3,06 1 100% 7,0  $                9.300.000,00  $                   65.100.000,00 0,89%

 $                 336.200.000,00 4,57%

ÍTEM UNID CANT VALOR UNITARIO PARCIAL % CD

4,01 GB 8,0  $                5.500.000,00  $                   44.000.000,00 0,60%

4,02 GB 1  $                2.500.000,00  $                     2.500.000,00 0,03%

 $                   46.500.000,00 0,63%

ÍTEM UNID CANT VALOR UNITARIO PARCIAL % CD

5,01 MES 8,0  $                1.300.000,00  $                   10.400.000,00 0,14%

5,02 MES 7,0  $              11.000.000,00  $                   77.000.000,00 1,05%

 $                   87.400.000,00 1,19%

 $              1.764.959.161,98 24,00%

 $                   73.539.965,08 1,00%

 $                 367.699.825,41 5,00%

 $              2.206.198.952,48 30,00%

SUBTOTAL ITEM

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AUI

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS (AUI)

Campamento

Valla informativa

SUBTOTAL ITEM

DESCRIPCIÓN

Estabilidad

Pago de Salarios y Prestaciones

DESCRIPCIÓN

Estampilla Pro-Hospital Universitario

Contratos de Obra Publica

Estampilla Pro-Universidad de Cartagena

Estampillas Pro-Cultura

Estampilla Sobretasa Deportiva

ENTIDAD: ALCALDIA DE MARIA LA BAJA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

OBJETO:

Comunicaciones y servicios

Vehículos: personal y camiones

Residente de obras

Siso

Almacenista

Comision topografica con equipos

SUBTOTAL ITEM

DESCRIPCIÓN

4  COSTOS GENERALES

5  GASTOS ADMINISTRATIVOS

ING. ALEJANDRO MARIMON SALINAS

T.P. N°0820254616ATL

CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA - BOLIVAR

COSTO DIRECTO: $ 7.353.996.508,3

SUBTOTAL ITEM

DESCRIPCIÓN

1        IMPUESTOS

2        GASTOS LEGALES Y DE SEGUROS

3        SUELDOS Y SALARIOS

Director de Obra

Estampilla  Adulto Mayor

Impuesto para preservar la seguridad Democratica

SUBTOTAL ITEM

DESCRIPCIÓN

Cumplimiento


