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1. ANTECEDENTES 

 

1.1. LINEAMIENTOS SECTORIALES 

Los lineamientos sectoriales hacen referencia al conjunto de medidas, normas y 

objetivos, definidos, impartidas y/o dirigidas por cualquier institución o entidad del orden 

nacional, regional o sectorial, sobre un aspecto específico en términos de desarrollo 

social, económico, ambiental o territorial, los cuales deberán ser asumidos como de 

estricto cumplimiento por las entidades territoriales. 

 

El proyecto que se pretende desarrollar, correspondiente al “CONSTRUCCIÓN EN 

PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA - 

BOLIVAR”, pertenece al sector de infraestructura y transporte, por lo cual debe 

responder a los lineamientos sectoriales establecidos por el Ministerio de Transporte, el 

cual se encuentra constituido por: 

 

✓ El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que es un organismo adscrito al Ministerio 

de Transporte, que tiene como objetivo la ejecución de las políticas, estrategias, 

planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red 

Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura 

marítima. 

✓ La Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI) 

✓ La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL)  

✓ La Superintendencia de Puertos y Transporte (SUPERTRANSPORTE).  

 

Estas entidades tienen como misión, garantizar el desarrollo y mejoramiento del 

transporte, el tránsito y su infraestructura, de manera integral, competitiva y segura.  

La ejecución de este proyecto contribuye al cumplimiento de los lineamientos sectoriales 

de la política nacional y departamental, de acuerdo con el cuadro desarrollado a 

continuación: 

 



 
  
 
 

 

 

 

1.2. COMPETENCIAS TERRITORIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Las competencias territoriales están asociadas a la responsabilidad de la inversión en 

términos de la intervención o actuación que se pretende ejecutar. 

La Ley 715 del 2001, por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la 

Constitución Política, en su artículo 76, determina que: 

“…es responsabilidad de los municipios, directa o indirectamente dicha 

inversión, ya sea con recursos propios, del sistema General de 

Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar 

proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes 

competencias: 



 
  
 
 

 

…Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías 

urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del 

municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los 

aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean 

de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o 

indirectamente.  

…Las vías urbanas que forman parte de las carreteras nacionales seguirán 

a cargo de la Nación”  

De igual forma, la Ley 105 de 1993, por medio de la cual se dictan disposiciones básicas 

sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las 

Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan 

otras disposiciones, en su artículo 17, hace claridad a que: 

 

“…la infraestructura distrital municipal de transporte está conformada por, 

las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del 

Municipio…”.  

Adicionalmente, el artículo 20 define, que: 

“…corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del Orden 

Nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las 

Entidades Territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de 

transporte, determinando las prioridades para su conservación y 

construcción…”  

Teniendo en cuenta lo anterior, la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN EN 

PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA - 

BOLIVAR”, es de responsabilidad de la administración municipal. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. PROBLEMA CENTRAL 

Bajos niveles de movilidad en el tránsito vehicular en el municipio de MARIA LA BAJA. 



 
  
 
 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL 

PROBLEMA. 

El proyecto a ejecutar está enfocado en el mejoramiento del estado de las vías: 

LOCALIZACION CASCO DETALLE  LONGITUD (M) BOCACALLES (M) TOTAL METROS 

BARRIO LAS CAÑAS URBANO 
CALLE 26 ENTRE EL 

PUENTE Y CALLEJON  
220,00 12,00 232,00 

BARRIO MONTE CARLOS URBANO 
CALLE 3 ENTRE 

ASFALTADA CARRERA 15  
Y FONDO 

483,00 33,00 516,00 

BARRIO LAS DELICIAS URBANO 
CALLE 7 ENTRE 

ASFALTADA CARRERA 15 
Y ARROYO 

290,00 9,00 299,00 

BARRIO LAS DELICIAS URBANO 
CALLE 8 ENTRE 

ASFALTADA CARRERA 15 
Y ARROYO 

290,00 6,00 296,00 

BARRIO EL RECREO URBANO 
CALLE 1L ENTRE 

CARRERA 15 Y CARRERA 
18 

239,00 3,00 242,00 

BARRIO EL RECREO URBANO 
CALLE 1 H ENTRE 

CARRERA 17 Y CARRERA 
18 

62,00 6,00 68,00 

PLAZA PRINCIPAL URBANO 
CARRERA 14 ENTRE 
CALLE 19 Y CALLE 21 

190,00 0,00 190,00 

BARRIO CHUMBUM URBANO 
CARRERA 11 ENTRE 
CALLE 19 Y CALLE 26 

688,00 24,00 712,00 

    TOTALES     2555,00 

 

Estas son consideradas vías principales y de transito elevado dentro del centro poblado, 

debido a que la salida de vehículos hacia los distintos sitios de interés se realiza a través 

de ellas, ya que atraviesa la cabecera municipal hasta el final y debido al mal estado que 

presenta, se aumentan los tiempos de viaje. 

Localización Detalle Sitios de Interés 

Barrio Las Cañas Calle 26 Entre El Puente Y Callejón 
Institución Educativa Técnica Acuícola San Francisco 

De ASIS - Sede Principal 

Barrio Monte Carlos Calle 3 Entre Asfaltada Carrera 15  Y Fondo 

Estación De Bomberos Y CDI, Institución 

Etnoeducativa Técnico Agropecuario De Desarrollo 

Rural Montecarlos 

Barrio Las Delicias Calle 7 Entre Asfaltada Carrera 15 Y Arroyo 
Escuela Urbana Mixta No 2 Las Delicias 

Barrio Las Delicias Calle 8 Entre Asfaltada Carrera 15 Y Arroyo 

Barrio El Recreo Calle 1l Entre Carrera 15 Y Carrera 18 
Sede De La Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 

Barrio El Recreo Calle 1 H Entre Carrera 17 Y Carrera 18 

Plaza Principal Carrera 14 Entre Calle 19 Y Calle 21 Alcaldía de María la Baja y Plaza Principal 

Barrio Chumbum Carrera 11 Entre Calle 19 Y Calle 26 

E.S.E Hospital Local María La Baja, Casa De La 

Cultura Y Vía Al Colegio De Las Cañas 

 

 



 
  
 
 

 

2.3. MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA: 

La deficiente infraestructura vial de la Cabecera Municipal de María La Baja, en el 

Departamento de Bolívar, da lugar a problemas que requieren pronta solución. El 

incremento de la pluviometría en la región en los últimos años ha ocasionado un 

progresivo deterioro de la infraestructura vial y peatonal en la Cabecera Municipal. La 

ausencia de sistemas de drenaje eficientes, la capa de rodadura inadecuada, el 

incremento del tránsito vehicular ha afectado la infraestructura vial del Municipio. Cuando 

un sistema vial no cumple con los requisitos operacionales, se hace necesario buscar 

opciones que solucionen de manera óptima las necesidades de la población. Esto obliga 

a diseñar y modernizar las vías existentes para obtener mayores beneficios.  

Longitud de vía urbana deteriorada aprox. 2,555 Km de los cuales se plantea intervenir 

dicha magnitud. 

2.4 CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto constituye una respuesta a las necesidades de infraestructura vial en el casco 

urbano. Actualmente, las vías: 

 

 

 

 



 
  
 
 

 

 

LOCALIZACION CASCO DETALLE  LONGITUD (M) BOCACALLES (M) TOTAL METROS 

BARRIO LAS CAÑAS URBANO 
CALLE 26 ENTRE EL 

PUENTE Y CALLEJON  
220,00 12,00 232,00 

BARRIO MONTE CARLOS URBANO 
CALLE 3 ENTRE 

ASFALTADA CARRERA 15  
Y FONDO 

483,00 33,00 516,00 

BARRIO LAS DELICIAS URBANO 
CALLE 7 ENTRE 

ASFALTADA CARRERA 15 
Y ARROYO 

290,00 9,00 299,00 

BARRIO LAS DELICIAS URBANO 
CALLE 8 ENTRE 

ASFALTADA CARRERA 15 
Y ARROYO 

290,00 6,00 296,00 

BARRIO EL RECREO URBANO 
CALLE 1L ENTRE 

CARRERA 15 Y CARRERA 
18 

239,00 3,00 242,00 

BARRIO EL RECREO URBANO 
CALLE 1 H ENTRE 

CARRERA 17 Y CARRERA 
18 

62,00 6,00 68,00 

PLAZA PRINCIPAL URBANO 
CARRERA 14 ENTRE 
CALLE 19 Y CALLE 21 

190,00 0,00 190,00 

BARRIO CHUMBUM URBANO 
CARRERA 11 ENTRE 
CALLE 19 Y CALLE 26 

688,00 24,00 712,00 

    TOTALES     2555,00 

 

 

 

 

Se encuentran en mal estado y carecen de la infraestructura necesaria para evacuar las 

aguas residuales y pluviales, representando un problema para los pobladores, debido a 

que se forman charcas que producen malos olores y propician la proliferación de vectores 

de enfermedades, tales como la malaria, el dengue, Chikunguña, zica, entre otras 

enfermedades. Asimismo, el estado de las calles afecta la circulación peatonal de la 

población estudiantil, dificultando el traslado a sus centros de estudio. 

De igual manera, genera un impacto desfavorable y significativo sobre la economía de la 

población de esta zona, al ocasionarles gastos derivados de salud, así como las 

dificultades de trasladar productos y bienes comerciales a otros puntos del casco urbano 

del municipio. Al mismo tiempo, las aguas que se drenan por las calles se introducen en 

las viviendas de los pobladores, provocándoles pérdidas materiales a los mismos. 

Adicionalmente, uno de los principales problemas que se originan por la falta de 

infraestructura vial, es que los propietarios de vehículos se ven obligados a efectuar 

gastos para la reparación de estos, provocando así que los recursos económicos que se 



 
  
 
 

 

obtienen y que pueden ser invertidos para el desarrollo de actividades productivas, se 

utilicen en actividades de mantenimiento vehicular. 

 Con la ejecución de este proyecto, se reducirá la incidencia de enfermedades como la 

malaria, y el dengue, todas producidas en gran parte por la formación de charcas en las 

calles en época de invierno. Asimismo, permitirá el acceso a los vehículos para que 

puedan transitar por la zona y para que los pobladores logren comercializar y vender sus 

productos a precios competitivos y así contribuir al mejoramiento de la economía de 

estos. 

Por otro lado, se disminuirán para los propietarios de las viviendas, las pérdidas 

materiales provocadas por las corrientes de las aguas pluviales. Al mismo tiempo, 

contribuirá a que los niños puedan asistir a sus centros de estudios y recibir sus clases, 

así como el acceso a servicios médicos y actividades comerciales. Otro de los beneficios 

que se obtendrán con la ejecución del proyecto es la reducción del gasto de 

mantenimiento vehicular que realizan los propietarios de los vehículos de la zona. 

4. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 

 

Ilustración 1. Identificación de los participantes. 



 
  
 
 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES 

La administración municipal se reunió con los habitantes de las vías y les socializó el 

proyecto que mejorará la calle en mención e invitó a la comunidad a que formaran 

veedurías ciudadanas para que la construcción de la obra se realice sin contratiempos y 

sin corrupción. 

4.2.  DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 



 
  
 
 

 

5. OBJETIVOS  

 

6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

Teniendo en cuenta el objetivo central formulado: “Mejorar las condiciones de 

movilidad urbana y del transito vehicular en la cabecera municipal de María La Baja 

- Bolívar”, el cual aporta a resolver el problema central identificado, asociado a las 

“Deficientes condiciones de movilidad urbana y del transito vehicular en la 

cabecera municipal de María La Baja - Bolívar”, se define las siguientes alternativas 

de solución:  

1. CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO 

DE MARIA LA BAJA - BOLIVAR. 

2. REALIZAR MANTEAMIENTO EN LAS VÍAS URBANAS EN DIFERENTES 

SECTORES DEL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA. 



 
  
 
 

 

De las alternativas anteriores; la opción 2 implicaría resolver el problema a corto plazo. 

Por tanto, teniendo como fundamento los comentarios anteriormente expuestos la 

alternativa numero 1 es la seleccionada a seguir en este proyecto, ya que, cumple con 

una solución del problema a largo plazo (una vida útil de más de 30 Años). 

6.1. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA 

El proyecto consiste en mejorar aproximadamente 2,558 kilómetros de calles, con la 

construcción de pavimento MR - 42, con un espesor de placa de 20 cm, el ancho de la 

calzada es variable aproximadamente de 6.0 metros, una base granular con e = 15cm y 

un mejoramiento de la subrasante de 15 cm a 35 cm , construcción de varias rampas 

ancho = 1,20 m, largo= 1,65 m para movilización reducida y suministro e instalación de 

señalizaciones. PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES. 

 

7. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO 

7.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO. 

El proyecto a ejecutar está localizado en la cabecera municipal de MARIA LA BAJA, 

departamento de Bolívar, específicamente, los tramos de calle: 

LOCALIZACION CASCO DETALLE  LONGITUD (M) BOCACALLES (M) TOTAL METROS 

BARRIO LAS CAÑAS URBANO 
CALLE 26 ENTRE EL 

PUENTE Y CALLEJON  
220,00 12,00 232,00 

BARRIO MONTE CARLOS URBANO 
CALLE 3 ENTRE 

ASFALTADA CARRERA 15  
Y FONDO 

483,00 33,00 516,00 

BARRIO LAS DELICIAS URBANO 
CALLE 7 ENTRE 

ASFALTADA CARRERA 15 
Y ARROYO 

290,00 9,00 299,00 

BARRIO LAS DELICIAS URBANO 
CALLE 8 ENTRE 

ASFALTADA CARRERA 15 
Y ARROYO 

290,00 6,00 296,00 

BARRIO EL RECREO URBANO 
CALLE 1L ENTRE 

CARRERA 15 Y CARRERA 
18 

239,00 6,00 245,00 

BARRIO EL RECREO URBANO 
CALLE 1 H ENTRE 

CARRERA 17 Y CARRERA 
18 

62,00 6,00 68,00 

PLAZA PRINCIPAL URBANO 
CARRERA 14 ENTRE 
CALLE 19 Y CALLE 21 

190,00 0,00 190,00 

BARRIO CHUMBUM URBANO 
CARRERA 11 ENTRE 
CALLE 19 Y CALLE 26 

688,00 24,00 712,00 

    TOTALES     2558,00 

 

Vista general de las 8 calles a intervenir . 



 
  
 
 

 

 

A continuación se muestran un poco mas detalladas (líneas resaltadas en color): 

 

Calle 26 Entre Carrera 14 Y Carrera 8 

 

Calle 3 Entre Carrera 15 Asfaltada Y Al Fondo  



 
  
 
 

 

 

Barrio Las Delicias:  

Calle 7 Entre Asfaltada Carrera 15 Y Arroyo 

Calle 8 Entre Asfaltada Carrera 15 Y Arroyo 

 

 

Barrio El Recreo : 

Calle 1 H Entre Carrera 15 Y Carrera 18 

Calle 1 L Entre Carrera 17 Y Carrera 18 

 



 
  
 
 

 

 

Carrera 14 Entre Calle 19 y Calle 21 

 

Carrera 11 Entre Calle 19 Y Calle 26 

7.2. DETALLES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN. 

El proyecto de “CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS DEL 

MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA - BOLIVAR”, de acuerdo con las siguientes 

especificaciones de diseño: 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

 

ITEM 
DE 

PAG
O 

DESCRIPCIÓN 
UNI
D 

CANT 

 
         

BARRIO LAS CAÑAS CALLE 26 ENTRE EL PUENTE Y CALLEJON       

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42      

1 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  897,60  

2 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la Explanación,  
Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil metros (1.000 m) 
Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

4488,00  

3 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, manguera, 
excavacion y tapado) 

 un  36,00  

4 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  869,00  

5 Sub-base granular clase C  m3  436,00  

6 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  173,69  

7 Corte y Sello Juntas  m  696,00  

8 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero 
de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de 
juntas y aplicación de antisol 

m 440,00  

9 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , 
preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y apliccion de 
antisol. 

m3 52,80  

10 Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida m2 10,08  

         

  SEÑALIZACION      

11 Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm  un  11,00  

12 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  928,00  

  SUBTOTAL      

BARRIO MONTECARLOS CALLE 3 ENTRE ASFALTADA CARRERA 15  Y 
FONDO 

     

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42      

13 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  2457,00  



 
  
 
 

 

14 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la Explanación,  
Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil metros (1.000 m) 
Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

12285,0
0 

 

15 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, manguera, 
excavacion y tapado) 

 un  99,00  

16 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  3095,00  

17 Sub-base granular clase C  m3  1837,80  

18 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  619,03  

19 Corte y Sello Juntas  m  1548,00  

20 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero 
de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de 
juntas y aplicación de antisol 

m 966,00  

21 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , 
preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y apliccion de 
antisol. 

m3 115,92  

22 Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida m2 25,20  

         

  SEÑALIZACION      

23 Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm  un  20,00  

24 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  2064,00  

  SUBTOTAL      

BARRIO LAS DELICIAS CALLE 7 ENTRE ASFALTADA CARRERA 15 Y ARROYO      

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42      

25 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  1071,00  

26 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la Explanación,  
Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil metros (1.000 m) 
Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

5355,00  

27 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, manguera, 
excavacion y tapado) 

 un  40,00  

28 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  1869,00  

29 Sub-base granular clase C  m3  712,20  

30 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  373,92  

31 Corte y Sello Juntas  m  897,00  



 
  
 
 

 

32 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero 
de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de 
juntas y aplicación de antisol 

m 580,00  

33 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , 
preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y apliccion de 
antisol. 

m3 69,60  

34 Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida m2 10,08  

         

  SEÑALIZACION      

35 Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm  un  9,00  

36 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  1196,00  

  SUBTOTAL      

BARRIO LAS DELICIAS CALLE 8 ENTRE ASFALTADA CARRERA 15 Y ARROYO      

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42      

37 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  1062,00  

38 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la Explanación,  
Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil metros (1.000 m) 
Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

5310,00  

39 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, manguera, 
excavacion y tapado) 

 un  50,00  

40 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  1630,00  

41 Sub-base granular clase C  m3  663,00  

42 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  325,90  

43 Corte y Sello Juntas  m  888,00  

44 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero 
de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de 
juntas y aplicación de antisol 

m 580,00  

45 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , 
preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y apliccion de 
antisol. 

m3 69,60  

46 Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida m2 5,04  

         

  SEÑALIZACION      



 
  
 
 

 

47 Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm  un  7,00  

48 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  1184,00  

  SUBTOTAL      

BARRIO EL RECREO CALLE 1L ENTRE CARRERA 15 Y CARRERA 18      

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42      

49 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  878,40  

50 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la Explanación,  
Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil metros (1.000 m) 
Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

4392,00  

51 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, manguera, 
excavacion y tapado) 

 un  48,00  

52 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  1434,00  

53 Sub-base granular clase C  m3  584,40  

54 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  413,57  

55 Corte y Sello Juntas  m  735,00  

56 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero 
de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de 
juntas y aplicación de antisol 

m 478,00  

57 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , 
preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y apliccion de 
antisol. 

m3 57,36  

58 Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida m2 10,08  

         

  SEÑALIZACION      

59 Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm  un  5,00  

60 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  980,00  

  SUBTOTAL      

BARRIO EL RECREO CALLE 1 H ENTRE CARRERA 17 Y CARRERA 18      

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42      

61 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  249,20  



 
  
 
 

 

62 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la Explanación,  
Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil metros (1.000 m) 
Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

1246,00  

63 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, manguera, 
excavacion y tapado) 

 un  11,00  

64 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  425,70  

65 Sub-base granular clase C  m3  159,60  

66 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  85,14  

67 Corte y Sello Juntas  m  204,00  

68 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero 
de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de 
juntas y aplicación de antisol 

m 124,00  

69 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , 
preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y apliccion de 
antisol. 

m3 14,88  

70 Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida m2 5,04  

         

  SEÑALIZACION      

71 Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm  un  9,00  

72 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  272,00  

  SUBTOTAL      

PLAZA PRINCIPAL CARRERA 14 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21      

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42      

73 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  711,00  

74 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la Explanación,  
Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil metros (1.000 m) 
Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

3555,00  

75 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, manguera, 
excavacion y tapado) 

 un  37,00  

76 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  1192,00  

77 Sub-base granular clase C  m3  472,00  

78 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  238,59  

79 Corte y Sello Juntas  m  570,00  



 
  
 
 

 

80 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero 
de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de 
juntas y aplicación de antisol 

m 380,00  

81 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,0 m incluye , 
preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y apliccion de 
antisol. 

m3 38,00  

82 Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida m2 0,00  

         

  SEÑALIZACION      

83 Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm  un  3,00  

84 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  760,00  

  SUBTOTAL      

BARRIO CHUMBUM CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 26      

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42      

85 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  2248,80  

86 demolicion de cunetas o andenes en pesimo estado  m3  82,56  

87 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la Explanación,  
Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil metros (1.000 m) 
Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

11656,8
0 

 

88 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, manguera, 
excavacion y tapado) 

 un  111,00  

89 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  3672,00  

90 Sub-base granular clase C  m3  1515,80  

91 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  734,25  

92 Corte y Sello Juntas  m  2136,00  

93 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: acero 
de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, construccion de 
juntas y aplicación de antisol 

m 1376,00  

94 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye , 
preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y apliccion de 
antisol. 

m3 165,12  

95 Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida m2 10,08  

         



 
  
 
 

 

  SEÑALIZACION      

96 Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm  un  22,00  

97 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  2848,00  

  SUBTOTAL      

         

  SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA      

  PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA   0,75%  

  ADMINISTRACIÓN   24,0%  

  IMPREVISTOS   1,0%  

  UTILIDAD   5,0%  

  COSTO INDIRECTO   30,0%  

  TOTAL COSTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA       

  INTERVENTORIA    4,0%  

  VALOR TOTAL PROYECTO      

 

Tabla 1. Detalles técnicos constructivos para el pavimento. 

 

 

Ilustración 2. Sección Típica de la Vía. Diseño Geométrico 

7.3. ESTUDIOS TÉCNICOS DE SOPORTE 

Para definir los componentes básicos del proyecto, se realizaron los estudios indicados 

a continuación, los cuales se anexan tanto en planos como en memorias de cálculo, al 

presente documento. 

 



 
  
 
 

 

✓ Levantamiento topográfico de las calles, tanto planimétrico como altimétrico, 

incluyendo el abscisado del eje principal de la calle y el detalle de cada intersección 

de los elementos de curvatura, que en el tramo completo corresponde bocacalles 

en el margen derecho y bocacalles en el margen izquierdo del eje de la vía. 

✓ Diseño Geométrico de la vía. Se cuenta con los planos correspondientes a la 

Planta y Perfil del Diseño Geométrico de las vías, así como también, los planos de 

detalle de las secciones transversales. 

✓ Estudio de tránsito, incluido el registro de los aforos realizados en el lapso de siete 

días consecutivos, de lunes a domingo. 

✓ Estudio hidrológico e hidráulico, incluido el registro de los cálculos hidráulicos. 

✓ Estudio Geotécnico.  

✓ Plan de Manejo Ambiental 

✓ Estudio de suelos 

✓ Estudio estructural 

7.4. PRESUPESTO DEL PROYECTO. 

El presupuesto total de inversión para la ejecución de la alternativa de solución 

establecida es de: 

 
Tabla 2. Presupuesto del proyecto. 

 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
VALOR 

 
VIGENCIA 

 
ASIGNACIÓN (OBRA FÍSICA) 

 
$ 9.615.350.434,55 

 

 
2025 

 
ASIGNACIÓN (INTERVENTORÍA) 

 
$ 384.614.017,38 

 

 
2025 

 
TOTAL PROYECTO 

 
$ 9.999.964.451,94 

 

 
2025 

 

 



 
  
 
 

 

Discriminado así:  

ITEM 
DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN UNID CANT 

VALOR 
UNITARIO 

COSTO 
DIRECTO 

VR AUI 30% COSTO TOTAL 

 

                 

BARRIO LAS CAÑAS CALLE 26 ENTRE EL PUENTE Y CALLEJON               

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42              

1 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  897,60 $ 39.058,19 $ 35.058.635,33 $ 10.517.590,60 $ 45.576.225,93  

2 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  
la Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  
de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

4488,00 $ 2.174,24 $ 9.757.995,31 $ 2.927.398,59 $ 12.685.393,90  

3 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 un  36,00 $ 151.511,25 $ 5.454.405,00 $ 1.636.321,50 $ 7.090.726,50  

4 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  869,00 $ 21.204,50 $ 18.426.710,50 $ 5.528.013,15 $ 23.954.723,65  

5 Sub-base granular clase C  m3  436,00 $ 175.906,13 $ 76.695.071,23 $ 23.008.521,37 $ 99.703.592,59  

6 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  173,69 
$ 

1.440.702,14 
$ 250.235.555,39 $ 75.070.666,62 $ 325.306.222,01  

7 Corte y Sello Juntas  m  696,00 $ 21.408,43 $ 14.900.266,29 $ 4.470.079,89 $ 19.370.346,17  

8 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. 
Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m 
Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 440,00 $ 48.119,49 $ 21.172.573,84 $ 6.351.772,15 $ 27.524.345,99  

9 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 
m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion 
de junta y apliccion de antisol. 

m3 52,80 $ 993.719,77 $ 52.468.403,96 $ 15.740.521,19 $ 68.208.925,15  

10 
Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad 
reducida 

m2 10,08 $ 201.644,05 $ 2.032.572,02 $ 609.771,61 $ 2.642.343,63  

                 

  SEÑALIZACION              

11 
Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III 
(75 x 75 ) cm 

 un  11,00 
$ 

1.006.502,67 
$ 11.071.529,32 $ 3.321.458,80 $ 14.392.988,12  

12 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  928,00 $ 3.053,40 $ 2.833.550,63 $ 850.065,19 $ 3.683.615,82  

  SUBTOTAL       $ 500.107.268,83   $ 650.139.449,47  

BARRIO MONTECARLOS CALLE 3 ENTRE ASFALTADA CARRERA 
15  Y FONDO 

             

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42              

13 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  2457,00 $ 39.058,19 $ 95.965.983,75 $ 28.789.795,13 $ 124.755.778,88  



 
  
 
 

 

14 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  
la Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  
de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

12285,00 $ 2.174,24 $ 26.710.555,34 $ 8.013.166,60 $ 34.723.721,95  

15 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 un  99,00 $ 151.511,25 $ 14.999.613,75 $ 4.499.884,13 $ 19.499.497,88  

16 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  3095,00 $ 21.204,50 $ 65.627.927,50 $ 19.688.378,25 $ 85.316.305,75  

17 Sub-base granular clase C  m3  1837,80 $ 175.906,13 $ 323.280.279,59 $ 96.984.083,88 $ 420.264.363,46  

18 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  619,03 
$ 

1.440.702,14 
$ 891.837.848,20 $ 267.551.354,46 

$ 
1.159.389.202,66 

 

19 Corte y Sello Juntas  m  1548,00 $ 21.408,43 $ 33.140.247,43 $ 9.942.074,23 $ 43.082.321,66  

20 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. 
Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m 
Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 966,00 $ 48.119,49 $ 46.483.423,48 $ 13.945.027,04 $ 60.428.450,52  

21 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 
m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion 
de junta y apliccion de antisol. 

m3 115,92 $ 993.719,77 $ 115.191.995,97 $ 34.557.598,79 $ 149.749.594,76  

22 
Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad 
reducida 

m2 25,20 $ 201.644,05 $ 5.081.430,06 $ 1.524.429,02 $ 6.605.859,08  

                 

  SEÑALIZACION              

23 
Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III 
(75 x 75 ) cm 

 un  20,00 
$ 

1.006.502,67 
$ 20.130.053,31 $ 6.039.015,99 $ 26.169.069,31  

24 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  2064,00 $ 3.053,40 $ 6.302.207,44 $ 1.890.662,23 $ 8.192.869,67  

  SUBTOTAL       
$ 

1.644.751.565,82 
  

$ 
2.138.177.035,57 

 

BARRIO LAS DELICIAS CALLE 7 ENTRE ASFALTADA CARRERA 15 
Y ARROYO 

             

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42              

25 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  1071,00 $ 39.058,19 $ 41.831.326,25 $ 12.549.397,88 $ 54.380.724,13  

26 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  
la Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  
de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

5355,00 $ 2.174,24 $ 11.643.062,59 $ 3.492.918,78 $ 15.135.981,36  

27 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 un  40,00 $ 151.511,25 $ 6.060.450,00 $ 1.818.135,00 $ 7.878.585,00  

28 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  1869,00 $ 21.204,50 $ 39.631.210,50 $ 11.889.363,15 $ 51.520.573,65  

29 Sub-base granular clase C  m3  712,20 $ 175.906,13 $ 125.280.343,41 $ 37.584.103,02 $ 162.864.446,44  

30 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  373,92 
$ 

1.440.702,14 
$ 538.707.345,68 $ 161.612.203,71 $ 700.319.549,39  

31 Corte y Sello Juntas  m  897,00 $ 21.408,43 $ 19.203.360,43 $ 5.761.008,13 $ 24.964.368,56  



 
  
 
 

 

32 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. 
Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m 
Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 580,00 $ 48.119,49 $ 27.909.301,88 $ 8.372.790,56 $ 36.282.092,44  

33 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 
m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion 
de junta y apliccion de antisol. 

m3 69,60 $ 993.719,77 $ 69.162.896,13 $ 20.748.868,84 $ 89.911.764,97  

34 
Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad 
reducida 

m2 10,08 $ 201.644,05 $ 2.032.572,02 $ 609.771,61 $ 2.642.343,63  

                 

  SEÑALIZACION              

35 
Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III 
(75 x 75 ) cm 

 un  9,00 
$ 

1.006.502,67 
$ 9.058.523,99 $ 2.717.557,20 $ 11.776.081,19  

36 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  1196,00 $ 3.053,40 $ 3.651.860,51 $ 1.095.558,15 $ 4.747.418,67  

  SUBTOTAL       $ 894.172.253,40   
$ 

1.162.423.929,42 
 

BARRIO LAS DELICIAS CALLE 8 ENTRE ASFALTADA CARRERA 15 
Y ARROYO 

             

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42              

37 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  1062,00 $ 39.058,19 $ 41.479.802,50 $ 12.443.940,75 $ 53.923.743,25  

38 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  
la Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  
de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

5310,00 $ 2.174,24 $ 11.545.221,72 $ 3.463.566,52 $ 15.008.788,24  

39 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 un  50,00 $ 151.511,25 $ 7.575.562,50 $ 2.272.668,75 $ 9.848.231,25  

40 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  1630,00 $ 21.204,50 $ 34.563.335,00 $ 10.369.000,50 $ 44.932.335,50  

41 Sub-base granular clase C  m3  663,00 $ 175.906,13 $ 116.625.761,98 $ 34.987.728,59 $ 151.613.490,57  

42 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  325,90 
$ 

1.440.702,14 
$ 469.524.828,73 $ 140.857.448,62 $ 610.382.277,35  

43 Corte y Sello Juntas  m  888,00 $ 21.408,43 $ 19.010.684,57 $ 5.703.205,37 $ 24.713.889,94  

44 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. 
Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m 
Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 580,00 $ 48.119,49 $ 27.909.301,88 $ 8.372.790,56 $ 36.282.092,44  

45 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 
m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion 
de junta y apliccion de antisol. 

m3 69,60 $ 993.719,77 $ 69.162.896,13 $ 20.748.868,84 $ 89.911.764,97  

46 
Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad 
reducida 

m2 5,04 $ 201.644,05 $ 1.016.286,01 $ 304.885,80 $ 1.321.171,82  

                 

  SEÑALIZACION              



 
  
 
 

 

47 
Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III 
(75 x 75 ) cm 

 un  7,00 
$ 

1.006.502,67 
$ 7.045.518,66 $ 2.113.655,60 $ 9.159.174,26  

48 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  1184,00 $ 3.053,40 $ 3.615.219,77 $ 1.084.565,93 $ 4.699.785,70  

  SUBTOTAL       $ 809.074.419,46   
$ 

1.051.796.745,30 
 

BARRIO EL RECREO CALLE 1L ENTRE CARRERA 15 Y CARRERA 
18 

             

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42              

49 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  878,40 $ 39.058,19 $ 34.308.718,00 $ 10.292.615,40 $ 44.601.333,40  

50 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  
la Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  
de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

4392,00 $ 2.174,24 $ 9.549.268,14 $ 2.864.780,44 $ 12.414.048,58  

51 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 un  48,00 $ 151.511,25 $ 7.272.540,00 $ 2.181.762,00 $ 9.454.302,00  

52 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  1434,00 $ 21.204,50 $ 30.407.253,00 $ 9.122.175,90 $ 39.529.428,90  

53 Sub-base granular clase C  m3  584,40 $ 175.906,13 $ 102.799.540,42 $ 30.839.862,13 $ 133.639.402,55  

54 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  413,57 
$ 

1.440.702,14 
$ 595.831.185,69 $ 178.749.355,71 $ 774.580.541,40  

55 Corte y Sello Juntas  m  735,00 $ 21.408,43 $ 15.735.195,00 $ 4.720.558,50 $ 20.455.753,50  

56 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. 
Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m 
Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 478,00 $ 48.119,49 $ 23.001.114,31 $ 6.900.334,29 $ 29.901.448,60  

57 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 
m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion 
de junta y apliccion de antisol. 

m3 57,36 $ 993.719,77 $ 56.999.766,12 $ 17.099.929,84 $ 74.099.695,96  

58 
Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad 
reducida 

m2 10,08 $ 201.644,05 $ 2.032.572,02 $ 609.771,61 $ 2.642.343,63  

                 

  SEÑALIZACION              

59 
Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III 
(75 x 75 ) cm 

 un  5,00 
$ 

1.006.502,67 
$ 5.032.513,33 $ 1.509.754,00 $ 6.542.267,33  

60 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  980,00 $ 3.053,40 $ 2.992.327,18 $ 897.698,15 $ 3.890.025,33  

  SUBTOTAL       $ 885.961.993,21   
$ 

1.151.750.591,18 
 

BARRIO EL RECREO CALLE 1 H ENTRE CARRERA 17 Y CARRERA 
18 

             

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42              

61 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  249,20 $ 39.058,19 $ 9.733.302,06 $ 2.919.990,62 $ 12.653.292,67  



 
  
 
 

 

62 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  
la Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  
de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

1246,00 $ 2.174,24 $ 2.709.104,76 $ 812.731,43 $ 3.521.836,19  

63 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 un  11,00 $ 151.511,25 $ 1.666.623,75 $ 499.987,13 $ 2.166.610,88  

64 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  425,70 $ 21.204,50 $ 9.026.755,65 $ 2.708.026,70 $ 11.734.782,35  

65 Sub-base granular clase C  m3  159,60 $ 175.906,13 $ 28.074.617,82 $ 8.422.385,34 $ 36.497.003,16  

66 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  85,14 
$ 

1.440.702,14 
$ 122.661.380,54 $ 36.798.414,16 $ 159.459.794,70  

67 Corte y Sello Juntas  m  204,00 $ 21.408,43 $ 4.367.319,43 $ 1.310.195,83 $ 5.677.515,26  

68 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. 
Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m 
Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 124,00 $ 48.119,49 $ 5.966.816,26 $ 1.790.044,88 $ 7.756.861,14  

69 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 
m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion 
de junta y apliccion de antisol. 

m3 14,88 $ 993.719,77 $ 14.786.550,21 $ 4.435.965,06 $ 19.222.515,27  

70 
Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad 
reducida 

m2 5,04 $ 201.644,05 $ 1.016.286,01 $ 304.885,80 $ 1.321.171,82  

                 

  SEÑALIZACION              

71 
Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III 
(75 x 75 ) cm 

 un  9,00 
$ 

1.006.502,67 
$ 9.058.523,99 $ 2.717.557,20 $ 11.776.081,19  

72 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  272,00 $ 3.053,40 $ 830.523,46 $ 249.157,04 $ 1.079.680,50  

  SUBTOTAL       $ 209.897.803,93   $ 272.867.145,11  

PLAZA PRINCIPAL CARRERA 14 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21              

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42              

73 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  711,00 $ 39.058,19 $ 27.770.376,25 $ 8.331.112,88 $ 36.101.489,13  

74 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  
la Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  
de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 

Km  
3555,00 $ 2.174,24 $ 7.729.428,10 $ 2.318.828,43 $ 10.048.256,53  

75 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 un  37,00 $ 151.511,25 $ 5.605.916,25 $ 1.681.774,88 $ 7.287.691,13  

76 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  1192,00 $ 21.204,50 $ 25.275.764,00 $ 7.582.729,20 $ 32.858.493,20  

77 Sub-base granular clase C  m3  472,00 $ 175.906,13 $ 83.027.691,79 $ 24.908.307,54 $ 107.935.999,32  

78 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  238,59 
$ 

1.440.702,14 
$ 343.737.124,54 $ 103.121.137,36 $ 446.858.261,90  

79 Corte y Sello Juntas  m  570,00 $ 21.408,43 $ 12.202.804,29 $ 3.660.841,29 $ 15.863.645,57  



 
  
 
 

 

80 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. 
Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m 
Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 380,00 $ 48.119,49 $ 18.285.404,68 $ 5.485.621,40 $ 23.771.026,08  

81 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,0 
m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion 
de junta y apliccion de antisol. 

m3 38,00 $ 993.719,77 $ 37.761.351,34 $ 11.328.405,40 $ 49.089.756,74  

82 
Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad 
reducida 

m2 0,00 $ 201.644,05 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  

                 

  SEÑALIZACION              

83 
Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III 
(75 x 75 ) cm 

 un  3,00 
$ 

1.006.502,67 
$ 3.019.508,00 $ 905.852,40 $ 3.925.360,40  

84 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  760,00 $ 3.053,40 $ 2.320.580,26 $ 696.174,08 $ 3.016.754,34  

  SUBTOTAL       $ 566.735.949,48   $ 736.756.734,33  

BARRIO CHUMBUM CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 26              

  PAVIMENTO RIGIDO MR 42              

85 Excavación en material común de la explanación y canales  m3  2248,80 $ 39.058,19 $ 87.834.067,67 $ 26.350.220,30 $ 114.184.287,97  

86 demolicion de cunetas o andenes en pesimo estado  m3  82,56 $ 25.027,08 $ 2.066.236,00 $ 619.870,80 $ 2.686.106,80  

87 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  
la Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  
de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 m3- 
Km  

11656,80 $ 2.174,24 $ 25.344.696,91 $ 7.603.409,07 $ 32.948.105,98  

88 
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 un  111,00 $ 151.511,25 $ 16.817.748,75 $ 5.045.324,63 $ 21.863.073,38  

89 suministro e instalacion de geotextil tejido T2100  m2  3672,00 $ 21.204,50 $ 77.862.924,00 $ 23.358.877,20 $ 101.221.801,20  

90 Sub-base granular clase C  m3  1515,80 $ 175.906,13 $ 266.638.506,80 $ 79.991.552,04 $ 346.630.058,84  

91 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42  m3  734,25 
$ 

1.440.702,14 
$ 

1.057.835.549,23 
$ 317.350.664,77 

$ 
1.375.186.214,00 

 

92 Corte y Sello Juntas  m  2136,00 $ 21.408,43 $ 45.728.403,43 $ 13.718.521,03 $ 59.446.924,46  

93 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. 
Incluye: acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m 
Lv = 0,60, construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 1376,00 $ 48.119,49 $ 66.212.412,74 $ 19.863.723,82 $ 86.076.136,56  

94 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 
m incluye , preparacion del concreto y hormigonado, construccion 
de junta y apliccion de antisol. 

m3 165,12 $ 993.719,77 $ 164.083.008,75 $ 49.224.902,63 $ 213.307.911,38  

95 
Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad 
reducida 

m2 10,08 $ 201.644,05 $ 2.032.572,02 $ 609.771,61 $ 2.642.343,63  

                 



 
  
 
 

 

  SEÑALIZACION              

96 
Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III 
(75 x 75 ) cm 

 un  22,00 
$ 

1.006.502,67 
$ 22.143.058,64 $ 6.642.917,59 $ 28.785.976,24  

97 Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  2848,00 $ 3.053,40 $ 8.696.069,18 $ 2.608.820,75 $ 11.304.889,94  

  SUBTOTAL       
$ 

1.843.295.254,13 
  

$ 
2.396.283.830,36 

 

                 

  
SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

      
$ 

7.353.996.508,26 
     

  PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA   0,75%   $ 55.154.973,81   $ 55.154.973,81  

  ADMINISTRACIÓN   24,0%   
$ 

1.764.959.161,98 
     

  IMPREVISTOS   1,0%   $ 73.539.965,08      

  UTILIDAD   5,0%   $ 367.699.825,41      

  COSTO INDIRECTO   30,0%     
$ 

2.206.198.952,48 
   

  TOTAL COSTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA        
$ 

9.615.350.434,55 
  

$ 
9.615.350.434,55 

 

  INTERVENTORIA    4,0%   $ 384.614.017,38      

  VALOR TOTAL PROYECTO       
$ 

9.999.964.451,94 
     

 

7.5. CRONOGRAMA Y FLUJO DE COSTO. 

El tiempo de ejecución física y financiera es de 9 meses. 
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4  
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6  
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BARRIO LAS CAÑAS CALLE 26 ENTRE EL PUENTE Y CALLEJON          

  

              

L
IQ

U
ID

A
C

IO
N

 

 

1 PAVIMENTO RIGIDO MR 42                        

1 Excavación en material común de la explanación y canales 
 

m
3  

89
7,6
0 

$ 
39.0
58,1

9 

$ 
35.05
8.635,

33 

$ 
35.05
8.635,

33 

             

2 
Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la 
Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil 
metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 
m
3- 
K
m  

44
88,
00 

$ 
2.17
4,24 

$ 
9.757.
995,3

1 

$ 
4.878.
997,6

6 

$ 
4.878.
997,6

6 

           

  
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 
un  

36,
00 

$ 
151.
511,
25 

$ 
5.454.
405,0

0 

$ 
5.454.
405,0

0 

             

  suministro e instalacion de geotextil tejido T2100 
 

m
2  

86
9,0
0 

$ 
21.2
04,5

0 

$ 
18.42
6.710,

50 

$ 
18.42
6.710,

50 

             

3 Sub-base granular clase C 
 

m
3  

43
6,0
0 

$ 
175.
906,
13 

$ 
76.69
5.071,

23 

  

$ 
38.34
7.535,

61 

$ 
38.34
7.535,

61 

         

4 Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42 
 

m
3  

17
3,6
9 

$ 
1.44
0.70
2,14 

$ 
250.2
35.55
5,39 

      

$ 
83.41
1.851,

80 

$ 
83.41
1.851,

80 

$ 
83.41
1.851,

80 

   



 
  
 
 

 

5 Corte y Sello Juntas  m  
69
6,0
0 

$ 
21.4
08,4

3 

$ 
14.90
0.266,

29 

        

$ 
7.450.
133,1

4 

$ 
7.450.
133,1

4 

   

6 
Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: 
acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, 
construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 
44
0,0
0 

$ 
48.1
19,4

9 

$ 
21.17
2.573,

84 

          

$ 
21.17
2.573,

84 

   

7 
Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye 
, preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y 
apliccion de antisol. 

m
3 

52,
80 

$ 
993.
719,
77 

$ 
52.46
8.403,

96 

          

$ 
26.23
4.201,

98 

$ 
26.23
4.201,

98 

 

8 Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida 
m
2 

10,
08 

$ 
201.
644,
05 

$ 
2.032.
572,0

2 

            

$ 
2.032.
572,0

2 

 

                           

  SEÑALIZACION                        

9 
Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 
) cm 

 
un  

11,
00 

$ 
1.00
6.50
2,67 

$ 
11.07
1.529,

32 

            

$ 
11.07
1.529,

32 

 

1
0 

Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  
92
8,0
0 

$ 
3.05
3,40 

$ 
2.833.
550,6

3 

            

$ 
2.833.
550,6

3 

 

  SUBTOTAL       

$ 
500.1
07.26
8,83 

               

BARRIO MONTECARLOS CALLE 3 ENTRE ASFALTADA CARRERA 15  Y 
FONDO 

                       

1 PAVIMENTO RIGIDO MR 42                        

1
1 

Excavación en material común de la explanación y canales 
 

m
3  

24
57,
00 

$ 
39.0
58,1

9 

$ 
95.96
5.983,

75 

$ 
95.96
5.983,

75 

             



 
  
 
 

 

1
2 

Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la 
Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil 
metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 
m
3- 
K
m  

12
28
5,0
0 

$ 
2.17
4,24 

$ 
26.71
0.555,

34 

$ 
13.35
5.277,

67 

$ 
13.35
5.277,

67 

           

  
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 
un  

99,
00 

$ 
151.
511,
25 

$ 
14.99
9.613,

75 

$ 
14.99
9.613,

75 

             

  suministro e instalacion de geotextil tejido T2100 
 

m
2  

30
95,
00 

$ 
21.2
04,5

0 

$ 
65.62
7.927,

50 

$ 
65.62
7.927,

50 

             

1
3 

Sub-base granular clase C 
 

m
3  

18
37,
80 

$ 
175.
906,
13 

$ 
323.2
80.27
9,59 

  

$ 
161.6
40.13
9,79 

$ 
161.6
40.13
9,79 

         

1
4 

Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42 
 

m
3  

61
9,0
3 

$ 
1.44
0.70
2,14 

$ 
891.8
37.84
8,20 

      

$ 
297.2
79.28
2,73 

$ 
297.2
79.28
2,73 

$ 
297.2
79.28
2,73 

   

1
5 

Corte y Sello Juntas  m  
15
48,
00 

$ 
21.4
08,4

3 

$ 
33.14
0.247,

43 

        

$ 
16.57
0.123,

71 

$ 
16.57
0.123,

71 

   

1
6 

Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: 
acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, 
construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 
96
6,0
0 

$ 
48.1
19,4

9 

$ 
46.48
3.423,

48 

          

$ 
46.48
3.423,

48 

   

1
7 

Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye 
, preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y 
apliccion de antisol. 

m
3 

11
5,9
2 

$ 
993.
719,
77 

$ 
115.1
91.99
5,97 

          

$ 
57.59
5.997,

99 

$ 
57.59
5.997,

99 

 

1
8 

Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida 
m
2 

25,
20 

$ 
201.

$ 
5.081.

            
$ 

5.081.
 



 
  
 
 

 

644,
05 

430,0
6 

430,0
6 

                           

2 SEÑALIZACION                        

1
9 

Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 
) cm 

 
un  

20,
00 

$ 
1.00
6.50
2,67 

$ 
20.13
0.053,

31 

            

$ 
20.13
0.053,

31 

 

2
0 

Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  
20
64,
00 

$ 
3.05
3,40 

$ 
6.302.
207,4

4 

            

$ 
6.302.
207,4

4 

 

  SUBTOTAL       

$ 
1.644.
751.5
65,82 

               

BARRIO LAS DELICIAS CALLE 7 ENTRE ASFALTADA CARRERA 15 Y 
ARROYO 

                       

1 PAVIMENTO RIGIDO MR 42                        

2
1 

Excavación en material común de la explanación y canales 
 

m
3  

10
71,
00 

$ 
39.0
58,1

9 

$ 
41.83
1.326,

25 

$ 
41.83
1.326,

25 

             

2
2 

Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la 
Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil 
metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 
m
3- 
K
m  

53
55,
00 

$ 
2.17
4,24 

$ 
11.64
3.062,

59 

$ 
5.821.
531,2

9 

$ 
5.821.
531,2

9 

           

  
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 
un  

40,
00 

$ 
151.
511,
25 

$ 
6.060.
450,0

0 

$ 
6.060.
450,0

0 

             

  suministro e instalacion de geotextil tejido T2100 
 

m
2  

18
69,
00 

$ 
21.2
04,5

0 

$ 
39.63
1.210,

50 

$ 
39.63
1.210,

50 

             



 
  
 
 

 

2
3 

Sub-base granular clase C 
 

m
3  

71
2,2
0 

$ 
175.
906,
13 

$ 
125.2
80.34
3,41 

  

$ 
62.64
0.171,

71 

$ 
62.64
0.171,

71 

         

2
4 

Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42 
 

m
3  

37
3,9
2 

$ 
1.44
0.70
2,14 

$ 
538.7
07.34
5,68 

      

$ 
179.5
69.11
5,23 

$ 
179.5
69.11
5,23 

$ 
179.5
69.11
5,23 

   

2
5 

Corte y Sello Juntas  m  
89
7,0
0 

$ 
21.4
08,4

3 

$ 
19.20
3.360,

43 

        

$ 
9.601.
680,2

1 

$ 
9.601.
680,2

1 

   

2
6 

Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: 
acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, 
construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 
58
0,0
0 

$ 
48.1
19,4

9 

$ 
27.90
9.301,

88 

          

$ 
27.90
9.301,

88 

   

2
7 

Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye 
, preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y 
apliccion de antisol. 

m
3 

69,
60 

$ 
993.
719,
77 

$ 
69.16
2.896,

13 

          

$ 
34.58
1.448,

07 

$ 
34.58
1.448,

07 

 

2
8 

Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida 
m
2 

10,
08 

$ 
201.
644,
05 

$ 
2.032.
572,0

2 

            

$ 
2.032.
572,0

2 

 

                           

2 SEÑALIZACION                        

2
9 

Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 
) cm 

 
un  

9,0
0 

$ 
1.00
6.50
2,67 

$ 
9.058.
523,9

9 

            

$ 
9.058.
523,9

9 

 

3
0 

Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  
11
96,
00 

$ 
3.05
3,40 

$ 
3.651.
860,5

1 

            

$ 
3.651.
860,5

1 

 

  SUBTOTAL       

$ 
894.1
72.25
3,40 

               

BARRIO LAS DELICIAS CALLE 8 ENTRE ASFALTADA CARRERA 15 Y 
ARROYO 

                       

1 PAVIMENTO RIGIDO MR 42                        



 
  
 
 

 

3
1 

Excavación en material común de la explanación y canales 
 

m
3  

10
62,
00 

$ 
39.0
58,1

9 

$ 
41.47
9.802,

50 

$ 
41.47
9.802,

50 

             

3
2 

Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la 
Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil 
metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 
m
3- 
K
m  

53
10,
00 

$ 
2.17
4,24 

$ 
11.54
5.221,

72 

$ 
5.772.
610,8

6 

$ 
5.772.
610,8

6 

           

  
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 
un  

50,
00 

$ 
151.
511,
25 

$ 
7.575.
562,5

0 

$ 
7.575.
562,5

0 

             

  suministro e instalacion de geotextil tejido T2100 
 

m
2  

16
30,
00 

$ 
21.2
04,5

0 

$ 
34.56
3.335,

00 

$ 
34.56
3.335,

00 

             

3
3 

Sub-base granular clase C 
 

m
3  

66
3,0
0 

$ 
175.
906,
13 

$ 
116.6
25.76
1,98 

  

$ 
58.31
2.880,

99 

$ 
58.31
2.880,

99 

         

3
4 

Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42 
 

m
3  

32
5,9
0 

$ 
1.44
0.70
2,14 

$ 
469.5
24.82
8,73 

      

$ 
156.5
08.27
6,24 

$ 
156.5
08.27
6,24 

$ 
156.5
08.27
6,24 

   

3
5 

Corte y Sello Juntas  m  
88
8,0
0 

$ 
21.4
08,4

3 

$ 
19.01
0.684,

57 

        

$ 
9.505.
342,2

9 

$ 
9.505.
342,2

9 

   

3
6 

Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: 
acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, 
construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 
58
0,0
0 

$ 
48.1
19,4

9 

$ 
27.90
9.301,

88 

          

$ 
27.90
9.301,

88 

   



 
  
 
 

 

3
7 

Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye 
, preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y 
apliccion de antisol. 

m
3 

69,
60 

$ 
993.
719,
77 

$ 
69.16
2.896,

13 

          

$ 
34.58
1.448,

07 

$ 
34.58
1.448,

07 

 

3
8 

Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida 
m
2 

5,0
4 

$ 
201.
644,
05 

$ 
1.016.
286,0

1 

            

$ 
1.016.
286,0

1 

 

                           

2 SEÑALIZACION                        

3
9 

Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 
) cm 

 
un  

7,0
0 

$ 
1.00
6.50
2,67 

$ 
7.045.
518,6

6 

            

$ 
7.045.
518,6

6 

 

4
0 

Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  
11
84,
00 

$ 
3.05
3,40 

$ 
3.615.
219,7

7 

            

$ 
3.615.
219,7

7 

 

  SUBTOTAL       

$ 
809.0
74.41
9,46 

               

BARRIO EL RECREO CALLE 1L ENTRE CARRERA 15 Y CARRERA 18         

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 C

O
N

T
R

A
T

A
C

IO
N

 

              

L
IQ

U
ID

A
C

IO
N

 

 

1 PAVIMENTO RIGIDO MR 42                        

4
1 

Excavación en material común de la explanación y canales 
 

m
3  

87
8,4
0 

$ 
39.0
58,1

9 

$ 
34.30
8.718,

00 

$ 
34.30
8.718,

00 

             

4
2 

Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la 
Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil 
metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 
m
3- 
K
m  

43
92,
00 

$ 
2.17
4,24 

$ 
9.549.
268,1

4 

$ 
4.774.
634,0

7 

$ 
4.774.
634,0

7 

           

  
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 
un  

48,
00 

$ 
151.
511,
25 

$ 
7.272.
540,0

0 

$ 
7.272.
540,0

0 

             



 
  
 
 

 

  suministro e instalacion de geotextil tejido T2100 
 

m
2  

14
34,
00 

$ 
21.2
04,5

0 

$ 
30.40
7.253,

00 

$ 
30.40
7.253,

00 

             

4
3 

Sub-base granular clase C 
 

m
3  

58
4,4
0 

$ 
175.
906,
13 

$ 
102.7
99.54
0,42 

  

$ 
51.39
9.770,

21 

$ 
51.39
9.770,

21 

         

4
4 

Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42 
 

m
3  

41
3,5
7 

$ 
1.44
0.70
2,14 

$ 
595.8
31.18
5,69 

      

$ 
198.6
10.39
5,23 

$ 
198.6
10.39
5,23 

$ 
198.6
10.39
5,23 

   

4
5 

Corte y Sello Juntas  m  
73
5,0
0 

$ 
21.4
08,4

3 

$ 
15.73
5.195,

00 

        

$ 
7.867.
597,5

0 

$ 
7.867.
597,5

0 

   

4
6 

Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: 
acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, 
construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 
47
8,0
0 

$ 
48.1
19,4

9 

$ 
23.00
1.114,

31 

          

$ 
23.00
1.114,

31 

   

4
7 

Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye 
, preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y 
apliccion de antisol. 

m
3 

57,
36 

$ 
993.
719,
77 

$ 
56.99
9.766,

12 

          

$ 
28.49
9.883,

06 

$ 
28.49
9.883,

06 

 

4
8 

Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida 
m
2 

10,
08 

$ 
201.
644,
05 

$ 
2.032.
572,0

2 

            

$ 
2.032.
572,0

2 

 

                           

2 SEÑALIZACION                        

4
9 

Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 
) cm 

 
un  

5,0
0 

$ 
1.00
6.50
2,67 

$ 
5.032.
513,3

3 

            

$ 
5.032.
513,3

3 

 

5
0 

Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  
98
0,0
0 

$ 
3.05
3,40 

$ 
2.992.
327,1

8 

            

$ 
2.992.
327,1

8 

 

  SUBTOTAL       

$ 
885.9
61.99
3,21 

               



 
  
 
 

 

BARRIO EL RECREO CALLE 1 H ENTRE CARRERA 17 Y CARRERA 18                        

1 PAVIMENTO RIGIDO MR 42                        

5
1 

Excavación en material común de la explanación y canales 
 

m
3  

24
9,2
0 

$ 
39.0
58,1

9 

$ 
9.733.
302,0

6 

$ 
9.733.
302,0

6 

             

5
2 

Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la 
Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil 
metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 
m
3- 
K
m  

12
46,
00 

$ 
2.17
4,24 

$ 
2.709.
104,7

6 

$ 
1.354.
552,3

8 

$ 
1.354.
552,3

8 

           

  
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 
un  

11,
00 

$ 
151.
511,
25 

$ 
1.666.
623,7

5 

$ 
1.666.
623,7

5 

             

  suministro e instalacion de geotextil tejido T2100 
 

m
2  

42
5,7
0 

$ 
21.2
04,5

0 

$ 
9.026.
755,6

5 

$ 
9.026.
755,6

5 

             

5
3 

Sub-base granular clase C 
 

m
3  

15
9,6
0 

$ 
175.
906,
13 

$ 
28.07
4.617,

82 

  

$ 
14.03
7.308,

91 

$ 
14.03
7.308,

91 

         

5
4 

Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42 
 

m
3  

85,
14 

$ 
1.44
0.70
2,14 

$ 
122.6
61.38
0,54 

      

$ 
40.88
7.126,

85 

$ 
40.88
7.126,

85 

$ 
40.88
7.126,

85 

   

5
5 

Corte y Sello Juntas  m  
20
4,0
0 

$ 
21.4
08,4

3 

$ 
4.367.
319,4

3 

        

$ 
2.183.
659,7

1 

$ 
2.183.
659,7

1 

   

5
6 

Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: 
acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, 
construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 
12
4,0
0 

$ 
48.1
19,4

9 

$ 
5.966.
816,2

6 

          

$ 
5.966.
816,2

6 

   



 
  
 
 

 

5
7 

Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye 
, preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y 
apliccion de antisol. 

m
3 

14,
88 

$ 
993.
719,
77 

$ 
14.78
6.550,

21 

          

$ 
7.393.
275,1

0 

$ 
7.393.
275,1

0 

 

5
8 

Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida 
m
2 

5,0
4 

$ 
201.
644,
05 

$ 
1.016.
286,0

1 

            

$ 
1.016.
286,0

1 

 

                           

2 SEÑALIZACION                        

5
9 

Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 
) cm 

 
un  

9,0
0 

$ 
1.00
6.50
2,67 

$ 
9.058.
523,9

9 

            

$ 
9.058.
523,9

9 

 

6
0 

Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  
27
2,0
0 

$ 
3.05
3,40 

$ 
830.5
23,46 

            
$ 

830.5
23,46 

 

  SUBTOTAL       

$ 
209.8
97.80
3,93 

               

PLAZA PRINCIPAL CARRERA 14 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21                        

1 PAVIMENTO RIGIDO MR 42                        

6
1 

Excavación en material común de la explanación y canales 
 

m
3  

71
1,0
0 

$ 
39.0
58,1

9 

$ 
27.77
0.376,

25 

$ 
27.77
0.376,

25 

             

6
2 

Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la 
Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil 
metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 
m
3- 
K
m  

35
55,
00 

$ 
2.17
4,24 

$ 
7.729.
428,1

0 

$ 
3.864.
714,0

5 

$ 
3.864.
714,0

5 

           

  
Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 
un  

37,
00 

$ 
151.
511,
25 

$ 
5.605.
916,2

5 

$ 
5.605.
916,2

5 

             



 
  
 
 

 

  suministro e instalacion de geotextil tejido T2100 
 

m
2  

11
92,
00 

$ 
21.2
04,5

0 

$ 
25.27
5.764,

00 

$ 
25.27
5.764,

00 

             

6
3 

Sub-base granular clase C 
 

m
3  

47
2,0
0 

$ 
175.
906,
13 

$ 
83.02
7.691,

79 

  

$ 
41.51
3.845,

89 

$ 
41.51
3.845,

89 

         

6
4 

Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42 
 

m
3  

23
8,5
9 

$ 
1.44
0.70
2,14 

$ 
343.7
37.12
4,54 

      

$ 
114.5
79.04
1,51 

$ 
114.5
79.04
1,51 

$ 
114.5
79.04
1,51 

   

6
5 

Corte y Sello Juntas  m  
57
0,0
0 

$ 
21.4
08,4

3 

$ 
12.20
2.804,

29 

        

$ 
6.101.
402,1

4 

$ 
6.101.
402,1

4 

   

6
6 

Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: 
acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, 
construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 
38
0,0
0 

$ 
48.1
19,4

9 

$ 
18.28
5.404,

68 

          

$ 
18.28
5.404,

68 

   

6
7 

Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,0 m incluye 
, preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y 
apliccion de antisol. 

m
3 

38,
00 

$ 
993.
719,
77 

$ 
37.76
1.351,

34 

          

$ 
18.88
0.675,

67 

$ 
18.88
0.675,

67 

 

6
8 

Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida 
m
2 

0,0
0 

$ 
201.
644,
05 

$ 0,00             $ 0,00  

                           

2 SEÑALIZACION                        

6
9 

Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 
) cm 

 
un  

3,0
0 

$ 
1.00
6.50
2,67 

$ 
3.019.
508,0

0 

            

$ 
3.019.
508,0

0 

 

7
0 

Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  
76
0,0
0 

$ 
3.05
3,40 

$ 
2.320.
580,2

6 

            

$ 
2.320.
580,2

6 

 

  SUBTOTAL       

$ 
566.7
35.94
9,48 

               



 
  
 
 

 

BARRIO CHUMBUM CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 26                        

1 PAVIMENTO RIGIDO MR 42                        

7
1 

Excavación en material común de la explanación y canales 
 

m
3  

22
48,
80 

$ 
39.0
58,1

9 

$ 
87.83
4.067,

67 

$ 
87.83
4.067,

67 

             

7
2 

demolicion de cunetas o andenes en pesimo estado 
 

m
3  

82,
56 

$ 
25.0
27,0

8 

$ 
2.066.
236,0

0 

$ 
2.066.
236,0

0 

             

7
3 

Transporte  de  Materiales  Provenientes  de  la  Excavación  de  la 
Explanación,  Canales  y  Préstamos  para  distancias  mayores  de mil 
metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). 

 
m
3- 
K
m  

11
65
6,8
0 

$ 
2.17
4,24 

$ 
25.34
4.696,

91 

$ 
12.67
2.348,

46 

$ 
12.67
2.348,

46 

           

7
4 

Arreglo de acometidas domiciliarias  de acueducto (incluye racor, 
manguera, excavacion y tapado) 

 
un  

11
1,0
0 

$ 
151.
511,
25 

$ 
16.81
7.748,

75 

$ 
16.81
7.748,

75 

             

7
5 

suministro e instalacion de geotextil tejido T2100 
 

m
2  

36
72,
00 

$ 
21.2
04,5

0 

$ 
77.86
2.924,

00 

$ 
77.86
2.924,

00 

             

7
6 

Sub-base granular clase C 
 

m
3  

15
15,
80 

$ 
175.
906,
13 

$ 
266.6
38.50
6,80 

  

$ 
133.3
19.25
3,40 

$ 
133.3
19.25
3,40 

         

7
7 

Pavimento de Concreto hidrahulico MR 42 
 

m
3  

73
4,2
5 

$ 
1.44
0.70
2,14 

$ 
1.057.
835.5
49,23 

      

$ 
352.6
11.84
9,74 

$ 
352.6
11.84
9,74 

$ 
352.6
11.84
9,74 

   

7
8 

Corte y Sello Juntas  m  
21
36,
00 

$ 
21.4
08,4

3 

$ 
45.72
8.403,

43 

        

$ 
22.86
4.201,

71 

$ 
22.86
4.201,

71 

   



 
  
 
 

 

7
9 

Bordillos en concreto F`c 3000 Psi. Altura =0,15m ancho = 0,15. Incluye: 
acero de refuerzo asi: 1 de 3/8`` y U de 3/8´´cada 0,30m Lv = 0,60, 
construccion de juntas y aplicación de antisol 

m 
13
76,
00 

$ 
48.1
19,4

9 

$ 
66.21
2.412,

74 

          

$ 
66.21
2.412,

74 

   

8
0 

Andenes en concreto F`c 3000Psi Espesor = 0,1m. ancho = 1,20 m incluye 
, preparacion del concreto y hormigonado, construccion de junta y 
apliccion de antisol. 

m
3 

16
5,1
2 

$ 
993.
719,
77 

$ 
164.0
83.00
8,75 

          

$ 
82.04
1.504,

38 

$ 
82.04
1.504,

38 

 

8
1 

Suministro e instalacion de loseta tactil de aviso para movilidad reducida 
m
2 

10,
08 

$ 
201.
644,
05 

$ 
2.032.
572,0

2 

            

$ 
2.032.
572,0

2 

 

                           

2 SEÑALIZACION                        

8
2 

Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 
) cm 

 
un  

22,
00 

$ 
1.00
6.50
2,67 

$ 
22.14
3.058,

64 

            

$ 
22.14
3.058,

64 

 

8
3 

Línea de Demarcación con Pintura en Frío.  m  
28
48,
00 

$ 
3.05
3,40 

$ 
8.696.
069,1

8 

            

$ 
8.696.
069,1

8 

 

  SUBTOTAL       

$ 
1.843.
295.2
54,13 

               

            

M
E
S 
1 

 MES 
2  

MES 
3 

 MES 
4  

MES 
5 

 MES 
6  

MES 
7 

 MES 
8  

M
E
S 
9 

 

  
SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

      

$ 
7.353.
996.5
08,26 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 C

O
N

T
R

A
T

A
C

IO
N

 

$ 
794.8
17.85
4,39 

$ 
613.7
05.57
2,96 

$ 
561.2
10.90
6,52 

$ 
1.423.
456.9
39,34 

$ 
1.505.
601.0
79,76 

$ 
2.032.
349.8
63,13 

$ 
422.8
54.29
2,16 

L
IQ

U
ID

A
C

IO
N

 

 

  PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA   
0,7
5% 

  

$ 
55.15
4.973,

81 

$ 
7.879.
281,9

7 

$ 
7.879.
281,9

7 

$ 
7.879.
281,9

7 

$ 
7.879.
281,9

7 

$ 
7.879.
281,9

7 

$ 
7.879.
281,9

7 

$ 
7.879.
281,9

7 

 

  ADMINISTRACIÓN   
24,
0% 

  

$ 
1.764.
959.1
61,98 

$ 
252.1
37.02
3,14 

$ 
252.1
37.02
3,14 

$ 
252.1
37.02
3,14 

$ 
252.1
37.02
3,14 

$ 
252.1
37.02
3,14 

$ 
252.1
37.02
3,14 

$ 
252.1
37.02
3,14 

 

  IMPREVISTOS   
1,0
% 

  
$ 

73.53
$ 

10.50
$ 

10.50
$ 

10.50
$ 

10.50
$ 

10.50
$ 

10.50
$ 

10.50
 



 
  
 
 

 

9.965,
08 

5.709,
30 

5.709,
30 

5.709,
30 

5.709,
30 

5.709,
30 

5.709,
30 

5.709,
30 

  UTILIDAD   
5,0
% 

  

$ 
367.6
99.82
5,41 

$ 
52.52
8.546,

49 

$ 
52.52
8.546,

49 

$ 
52.52
8.546,

49 

$ 
52.52
8.546,

49 

$ 
52.52
8.546,

49 

$ 
52.52
8.546,

49 

$ 
52.52
8.546,

49 

 

  COSTO INDIRECTO   
30,
0% 

                   

  TOTAL COSTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA /MES       

$ 
9.615.
350.4
34,55 

$ 
1.117.
868.4
15,29 

$ 
936.7
56.13
3,85 

$ 
884.2
61.46
7,42 

$ 
1.746.
507.5
00,24 

$ 
1.828.
651.6
40,66 

$ 
2.355.
400.4
24,03 

$ 
745.9
04.85
3,06 

 

  INTERVENTORIA /MES   
4,0
% 

  

$ 
384.6
14.01
7,38 

$ 
54.94
4.859,

63 

$ 
54.94
4.859,

63 

$ 
54.94
4.859,

63 

$ 
54.94
4.859,

63 

$ 
54.94
4.859,

63 

$ 
54.94
4.859,

63 

$ 
54.94
4.859,

63 

 

  VALOR TOTAL PROYECTO /MES       

$ 
9.999.
964.4
51,94 

$ 
1.172.
813.2
74,92 

$ 
991.7
00.99
3,48 

$ 
939.2
06.32
7,04 

$ 
1.801.
452.3
59,86 

$ 
1.883.
596.5
00,29 

$ 
2.410.
345.2
83,66 

$ 
800.8
49.71
2,69 

 

  VELOR TOTAL ACUMULADO X MES         

$ 
1.172.
813.2
74,92 

$ 
2.164.
514.2
68,40 

$ 
3.103.
720.5
95,44 

$ 
4.905.
172.9
55,30 

$ 
6.788.
769.4
55,59 

$ 
9.199.
114.7
39,25 

$ 
9.999.
964.4
51,94 

 

  PORCENTAJE MENSUAL          
11,73

% 
9,92% 9,39% 

18,01
% 

18,84
% 

24,10
% 

8,01%  

  PORCENTAJE ACUMULADO         
11,73

% 
21,65

% 
31,04

% 
49,05

% 
67,89

% 
91,99

% 
100,0
0% 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

_________________________________________ 

ARQ. BETSY PATRICIA AISLANT BLANCO  

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. 

  



 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización Municipio Casco Detalle Longitud (M) Long (Km) 

Barrio Las Cañas 
María La 

Baja 
Urbano 

Calle 26 Entre El Puente 
Y Callejón 

220,00 0.220 



 
  
 
 

 



 
  
 
 

 



 
  
 
 

 



 
  
 
 

 



 
  
 
 

 


