Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8265963
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(1/09/2025 5:02:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DG-118-2025
Objeto del contrato	Contrato de obra para el diagnóstico y mantenimiento preventivo a dieciocho 18 sistemas de soluciones solares fotovoltaicas SSFV instalados en distintas localidades del departamento del Chocó medio Bagadó, Cértegui, Lloró, Quibdó,Río Quito.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(10/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días para terminar *(23/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BOREAL CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 901369499

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BOREAL CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *NICOLÁS LINARES SERNA* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2025 2:42:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *ANDRES FELIPE HORTA ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2025 4:06:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8265963_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/01/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/09/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(8/09/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(9/09/2025 8:53:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17862925	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	330.963.750,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	4/09/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8265963
Proveedor BOREAL CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. RUT BOREAL.pdf	1. RUT BOREAL.pdf	Descargar Detalle
☐	2. Paz y salvo seguridad social.pdf	2. Paz y salvo seguridad social.pdf	Descargar Detalle
☐	3. Constancia proveedor Secop II BCI.pdf	3. Constancia proveedor Secop II BCI.pdf	Descargar Detalle
☐	04. Certificado estado cedula 1053845950.pdf	04. Certificado estado cedula 1053845950.pdf	Descargar Detalle
☐	4.1Cedula NLS.pdf	4.1Cedula NLS.pdf	Descargar Detalle
☐	5. Antecedentes de policia.pdf	5. Antecedentes de policia.pdf	Descargar Detalle
☐	6. Antecedentes fiscales NLS.pdf	6. Antecedentes fiscales NLS.pdf	Descargar Detalle
☐	6.1 Antecedentes fiscales BOREAL.pdf	6.1 Antecedentes fiscales BOREAL.pdf	Descargar Detalle
☐	07. Antecedentes disciplinarios BOREAL.pdf	07. Antecedentes disciplinarios BOREAL.pdf	Descargar Detalle
☐	07.1 Antecedentes disciplinarios NLS.pdf	07.1 Antecedentes disciplinarios NLS.pdf	Descargar Detalle
☐	8. medidas correctivas.pdf	8. medidas correctivas.pdf	Descargar Detalle
☐	9. REDAM NLS.pdf	9. REDAM NLS.pdf	Descargar Detalle
☐	10. certificacion bancaria.pdf	10. certificacion bancaria.pdf	Descargar Detalle
☐	11. PROPUESTA ECONOMICA BOREAL.pdf	11. PROPUESTA ECONOMICA BOREAL.pdf	Descargar Detalle
☐	12. existencia y representacion.pdf	12. existencia y representacion.pdf	Descargar Detalle
☐	13. CERTIFICACION DE EXPERIENCIA.pdf	13. CERTIFICACION DE EXPERIENCIA.pdf	Descargar Detalle
☐	14. Libreta militar NLS.pdf	14. Libreta militar NLS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV CALLE 26 No. 69 D- 91
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV CALLE 26 No. 69 D- 91
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

	1	Certegui	COLOMBIA > Chocó > Cértegui
	2	Lloró	COLOMBIA > Chocó > Lloró
	3	Río Quito	COLOMBIA > Chocó > Río Quito
	4	Bagadó	COLOMBIA > Chocó > Bagadó
	5	Quibdó	COLOMBIA > Chocó > Quibdó

1 CO1.PCCNTR.8265963

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
71.175.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80111600	Contrato de obra para el diagnóstico y mantenimiento preventivo a dieciocho 18 sistemas de soluciones solares fotovoltaicas SSFV instalados en distintas localidades del departamento del Chocó medio Bagadó, Cértegui, Lloró, Quibdó, Río Quito	1,00	VG	71.175.000,00	71.175.000,00	71.175.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Sustentacion.pdf	1. Sustentacion.pdf	(detalle)
2. Análisis exigibilidad mecanismos cobertura fv.pdf	2. Análisis exigibilidad mecanismos cobertura fv.pdf	(detalle)
03. ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	03. ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	(detalle)
3100003071_-_AMP.CT.OBRA.DIAG.MTO.18.SSFV.LOCALID.CHOCO.FENOGE[F].pdf	3100003071_-_AMP.CT.OBRA.DIAG.MTO.18.SSFV.LOCALID.CHOCO.FENOGE[F].pdf	(detalle)
MINUTA DG-118-2025 BOREAL.pdf	MINUTA DG-118-2025 BOREAL.pdf	(detalle)
Matriz de Riesgos Fenoge.pdf	Matriz de Riesgos Fenoge.pdf	(detalle)
ANEXOS.zip	ANEXOS.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES FELIPE HORT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1140877541	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Diego Castaño Or	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053818926	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANDRES FELIPE HORT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1140877541	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ANDRES FELIPE HORTA ROJAS	7 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 4:06:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES FELIPE HORTA ROJAS
Supervisor	Juan Diego Castaño Orozco	7 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 4:06:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES FELIPE HORTA ROJAS
Ordenador del Gasto	ANDRES FELIPE HORTA ROJAS	7 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 4:06:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES FELIPE HORTA ROJAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	71.175.000
	Total	71.175.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3100003071	CDP	No se ha iniciado		71.175.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5100004246	Presupuestal	-	No se ha	71.175.000	71.175.000	71.175.000	-	SIIF	Detalle Editar

(CDP)	iniciado	COP	COP	COP

Saldo de compromisos CDP	71.175.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	71.175.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-