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ANEXO
ANALISIS DEL SECTOR
OBJETO DEL CONTRATO: FSP-200 INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS
BARRIOS EL DORADO, PRADOS DE SAN LUIS, SANTA CATALINA, PATRIOTAS,
VILLA BACHUE y PRADOS DEL NORTE DE LA CIUDAD DE TUNJA.

I ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR

1. ASPECTOS GENERALES

Las entidades estatales deben entender claramente cual es su necesidad y cdmo pueden
satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cdmo y con quién pueden establecer la
relacion que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es necesario conocer
el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

Entender el mercado del bien o servicio que la entidad estatal pretende adquirir permite
disefiar el proceso de contratacion con la informacidon necesaria para alcanzar los objetivos
de eficacia, eficiencia, economia, promocion de la competencia y manejo del riesgo.

Asi mismo, la norma superior en su articulo 311, dispone: “Como entidad fundamental de
la divisidn politico-administrativa del Estado al Municipio, al cual, por su propio mandato, le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y las demas que le sean
asignadas por el ordenamiento juridico”.

A su vez, el articulo 356 de la Constitucidon Politica refiere, entre otros aspectos; “que la
prestacion de los Servicios Publicos es inherente a la finalidad social del Estado, y que, por
tanto, la prestacion eficiente de estos, a todos los habitantes, constituye un deber estatal.
En esa medida, se entiende por Servicio Publico toda actividad organizada encaminada a
resolver necesidades de interés general, colectivas o publicas de la poblacién, en forma
regular, continua y obligatoria, con la participacion activa de la Administracion Publica en la
prestacion directa, en su regulacién y control”.

Direccion: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100

Correo electrénico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Nit: 891800846 - 1


mailto:atencionalciudadano@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG

e sicooia e co PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACION ESTATAL FECHA: 29/11/2023
= Tunja SUBPROCESO: DIVISION DE GESTION CONTRACTUAL VERSION. 01
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS CODIGO: UCE-DGC-F-019

Es asi que, de la lectura al articulo 5 de la Ley 142 de 1991, se puede establecer que los
municipios tienen una competencia como garante y gestor en materia de servicios publicos
domiciliarios. Es garante, en tanto que su deber primordial es la de garantizar que los
servicios se presten a su comunidad y es gestor, porque debe hacer que los servicios sean
prestados efectiva y eficientemente a su comunidad. Razén por la cual, se establecen en
materia de servicios publicos domiciliarios, entre otras competencias, las siguientes:

Asegurar su prestacion eficiente (Art 51); Asegurar la participacion de los usuarios (Art 52),
a través de los comités de desarrollo y control social (Art 62), promoviéndolos y capacitando
a la comunidad (Art 65): Disponer el otorgamiento de los Subsidios (Art 53) y canalizar
recursos para los fondos de subsidios y contribuciones (Art 89.8), cumpliendo con las
normas en esta materia (Art. 99.4), tomando las medidas para ejecutar apropiaciones para
subsidiar el consumo basico de acueducto y de saneamiento basico (Art. 99.5 y 99.8);
Estratificar inmuebles residenciales (Art 5.4 y Art 101), Establecerla nomenclatura de cada
predio que tenga acceso a los servicios (Art 5.5), Apoyar con inversiones y otros
instrumentos a los prestadores (Art 5.6), pudiendo disefiar para agua potable vy
alcantarillado esquemas de financiacion (Art 166), Prestar el servicio publico en aquellos
casos que dispone la ley (Art. 6.1, 6.2 y 6.3), separando la contabilidad de la del Municipio
(Art. 6.4); Designar administradores para la prestacion del servicio, en los casos que sea el
ente territorial quien asuma esa responsabilidad (Art 6.4 y art. 27.6); Gravar a los
prestaciones de servicios publicos con tasas, contribuciones o impuestos que sean aplicables
a contribuyentes que cumplan funciones industriales o comerciales (Art 24.1); permitir la
instalacion permanente de redes destinadas a las actividades de los prestadores de servicios
publicos, sin condicionar a los prestadores las licencias o permisos que conforme a la ley
deban expedir, exigiendo las garantias adecuadas y los riesgos que puedan crear (Art 26);
las autoridades municipales deberan realizar una labor amplia y continua de concertacion
con la comunidad, para implantar los elementos basicos de las funciones de tales Comités
de Desarrollo y Control Social de los servicios publicos domiciliarios; capacitarla y asesorarla
permanentemente en su operacion.

Igualmente, debera en coordinacién con los departamentos y la SSPD, asegurar la
capacitacion de los vocales (articulo 65. numeral 65.1); las autoridades municipales
prestaran amparo policivo, una vez sea solicitado por las empresas de servicios Publicos, su
apoyo para la restitucidon de los inmuebles que los particulares hayan, ocupado contra 9su
voluntad o sin su conocimiento (articulo 29) Sumado a lo antes anotado, la Ley 715 de 2001
en su articulo 76, numeral 76.1, establecié que corresponde a los municipios, directa o
indirectamente, con recursos propios del Sistema General de Participaciones u otros
recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial,
realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios publicos, la construccion,
ampliacion, rehabilitacion y mejoramiento de la infraestructura de los mismos.

El Municipio de Tunja es la entidad territorial encargada de dirigir las acciones
administrativas correspondientes a su radio de operacion; asegurar el cumplimiento de las
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funciones y la prestacion de los servicios a su cargo, el mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes, fundamentado en los principios de transparencia, defensa de lo publico,
participacion comunitaria y concurrencia en la inversion.

El agua, es un recurso esencial para la vida humana, pues es fundamental para el correcto
funcionamiento del organismo. Por esta razon, es imprescindible que este recurso presente
condiciones Optimas para su consumo. Es por esto, que resulta indispensable contar con
una infraestructura que se encuentre en adecuadas condiciones para garantizar la calidad
del agua.

En el municipio, dentro de la ejecucion del plan de desarrollo 2024 — 2027 “CONECTEMOS
TUNJA CON EL MUNDOQ” los servicios publicos, tanto en cobertura como en calidad, son
esenciales para la vida y dignidad humana. Para ello, se deben adelantar acciones de
ampliacion de las redes de acueducto y alcantarillado, saneamiento y buen manejo de
residuos solidos, asi como la entrega de energia eléctrica urbana y rural, que preste un
servicio seguro y constante para los tunjanos, asi mismo esta administracién tiene como
prioridad la de optimizar los sistemas de prestacion de servicios de acueducto en la zona
rural, de manera eficiente y con alto grado de calidad, esto como consecuencia de los altos
indices de riesgo que presenta el agua para consumo en la actualidad.

Por las precipitaciones generadas en los Ultimos meses, se puede evidenciar el
represamiento de la escorrentia superficial de agua en la calzada de norte a sur de la avenida
universitaria y esto obedece a las condiciones topograficas del sector con bajas pendientes
que no permiten realizar la evacuacién de las aguas hacia las estructuras de conduccion del
canal existente en la zona.

1.1 ASPECTOS GENERALES

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-jun2025.pdf

@ DANE Boletin técnico

Bogota D.C.,74

Encuesta Mensual de Servicios (EMS)
Junio de 2025P

Grafico 1. Variacion anual de los ingresos nominales, segun subsector de servicios
Total nacional
Junio 2025F / junio 2024
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Fuente: DANE. EMS
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1. Evolucion general de los subsectores de servicios
1.1 Variacion anual de los ingresos nominales y contribucion por tipo de ingresos,
segln subsector de servicios (junio 2025p / junio 2024)

En junio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion
positiva en los ingresos totales, en comparacion con junio de 2024.

Tabla 1. Variacion anual de los ingresos y contribucion por tipo de ingresos, segun subsector de
servicios
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1.2 Variacion anual del personal ocupado total y contribucion por tipo de
contratacion, segin subsector de servicios (junio 2025p / junio 2024)

En junio de 2025, cuatro de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion
positiva en el personal ocupado total, en comparacién con junio de 2024.

Tabla 2. Variacion anual del personal ocupado total y contribucion por categoria de contratacion,
segun subsector de servicios

Total nacional

Junio 20257/ junio 2024
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Fuente: DANE, EMS
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1.3 Variacion anual de los salarios y contribucion por tipo de contratacion, segin
subsector de servicios (junio 2025p / junio 2024)

En junio de 2025, todos los subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los
salarios, en comparacion con junio de 2024.

Tabla 3. Variacion anual de los salarios y contribucién por categoria de contratacion, segun subsector
de servicios

Total nacional

Junio 2025° / junio 2024

Clasficacion CH Rew. 4 AC " Parrararts  Temporsl srecs.

os salarios promedio del personal ocupado total excluyendo al personal contratado

encias de s de personal.
* Per misitn cign N, divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130,
rsonal hora cates a para la seccidn P - grupo 854
Nota: por aproximacion decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variacidn

total

1.4 Variacion ano corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y
salarios, segiin subsector de servicios (enero - junio 2025 p / enero - junio 2024)

En lo corrido de 2025, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron
variacion positiva en los ingresos, tres presentaron aumento en el personal ocupado total y
todos los subsectores presentaron incremento en los salarios, en comparacion con el mismo
periodo de 2024.

Tabla 4. Variacion afio corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, segin
subsector de servicios

Total nacional

Enero - junio 2025° / enero - junio 2024
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1.5 Variacion doce meses de los ingresos nominales, personal ocupado total y
salarios, segiin subsector de servicios (julio 2024 - junio 2025 p / julio 2023 -
junio 2024)

En el afo mdvil hasta junio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios
presentaron variacion positiva en los ingresos, tres presentaron incremento en el personal
ocupado total y todos los subsectores presentaron aumento en los salarios, en comparacion
con el mismo periodo comprendido hasta junio de 2024.

Tabla 5. Variacion doce meses de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios. seqgin
subsector de servicios

Total nacional

Julio 2024 - junio 2025F / julic 2023 - junio 2024
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2.Evolucion por subsector de servicios

A continuacion, se presentan los tres subsectores de servicios con las variaciones de ingresos
nominales positivas mas altas y los tres subsectores con variaciones negativas.

2.1 Subsectores de servicios con las tres variaciones positivas mas
representativas

2.1.1 Desarrollo de sistemas informaticos y procesamiento de datos

2.1.1.1 Variacion anual: junio 2025p / junio 2024

En junio de 2025, los servicios de desarrollo de sistemas informaticos y procesamiento de
datos registraron un crecimiento de 21,7% en los ingresos nominales, el personal ocupado
total presentd una disminucion de 1,5% vy los salarios registraron un incremento de 7,1%,
en comparacion con junio de 2024.
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Tabla 6. Variacion anual y contribucin de los ingresos nominales por tipo, personal ocupado total y
salarios por tipo de contratacion

Desarrollo de sistemas informaticos y procesamiento de datos

Total nacional

Junio 20257

Ingresos totales nominales

PQTESDS POF VIS prestadas 224 | EE ]
Ingressans gar werta de mercancia 13 | | 04
Crirces ingresos aperacionales S156 - o
Personal ocupado total” Personal ocupada tatal® 18 ]
Permanente 1.1 1 10 1
Temgearal direcin 35 1 04 |
Agencias -z 02
Salarias persanal scupads sin agencias Salurics personal ocupada sin sganciss 7.1 n
. Salerios personal permanenie L ' a4 i
Salarios temporal direca 13,3 | 27 1

Fuente: DANE, EMS
En junio de 2025 el personal ocupado total presentd una variacion negativa de 1,5%, en
comparacion con junio de 2024, que se explica por las disminuciones de 1,1% en el personal
permanente, de 3,5% en el personal temporal directo y de 12,1% en el personal contratado
a través de agencias.

Mientras que, los salarios en junio de 2025 presentaron un aumento de 7,1%, en
comparacion con junio de 2024, que se explica por los incrementos de 6,7% en los salarios
del personal permanente y de 13,3% en los salarios del personal temporal directo.

2.1.2 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte
2.1.2.1 Variacion anual: junio 2025p / junio 2024

En junio de 2025, los servicios de almacenamiento y actividades complementarias al
transporte registraron un crecimiento de 15,4% en los ingresos nominales, el personal
ocupado total presentd una variacién positiva de 2,5% vy los salarios registraron un
incremento de 7,4%, en comparacion con junio de 2024 (Tabla 7).

Tabla 7. Variacion anual y contribucion de los ingresos nominales por tipo, personal ocupado total y
salarios por tipo de contratacion

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte

Total nacional

Junio 20257

Ingresos por servicias prastadas 5.7 o |
INgrescs por venta de mercandas 120 [N a1 H
CHr i ing resss pperarionabs 139 s |
Parrmarants 30 1 14 1
Temparal directs: -1 o4 i
Anencas 51 | | o7 |
Salarlos ‘acupado sin Salarios personal ocupado sin agenclas 7.4 - ,
" Salafios pErsonal pETranGe 7.2 | | 49 |
Salaricn terrponal direcia 65 | ] 25 1

Fuente: DAME, EMS

* Clifra provisional

{P#) Puntos porcentuales

* Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a trasés de agencias de
SUMIANISIRG 02 personal.

Mota: por aproximadion decimal, s& puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variacidn
total
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En comparacion con el mismo mes de 2024, en junio de 2025 los ingresos totales
presentaron un aumento de 15,4%, que se explica por los incrementos de 15,7% en los
ingresos por servicios y de 13,9% en otros ingresos operacionales. En contraste, la venta
de mercancias registré una disminucién de 13,0%.

En junio de 2025 el personal ocupado total present6é una variacién positiva de 2,5%, en
comparacion con junio de 2024, que se explica por los incrementos de 3,0% en el personal
permanente y de 5,1% en el personal contratado a través de agencias. Por su parte, el
personal temporal directo presenté una disminucién de 0,1%.

Mientras que, los salarios en junio de 2025 presentaron un aumento de 7,4%, en
comparacion con junio de 2024, que se explica por los incrementos de 7,2% en los salarios
del personal permanente y de 6,5% en los salarios del personal temporal directo.

Ficha metodoldgica
Universo de estudio

Son las unidades econdmicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil)
ubicadas en el territorio nacional, cuya principal actividad es la prestacién de los servicios.

Poblacion objetivo

Son las unidades econdmicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil)
ubicadas en el territorio nacional que cumplen con los parametros establecidos y cuya
principal actividad es la prestacion de alguno de los siguientes servicios:
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. . 33,000 millones de ingresos anuales y/o
o Almacenamiento y actividades i
H Divisitn 52 . personal ocupado promedio anual mayor o
complementarias al transporte .
igual a 40
33,000 millones de ingresos anuales y/o
H Division 53 Cofren y servicos de mensajeria personal ocupado promedio anual mayor o
igual a 40
%1500 millones de ingresos anuales yfo
1 Divisitin 58 Restaurantes Catering y Bares personal ocupado promedio anual mayor o
igual a 20
%1500 millones de ingresos anuales yfo
1 Divisién 58 | Actividades de edicidn personal ocupado promedio anual mayor o
igual a 10
Dinisitin 59, Produccidn de Peliculas 52,000 millones de ingresos anuales yfo
1 excepto Clase | cinematograficas y programas de personal ocupado promedio anual mayor o
5420 televisiin. igual a 50
Divisién 60 y Actmd.ar.‘le-s de p(f:gr..a.rrlacit’:r\, 42000 millones de ingresols amuales o
1 transmisién w'o difusion y personal ocupado promedio anual mayor o
Clase 6391
Actividades de agencias de noticias | igual a 40
43.000 millones de ingresos anuwales yio
1 Divisin &1 Telecomunicaciones personal ocupado promedio anual mayor o
iqual a 40
Divisidn 62, $3.000 millones de ingresos anwales yf'o
, Divisidn 63, | Desarrollo de sisternas informaticos y | personal ocupado promedio anual mayor o
excepto Clase | procesamients de datos igual & 400
B39
Seocidn L 43.000 millones de ingresos anuwales yio
Division &8 o . | personal ocupado promedio anual mayor o
B Inmobdlianias, alquiler de maguinaria |
LM Seccidn M. i il & 400
Bivisiones 7710, | “TF*
7729y 7730
Divisiones &3, $3.000 millones de ingresas anwales yi'o
M T0, 71, 72, Clase | Actividades profesionales, cientificas | personal ocupado promedio anual mayor o
T320, Division |y técnicas. igual a 40
T4
43.000 millones de ingresos anuwales yio
M Clage 7310 Publicidad personal ocupado promedio anual mayor o
ipueal & S0
Divisiones T8, o . 43.000 millones de ingresos anuales yfo
Actividades de empleo, seguridad e .
a0y 81, ) o ) - personal ocupado promedio anual mayor o
N investigacidén privada, servicios a .
excepto Clase o hgueal & 1000
edificios.
&130
Divisidn 82 | Actividades administrativas y de 43000 millones de ingresos anwales yio
N excepin la clase | apoyo de oficinas y otras actividades | personal ocupade promedio anual mayor o
B220 excepto Call center, ipual & 400
. 43.000 millones de ingresos anuwales yio
Actividades de centros de llamadas .
M Clase 8220 personal ocupade promedio anual mayor o
{Call center) .
ipueal & 1000
41.500 millones de ingresos anuwales yio
4 Grupa 854 Educaciin superior personal ocupado promedio anual mayor o
igual a 200
Salud humana privada con $3.000 millones de |ngre-scr_.f. anales o
Q Clase 8510 . N personal ocupade promedio anual mayer o
internacion .
qual a 400
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Clasificacion ClIU Rev. 4 A.C.
Parametros de inclusion
Seccidn Division Descripcion

Cobertura geografica
Nacional.
Marco de la muestra

El marco muestral de la EMS es un listado de 5.811 empresas que proviene del directorio
estadistico de la Encuesta Anual de Servicios del afio 2017, se complementd con empresas
identificadas como objeto de estudio de la operacidn estadistica a partir de la mini encuesta
de servicios realizada en el afio 2018 originada con la base de registros administrativos
suministrados por la Direccion de Geoestadistica (DIG) del DANE. A partir de la difusion de
resultados del mes estadistico de enero 2022 y atendiendo a las buenas practicas de
produccion estadistica, se realiza un mantenimiento de la muestra, lo que implica cambios
en la composicién de esta.

Sin embargo, se conservan las mejoras metodoldgicas presentadas en enero de 2020 con
el redisefo de la operacion estadistica. Tamafio de la muestra La muestra seleccionada a
partir del marco es de 1.970 fuentes. Unidad estadistica Es la empresa que de manera
exclusiva o predominante se dedica a la prestacién de servicios de interés, dentro del
territorio nacional.

2. ECONOMICO
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS: La codificacion
UNSPSC para el presente analisis:

Segmentos Familia Clase Nombre
80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

2.1 Composicion de los subsectores que conforman el sector de la construccion.

El sector de la construccion se divide en dos grandes subsectores, denominados: i)
Edificaciones, que hace referencia a las construcciones en altura que se categorizan de
acuerdo con la destinacién de su uso ocupacional, e ii) Infraestructura, dedicada a la
construccion de obras civiles, esta Ultima desagregada también, de acuerdo con el uso. Es
importante indicar, ademas, que existe un importante nimero de empresas de sectores que,
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aungue no corresponden al corte del sector de la construccién, se relacionan de forma
indirecta. Estas hacen parte de la cadena productiva y son requeridas para el desarrollo de
las actividades del sector constructor. Dentro de ellas, se encuentran los fabricantes de
insumos, materiales y terminados, asi como los proveedores de maquinaria, servicios, entre
otros.

Grafico 1. Subsectores del sector de la construccion

/ EDIFICACION
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA

Fuente: Elaboracidn propia equipo técnico CAMACOL.

A. Subsector edificacion.

Para la descripcion del subsector edificacion correspondiente al sector de la construccion, el
equipo técnico del proyecto, tuvo en cuenta la clasificacion que se indica en el capitulo K2
del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10)
(Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, Republica de Colombia, 2010), el
cual es considerado por el sector como de maxima relevancia, debido a su funcién
regulatoria en cuanto a las condiciones estructurales con las que deben contar las
construcciones en Colombia ante la ocurrencia de un sismo, preservando las condiciones
de seguridad de los ocupantes.

El subsector de edificaciones se desagrega entonces, segun esta clasificacién, en dos
grandes categorias asociadas a la destinacion del uso ocupacional: residencial y no
residencial, a saber:

Grafico 2. Categorias subsector edificacion
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Unifamiliar
Bifamiliar
USO
. OCUPACIONAL Multifamiliar
RESIDENCIAL

Hoteles

Temporal y miscelineo

EDIFICACION
Almacenamiento
Comercial
Especiales
UsO Fabril e industrial
> OCUPACIONAL
NO Institucional
RESIDENCIAL

Lugares de reunion
Mixto y otros

Alta peligrosidad

Fuente: Elaboracion propia equipo técnico CAMACOL, con base en el marco legal o
normativo colombiano,

B. Subsector infraestructura.

Para el caso del subsector denominado infraestructura, se contemplan todas las obras civiles
promovidas mayormente por el Gobierno Nacional y que tienen como objetivo el desarrollo
de zonas urbanas y rurales en beneficio de la comunidad. Dentro de ellas se contemplan
proyectos categorizados por su funcién. De acuerdo con el Estudio de Caracterizacion del
Sector de la Infraestructura de Transporte (Camara Colombiana de la Infraestructura, SENA,
2016) se realiza la siguiente caracterizacion para el subsector infraestructura:

Grafico 3. Categorias subsector infraestructura.
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Terresire
INFRAESTRUCTURA
> DE TRANSPORTE Maritima
Aérea

Redes Eléctricas
INFRAESTRUCTURA DE
ENERGIA Energias renovables

Hidrocarburos

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE Redes Urbanas

EDIFICACIONES
Infraestructura Industrial

INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

Presas
INFRAESTRUCTURA Canales
HIDRAULICA i
Rieoo

Acueducto v Alcantarillado

Fuente: Elaboracion propia equipo técnico CAMACOL, con base en Estudio de
Caracterizacion del Sector de la Infraestructura de Transporte, 2016, p. 8

1.1.2 Agentes del sector

Por parte del Estado:

. Ministerio de transporte
. Agencia Nacional de Infraestructura — ANI
. Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)

. Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC
o Departamento Nacional De Planeacién — DNP
. Superintendencia de Puertos y Transportes

. Instituto Nacional de Vias-INVIAS
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. Agencia Nacional de Licencias Ambientales
. Corporaciones Auténomas Regionales
. Departamento Nacional de Planeacién
. Auditoria General de la Republica
. Contraloria General de la Republica
Por parte de la Sociedad Civil
. Empresas dedicadas la construccion, adecuacion, rehabilitacion y mantenimiento de
obras civiles
. Usuarios

1.1.3 Gremios y asociaciones

Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:

CAMACOL

. FEDESARROLLO,

. FESCOL

. Asociacion Colombiana de Consultores Empresariales — ACOLCEM
. Sociedad Colombiana de Consultoria

. Mesa Sectorial de Consultoria Empresarial del servicio nacional de

aprendizaje (SENA) — MSCE
. Camara colombiana de infraestructura
. Asociacion colombiana de ingenieros

2. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR:

La industria de la construcciéon ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha
permitido la modernizacidn de las instalaciones fisicas de las empresas entendiendo asi,
la estrecha correlacion que existe entre las companias constructoras y su incidencia en
el desarrollo industrial. La industria de la construccién ha sido clave para el desarrollo
econdmico del Pais en los Ultimos afios debido a su gran dinamismo, y se constituye
como uno de los sectores mas importantes y de mayor incidencia por su estrecha
vinculacién con la creacion de infraestructuras basicas como: puentes, carreteras,
puertos, vias férreas, plantas de energia eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, asi
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como sus correspondientes lineas de transmisidon y distribucidon, presas, obras de
irrigacion, construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefonicas vy
telegraficas, perforacién de pozos, plantas petroguimicas e instalaciones de refinacion y
obras de edificacion no residencial, entre otras.

La mitad de los sectores productivos de la economia Nacional se relacionan en mayor o
menor grado con el sector de la construccién como proveedores directos.

La industria constructora es, por lo tanto, un elemento basico en el desarrollo del entorno
econdmico que proporciona soluciones para el disefio de una estructura sdélida que
garantice una éptima utilizacién de los recursos de las Compaiiias para que éstas cumplan
con éxito su actividad econdmica.

La correcta explotacién de los recursos locales, la incorporacion de tecnologias avanzadas
y la minimizacion del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en
el éxito de cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a la industria.

2.1 Producto Interno Bruto

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2025 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’
2022-1 / 2025F-11
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Fuente: DANE, PIB_T
s ncadenadas de volumen con afo de referencia 2015

o

1. Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con aio de
referencia 2015

1.1 PIB desde el enfoque de la produccion

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece
2,1% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que
mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6%
(contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).
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o Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2025pr , respecto al mismo periodo del afio anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades econdmicas que
mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8%
(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

» Informacién y comunicaciones crece 2,3%.
* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.

¢ Industrias manufactureras crece 1,0%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2025°F"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econamica calendario
Anual Afo corrido Trimestral

20257-11/ 202577 20251 4

2024711 2024 20251
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 38 53 1.5
Explotacién de minas y canteras -10,2 -T.6 -5.1
Industrias manufactureras 09 1.1 1.0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ 09 03 1.0
Construccion -35 233 -0.1
Comercio al por mayor y al por menor® 5.6 4.8 0,03
Informacién y comunicaciones 3,0 18 23
Actividades financieras y de seguros 2.8 3.0 0.8
Actividades inmaobiliarias 20 20 0.6
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 15 1.3 0.7
Administracion pablica, defensa, educacion y salud® 18 27 -0.04
Actividades artisticas. de entretenimiento y recreacion y otras

X - & 7.5 1.4 -2.4

actividades de servicios'
Valor agregado bruto 2.1 2.4 0.3
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 23 ES
Producto Interno Bruto 2.1 2.4 0.5
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1.1.1 Valor agregado por actividad economica

Construccion

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcciéon decrece 3,5% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 6):

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%.

» Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 9,6%.

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccidon decrece en 0,1%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.

« Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 5,2%.

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccidén con operadores) crece 0,03%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica bencark
Anual Afio corrido Trimestral
2025711/ 202577 202511/
20247-11 2024" 2025°"-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -97 -81 -22
Construccitn de carreteras y vias de ferrocaril® 9.6 68 52
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
. NP -39 -3.6 0,03
obras de ingenieria civil
Construccién -3,5 -33 -0,1

Fuente: DANE, PIB_T

" preliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015

“Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio plblico y de otras obras de ingenieria civil.
“Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de

construccion con operadores).
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Anexos
Anexo A. Detalle de las tasas de crecimi en vol Tylac ibucién a la variacion anual del

valor agregado bruto por actividad econémica
Segundo trimestre 2025F"

Serie original
Tasade Contribucién® al
Actividad econémica (mcml(!;;ﬂmlnl valor agregada
P

Z:::‘__I:If 202571
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 38 04
Explotacion de minasy canteras 02 05
Industrias manufactureras o9 o1
Suministro de electricidad, gas, vapaor y aire acondicionado® 09 004
Construccian -35 -0z
Comercio al por mayory al por menar 56 11
Informacion y comunicaciones 30 o1
Actividades financierasy de seguros 28 o1
Actividades inmabiliarias 20 o2
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 15 o1
Administracion pablica, defensa. educacion y salud® 18 03
Fu:ti}lida?s artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de 75 03
senvicios
Valor agregado bruto 21 21

Fuente: DANE PIB.T
" preliminar

Anexo F. Detalle de la dindmica de preduccién de construccién de edificaciones
Segundo trimestre 2025F"

Serie original
Tasa de

Productos actividad construccién de edificaciones’ crecimiento
anual (%)

202511 /
202411
Edificaciones residenciales -1.5

Edificaciones no residenciales -14.8

Fuente: DAME, PIB_T
P'r;;relim inar
"Tasas de crecimiento en volumen con afto de referencia 2015,

2.2 TECNICO

CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS
BARRIOS EL DORADO, PRADOS DE SAN LUIS, SANTA CATALINA, PATRIOTAS,
VILLA BACHUE y PRADOS DEL NORTE DE LA CIUDAD DE TUNJA.
PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO EL DORADO

No° DESCRIPCION UND. CANTIDAD
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76,00

1.2

CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO

MI

52,00

1.3

EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO
LIBRE HASTA 5 KM.)

M3

130,00

1.4

EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS,
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5
KM.)

M3

38,00

1.5

EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS,
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5
KM.)

M3

19,00

1.6

DEMOLICION DE PISOS Y/O ANDENES EN
CONCRETO HASTA E = 12 CM.( INCLUYE
CARGUE Y RETIRO CON ACARREO LIBRE
HASTA 5KM.)

M2

3,00

1.7

CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN
CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)

M2

3,00

1.8

ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIONES
1 A7 USOS

M2

47,00

1.9

SUMINISTRO, FIGURADA'Y AMARRE DE ACERO
DE 420 MPa (60000 PSI)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

KG

309,00

IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS

2.1 | ALCANTARILLADO PVC D= 24" ML 76,00

2.2 |CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) M3 6,00

2.3 | PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 17,00
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR

2.4 (1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( INCLUYE UND 1,00
ARO Y TAPA).

5 5 |CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) M3 100

> | IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS !
5 |CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) M3 1,00

Direccion: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100

Nit: 891800846 - 1
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5.7 | PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA | ;1 400
DE 5/8
BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa

28 | 2500 ps1) M3 1,00

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
COMPACTADO RANA Y/O
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO
LIBRE HASTA 5 KM.)

3.1 M3 15,00

RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO
3.2 | CON PLANCHA VIBRADORA M3 141,00

RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR,
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.

3.3 M3 12,00

SUMINISTRO, INSTALACION Y
COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA
PARCHEO ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5
KM) (**

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O
DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA
5 KM.).

5.1

M3 19,00

INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE
6.1 INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO MI 76,00
CON VACTOR

SUBTOTAL ALCANTARILLADO EL DORADO

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS

No° DESCRIPCION UND. CANTIDAD

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE
7.1 ACUEDUCTO. ML 395,00

Direccion: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
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e Alcaldia mayor de

% Tunja

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG

PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACION ESTATAL

FECHA: 29/11/2023

DE 420 MPa (60000 PSI)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

SUBPROCESO: DIVISION DE GESTION CONTRACTUAL VERSION. 01
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS CODIGO: UCE-DGC-F-019
7.2 |CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 36,00
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN
7.3 | MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO M3 694,00
LIBRE HAS:I'A 5 KM.)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
2 4 MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS, M3 199 00
) (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 !
KM.)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
75 MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, M3 100.00
) (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 !
KM.)
7.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 75,00
ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIONES
7.7 1 A 7 USOS M2 380,00
78 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO KG 793,00

DE 5/8"

8.1 | ALCANTARILLADO PVC D=12" ML 232,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

8.2 | ALCANTARILLADO PVC D=16" ML 163,00
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR

8.3 [1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( INCLUYE UND 2,00
ARO Y TAPA).
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR

8.4 |1.2M.(2.00 M. < H < 2.50 M.). ( INCLUYE UND 5,00
ARO Y TAPA).
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR

8.5 [1.5M. (2.50 M. < H < 3.50 M.). ( INCLUYE UND 1,00
ARO Y TAPA).
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR

8.6 |1.5M (3.50< h < 4.70) ( INCLUYE ARO Y UND 2,00
TAPA).

g7 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) M3 5 00

"/ | IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS ’
g.g | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) M3 £ 00
*° | IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS '
g.g |PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA | |\ 65,00

Direccion: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100

Nit: 891800846 - 1
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BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa

- (2500 PSI) M3 3,00

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
COMPACTADO RANA Y/O
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO

LIBRE HASTA 5 KM.)
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO

92 | CON PLANCHA VIBRADORA M3 792,00

RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR,
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.

M3 57,00

M3 54,00

SUMINISTRO, INSTALACION Y
10.1 COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA M3 36.00
" |PARCHEO ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 !

KM) (**)

SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN
11.1 | poLIPROPILEND UND 13,00

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
11.2 1 | CANTARILLADO PVC D=10" MI 35,00

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES

SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O
DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA
5 KM.).

12.1

M3 100,00

INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE
13.1 INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO MI 429,00
CON VACTOR

SUBTOTAL ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO SANTA CATALINA

No° DESCRIPCION UND. CANTIDAD

Direccion: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
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LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE

14.1 ACUEDUCTO. ML 609,00

14.2 | CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 53,00
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN

14.3 | MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO M3 743,00

LIBRE HASTA 5 KM.)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS,

144 | (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 | 13 213,00
E)T&VACIC’)NES MECANICAS Y CORTES EN

145 | INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HasTA 5| M3 107,00
KM.)

14.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 103,00

147 EI\LT;BGSDCC))SS EN MADERA PARA EXCAVACIONES | 387,00

1ag | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO |, - 118900

DE 420 MPa (60000 PSI)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBER{A DE
15-1 | ALCANTARILLADO PVC D=12" ML 470,00

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
15.2 | A CANTARILLADO PVC D=16" ML 140,00

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR

15.3 [1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( INCLUYE UND 12,00
AROYTAPA).
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR

15.4 [1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). ( INCLUYE UND 3,00
ARO Y TAPA).

15 & | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 3 10,00

> | IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS '

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI)

15.6 | MPERMEABILIZADO PARA TAPAS M3 11,00

15 7 | PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA| |~ 66,00

DE 5/8"

Direccion: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
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BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa
158 |~ 5500 ps1) M3 10,00

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
COMPACTADO RANA Y/O
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO

LIBRE HASTA 5 KM.)
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO

16.2 | ~oN PLANCHA VIBRADORA M3 897,00

RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR,
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.

16.1 M3 85,00

16.3 M3 73,00

SUMINISTRO, INSTALACION Y
171 COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA M3 5300
" |PARCHEO ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 !

KM) (**)

SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN
18-1 | poLIPROPILENO UND 19,00

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
182 | ALCANTARILLADO PVC D=10" M 121,00

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O

19.1 DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA
5 KM.).

M3 107,00

INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE
20.1 INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO Ml 730,00
CON VACTOR

SUBTOTAL ALCANTARILLADO SANTA CATALINA

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO PATRIOTAS

No° DESCRIPCION UND. CANTIDAD
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LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE
21.1 ACUEDUCTO. ML 132,00

EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN
21.2 | MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO | M3 159,00
LIBRE HASTA 5 KM.)

EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS,
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5
KM.)

EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS,
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5
KM.)

21.5 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 30,00

21.3 M3 46,00

214 M3 23,00

ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIONES
21.6 1 A 7 USOS M2 46,00

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO
DE 420 MPa (60000 PSI)

21.7 KG 397,00

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERTA DE
22-1 | ALCANTARILLADO PVC D=12" ML 132,00

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR

22.2 [1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). ( INCLUYE UND 2,00
AROYTAPA).
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR

22.3 [1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( INCLUYE UND 3,00
ARO Y TAPA).

55 4 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 3 00

‘4 | IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS '

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI)

22.5 | IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS M3 4,00

22,6 | PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA | 20,00
DE 5/8
BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa

227 | 05500 peD) M3 4,00

Direccion: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
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RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
COMPACTADO RANA Y/O
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO

LIBRE HASTA 5 KM.)
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO

232 CON PLANCHA VIBRADORA M3 181,00

RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR,
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.

23.1 M3 21,00

23.3 M3 17,00

SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN
24.1 | 5oL IPROPILENO UND 6,00

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
24.2 | A CANTARILLADO PVC D=10" MI 35,00

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O
DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA
5 KM.).

25.1 M3 23,00

INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE
26.1 INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO Ml 166,00
CON VACTOR

SUBTOTAL ALCANTARILLADO PATRIOTAS

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO VILLA BACHUE

N° DESCRIPCION UND. CANTIDAD

LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE

27.1 ACUEDUCTO. ML 180,00

27.2 | CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 19,00
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN

27.3 | MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO M3 211,00

LIBRE HASTA 5 KM.)

27.4 EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN M3 61.00
" |MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS, !

Direccion: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
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(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5
KM.)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN

275 MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, M3 31.00

"~ | (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 !

KM.)

27.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 22,00
ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIONES

27.7 1 A7 USOS M2 83,00
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO

27-8 | DE 420 MPa (60000 PSI) KG 255,00

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
28.1 | AL CANTARILLADO PVC D=12" ML 73,00

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
28-2 | ALCANTARILLADO PVC D=14" ML 107,00

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR

28.3 [1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). ( INCLUYE UND 2,00
ARO Y TAPA).
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR

28.4 |1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( INCLUYE UND 5,00
ARO Y TAPA).

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI)

28:5 | IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS M3 >/00
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI)

28.6 | IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS M3 >/00

5.7 | PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA |\ 28,00
DE 5/8
BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa

28.8 |~ 5500 pS1) M3 5,00

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
COMPACTADO RANA Y/O
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO
LIBRE HASTA 5 KM.)

RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO
CON PLANCHA VIBRADORA

RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR,
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.

M3 27,00

M3 218,00

M3 21,00

Direccion: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100

Correo electrénico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Nit: 891800846 - 1


mailto:atencionalciudadano@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG

MM R 2icoio maver ce PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACION ESTATAL FECHA; 29/11/2023
=X Tunja SUBPROCESO: DIVISION DE GESTION CONTRACTUAL VERSION. 01
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS CODIGO: UCE-DGC-F-019

SUMINISTRO, INSTALACION Y
COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA
PARCHEO ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5

SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN
POLIPROPILENO

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
ALCANTARILLADO PVC D=10"

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O
DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA
5 KM.).

INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE
33.1 INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO MI 204,00
CON VACTOR

SUBTOTAL ALCANTARILLADO VILLA BACHUE

POMPEYANOS PRADOS DEL NORTE

N° DESCRIPCION UND. CANTIDAD

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA

34.1 | \RQUITECTONICA M2 61,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN

34.2 | PEATONAL CONCRETO 10 X 6 X 20 CM (NTC M2 28,00
2017)
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa -

34.3 (2500 PSD) M2 5,00

344 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO | | - 274,00

DE 420 MPa (60000 PSI)
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En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacion diferente a la
prevista en las especificaciones generales de construccion vigentes, el constructor e
Interventor, previa revision de precios, podra autorizar la utilizacién de las especificaciones
contenidas en las normas emitidas por otra entidad, sin que exista prelacion alguna entre
ellas, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del articulo 4 de la Ley 80 de 1.993.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar,
segun el caso, las especificaciones generales de construccion y prevalecen sobre las Ultimas.
Durante la ejecucion de las obras, el contratista es responsable de dar estricto cumplimiento
a la normatividad vigente en materia de construccién y en materia ambiental.

Lo anterior para que nos permita garantizar el mantenimiento de la infraestructura y la
organizacion de sus instalaciones para prestar un mejor servicio a los usuarios.

2.3 REGULATORIO

Para la ejecucidn del contrato, se deben tener en cuenta las siguientes normas:

v' Legislacion ambiental municipal y nacional.

v' Legislacion de seguridad industrial salud ocupacional.

v Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo
pesado impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.

v Cddigo NSR — 10y demas normas de construccion sismo resistentes (decreto 33 de
1998) y decreto 26 del 19 de marzo de 2010.

v Guia ambiental para proyectos viales del Instituto Nacional de vias

v Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el titulo VIII de la Ley 99 de 1993;
sobre licencias ambientales

v' LEY 142 DE 1994, Por la cual se establece el régimen de los servicios publicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

v" RAS-0330 de 2017

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

De acuerdo con el Manual de Abastecimiento Estratégico emitido por Colombia Compra
Eficiente se procede a realizar el andlisis del comportamiento histdrico de la Entidad. Asi
mismo, se realizara un analisis para la proyeccidn de las necesidades y la identificacién de
categorias/familias consideradas estratégicas en el presente proceso.

Grafico 5. Arbol de categorias
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MUNICIPIO DE
TUNJA

INTERVENTORIAS A POZOS
PROFUNDOS PERFORACION

DIAGNOSTICO DEL REPOSICION DE

ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS
LAS ESTRUCTURA ESTRUCTURAS EXISTENES COLAPSADAS O EN
EXISTENTE MAL ESTADO

ESTUDIO DE LA OFERTA

El estudio, se realiza con el fin de identificar las opciones de posibles oferentes para
categoria de INTERVENTORIAS EN PROYECTOS EN PROYECTOS RELACIONADOS CON
PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS que nos compete, que requiere la Entidad para
satisfacer las necesidades, en donde se tendra una informacion consolidada.

Grafico 6. Oferta segun modelo de abastecimiento estratégico — codigo 80 GERENCIA DE
PROYECTOS —cddigo 81 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA.
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... ANALISIS DE LA OFERTA
Colombta Compra Encients -
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‘ Plataforma:

Grafico 7. Modalidad de contratacion-codigo 80 -81

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

$200 bill. $188,16 bill.
Modalidad de Seleccién
® Concurso de Méritos

8 $1500bill. @ Contratacion directa
o
E ® Enajenacion de bienes
=
{0 @ Licitacion obra publica
@ $100 bill.
3 $ @ Licitacion Publica
|_
_5 $58,16 bill. . @ Licitacion Publica Acuerdo ...
< $50 bill $45,72 bill. Minima cuantia
— ® Régimen Especial
. @ Seleccion Abreviada de M...
) $0,41 bill. ) .
30 bill. ® Seleccion abreviada subast...
Directa Especial Competitiva Enajenacion

Modalidad general

Verificando los datos obtenidos anteriormente, se puede evidenciar que la modalidad de
contratacion que mas utilizan las Entidades del estado para estos cddigos es la
CONTRATACION DIRECTA esto obedece a que las condiciones de servicios profesionales
se usan mayoritariamente en contratos de prestacion de servicios

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA
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La SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y SERVICIOS PUBLICOS verifica la demanda
que se tiene con respecto al objeto contractual, con el fin de realizar un proceso de
caracterizacion cuyo objetivo es entender la necesidad, realizando ademas un andlisis de
gasto Acorde a esto, el propdsito de la consulta es que la entidad pueda ver: cudl ha sido
su gasto a lo largo de los afios y dentro de las plataformas del Sistema Electrénico de
Contratacion Publica de la ANCP-CCE (SECOP I, SECOP II y TVEC), en qué categorias ha
gastado, a qué proveedores le ha comprado, de donde son y bajo qué modalidades de
seleccién ha contratado.

Acorde a la demanda que sefala el modelo estratégico de abastecimiento, se puede
verificar que la Entidad ha venido presentando la necesidad de realizar contratacion
relacionada con el objeto contractual, el cual corresponde a servicios de edificaciones,
construccion de instalaciones y mantenimiento - servicios publicos y servicios relacionados
con el sector publico, como se detalla a continuacion:

Grafico 8. Demanda seguin modelo de abastecimiento estratégico Municipio de Tunja —
valor estimado por familia codigo 80-81

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Afo
Afio 2020 2021 ®2022 ©2023 ®2024 ®2025 Fuente ®SECOP_| @SECOP.I

Valor Total Estimado por Familia Seleccione una categoria:
Segmento / Familia/ Clase)
@ Valor ®Contratos

10 mil

Valor contratado:

Valor
Contratos

30 $10.683.424 803

O O

Modalidad de seleccion

Competitiva Enajenacion

Directa Especial

2_Familia
Comportamiento contratacién por bienes y servicios de UNSPSC

Grafico 9. Comportamiento contratacidn por bienes y servicios UNSPSC para el Municipio
de Tunja — cédigo 80-81
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Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC ’ e 1l = @ ‘
e e o
Participacién Contratos Valor icipaci
801116 - Servicios de personal temporal 19 9,96% 1265 $30.507.014.023 1,21% 8297 $183.007.171.258 67,24%
811015 - Ingenieria civil 10 0,01% 3 $497.486.297 0,18% 47 $21.892.829.209 8,04%
801016 - Gerencia de proyectos 38 0,48% 2 $10.438.853.749 3,84% 32 $18.331.141.491 6,73%
801117 - Reclutamiento de personal 87 5,16% 15 $17.696.604.976 6,50%
811022 - Ingenieria de transporte 4 $6.252.536.323 2,30%
801315 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones 26 0,36% 13 $1.164.300.382 0,43% 130 $5.185.603.299 1,91%
801015 - Servicios de consultoria de negocios y administracién corporativa 6  $5.010.760.168 1,84%
811118 - Servicios de sistemas y administracién de componentes de sistemas 32 0.66% 3 $1200000000  0,47% 14 $3.314.740.684 1,22%
811416 - Manejo de cadena de suministros 62 0,27% 14 $2.977.272.746 1,09%
801416 - Actividades de ventas y promocién de negocios 00 0.01% 18 $1.830.492.727  0,68%
811519 - Geofisica 1 $1.164.102.237 0,43%
801419 - Exhibiciones y ferias comerciales 2 $380.853.180 0,14% 7 $1.039.302.338 0,38%
Total 94 17,16% 1292 $44.736.783.618 16,44% 8630 $272.189.246.228  100,00%

Se analiza que en el Municipio de Tunja ha venido presentando menor demanda de
contratacion de servicios basados en ingenieria investigacién y tecnologia con respecto a
los servicios de gestién servicios profesionales de empresa y servicios administrativos en
los graficos 8 y 9.

Grafico 10. Origen de proveedores relacionados con el cddigo 80

Origen de Proveedores
Departamento estandar
0 mil @®EBoyaca
0.17 mil (5.54%) (6:43%) @ Distrito Capital de Bogota
® Cundinamarca
@ Casanare
@ Santander
®La Guajira
@ Caldas
®Meta
®Valle del Cauca
@ Atlantico
Huila
®Risaralda
2,87 mil (91,87%) @ Antioquia

De acuerdo a la grafica 10 Origen de proveedores relacionados con el cddigo 80 se puede
identificar que el mayor proveedor para el cddigo 80 en el municipio de Tunja son del
departamento de Boyaca seguido de la ciudad capital Bogota

Grafico 11. Origen de proveedores relacionados con el cddigo 81
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Origen de Proveedores

1(1.52%)
2 (3.03%)
2 (3.03%)

Departamento estandar
®Boyaca
@ Distrito Capital de Bogota
@ Cundinamarca
@ Santander
®\alle del Cauca
Bolivar
® Casanare

21 (31,82%) @ Norte de Santander

36 (54,55%)

De acuerdo a la grafica 11 Origen de proveedores relacionados con el cédigo 81 para el
2025 fue el departamento de Boyaca.

Acorde a la demanda que sefiala el modelo estratégico de abastecimiento, se puede
verificar que diferentes entidades han venido presentando la necesidad de realizar
contratacion relacionada con el objeto contractual, como se detalla a continuacion

Tabla. Demanda Entidades Publicas — INTERVENTORIAS A PROYECTOS DE PERFORACION
DE POZOS PROFUNDOS

Numero de Tipo de

Entidad Cuantia
Proceso Proceso
SERVICIO DE
INGENIERIA,
PLANEACION Y
SUPERVISION
Régimen INTEGRAL DE POZOS

Bogota D.C $220,952,975,959

EN PERFORACION,
COMPLETAMIENTO E
INTERVENCIONES A
POZO EN ECOPETROL
S.A

CO1.NTC.8108126 | Especial
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INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, CONTABLE,
Concurso JURIDICA Y AMBIENTAL
de ALCALDIA A LA CONSTRUCCION DE
CMA-006-2022 Méritos MUNICIPAL DE POZOS PROFUNDOS Y| $91,204,280
Abierto CAUCASIA RED DE DISTRIBUCION

HIDRAULICA CONFORME
A LOS DISENOS EN LA
SEDE DE PRODUCCION
DE LA UAERMYV - Proyecto
7859 Meta .

INTERVENTORIA
TECNICA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA JURIDICA
Y AMBIENTAL PARA LA
OPTIMIZACION DE LOS
SISTEMAS MECANICOS,
ESTRUCTURALES Y
OPERATIVOS DE LOS
POZOS PROFUNDOS Y
SISTEMAS DE BOMBEO
A PLANTAS DE
Licitacion TRATAMIENTO DE AGUA $300,323,914
CMA-003-2025 Publica Cundinamarca: Cota | POTABLE DEL

MUNICIPIO DE COTA Y
LA OPTIMIZACION DE
LOS SISTEMAS DE
RESPALDO ELECTRICO
DE LOS POZOS
PROFUNDOS OPERADOS
POR LA EMPRESA DE
SERVICIOS  PUBLICOS
DE COTA EMSERCOTA
S.A. E.S.P., CONFORME
EL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
1824 DE 2024
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CMA-006-2026

Concurso
de
Méritos
Abierto

Bogota D.C.: Bogota
D.C.

Interventoria integral a
la fase de perforacion del
contrato de:
Caracterizacion
geoldgica y estratigrafica
de la Cuenca Paleozoica
en el Foreland de los
Llanos Orientales,
mediante la perforacion
del pozo estratigrafico
ANH-PALEOZOICO-1X,
con el objetivo de
obtener y  describir
muestras del subsuelo,
recuperacion y
descripcion de nucleos,
toma de muestras de
flora y fauna del
paleozoico y la
realizacion de estudios
eléctricos y tomograficos

$3,624,940,958

RE-002-2025

Régimen
Especial

Cundinamarca: Tenjo

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
CONTABLE,
FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA
PARA EL CONTRATO N.
053 CELEBRADO POR
LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS
DE TENJO, CUYO
OBJETO CONSISTE EN
LA REALIZACION DE
LOS "ESTUDIOS Y
DISENOS PARA UN
SISTEMA DE
ACUEDUCTO QUE
COMPRENDE LA
PERFORACION DE UN
POZO PROFUNDO,

$81,400,000
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CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE,
CONTRUCCION DE
TANQUES DE
ALMACENAMIENTO,
REDES DE
CONDUCCION Y
DISTRIBUCION Y
DOCUMENTACION
TECNICA PARA EL
MUNICIPIO DE TENJO,
CUNDI

Del andlisis de la demanda de procesos de contratacion se encuentra de lo evidenciado que
diferentes entidades publicas han contratado los servicios requeridos por medio de
procesos contractuales de minima cuantia.

5. ANALISIS ESTADISTICO DEL SECTOR

Para determinar el comportamiento del gasto de la Entidad se realizara un analisis de las
vigencias 2020-2025 y del segmento en el cual se agrupa la categoria identificada para el
presente proceso.

5.2.1 Gasto Mensual. Verificado el gasto mensual de la Entidad para las vigencias
2020-2025 para el segmento 80 y 81, se encuentran los siguientes datos:

Grafico 12. Gasto mensual codigo 80-81
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Valor lotal
Gasto Mensual $4 251,991 597 378

$0,3 bill.

$0,2 bill.
2024

$0,1 bill.
2022
2020

$0,0 bill.

Afc @2020 @2021 ®2022 @2023 92024 @ 2025

Del andlisis de los datos registrados anteriormente se puede observar que el municipio de
Tunja para los segmentos 81000000 y 80000000 tuvo un total de gasto total de
$4.251.991.597.378 en las vigencias 2020-2025 y que donde mas se concentrd la
contratacién fue en el mes de ENERO de 2022.

Respecto a la vigencia 2020,- 2025 se evidencia que el municipio de Tunja no realizd
contratacion para los segmentos 81 y 80 durante el mes de abril y el afo en el que menos
contratacion se realizd con respectos a estos mismos segmentos fue en el 2020,
posiblemente relacionado con la pandemia COVID-19.

5.3.2 Gasto Anual.

Verificado el gasto anual de la Entidad para las vigencias 2020-2025 para el segmento
cddigo 80-81 se encuentran los siguientes datos:

$116.432.7 $
$278.465.5 32756 9'249'2 9$52§§6818'3 5:21;25947'6 65.489 841.065.2
63.288 ' ' ' 24.527
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$148.560.0 $317.620.7 $409.374.8 $636.406.7

13.005 31.057 63.504 79.106
$ $35.859.9
839.790.41 26.941

$ $ $ $ 0.267

427.025.57 26.474.037. 45.975.018. 26.027.499.

6.293 621 212 346

Grafico 13. Gasto anual codigo 80-81

Gasto Anual
S1.0bill $427.03 m.3504.27 m3632.19 m.3765.35 nE055.22 m35TEE3 m..

020 2021 2022 2003 2004 2025

Afio
Fuente WSECOP | @SECOP

alor Total
2
a

De acuerdo a la tabla de gasto anual y la grafica 13 se evidencia que el municipio de Tunja
realizo su contratacién mediante el SECOP I hasta el 2020 y de acuerdo a la tabla, se puede
evidenciar que la mayor contratacion para los segmentos 80 y 81 del 2020 se realizd

mediante esta plataforma.

Igualmente se puede evidenciar que desde el 2020 hasta el 2023 se realizé la contratacion
para los segmentos 80 y 81 mediante la plataforma del SECOP

Se puede observar que para el afio 2020 la contratacién del municipio para el segmento
80 y 81 fue muy baja con respecto a los afios posteriores.
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5.3.3 Cantidad de Contratos Mensual: Para la segmentacion 81000000, 80000000

El municipio de Tunja para las vigencias 2020, 2021, 2022 2023, 2024 Y 2025 celebrd
mensualmente los siguientes contratos:

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TOTAL

2020
247
227
97
2
10
18
216
203
117
83
36
12

1268

2021

304

195

123

40

31

30

60

36

54

59

37

13

982

2022 2023
861 519
97 310
5 68

2 44

2 196
22 433
17 208
48 53
145 62
104 38
48 52
18 37
1369 2020

Grafico 14. Cantidad de contrato mensual cédigos 80-81

2024
103
252
130
103
91
75
125
281
245
182
76
36

1699

2025
292
364
113
112
142
151
118

0

1292
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Contratos Total
8.630

Cantidad de contratos - Mensual

1.000

500

Afio 2020 @2021 ®2022 @2023 @2024 @2025

De acuerdo a los datos evidenciados anteriormente se observa que el municipio de Tunja
celebré entre las vigencias 2019 - 2025 un total de 102 contratos para las segmentaciones
81000000 y 80000000

INFORMACION FINANCIERA

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato.

Si el indicador es mayor,

la probabilidad de Riesgo es Limite®*

Indicador

indice de iquidez Menor PAirirmo

indice de endeudamisnto MManyor PASECinmo

Razon de cobertura
de intereses

Maenor MAINino

1. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mipyme, de

conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado

indice de liquidez >1,10

Indice de endeudamiento
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<73%

Razdn de cobertura de

Intereses 20

Capital de trabajo Definido en los

Pliegos Tipo
Rentabilidad del >0
patrimonio -
Rentabilidad del activo >0

Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente, y tienen una participacién igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debe encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

2. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demds Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado

Indice de liquidez >1,25
indice de endeudamiento <70%
Razon de cobertura de ~1

intereses -
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. . Definido en los
Capital de trabajo . i
Pliegos Tipo
Rentabilidad del
. . > 0,05
patrimonio
Rentabilidad del activo > 0,03

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracién de los Documentos del Proceso de Contratacion de Interventoria de obra
publica para infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

*INDICE DE LIQUIDEZ. Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad
que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice
de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de
corto plazo:

*INDICE DE ENDEUDAMIENTO. Indice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total, el
cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacién (pasivos y
patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad
del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

*RAZON DE COBERTURA DE INTERESES. Utilidad operacional / Intereses, indica cuantas
veces el flujo de caja generado por una empresa son superiores a las cargas financieras que
debe pagar. A menor razén de cobertura de intereses, mayor es la probabilidad del
proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

*CAPITAL DE TRABAJO._Activo corriente - Pasivo corriente; Este indicador representa la
liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar
sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital
de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad econdmica del
proponente

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

La capacidad organizacional mide es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y
cabalmente el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna. El Decreto 1510
de 2013 definid los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de
un proponente teniendo en cuenta que esta bien organizado cuando es rentable.
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Si el indicador es mayor, la

H H 13

naicadon probabilidad de Riesgo es LoiE=
Rentabilidad del patrimonio Menor Minimo
Rentabilidad del activo Menor Minimo

*RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO. Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina
la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacién de
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional
del proponente.

*RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS. Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacidn de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

A manera de concluir esta administracién municipal de TUNJA, determina los indices del
proceso pretendido de acuerdo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la MATRIZ
2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES LICITACION DE OBRA PUBLICA
DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, definidas en los
Pliegos tipos. Es de anotar que Colombia Compra Eficiente tiene dentro de sus funciones
elaborar y difundir instrumentos y herramientas que faciliten las compras y la contratacion
publica y promover las mejores practicas, la eficiencia, transparencia y competitividad, de
acuerdo con ello los indicadores definidos para el presente proceso son:

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en
la “Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefaladas
en el numeral 3.7 del Pliego de Condiciones:

ndicador  [Fomda

Activo Corriente

Liquidez - g
Pasivo Corriente

Nivel de Pasivo Total

Endeudamiento Activo Total

Razén de Cobertura | Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
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(OjL; Componente 1 del indicador;)
(OiL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero

(0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente acreditara la calidad de Mipyme con copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y
en firme al momento de su presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:

CT = (AC-PC) = CTd

Donde,

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (requerido) (CTd):

CT > C1d
Capital de trabajo demandado (requerido):

Para proyectos de interventoria cuyo plazo de ejecucién sea inferior a 12 meses aplicara la
siguiente redaccion:]

El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la
propuesta se calcula segun la siguiente tabla:
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Presupuesto Oficial (SMMLV) Férmula

1 a5.000 CTd = 10% x (PO)
5.001 a 10.000 CTd = 20% x (PO)
Mayor o igual a 10.001 CTd = 30% x (PO)

Capital de trabajo del Proponente:

La determinacién del capital de trabajo del Proponente se hard como se presenta a
continuacion:

Capital de trabajo del Proponente
Anticipo
= (Activo corriente — Pasivo corriente) + )
Pago Anticipado
En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;

i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio).
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en
la “Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”:

[Indicador  [Férmula |

Rentabilidad sobre | Utilidad operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio
Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional
(ROA) Activo Total
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Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(OjL; Componente 1 del indicador;)
(OiL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente probara la calidad de Mipyme
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes vigente y en firme al momento
de su presentacion.

En tal sentido, la evaluacion de la Capacidad Financiera se realizard de acuerdo con la
informacién reportada en el RUP conforme con las disposiciones establecidas en las
Subsecciones 5 y 6, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo cual la Entidad
al momento de evaluar la oferta tomara la informacién financiera del mejor afo fiscal que
se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener
Registro Unico de Proponentes (RUP) y por tanto la verificacion de esta informacion
procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la
siguiente informacidn financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.
Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio
de la fecha de corte de los mismos vy (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.
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El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacion de origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIF.

Copia de la tarjeta profesional del contador publico o del revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

El “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o juridicas
extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacion consignada en el “Formato 4 — Capacidad financiera y
organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en
Colombia)” y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion que se
encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera [la Entidad establecera
las fechas de corte, de acuerdo con lo establecido en las Subsecciones 5 y 6, de la Seccion
1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacién de conformidad
con el mejor afio fiscal del Proponente], acompafiado del informe de auditoria, salvo que se
acredite en debida forma que la legislacidn propia del pais de origen fija una fecha de corte
diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento en el “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
(personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)”. El
Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido
por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos
Colombianos en los términos definidos en la seccidn 1.13. del Pliego de Condiciones.

EXIGENCIAS MiNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y
FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable).

EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditard que la sumatoria
de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %)
respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratacion
expresado en SMMLV. Estos contratos seran verificados en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) y en el “Formato 3 — Experiencia”, para los Proponentes que no estan obligados a
estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el
numeral “10.1 Acreditacion de la experiencia del proponente” del Pliego de Condiciones.
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Ademas, para habilitarse en el Proceso de Contratacion, mediante los contratos aportados,
en caso de ser procedente, debera acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad
principal; al igual que la experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se
solicite combinacion de experiencia de la “Matriz 1 — Experiencia”. Igualmente, debera
demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios
adicionales a la interventoria de obra publica de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1. del
Pliego de Condiciones.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los
dos parrafos anteriores, la Entidad solicitara al Proponente que subsane su oferta en los
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito
minimo de experiencia, se habilitara en el Proceso de Contratacion, pero no se tendran en
cuenta estos contratos para la asignacion del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento
de puntaje se realizara con los contratos validos allegados en su oferta y que no fueron
objeto de subsanacion por parte del Proponente.

[En los Procesos de Contratacién estructurados por lotes o por grupos incluir el siguiente
texto:] En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el Proponente para habilitarse
en el Proceso de Contratacidon acreditara que la experiencia es mayor o igual al cien por
ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV del lote
o grupo al cual presenta la oferta.

Asimismo, el Proponente demostrara para cada lote o grupo la experiencia solicitada frente
a la actividad principal; al igual que la experiencia respecto de las actividades secundarias
en caso de que se exija combinacidn de experiencia de la “Matriz 1 — Experiencia”.
Igualmente, debera acreditarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar
incluya servicios adicionales a la interventoria de obra publica de infraestructura de agua
potable y saneamiento basico. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes
0 grupos, la experiencia minima se evaluara de manera independiente para cada uno de
ellos.

En todo caso, un Proponente podra probar la experiencia solicitada en uno o mas lotes o
grupos con un mismo contrato o mediante contratos distintos.

EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE
TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

la entidad definio los perfiles profesionales del equipo de trabajo del Interventor de acuerdo
con la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal” para establecer las condiciones
de experiencia y formacion académica del equipo de trabajo. Asi mismo, no podra, bajo
ningun supuesto incluir titulos de posgrado particulares

Durante el desarrollo del Proceso de Contratacion, NO se evaluaran los soportes de los
perfiles requeridos, por lo que no seran exigidos como parte de los documentos que
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conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el
Proponente debera cumplir las siguientes reglas:

Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 — Aceptacion
y cumplimiento de la formacidon académica y la experiencia del personal clave evaluable”,
de acuerdo con los requisitos y condiciones que alli se indican y demas sefaladas en el
Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

El “Formato 8 — Aceptacion y cumplimiento de la formacidén académica y la experiencia del
personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante
legal de la persona juridica o representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral, se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes
perfiles: laentidad indico siguientes perfiles hacen parte del Personal Clave Evaluable:
director de Interventoria y/o Residente de Interventoria y/o Especialista principal del
proyecto. Sefialando exclusivamente el perfil como fue relacionado, sin precisar informacion
adicional que se encuentre en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal” y
“Anexo 1 — Anexo Técnico”. El Personal Clave Evaluable en los tres (3) perfiles mencionados
puede estar conformado por uno o varios profesionales, de manera que la Entidad Estatal
tendra que mencionar el nimero de personas requeridas en cada cargo].

Las condiciones de formacidn académica y experiencia de los perfiles del personal integrante
del equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1
— Anexo Técnico” del Proceso de Contratacidn, las cuales seran verificadas [la Entidad
definira si la verificacién del Personal Clave Evaluable sera un requisito de ejecucion del
contrato o para otro momento que la Entidad disponga con posterioridad a la celebracién
del contrato, lo cual debera mencionar claramente], de acuerdo con las reglas establecidas
en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditacién de
experiencia y formacion académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”.

Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccién no debera allegar con su propuesta
documentos soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de
trabajo que considerara para el futuro contrato, ya que seran verificados con posterioridad
a la celebracién del contrato.

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acapite podran tenerse en cuenta para
demostrar el cumplimiento de los criterios de evaluacidon y asignacién de puntaje, sin
perjuicio de las reglas de subsanacién dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de
Condiciones.

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los
siguientes criterios de evaluacion y puntaje:
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Experiencia del Proponente 67,5
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme, el puntaje por este concepto se trasladara al factor
de evaluacion de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones
definitivo incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los
siguientes criterios de evaluacion y puntaje:

R -

Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de
obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria
obtenida en relacién con los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos
a los Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante
el ultimo ano, contado a partir de la fecha prevista del cierre del proceso, sin importar la
cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.
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6. PERSPECTIVA LEGAL

v" Constitucién Politica de Colombia

v' Ley 80 de 1993

v' Ley 1150 de 2007

v" Decreto 1082 de 2015

v’ Ley 1882 de 2018

v Decreto 594 de 2020

v Decreto 399 de 2021

v" Decreto 1860 de 2021
CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que el valor a contratar supera el la minima cuantia 64.057.500 el
procese se suscribira por metodologia concurso de méritos del municipio de Tunja para el
afo 2025, se realizara la contratacion de la ‘FSP-200 INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS
BARRIOS EL DORADO, PRADOS DE SAN LUIS, SANTA CATALINA, PATRIOTAS,
VILLA BACHUE y PRADOS DEL NORTE DE LA CIUDAD DE TUNJA.

Responsable JUAN CARLOS PEREZ MESA SECRETARIO DE FOMENTO
ECONOMICO Y SERVICIOS PUBLICOS - MUNICIPIO DE TUNJA

“PROTECCION DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de
caracter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de
acuerdo con lo dispuesto en la ley de proteccion de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldia Mayor de la ciudad
de Tunja resolucion 0450 de 2020, se informa que los datos e informacion registrada serd utilizada Unicamente para los fines
del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorizacion del propietario de los datos para cualquier otro
fin va en contravia de la ley de proteccidn de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley
1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravia de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se
encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestion Documental De acuerdo con la Ley
anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion, limitacion, oposicion y portabilidad de
manera gratuita mediante correo electrénico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la direccién: calle 19 No. 9-87
atencion al ciudadano.”

Nombre Cargo Firma
Proyectd: Nicola E_sNtiveII APQYO SEC FOMENTO
Fandifo ECONOMICO USP
Reviso: Andrés Leonardo APOYO SEC FOMENTO
! Roa ECONOMICO USP

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el
cual se presenta para la firma
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