ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE INFRAESRUCTURA

OBJETO DEL PROGRAMA	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PRESUPUESTO AL COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

EJECUCIÓN DE OBRA | **2 MESES**

EJECUCIÓN DE OBRAS

	ÍTEMS		UNIDAD	CANT	TIEMPO (MESES)	DEDIC MES	TARIFA incluye factor prestacional	TOTAL ACTIVIDAD
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO							
1	PROFESIONAL - SUPERVISOR PMT (T09)		MES	1	2	50%	$ 5.484.034	$ 5.484.034,0
2	AUXILIAR DE TRAFICO (T-12)		MES	4	2	100%	$ 2.592.006	$ 20.736.045,9
B	PROGRAMA	DESCRIPCION						
1	SEÑAL SIO-02 (INICIO DE OBRA) - Móvil y Ubicación Interna (Sobre la Vía)	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	3			$ 339.191,78	$ 1.017.575,34
2	SEÑAL SIO-01 (OBRA EN LA VIA A XXX m) - Móvil y Ubicación Interna (Sobre la Vía)	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	3			$ 339.192,78	$ 1.017.578,34
3	SEÑAL SIO-03 (FIN DE OBRA) - Móvil y Ubicación Interna (Sobre la Vía)	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	3			$ 339.193,78	$ 1.017.581,34
4	SEÑAL SPO-02 (TRABAJO EN LA VIA) - Móvil y Ubicación Interna (Sobre la Vía)	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	3			$ 339.194,78	$ 1.017.584,34
5	SEÑAL SPO-01 (HOMBRES TRABAJANDO) - Móvil y Ubicación Interna (Sobre la Vía)	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	3			$ 339.195,78	$ 1.017.587,34
6	SEÑAL (VIA CERRADA) - Móvil y Ubicación Interna (Sobre la Vía)	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	4			$ 339.196,78	$ 1.356.787,12
7	SEÑAL (PELIGRO NO PASE) - Móvil y Ubicación Interna (Sobre la Vía)	CODIGO MATERIAL NO. 22802003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	3			$ 319.623,02	$ 958.869,06
8	SEÑAL (PELIGRO DE CAIDA A GRAN ALTURA) - Móvil y Ubicación Interna (Sobre la Vía)	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2			$ 339.196,78	$ 678.393,56
9	SEÑAL (PELIGRO ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS) - Móvil y Ubicación Interna (Sobre la Vía)	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	3			$ 339.197,78	$ 1.017.593,34
10	CINTA DE SEÑALIZACIÓN (PELIGRO NO PASE)	CODIGO MATERIAL NO. 20701002 APU AIM - FACTOR 1.10	M	500			$ 1.371,84	$ 685.920,00
11	SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA	Barrera plastica de aproximación (Maletines)	UND	6			$ 669.059,23	$ 4.014.355,38
							TOTAL COMPONENTE PMT (C = A+B)	$ 40.019.905,1

ING. MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
secretario de Infraestructura

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE INFRAESRUCTURA

OBJETO DEL PROGRAMA	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PRESUPUESTO AL COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

EJECUCIÓN DE OBRA | 2 MESES

EJECUCIÓN DE OBRAS

	ÍTEMS	UNIDAD	CANT	TIEMPO (MESES)	DEDIC MES	TARIFA Incluye factor prestacional	TOTAL ACTIVIDAD
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO						
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL (T08)	MES	1	2	50%	$ 7.666.165	$ 7.666.164,6
B	PROGRAMA						
1	ATENCION						
	Extintor a base de polvo químico seco 10 libras tipo ABC multipropósito - Carga y mantenimiento	UND	2			$ 11.389,00	$ 22.778,00
	ALQ.BAÑO PORTATIL(TRANSP+8 ASEOS+INSUM)S/DESC-TECN	UND	2			$ 160.749,00	$ 321.498,00
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						
	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE 25DB	PAR	8			$ 3.000,00	$ 24.000,00
	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO	UND	60			$ 1.300,00	$ 78.000,00
	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO CON RATCHET	UND	16			$ 14.769,00	$ 236.304,00
	CHALECO REFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD	UND	16			$ 6.900,00	$ 110.400,00
	GAFAS DE SEGURIDAD	UND	16			$ 6.000,00	$ 96.000,00
	GUANTE POLIESTER PU FLEX POLY -TODAS LAS TALLAS	PAR	40			$ 5.832,00	$ 233.280,00
3	EXAMENES MEDICOS DE INGRESO O EGRESO						
	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	16			$ 22.500,00	$ 360.000,00
	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	16			$ 22.500,00	$ 360.000,00
	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	16			$ 18.500,00	$ 296.000,00
4	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS						
	polisombra verde para cerramiento suministro e instalación 2.0H	ml	50			$ 2.765,00	$ 138.250,00
	señalización tubular colombina plástica	un	10			$ 27.370,00	$ 273.700,00
	plástico negro calibre 6	m2	650			$ 1.188,00	$ 772.200,00
	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA	un	1,0			$ 121.134,00	$ 121.134,00
	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA 60X90	un	1,0			$ 14.138,00	$ 14.138,00
	VARA DE CORREDOR 6M	UN	7,0			$ 13.594,00	$ 95.158,00
5	PROGRAMAS						
	MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES (BAÑOS DE OBRA)	UND	1		100%	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS (MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)	UND	381		100%	$ 65.000,00	$ 24.765.000,00
	PROGRAMA (USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL)	UND	50		100%	$ 65.000,00	$ 3.250.000,00
	PROGRAMA HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL	UND	1		100%	$ 682.177,37	$ 682.177,37
	PROGRAMA MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	UND	1		100%	$ 682.177,37	$ 682.177,37
						TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL (C)	$ 43.098.359,3

ING. MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
secretario de infraestructura

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE INFRAESRUCTURA

OBJETO DEL PROGRAMA	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PRESUPUESTO AL COMPONENTE SOCIAL

EJECUCIÓN DE OBRA | 2 MESES

EJECUCIÓN DE OBRAS

	ÍTEMS	UNIDAD	CANT	TIEMPO (MESES)	DEDIC MES	TARIFA Incluye factor prestacional	TOTAL ACTIVIDAD
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO						
1	PROFESIONAL - TRABAJADORA SOCIAL (T09)	MES	1	2	100%	$ 5.484.034	$ 10.968.068,0
B	PROGRAMA SOCIAL						
	VALLA INFORMATIVA O PASACALLES EN IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR PARA OBRA INCLUYE INSTALACIÓN Y DESISTALACIÓN. SE PAGA UNA SOLA VEZ	UND	1		100%	$ 2.112.488,55	$ 2.112.488,55
	volantes tamaño media carta en policromía	un	100	2		$ 186	$ 37.200
	afiche tamaño medio pliego a 4x0 tintas en propalteco 115 Gr	un	100	2		$ 4.572	$ 914.400
	plegables de sostenibilidad tres cuerpos tamaño carta a 4x4 tintas en propalcote	un	30	2		$ 1.280	$ 76.800
	Cartelera con marco en aluminio	un	1,00	2		$ 736.610	$ 1.473.220
	alquiler video bream	dia	3	2		$ 107.171	$ 643.026
	aviso punto crea, valla 1.50*0,90, galvanizado	un	1,00	2		$ 416.500	$ 833.000
	levantamiento fachadas incluye personal, logística, papeleria y fotografia	un	25,00	2		$ 11.905	$ 595.250
	pendones elaborados en banner, de 1x1,50	un	3,00	2		$ 75.650	$ 453.900
	Refrigerios reunión comunidad	un/mes	2,00	2		$ 75.650	$ 302.600
	PLANES DE DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD (socializacion del proyecto)	UND	2			$ 800.000,00	$ 1.600.000,00
					TOTAL COMPONENTE SOCIAL (C = A+B)		$ 20.009.952,6

ING. MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
secretario de infraestructura