Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8264908
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(1/09/2025 2:39:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	110-22-08-454 DE 2025
Objeto del contrato	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE CEILAN SEDE DEL HOSPITAL SAN BERNABE ESE DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE ACORDE CON LA RESOLUCION NO. 1541 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(12/09/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL SAN BERNABE ESE

COLOMBIA, Bugalagrande

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR

COLOMBIA, Cali
Número de documento 13452365

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR ARQUITECTURA	Bancolombia	Corriente	77293939783

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2025 11:15:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JHON JANNER MORALES GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2025 12:36:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8264908_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8264908
Proveedor HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR ARQUITECTURA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 CLLE 6 ESQUINA
Ubicación CO-VAC-76113 - Bugalagrande
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Bugalagrande
Dirección CARRERA 7 CLLE 6 ESQUINA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 6 a carrera 7a	COLOMBIA > Valle del Cauca > Bugalagrande

1 CO1.PCCNTR.8264908

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	388.223.080,00	388.130.303,71

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72121400	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE CEILAN SEDE DEL HOSPITAL SAN BERNABE ESE DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1541 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	1,00	UN	388.223.080,00	388.130.303,71	388.223.080,00	388.130.303,71

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACTA DE ADJUDICACION OBRA CEILAN.pdf	ACTA DE ADJUDICACION OBRA CEILAN.pdf	(detalle)
RESOLUCION DE ADJUDICACION OBRA CEILAN.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION OBRA CEILAN.pdf	(detalle)

CONTRATO OBRA CEILAN.pdf	CONTRATO OBRA CEILAN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JHON JANNER MORALE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6200507	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JHON JANNER MORALE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6200507	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JHON JANNER MORALES GARCIA	12/09/2025 12:58:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON JANNER MORALES GARCIA
Ordenador del pago	JHON JANNER MORALES GARCIA	8 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 12:36:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON JANNER MORALES GARCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	388.130.303,71
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		388.130.303,71

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20250545	CDP	No se ha iniciado		388.223.080 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20250748	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	18.621.541,49 COP	18.621.541,49 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	18.621.541,49 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	18.621.541,49 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-