CONVENIO INTERADMINISTRATIVO AULAS AMBIENTALES CAR- MUNICIPIO DE SOPÓ		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AULA AMBIENTAL FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER ESTRATEGIAS DE CULTURA DEL ÁRBOL EN ENTORNOS SOSTENIBLES, ORIENTADOS A LA GESTIÓN CLIMÁTICA DEL TERRITORIO CAR, MEDIANTE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.		
VALOR UNITARIO INSTALACION, ADECUACION AULA TIPO 2. KIT DE SUMINISTROS TIPO 2 CLIMA FRIO TEMPLADO E INTERVENTORIA. -SOPÓ		
CONCEPTO		**VALOR**
COMPONENTE N°1 INSTALACION Y ADECUACION DE AULAS AMBIENTALES (CONTRATO CAR LP 1106 2025) ITEM 1.2.1 AL 1.2.12		$ 1.604.286.588,00
CANTIDAD AULAS TIPO 2		**20**
VALOR UNITARIO COMPONENTE N°1 INSTALACION Y ADECUACION DE AULAS AMBIENTALES		$ 80.214.329,00
C**OMPONENTE N°2 HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS, ASEO, LIMPIEZA GENERAL Y TRANSPORTE** HERRAMIENTA MENOR 15%. (CONTRATO CAR LP 1106 2025) ITEM 2.1	15%	$ 12.032.149,00
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO AULA TIPO 2		**$ 92.246.478,00**
ADMINSTRACION	26%	$ 23.984.084,00
IMPREVISTOS	1%	$ 922.465,00
UTILIDAD	5%	$ 4.612.324,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 876.342,00
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO AULA TIPO 2 INCLUIDO AIU		**$ 122.641.693,00**
COMPONENTE N°3 KIT DE SUMINISTROS AULAS AMBIENTALES ITEM 3.3		
KIT DE SUMINISTRO AULAS AMBIENTALES TIPO 2 CLIMA FRIO TEMPLADO (CONTRATO CAR LP 1106 2025) ITEM 3.3		$ 546.628.273,00
CANTIDAD KIT TIPO 2 CLIMA FRIO TEMPLADO		**10**
VALOR UNITARIO COMPONENTE N°3 KIT DE SUMINISTRO AULAS AMBIENTALES TIPO 2 CLIMA FRIO - TEMPLADO		**$ 54.662.827,00**
INTERVENTORIA		
VALOR TOTAL INTERVENTORIA CONTRATO CAR - CM - 1105 - 2025. 48 AULAS		$ 632.661.120,00
CANTIDAD AULAS A CONSTRUIR		**48**
VALOR UNITARIO INTERVENTORIA X AULA		**$ 13.180.440,00**
VALOR UNITARIO INSTALACION, ADECUACION AULA TIPO 2. KIT DE SUMINISTROS TIPO 2 CLIMA FRIO TEMPLADO E INTERVENTORIA. -SOPÓ		**$ 190.484.960,00**

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON
Directora de Cultura ambiental y Servicio al Ciudadano

Elaboró: Haylen Nicole luna. Contratista DCASC
Revisó: Nidia Yolima Corredor. Contratista DCASC
Aprobó: Diego Andres Ramírez Cubillos. Contratista DCASC