ALCALDIA DE SANTA MARTA

Empresa de Desarrollo y Renovacién in Distrito Turistico, Cultural e Histérico
Urbano Sostenible

ADENDA 01 -12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

EDUS-I.P.0.M.<. C.-0010-2025 INVITACION PUBLICA A OFERTAR DE MENOR
CUANTIA.

Senores:
INSCRITOS AL PROCESO DE LA REFERENCIA — OFERENTES- PUBLICO EN
GENERAL

El suscrito JORGE LUIS SARMIENTO PENARANDA, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 85.455.899 expedida en Santa Marta, en su condicién de
Gerente General de la EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION
URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA, con Decreto de Nombramiento N° 269 del
07 de marzo de 2024, debidamente posesionado mediante Acta de Posesion No. ° 706
del 08 de marzo de 2024, con NIT 901128252-9 procedo al cargue y anunciacion de la
adenda 01 al proceso resolviendo observacion al proceso y modificando el cronograma
correspondiente;

Se tiene que, el cronograma descrito para el presente proceso y termino para presentar
observaciones es hasta el dia 11 de septiembre de la presente anualidad hasta las
4:00pm , por lo que procede la entidad a dar respuesta a la Unica observacion presentada
por la empresa BYH CONSTRUCTORES GLOBALES.

Como primera solicitud se tiene que la empresa solicita que la capacidad de
endeudamiento sea ampliada de 30% al 75% por lo que la entidad responde lo siguiente;

Al momento de la estructuracion de los documentos precontractuales se estructura un
analisis del sector, que para el caso concreto se puede ampliar hasta un cincuenta por
ciento (50%). El indicador de endeudamiento es un parametro clave para evaluar la
estabilidad financiera de una empresa, especialmente en el contexto de convocatoria
publica, Mantener este indicador por debajo del 50% refleja que la empresa tiene una
mayor capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras sin depender
excesivamente de crédito externo. Esto es fundamental en una convocatoria, ya que
asegura a los oferentes que la empresa puede asumir el proyecto sin poner en riesgo su
salud financiera. Ademas, un endeudamiento inferior al 50% mejora el acceso de la
empresa a financiamiento, ya que no se percibe como una entidad altamente endeudada,
lo que podria dificultar la obtencion de créditos adicionales.

En este sentido, la Edus también valora que una empresa tenga una buena relacion entre
activos y pasivos, o que minimiza el riesgo de incumplimiento y fallas en el proyecto. Un
endeudamiento elevado, por otro lado, puede generar incertidumbre sobre la capacidad de
la empresa para manejar proyectos a largo plazo, lo que podria perjudicar su participacion
en futuras licitaciones. Ademas, muchas licitaciones publicas incluyen clausulas que exigen
a los participantes mantener ciertos estandares financieros, como un nivel de
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Teniendo en cuenta que, para el dia 08 de julio se evaluaran tres propuestas, resulta
importante que la presente se evalue un dia posterior, para asi poder cumplir con el
cronograma propuesto, teniendo en cuenta que es una cantidad de documentos
considerables a evaluar.

En ese sentido se acoge parcialmente la observacion y se describen los siguientes
parametros financieros;

indice de liquidez >5
indice de endeudamiento <0,50%
Razon de cobertura de 520
intereses

Rentabilidad del patrimonio | 20,10
Rentabilidad del activo 20,10

Frente a las aclaraciones solicitadas, se tiene que en los contratos que se pretendan hacer
valer como experiencia habilitante y experiencia especifica adicional debera contar con
alguno de los codigos descritos en la invitacion para ambos requisitos.

Por su lado frente a la solicitud de objetos de contratos para hacer valer la experiencia
especifica, se tiene que el objeto de contratos puede ser aceptado siempre y cuando sea
construccion de escenarios deportivos, parques, canchas sintéticas, canchas multiples,
biosaludables, placas deportivas, exceptuando de ellos aquellos donde solo se construye
paisajismo.

En ese sentido dejamos por contestada las aclaraciones y observaciones presentadas
dentro del proceso de la referencia.

Ahora bien, como quiera que se estan modificando mininamente aspectos sustanciales del
pliego, procede a modificar el cronograma de la siguiente manera;

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR
Fecha:
Publicacion del Estudio Previo e Desde el 08 al 11 de Se publicara en el link del proceso
Invitacién para participar en el septiembre de 2025 establecido para tal fin en SECOP I
presente proceso de seleccion. Hora:
8:00 a 4:00 Pm
Fecha: Se publicara en el link del proceso
Desde el 12 al 16 de establecido para tal fin en SECORP ||
Plazo para recepcion de ofertas septiembre hasta las
4:00PM de 2025.
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Evaluacion de las ofertas y | 17 de septiembre de 2025
publicacién de informe.

Fecha: Se publicara en el link del proceso
Cierre v suscrincion del acta 16 de septiembre de 2025 | establecido para tal fin en SECOP I
y suserip alas 04:01 PM
Fecha: Se publicara en el link del proceso

establecido para tal fin en SECORP ||

Elaboracion y suscripcion de , ,
Tres dias posteriores a la

Fecha: Se publicara en el link del proceso
Observaciones al informe de | 18 de septiembre de 2025 | establecido para tal fin en SECOP Il
evaluacién
Fecha: Se publicara en el link del proceso
Respuesta a observaciones 18 de septiembre de 2025 | establecido para tal fin en SECOP |l
hasta las 7:00pm
Fecha:
Termino para subsanar 19 de septiembre de 2025 | Se publicara en el link del proceso
documentos HORA: establecido para tal fin en SECORP ||
4:00 Pm
Comunicacion de adjudicacion Fecha: Se publicara en el link del proceso
22 de septiembre de 2025 | establecido para tal fin en SECOP ||
Fecha: Inmediatamente publicada la

adjudicacion o hasta 2 dias siguientes a

contrato adjudicacion del contrato. | lo antes mencionado.
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JORGE LUIS SARMIENTO PENARANDA
GERENTE GENERAL
NOMBRE CARGO FIRMA
Proyecto Stefhanie Simmonds ASESOR JURIDICO
Revisé Manuel Florez Asesor Juridico

responsabilidad lo presentamos para la firma.

Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra
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