Admon Yondó

DENNIS BARRIOSNUEVO FLOREZ

Admon Yondó

INFORMACIÓN GENERAL / NUEVO CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL
> INTERVENTOR
> DISPONIBILIDAD
> REGISTRO PPTAL
> FECHAS
> ANEXOS

TIPO REGISTRO (•) Contrato ( ) Orden por Factura / Orden de Servicios

Número: CONVENIOCIY002- **CONTRATO**

Identificación del Contratista: 811021151-6 Contratistas ◄ E.S.P. Yondo - Yondo

Código del Proyecto: 2024058930099 Proyectos ◄ Apoyo Para El Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio De Acuec

Objeto del Contrato: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE YONDO Y AGUAS Y ASEO DE YONDO PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE CINCUENTA (50) SISTEMAS SEPTICOS DOMICILIARIOS EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO.

Observaciones del Contrato:

Fecha Suscripción: 07/07/2025 Valor (COP): $673.747.921,00

Fecha Inicio: 03/09/2025 seiscientos setenta y tres millones setecientos cuarenta y siete mil novec

Plazo Estimado: 5 ( ) Años ( ) Dias (•) Meses

⚠ El contrato que requiere Registrar se encuentra por fuera de las fechas de Rendición. La fecha de firma que está ingresando es 2025-07-07 y la fecha límite era 2025-08-11

Modalidad o Proceso: Contratacion Directa

Procedimiento / Causal: Convenio Interadministrativo

Tipo de Contrato: Convenios

Se Pactó en Moneda Extranjera: ( ) Si (•) No

Plan de Gobierno:

Rubros Vinculados:

PLAN	AÑO	RUBRO	APROPIACIÓN	DISPONIBLE	EDITAR	ELIM.
893 - PLAN DE DESAR	2025	2.3.2.02.02.009-20	$313.483.359	$5.754		
893 - PLAN DE DESAR	2025	2.3.2.02.02.009-20	$606.112.677	$0		

Se Publicó en el SECOP: (•) Si ( ) No

URL del Contrato en el SECOP: https://community.secop.gov.co/Public/Tende

Se Pactó Anticipo: ( ) Si ( ) No

Constituyó Fiducia Mercantil: ( ) Si ( ) No

Es Urgencia Manifiesta: ( ) Si ( ) No

Compromiso con Vigencia Futura: ( ) Si ( ) No

Es Convenio: ( ) Si ( ) No

Departamento de Ejecución: Antioquia Municipio de Ejecución: Yondó

Validar

Proceso : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO D...

Contratación directa

CYS 002-2025 (Adjudicado) Pliegos

Valor estimado 673.747.921 COP | **Clasificación de objetos** Otro

Unidad de contratación SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Ocultar Enlace

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40420945&isFromPublicArea=True&isModal=False

Nota: Para compartir el enlace, hay que seleccionarlo, copiar y después pegar en la herramienta donde va a transmitir la información.

PROVEEDORES

0

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE YONDÓ Y AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CINCUENTA (50) SISTEMAS SÉPTICOS DOMICILIA

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación 7/07/2025 3:42 PM
Apertura -

LÍNEA DE TIEMPO

	Fecha de publicación del proceso	Firma del Contrato	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato
	07/07/2025	10/07/2025	15/07/2025	15/12/2025

CONTRATOS

Crear | Opciones

Referencia	Proveedor	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
CIY 002-2025	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.	7/07/2025 4:49 PM	9/07/2025 1:12 PM	Firmado	790.039.964 COP

MENSAJES Crear

Sin mensajes

TAREAS Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS Cambiar

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CD Secretaria de Infraestructura / 27/06/2025 4:59 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobar publicación del proceso

Paso 1 - Sin Orden - (1)

Tarea Tarea:Secretaria de Infraestructura Cambiar

Enviar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sin Orden - (1)

Tarea Tarea:Secretaria de Infraestructura Cambiar

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Con orden - (0)

Tarea Tarea:YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA Cambiar

Aprobar modificacíon del contrato

Paso 1 - Sin Orden - (1)

Tarea Tarea:NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA Cambiar

Aprobar garantía

Paso 1 - Sin Orden - (1)

EVENTOS DEL PROCESO

El proceso CO1.REQ.8525019 cambio de estado Cierre a Adjudicado.
NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
7/07/2025 4:49 PM

El proceso CO1.BDOS.8330736 cambio de estado Cierre a Adjudicado.
NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
7/07/2025 4:49 PM

El proceso CO1.BDOS.8330736 cambio de estado Docs proceso publicados a Cierre.
NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
7/07/2025 4:49 PM

El proceso CO1.REQ.8525019 cambio de estado Docs proceso publicados a Cierre.
NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
7/07/2025 4:49 PM

Documentos del Proceso CO1.REQ.8525019 publicados
NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
7/07/2025 3:42 PM

Ver más »

CONSTANCIAS DEL SECOP

Contrato - Envío **CIY 002-2025**
NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA - MUNICIPIO DE YONDO
ver Constancia del SECOP CIY 002-2025
8/07/2025 9:59 AM

Proceso - Publicación **CYS 002-2025**
NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA - MUNICIPIO DE YONDO
ver Constancia del SECOP CYS 002-2025
7/07/2025 3:42 PM

Ver más »