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CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO 

AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN 

ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE 

LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO 

  

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- 

ICBF NIT: 899.999.239-2 

R/L ADELINA JIMÉNEZ LÓPEZ 

 

 

 

 

CONTRATISTA OBRA: 

CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 2024 Nit. No. 901.882.383-8 
R.L/ DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR 

 

 

 

 

 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: 

JHON JAIRO MUÑOZ 

 

 

 

 

SAN MIGUEL DE AGREDA DE MOCOA 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

DICIEMBRE DE 2024 
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I. CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 
1,0 RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)
   
 
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a las actividades necesarias para desmontar y retirar en el 
área que han sido identificadas a las zonas sometidas a la adecuación, la cubierta y su 
estructura previamente indicadas en la visita técnica, en las especificaciones particulares o 
definidas por la interventoría. 
 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajo en alturas 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metros cuadrados (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra. 
 

 
1,2 RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR - RASPADO DE 

LADRILLO. 

DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al proceso de preparación de la superficie a tratar. 

Inicialmente.  Se lleva a cabo el retiro del pañete de manera cuidadosa, asegurando que no se 

cause daño a la estructura subyacente. A continuación, se procede al raspado de los ladrillos, 

eliminando cualquier material no deseado y preparando la superficie para etapas posteriores. 

Finalmente, se gestionan los residuos generados durante el proceso, asegurando su 

disposición final de acuerdo a las normativas vigentes. Para finalizar, se realiza una limpieza 

exhaustiva del área, garantizando que quede en óptimas condiciones. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor,  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metros cuadrados (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
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1,6 RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL CANAL AGUAS LLUVIA   
 
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la actividad de remoción de canales de aguas lluvias, de 
las zonas de identificación y que es sometida a la adecuación, se realiza utilizando técnicas que 
minimicen el impacto ambiental, el material removido es clasificado y dispuesto de manera que 
se minimice la contaminación 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajo en alturas 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metros lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
1.7 DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO REVOQUE DE CUBIERTA    
          
DESCRIPCIÓN: Este ítem descrito se refiere al proceso de preparación de superficie de zonas 
sometidas a la demolición, la cual, implica remover irregularidades nivelar la zona, lo que es 
esencial para garantizar que la superficie sea uniforme y adecuada para recibir un acabado 
posterior, como un revestimiento, Una vez que la superficie está debidamente nivelada y 
alisada, se aplica una capa de mortero. Este mortero no solo actúa como un elemento de unión 
y protección, sino que también ofrece características de aislamiento, contribuyendo a la 
eficiencia energética del espacio. Además, el acabado estético que proporciona mejora la 
apariencia general de la superficie, preparándola para el uso final. así como las 
especificaciones particulares que se hayan establecido y las que defina la interventoría 
 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajo en alturas. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro lineal (M) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
1.9 RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE PISOS Y MUROS 

DESCRIPCIÓN: Este ítem descrito se refiere al retiro y la disposición final de residuos sólidos 

generados durante el proceso de remodelación de enchape de piso y muros, de la zona 

sometida a la adecuación para garantizar la estética del espacio y una gestión responsable y 
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ordenada de los residuos sólidos, así como las especificaciones particulares que se hayan 

establecido y las que defina la interventoría 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, demoledor, cortadora, pulidora 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
            

1,12 RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESPEJOS 

DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al proceso de retiro, recolección, embalaje y disposición 

final de espejos, que son considerados residuos especiales debido a su composición y las 

sustancias que pueden contener, como el mercurio en los espejos más antiguos. Este proceso 

es importante para evitar daños al medio ambiente y garantizar la seguridad en la salud pública.  

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, pulidora 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

• Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
   
1.13 DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL 

DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al proceso de retirar un cielo falso (o falso techo) de las 

zonas sometidas al mejoramiento, se realiza una verificación ocular del cielo raso, 

asegurándose que el área este libre de obstáculos, luego se procede a retirar los accesorios 

fijados en el cielo falso, después se retira los paneles, posterior se desmonta la estructura de 

soporte y finalmente limpieza y eliminación de residuos. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en altura, pulidora, sierra 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2 debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 
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• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
        
 CAPITULO 2. MAMPOSTERÍA 
 
2.01 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, 

ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). 

DESCRIPCIÓN: : Este ítem descrito se refiere a la ejecución de muros doble cara 
de 10 cm de espesor en lámina superboad, incluyendo la estructura, accesorios, 
anclaje, cinta y pintura, asegurando una correcta instalación y acabado, el cual se 
prepara la superficie verificando que el área este nivelada y limpia, eliminando 
cualquier obstrucción o material que interfiera con la instalación, se procede a instalar 
la estructura metálica asegurándose que estén alineados y nivelados, luego, se corta 
las placas en la estructura vertical comenzando de la base hacia arriba la colocación 
de los paneles de superoboad se fijan a la estructura utilizando los tornillos 
específicos, luego, se procede a colocar cinta de malla  sobre las juntas, 
asegurándose que la cinta este bien adherida y sin burbujas de aire, finalmente 
aplicación de pintura al muro. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

• Se medirá y pagará por metros cuadrados (M2) debidamente ejecutados y recibidos 
a satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de 
obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de 
obra 

 
 
2.02 MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, 

ANCLAJE, CINTA Y PINTURA) 

DESCRIPCIÓN: Este ítem descrito se refiere a la ejecución de muros doble cara de 
10 cm de espesor en lámina drywall, incluyendo la estructura, accesorios, anclaje, 
cinta y pintura, asegurando una correcta instalación y acabado, el cual se prepara la 
superficie verificando que el área este nivelada y limpia, eliminando cualquier 
obstrucción o material que interfiera con la instalación, se procede a instalar la 
estructura metálica, luego, la colocación de los paneles de drywall se fijan a la 
estructura utilizando los tornillos específicos, aplicando el sellador en las uniones 
entre paneles, luego se coloca cinta adhesiva en las esquinas y uniones y finalmente, 
se procede a aplicación de pintura en el muro. 
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EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

• Se medirá y pagará por metros cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de 
obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de 
obra 

 
         
 CAPITULO 3. ACABADOS PISOS Y PAREDES 
 
3.01 IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR 

DESCRIPCIÓN: Este ítem descrito se refiere a la impermeabilización de los muros que la 
requieran, se realiza preparación de la superficie, que el muro este completamente limpio y libre 
de residuos, luego se procede a la reparación de las grietas o fisuras, se humedece la zona a 
intervenir, posteriormente la aplicación de Sika transparente o similar, según las 
especificaciones del fabricante, aplicando la mezcla sobre el muro utilizando un rodillo o brocha, 
asegurándose de cubrir toda la superficie de manera uniforme, durante el proceso de curado 
proteja el muro de la lluvia y el sol directo. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en altura 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra  
 
 
3.02 PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE 

MURO) 

DESCRIPCIÓN: Este ítem descrito se refiere a una técnica de revestimiento de muros que 

busca proporcionar una superficie suave y nivelada, para muros que lo requieran con una 

proporción 1:4, con un espesor de 1.5 centímetros se debe garantizar el nivel y aplomado del 

muro a intervenir, así como las especificaciones particulares que se hayan establecido y las que 

defina la interventoría 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en altura 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra  
 
 
3.04 ESTUCO ACRÍLICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

DESCRIPCIÓN: Este ítem descrito se refiere al suministro e instalación de estuco acrílico para 
humedad en muros de las zonas sometidas a la adecuación, se verifica que el este nivelado y 
aplomado, se aplica sobre la superficie en capas delgadas, esto es fundamental para asegurar 
una buena adherencia y un secado adecuado entre cada capa, es importante permitir que cada 
capa se seque completamente antes de aplicar la siguiente.  
 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en altura 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra  
 
 
3.05 PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA 

CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, 

HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, 

ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) 

CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD 

O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. 

DESCRIPCIÓN: Este ítem descrito se refiere al suministro e instalación de pintura vinilo 100% 

acrílica plástica mate, con altos sólidos de alta calidad con máxima protección para intemperie; 

alta elasticidad HIDRORREPELENTE; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali 

y humos, sin contenido de plomo ni cromo aplicada en tres (3) capas, tipo koraza doble vida de 

Pintuco o equivalente de igual calidad o superior en muros sometidos a la adecuación, se debe 

preparar la superficie que esté libre de residuos, luego aplicación de la pintura en tres capas 

para obtener mejor resultado y durabilidad se debe garantizar la uniformidad del color aplicado. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor. Trabajos de altura 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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• Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra  
 
 
3.06 VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) 

Este ítem descrito se refiere al suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 lavable en muros 

que lo requieran, este se debe aplicar sobre la superficie a intervenir en capas delgadas, previo 

secado de cada capa antes de aplicar la siguiente, se debe garantizar la uniformidad del color 

aplicado 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor. Trabajos de altura 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 
El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra  
 
 
 
CAPITULO 4. ENCHAPE PISO Y MUROS 
 
4.02 TABLETA GRESS ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) 

(INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)     

DESCRIPCIÓN: Este ítem descrito se refiere la instalación de tableta grees antideslizante,  

inicialmente se prepara la superficie del área sometida a la adecuación, verificar que la losa de 

piso este en buen estado, nivelada y con la resistencia adecuada, luego se aplica el mortero en 

secciones pequeñas para evitar que se seque, y finalmente colocación de la tabletas de gres 

antilizante sobre el mortero, presionando ligeramente para asegurar un buen contacto, verificar 

que las tabletas estén niveladas y alineadas correctamente, se deja secar según las 

recomendaciones del fabricante entre 24 a 48 horas evitando cualquier carga o tráfico, 

posteriormente aplicación de mortero de juntas y boquillado. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 
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• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
4.03 CERÁMICA 33X33 (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)      

DESCRIPCIÓN: Este ítem descrito se refiere la instalación de cerámica para piso con 

dimensiones de 33*33, es determinante realizar el alistado del piso, luego la aplicación del 

adhesivo y posterior la colocación de las piezas de cerámica. es un proceso adecuado para 

asegurar un resultado duradero y estético,  

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
4.04 GUARDA ESCOBA EN GRES (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA) 

DESCRIPCIÓN: Este ítem descrito se refiere a la colocación de guarda escoba en gress, como 

pasos preparación de la superficie, la cual debe estar limpia y nivelada el empalme entre la 

placa de piso y el muro, luego, aplicación del pegamento y posterior la colocación de los 

guardas escoba presionando firmemente y asegurándote que estén alineada y niveladas. Dejar 

secar el pegamento según las recomendaciones del fabricante, finalmente la aplicación de la 

boquilla, una vez que la boquilla este completamente seca, puedes aplicar un sellador para 

proteger las juntas y mejoras la durabilidad 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, cortadora de cerámica 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
4.05 GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) 

DESCRIPCIÓN: Este ítem descrito se refiere a la colocación de guarda escoba en cerámica, 

como pasos preparación de la superficie, la cual debe estar limpia y nivelada el empalme entre 

la placa de piso y el muro, luego, aplicación del adhesivo y posterior la colocación de los guarda 
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escoba apisonando hasta lograr una superficie homogénea y compactada estos elementos son 

ideales para proteger las paredes de los golpes y roces, especialmente de los elementos de 

limpiezas, aportando un acabado estético . 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, cortadora de cerámica 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
4.06 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04       

DESCRIPCIÓN: Este ítem descrito se refiere nivelación y preparación de superficies irregulares 

y bruscas de losa estructurales o placas de contrapiso con norte E= 0.04, mortero para recibir 

acabados de piso en cerámica, a los niveles señalados y proporcionados durante la visita 

técnica, así como las especificaciones particulares que se hayan establecido y las que defina la 

interventoría.  

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
CAPITULO 5. HIDROSANITARIO 
 
5,07 ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO) 
 
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al suministro e instalación de espejo, inicialmente se debe 

limpiar la superficie donde se instalará el espejo para asegurar una buena adherencia, luego se 

procede a marcar puntos del espejo y aplicar el pegamento o los soportes y finalmente 

posicionar el espejo en su lugar, verificar que quede nivelado y ajustar según sea necesario. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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• Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
CAPITULO 6. CUBIERTA 
 
 
6,03 CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) 
 
DESCRIPCIÓN: este ítem se refiere a la instalación de cielo raso en PVC, para la ejecución de 

esta actividad se debe preparar el área a intervenir, se inicia con la marcación de la altura del 

cielo raso en los muros, luego se procede a la fijar los perfiles metálicos, asegurándose de que 

estén nivelados y en la posición correcta, posterior colocación de las suspensiones que 

sostendrán la estructura, asegurándose que estén bien fijadas, prosigue, el corte de paneles a 

las dimensiones necesarias, fijar los paneles al sistema de soporte utilizando tornillos, y 

finalmente aplicar masilla en las juntas entre los paneles y en los tornillos visibles, estas deben 

ser lijadas para  obtener una superficie lisa, si es necesario se aplica pintura o el acabado 

deseas sobre el cielo raso permitiendo que se seque adecuadamente. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en alturas 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
CAPITULO 7 CARPINTERÍA METÁLICA 
 
7,01 VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL 
(INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y 
ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)        
    
DESCRIPCIÓN: este ítem se refiere a la instalación ventanas aluminio anodizado corrediza - 

color mate natural (incluye vidrio cristal templado incoloro e = 6 mm, accesorios y anclajes en 

acero inoxidable). Inicialmente se instala el marco de la ventana a la abertura correspondiente, 

asegúrese que este nivelado y alineado, luego, se procede a la colocarla nave fija de la ventana 

verifica que encaje y que este bien ajustada, una vez instalada la nave fija se procede a instalar 

la nave móvil de la ventana, asegurándose que los cierres estén correctamente ubicado y 
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funcionales, finalmente, se intala el seguro de la ventana para garantizar que pueda cerrarse de 

manera segura y evitar que se abra accidentalmente.   

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
     
CAPITULO 8 URBANISMO 
 
8.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METÁLICA PARA 
INCRUSTAR, 50W, LUZ BLANCA, 120 V.        
    
DESCRIPCIÓN: este ítem se refiere a la instalación de un panel led 60*60, inicialmente se 

realiza marcación del área donde se instalará el panel, para proseguir con el corte en el techo, 

asegurándose que el marco del techo sea compatible con las dimensiones del panel, luego, se 

procede a la conexiones eléctricas necesarias para alimentar el panel, asegurándose de que el 

suministro eléctrico este apagado antes de comenzar y finalmente el montaje del panel LED 

asegurándote de que este bien sujeto y nivelado. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en altura. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
  
 
CAPITULO 9 ÍTEM NO PREVISTO 
   
NP-9,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM 
INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.    
    
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a los trabajos para suministro e instalación de cubierta de 

las zonas sometidas a la adecuación, inicialmente se realiza la instalación desde un extremo, 

asegurándose de que quede alineada correctamente, utilizando accesorios de fijación para 

anclar las planchas a la estructura, siguiendo las recomendaciones del fabricante, y por último 
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colocar las juntas de sellado donde sea necesario para asegurar la impermeabilidad de la 

cubierta     

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en altura, pulidora 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
          
NP-9,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,0MM INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
 
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a los trabajos para suministro e instalación de caballetes, 

que son estructuras utilizadas comúnmente para soportar distintos elementos en la 

construcción. Inicialmente se determina el lugar exacto donde se instalarán los caballetes, 

luego, se procede a colocar los caballetes en la posición previamente determinadas, 

asegurándose que estén alineados correctamente, una vez colocados, se fijan los caballetes a 

la superficie o soporte finalmente, se aplica un sellador en las juntas y uniones para asegurar la 

impermeabilidad y durabilidad.    

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en altura, pulidora 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
NP-9,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 

INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.    

DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a los trabajos para suministro e instalación de flanches en 

lámina galvanizada en las zonas sometidas a adecuación, inicialmente se realiza una 

inspección ocular de la estructura existente para asegurar que pueda soportar la nueva 

instalación, luego, se procede, a marcar las dimensiones de los flanches, posterior cortar la 

lámina según las medidas, asegurándose que los bordes sean limpios y sin rebabas, posterior 

doblado y perforaciones a los flanches para la fijación  y finalmente colocación en su posición 

sobre la cubierta con la aplicación de sellador en las uniones y perforaciones para prevenir 

infiltraciones   

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en altura, pulidora 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 NP-9,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM.  INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.      
    
 
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a los trabajos para suministro e instalación de cinta 

multiseat E:15 consiste en desplegar la cinta y fijándola adecuadamente en el área sometida a 

la adecuación, luego verificar que la cinta este bien sujeta y que funcione correctamente. 

  

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en altura, pulidora 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 

NP-9,5 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE. (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS EN PERFIL EN C 120X60X2,0MM.) INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.       
      
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a los trabajos para mantenimiento de estructura de 

cubierta centro zonal existente, incluye la instalación de correas metálicas en tubo rectangular 

de 4*11/2, en el área sometidas a la adecuación, luego limpiar las superficies metálicas para 

eliminar oxido, pintura vieja, suciedad y cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia 

del anticorrosivo y la pintura, se procede a lijar o cepillar , posterior aplicación del anticorrosivo 

dejar secar y aplicar la pintura esmalte, y finalmente la instalación de las correas metálicas , 

asegurándose que queden correctamente alineadas y fijadas     

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en altura, pulidora, soldador, 
cortadora 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 
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• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
    
 
NP-9,6 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CENTRO ZONAL Y KIOSKO 
EXISTENTE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS METÁLICAS EN TUBO 
RECTANGULAR DE 4X11/2" Cal 18.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN 
ESMALTE. 
            
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a los trabajos para mantenimiento de estructura de 

cubierta centro zonal y kiosko, incluye la instalación de vigas metálicas en tubo rectangular de 

4*11/2, en el área sometidas a la adecuación, luego limpiar las superficies metálicas para 

eliminar oxido, pintura vieja, suciedad y cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia 

del anticorrosivo y la pintura, se procede a lijar o cepillar , posterior aplicación del anticorrosivo 

dejar secar y aplicar la pintura esmalte, y finalmente desmontaje de estructura existente si la 

hay, y así, la instalación de las vigas en tubo rectangular , asegurándose que queden 

correctamente alineadas y fijadas     

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en altura, pulidora, soldador, 
cortadora 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 

 
NP-9,7 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA KIOSKO EXISTENTE. 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 
1 1/2"X 11/2" Cal 16.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE. 
            
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a los trabajos para mantenimiento de estructura de 

cubierta de kiosko, incluye la instalación de correas metálicas en tubo rectangular de 

1/12”*11/2”, en el área sometidas a la adecuación, luego limpiar las superficies metálicas para 

eliminar oxido, pintura vieja, suciedad y cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia 

del anticorrosivo y la pintura, se procede a lijar o cepillar , posterior aplicación del anticorrosivo 

dejar secar y aplicar la pintura esmalte, y finalmente la instalación de las vigas en tubo 

rectangular, asegurándose que queden correctamente alineadas y fijadas   

  

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en altura, pulidora, taladro, 
soldador, cortadora 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
NP-9,8 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE VIGA 
CANAL EXISTENTE EN CONCRETO 3000 psi. 
        
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a las actividades de limpieza y mantenimiento que debe 

realizarse a la viga de concreto existente, la cual, consiste en retirar todo residuos de material 

vegetal y de moho o hongos que tiene por la exposición a la intemperie, luego, lavar con agua a 

presión y posterior dejar secar la viga completamente,  preparar la superficie para la aplicación 

de la pintura tipo Sika fill, este sellado le dará la durabilidad y protección, con estos 

procedimientos no solo restáurala apariencia dela viga sino que también asegura la resistencia 

antes los factores ambientales 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
            
 
NP-9,11 DESMONTE DE LÁMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA. 
        
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al proceso de retirar o desinstalar lámparas LED de 60x60 

CM tipo rejilla, inicialmente se revisa que este apagada la corriente eléctrica del interruptor 

correspondiente, luego se procede retirar la cubierta o difusor, posteriormente desconectar la 

lampara, una vez la lampara esta suelta, observa cómo están conectados los cables, registra la 

conexión procediendo a desconectar los cables y finalmente retira la lampara. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, trabajos en alturas. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
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NP-9,12 DESMONTE DE LÁMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8” PARA INCRUSTAR, 
18W, LUZ BLANCA, 120 V. 
        
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al proceso de retirar o desinstalar lámparas LED de 60x60 
CM tipo rejilla, inicialmente se revisa que este apagada la corriente eléctrica del interruptor 
correspondiente, luego se procede retirar la cubierta o difusor, posteriormente desconectar la 
lampara, una vez la lampara esta suelta, observa cómo están conectados los cables, registra la 
conexión procediendo a desconectar los cables y finalmente retira la lampara. 
 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
NP-9,13 DESMONTE DE INTERRUPTORES EXISTENTES. 
        
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al proceso de retirar o desinstalar interruptores y toma 

corrientes, los cuales ya cumplieron su vida útil y no cumplen a satisfacción con su 

funcionalidad en los espacios determinados. Inicialmente desconectar la energía, antes de 

comenzar, asegurar apagar el interruptor en el panel eléctrico que controla el circuito del 

interruptor que se va a retirar, luego, se procede a retirar la tapa del interruptor, posterior 

desmontar el interruptor, y finalmente desconectar los cables. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra. 
 

 
NP-9,14 DESMONTE DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES. 
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DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al desmonte de baranda existente, consiste en el retiro de 

componentes, utilizando herramienta adecuada para aflojar los tornillos, luego se procede al 

retiro de soportes, asegurándose que la estructura contigua no se vea comprometida 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, cortadora, taladro 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
NP-9,17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO 
ENTAMBORADA (Incluye Chapa). (1,0x2,20) 

        
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al suministro e instalación de puerta sencilla en aluminio 

entamborada (incluye chapa). (1,0x2,20), antes de iniciar las actividades se define las medidas 

de la puerta inicialmente se intala el marco con la tornillería adecuada, asegurándose que este 

nivelado y alineado correctamente. Utiliza la tornillería adecuada para fijar el marco al muro, 

verificar que quede bien anclado al muro, luego se procede a la colocación de las visagras en el 

canto de la puerta, es importante que estén alineadas y a la altura correcta, una vez que las 

visagras están instaladas en la puerta, coloca la puerta en el marco y asegura las bisagras al 

marco. Verifica que la puerta abra y cierre suavemente y finalmente que la puerta esta 

correctamente instalada y funcionando, coloca le recibidor en el marco de la puerta e instala la 

chapa en la puerta asegurándose que funcione correctamente con el recibidor. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
NP-9,19 INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES (INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE). 
        
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de baranda existente incluyendo 

anticorrosivo y pintura esmalte, antes de iniciar el tratamiento corrosivo es fundamental limpiar 

los componentes de la baranda para eliminar todo residuo que pueda interferir con la 

adherencia del anticorrosivo, una vez que los componentes estén limpios y secos se aplica un 
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tratamiento anticorrosivo, después que anticorrosivo haya secado completamente, se procede a 

aplicar la pintura esmalte, luego se procede a marcar los puntos de fijación, luego se procede a 

la instalación de soporte y finalmente se monta la baranda sobre los soportes instalados, es 

importante verificar que todo este alineado y nivelado antes de fijar completamente la baranda. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, taladro 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
NP-9,21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8” PARA INCRUSTAR, 18W, 
LUZ BLANCA, 120 V. 
        
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de luminaria LED 8”, inicialmente se realiza 

marcación del área donde se instalará la luminaria para proseguir con el corte en el techo, 

asegurándose que el marco del techo sea compatible con las dimensiones de la luminaria, 

luego, se procede a la conexiones eléctricas necesarias para alimentar la luminaria 

asegurándose de que el suministro eléctrico este apagado antes de comenzar y finalmente el 

montaje de la luminaria LED asegurándote de que este bien sujeto y nivelado. Se prueba el 

funcionamiento  

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
 
 
NP-22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES. 

DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al suministro e instalación de interruptores sencillos y 

dobles. Antes de iniciar es importante desconectar la electricidad, marcar la posición de las 

cajas de los interruptores en el muro, luego se procede a la instalación de cajas para 

interruptores, posterior a cortar la pared y se coloca la caja llevando el cableado dese la fuente 

de energía hasta la caja del interruptor, conectar los cables una vez conectados los cables 
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colocar el interrupto dentro de la caja y fijar los tornillos, finalmente colocar la tapa del 

interruptor 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
    
           
NP-24 DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISOS E:4CM. (Incluye Retiro de Escombros) 

DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la demolición de alistado de pisos implica la remoción de 

una capa de piso que está hecha de cerámica en la zona sometida a la adecuación 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor, cortadora, pulidora, demoledor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
    
 

NP-25 DESMONTE E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE. 

DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al desmonte e instalación de cocina integral antes de 

iniciar la actividad es importante realizar desconexión del suministro eléctrico, corte del 

suministro de agua y gas si aplica, se inicia con el desmonte de muebles y electrodomésticos, 

luego que se realicen los trabajos en el área, se procede con la instalación de los muebles de la 

cocina, instalación de accesorios, finalmente se realiza la conexión del suministro eléctrico y el 

servicio de agua y gas 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: herramienta menor. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 

• Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la supervisión 

• Las medidas deben ser el resultado de los cálculos de los ejecutados en el sitio de obra 

• El valor será el precio unitario estipulado en la oferta económica incluye: Mano de obra 
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