ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**PRELIMINARES**			
ACTIVIDAD		**DESMONTE DE CIELORRASO INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE ACOPIO**			**1,01**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 13.860	$ 693
ANDAMIOS		DIA	0,35	$ 3.500	$ 1.225
					$ 1.918

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
AA Albañileria		H/C	0,37	$ 37.460	$ 13.860
					$ -
					$ 13.860

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 15.778**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**PRELIMINARES**			
ACTIVIDAD		**DESMONTES DE PANELES DIVISORIOS OFICINAS INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE ACOPIO**			**1,02**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 14.984	$ 1.498
					$ 1.498

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
AA Albañileria		H/C	0,40	$ 37.460	$ 14.984
					$ -
					$ 14.984

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 16.482**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**PRELIMINARES**			
ACTIVIDAD		**DESMONTE DE MUEBLES ANCLADOS A PARED INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE ACOPIO**			**1,03**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 172.315	$ 8.616
					$ 8.616

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
AA Albañileria		H/C	4,60	$ 37.460	$ 172.315
					$ -
					$ 172.315

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TURBO	0,6	7	1,000	$ 1.900	$ 7.980
					$ -
					$ 7.980

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 188.910**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**PRELIMINARES**			
ACTIVIDAD		**DESMONTE DE MUEBLES ANCLADOS A PISO INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE ACOPIO**			**1,04**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 67.427	$ 3.371
					$ 3.371

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
AA Albañileria		H/C	1,80	$ 37.460	$ 67.427
					$ -
					$ 67.427

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TURBO	0,5	7	1,000	$ 1.900	$ 6.650
					$ -
					$ 6.650

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 77.449**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**PRELIMINARES**			
ACTIVIDAD		**DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE ACOPIO**			**1,05**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 82.411	$ 4.121
					$ 4.121

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
AA Albañileria		H/C	2,20	$ 37.460	$ 82.411
					$ -
					$ 82.411

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TURBO	0,3	7	1,000	$ 1.900	$ 3.990
					$ -
					$ 3.990

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 90.522**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**PRELIMINARES**			
ACTIVIDAD		**DESMONTE DE MUEBLE COCINA INCLUYE RETIRO**			**1,06**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 299.678	$ 29.968
					$ 29.968

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
AA Albañileria		H/C	8,00	$ 37.460	$ 299.678
					$ -
					$ 299.678

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TURBO	1,5	7	1,000	$ 1.900	$ 19.950
					$ -
					$ 19.950

Valor Unitario Total	**$ 349.596**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**PRELIMINARES**			
ACTIVIDAD		**DESMONTE DE CORTINAS INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE ACOPIO**			**1,07**
		UNIDAD:	ML	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 10.489	$ 524
					$ 524

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
AA Albañileria		H/C	0,28	$ 37.460	$ 10.489
					$ -
					$ 10.489

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 11.013**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**PRELIMINARES**			
ACTIVIDAD		**ARREGLO DE HUMEDADES INCLUYE**			**1,08**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
ESTUCO ACRILICO		GALON	0,55	$ 45.144,00	$ 24.829,20
PINTURA ESMALTE 3 EN 1		GALON	0,20	$ 117.500,00	$ 23.500,00
IMPERMEABILIZANTE MURO HUMEDAD		KG	0,50	$ 58.500,00	$ 29.250,00
sellador de juntas de dilatación		UND	0,7	$ 42.500,00	$ 29.750,00
					$ 107.329

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 299.678	$ 14.984
ANDAMIOS		DIA	2	$ 3.500	$ 7.000
					$ 21.984

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
AA Albañileria		H/C	8,00	$ 37.460	$ 299.678
					$ -
					$ 299.678

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 428.991**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**PRELIMINARES**			
ACTIVIDAD		**CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE CONSTRUCCION, PINTURA ESMALTE 3**			**1,09**
		UNIDAD:	M3	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
LONAS O ESTOPA PARA ESCOMBRO		UND	12	$ 800,00	$ 9.600
					$ 9.600

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 13.111	$ 656
					$ 656

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
AA Albañileria		H/C	0,35	$ 37.460	$ 13.111
					$ -
					$ 13.111

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
Volqueta M3	1,00	18,00	1,00	$ 1.350	$ 24.300
					$ -
					$ 24.300

Valor Unitario Total	**$ 47.666**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**PRELIMINARES**			
ACTIVIDAD		**CERRAMEINTO PLÁSTICO DE PROTECCIÓN CON CREMALLERA TIPO CORTINA**			**1,10**
		UNIDAD:	m2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CERRAMIENTO TRANSPARENTE DE 1.5M DE ANCHO CALIBRE 6		M2	1,2	$ 10.500,00	$ 12.600
SOPORTE TUBO EN ALUMINIO		UND	1	$ 8.500,00	$ 8.500
TUBO EN ALUMINIO 3/4"		ML	1,2	$ 7.500,00	$ 9.000
CREMAYERA INDUMENTARIA		ML	1,5	$ 7.800,00	$ 11.700
					$ 41.800

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 16.857	$ 843
					$ 843

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
AA Albañileria		H/C	0,45	$ 37.460	$ 16.857
					$ -
					$ 16.857

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 59.500**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN DRYWALL CON CANAL BASE 9 MM, INCLUYE MACILLA Y 3 MANO DE PINTURA**			**2,01**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
LAMINA DRYWALL		M2	2,1	$ 27.800,00	$ 58.380
CANALETA METALICA		ML	2,500	$ 8.500,00	$ 21.250
TORNILLOS ESTRUCTURA		UND	8	$ 500,00	$ 4.000
ANGULO METALICO		ML	0,3	$ 4.500,00	$ 1.350
TORNILLOS PARA TAPADO		UND	10	$ 700,00	$ 7.000
PINTURA VINILO TIPO 1 GALON		UND	0,25	$ 78.800,00	$ 19.700
ESTUCO ACRILICO		GALON	0,3	$ 45.144,00	$ 13.543
					$ 125.223

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 68.926	$ 3.446
					$ 3.446

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CC Pintura		H/C	1,60	$ 43.079	$ 68.926
					$ -
					$ 68.926

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 197.595**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO UNA CARA EN DRYWALL CON CANAL 9 mm, INCLUYE MACILLA Y 3 MANO DE PINTURA**			**2,02**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
LAMINA DRYWALL		M2	1	$ 27.800,00	$ 27.800
CANALETA METALICA		ML	2,100	$ 8.500,00	$ 17.850
TORNILLOS ESTRUCTURA		UND	8	$ 500,00	$ 4.000
ANGULO METALICO		ML	0,2	$ 4.500,00	$ 900
TORNILLOS PARA TAPADO		UND	6	$ 700,00	$ 4.200
PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS)		UND	0,2	$ 78.800,00	$ 15.760
ESTUCO ACRILICO		GALON	0,25	$ 45.144,00	$ 11.286
					$ 81.796

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 51.694	$ 2.585
					$ 2.585

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CC Pintura		H/C	1,20	$ 43.079	$ 51.694
					$ -
					$ 51.694

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 136.075**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAL UNA CARA EN DRYWALL CON CANAL 9 mm, INCLUYE MACILLA Y 2 MANOS DE PINTURA**			**2,03**
		UNIDAD:	ML	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
LAMINA DRYWALL		M2	0,55	$ 27.800,00	$ 15.290
OMEGA METALICA		ML	1,4	$ 4.500,00	$ 6.300
TORNILLOS ESTRUCTURA		UND	6	$ 500,00	$ 3.000
ANGULO METALICO		ML	0,1	$ 4.500,00	$ 450
TORNILLOS PARA TAPADO		UND	6	$ 700,00	$ 4.200
PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS)		UND	0,12	$ 78.800,00	$ 9.456
ESTUCO ACRILICO		GALON	0,15	$ 45.144,00	$ 6.772
					$ 45.468

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 30.155	$ 1.508
ANDAMIOS		DIA	0,35	$ 3.500	$ 1.225
					$ 2.733

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CC Pintura		H/C	0,70	$ 43.079	$ 30.155
					$ -
					$ 30.155

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 78.355**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORRASO EN PVC 8 MM**			**2,04**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
LAMINA PVC		M2	1,1	$ 38.500,00	$ 42.350
BOCEL PLASTICO		ML	0,15	$ 2.000,00	$ 300
OMEGA METALICA		ML	1,8	$ 4.500,00	$ 8.100
TORNILLOS ESTRUCTURA		UND	8	$ 500,00	$ 4.000
ANGULO METALICO		ML	0,2	$ 4.500,00	$ 900
TORNILLOS PARA TAPADO		UND	6	$ 700,00	$ 4.200
					$ 59.850

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 40.925	$ 2.046
ANDAMIOS		DIA	0,5	$ 3.500	$ 1.750
					$ 3.796

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CC Pintura		H/C	0,95	$ 43.079	$ 40.925
					$ -
					$ 40.925

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 104.571**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINÍLICA TIPO 1 A TRES (3) MANOS PARA MUROS**			**2,05**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS)		UND	0,04	$ 415.000,00	$ 16.600
LIJA		UND	0,15	$ 2.000,00	$ 300
					$ 16.900

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 21.539	$ 1.077
ANDAMIOS		DIA	0,5	$ 3.500	$ 1.750
					$ 2.827

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CC Pintura		H/C	0,50	$ 43.079	$ 21.539
					$ -
					$ 21.539

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 41.266**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**			
ACTIVIDAD		**RESANE DE FISURAS O IMPERFECCIONES EN MUROS VERTICALES INTERIORES CON MASILLA ACRÍLICA, INCLUYE LIJADO Y NIVELACIÓN DE SUPERFICIE**			**2,06**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
ESTUCO ACRILICO		GALON	0,2	$ 45.144,00	$ 9.029
LIJA		UND	0,4	$ 2.000,00	$ 800
					$ 9.829

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 21.539	$ 1.077
ANDAMIOS		DIA	0,5	$ 3.500	$ 1.750
					$ 2.827

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CC Pintura		H/C	0,50	$ 43.079	$ 21.539
					$ -
					$ 21.539

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 34.195**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR HUMEDADES, FISURAS, DESPRENDIMIENTOS U OTROS DETERIOROS. INCLUYE EL RESANE DE JUNTAS CON CINTA, MASILLA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL ÁREA AFECTADA.**			**2,07**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
LAMINA DRYWALL		M2	1	$ 27.800,00	$ 27.800
OMEGA METALICA		ML	1,8	$ 4.500,00	$ 8.100
TORNILLOS ESTRUCTURA		UND	8	$ 500,00	$ 4.000
ANGULO METALICO		ML	0,2	$ 4.500,00	$ 900
TORNILLOS PARA TAPADO		UND	6	$ 700,00	$ 4.200
PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS)		UND	0,15	$ 78.800,00	$ 11.820
ESTUCO ACRILICO		GALON	0,2	$ 45.144,00	$ 9.029
					$ 65.849

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 30.155	$ 1.508
ANDAMIOS		DIA	0,5	$ 3.500	$ 1.750
					$ 3.258

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CC Pintura		H/C	0,70	$ 43.079	$ 30.155
					$ -
					$ 30.155

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 99.262**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ADHESIVA TIPO SANDBLASTING (ESMERILADO DECORATIVO) SOBRE VIDRIOS EXISTENTES EN FACHADAS. APLICACIÓN CON TÉCNICA PROFESIONAL PARA EVITAR BURBUJAS, CORTES Y UNIONES VISIBLES. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**			**2,08**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
PELICULA ADHESIVA TIPO SANDVLASTING		M2	1	$ 72.500,00	$ 72.500
					$ 72.500

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 30.904	$ 1.545
					$ 1.545

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		H/C	0,75	$ 41.206	$ 30.904
					$ -
					$ 30.904

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 104.949**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**			
ACTIVIDAD		**MANTENIMIENTO DE PANELES DIVISORIOS EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA Y/O QUÍMICA DE LAS SUPERFICIES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PRODUCTOS ANTICORROSIVOS (IMPRIMACIÓN) Y POSTERIOR PINTADO CON RECUBRIMIENTOS PROTECTORES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REPARACIONES MENORES COMO SOLDADURA DE FISURAS, AJUSTE DE UNIONES.**			**2,09**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
ANTICORROSIVO		GALON	0,2	$ 66.500,00	$ 13.300,00
PINTURA ESMALTE 3 EN 1		GALON	0,10	$ 117.500,00	$ 11.750,00
SOLDADURA		KG	0,2	$ 25.900,00	$ 5.180,00
LIJA		UND	0,4	$ 2.000,00	$ 800
DISCO DE CORTE		UND	0,4	$ 8.500,00	$ 3.400
					$ 34.430

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 29.219	$ 1.461
					$ 1.461

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	0,65	$ 44.952	$ 29.219
					$ -
					$ 29.219

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 65.110**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE BALDOSAS AFECTADAS POR EL DETERIORO DE SUPERFICIE**			**2,10**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
ENCHAPE PISO		M2	1,03	$ 85.944,00	$ 88.522,32
PEGACOR 25 KG GRIS		UND	0,25	$ 32.950,00	$ 8.237,50
CEMENTO BLANCO 40 KG BOQUILLA		UND	0,1325	$ 55.200,00	$ 7.314,00
					$ 104.074

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 22.476	$ 1.124
					$ 1.124

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
AA Albañileria		H/C	0,60	$ 37.460	$ 22.476
					$ -
					$ 22.476

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 127.673**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACONES HIDROSANITARIAS**			
ACTIVIDAD		**DESMONTE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SANITARIOS**			**3,01**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SANITARIO AHORRADOR		UND	1	$ 795.000,00	$ 795.000,00
ACOPLE		UND	1	$ 18.500,00	$ 18.500,00
CEMENTO BLANCO		KG	1	$ 9.500,00	$ 9.500,00
					$ 823.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 93.649	$ 4.682
					$ 4.682

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
AA Albañileria		H/C	2,50	$ 37.460	$ 93.649
					$ -
					$ 93.649

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 921.332**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACONES HIDROSANITARIAS**			
ACTIVIDAD		**REPARACION DE PUNTOS SANITARIO, INCLUE DEMOLICIONES, CAMBIO DE ACCESORIO Y TUBERIA**			**3,02**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CODO DE 4"		UND	2	$ 9.500,00	$ 19.000,00
TUBO DE 4"		UND	1,2	$ 18.500,00	$ 22.200,00
BUJE 4X2"		UND	1	$ 11.500,00	$ 11.500,00
YEE 4"		UND	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
TUBO DE 2"		ML	2	$ 8.500,00	$ 17.000,00
CODO DE 2"		UND	1	$ 4.500,00	$ 4.500,00
LIMPIADOR PVC 1/4		UND	0,3	$ 46.500,00	$ 13.950,00
SOLDADURA PVC 1/4		GALON	0,2	$ 65.200,00	$ 13.040,00
UNION 4"		UND	1	$ 4.500,00	$ 4.500,00
MORTERO DE REPARACION		KG	13	$ 13.800,00	$ 179.400,00
					$ 315.090

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 185.426	$ 9.271
					$ 9.271

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		H/C	4,50	$ 41.206	$ 185.426
					$ -
					$ 185.426

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 509.787**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACONES HIDROSANITARIAS**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA ANTI OLOR**			**3,03**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
REJILLA ANTI OLOR		UND	1	$ 58.500,00	$ 58.500,00
CEMENTO BLANCO		KG	1,5	$ 2.500,00	$ 3.750,00
					$ 62.250

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 30.904	$ 1.545
					$ 1.545

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		H/C	0,75	$ 41.206	$ 30.904
					$ -
					$ 30.904

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 94.699**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA MEDIDAS ENTRE 0.80 A 0.90 ALTURA 2.3**			**4,01**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO PUERTA ENTAMBORADA ANCHO 0.80 A 0.90 H=2.30 M		UND	1	$ 846.712,00	$ 846.712,00
					$ 846.712

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 98.894	$ 4.945
					$ 4.945

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	2,20	$ 44.952	$ 98.894
					$ -
					$ 98.894

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 950.550**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**MUEBLE PARA LAVAMANOS, INCLUYE LAVAMANOS GRIFERIA Y ACCEPRIOS**			**4,02**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
MUEBLE EN MADERA PARA LAVAMANOS DE 70 CM		UND	1	$ 489.864,00	$ 489.864,00
LAVAMANOS DE SOBREPONER LONG. 70 CM		UND	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00
GRIFERIA		UND	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00
ACOPLES		UND	1	$ 9.500,00	$ 9.500,00
					$ 999.364

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	2,35	$ 44.952	$ 105.636
					$ -
					$ 105.636

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 1.105.000**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INTALACION DE ESPEJOS FLOTADOS**			**4,03**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
ESPEJO FLOTADO INCLUYE ACCESORIOS		M2	1	$ 98.000,00	$ 98.000,00
					$ 98.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	0,38	$ 44.952	$ 17.000
					$ -
					$ 17.000

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 115.000**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN MODULO DE TRABAJO TIPO 4P SEGÚN DISEÑO**			**4,04**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO MUEBLE DE TRABAJO TIPO 4P SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 1.680.000,00	$ 1.680.000,00
					$ 1.680.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	2,23	$ 44.952	$ 100.242
					$ -
					$ 100.242

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 1.780.242**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN MODULO DE TRABAJO TIPO 6P SEGÚN DISEÑO**			**4,05**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO MUEBLE DE TRABAJO TIPO 6P SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 2.460.000,00	$ 2.460.000,00
					$ 2.460.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	3,46	$ 44.952	$ 155.533
					$ -
					$ 155.533

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

FIRMA:



PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 2.615.533**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN MODULO DE TRABAJO TIPO 8P SEGÚN DISEÑO**			**4,06**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO MUEBLE DE TRABAJO TIPO 8P SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00
					$ 3.300.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	4,02	$ 44.952	$ 180.706
					$ -
					$ 180.706

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 3.480.706**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN MODULO JUNTAS SENCILLA TIPO CREAM MEDIDAS 2.40X1.50 SEGÚN DISEÑO**			**4,07**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
SUB CONTRATO MESA DE JUNTAS SENCILLA TIPO CREAM MEDIDAS 2.40X1.50 SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 1.550.000,00	$ 1.550.000,00
					$ 1.550.000

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
DD Carpinteria		H/C	4,68	$ 44.952	$ 210.374
					$ -
					$ 210.374

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 1.760.374**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN MODULO JUNTAS DOBLE MEDIDAS 3.20X1.00**			**4,08**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
SUB CONTRATO MESA DE JUNTAS DOBLE MEDIDAS 3.20X1.00		UND	1	$ 1.735.000,00	$ 1.735.000,00
					$ 1.735.000

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
DD Carpinteria		H/C	4,79	$ 44.952	$ 215.318
					$ -
					$ 215.318

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 1.950.318**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INTALACION MODULO JUNTAS PRO MEDIDAS 5.40X1.80 INCLUYE GROMENT´S Y CANALETA**			**4,09**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO MESA DE JUNTAS PRO MEDIDAS 5.40X1.80 INCLUYE GROMMENT´S Y CANALETA		UND	1	$ 5.980.000,00	$ 5.980.000,00
					$ 5.980.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	5,86	$ 44.952	$ 263.417
					$ -
					$ 263.417

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 6.243.417**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN MODULO JUNTAS SENCILLA TIPO VAN GOGH MEDIDAS 2.40X1.20 SEGÚN DISEÑO**			**4,10**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO MESA DE JUNTAS SENCILLA TIPO Van Gogh MEDIDAS 2.40X1.20 SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00
					$ 3.300.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	4,02	$ 44.952	$ 180.706
					$ -
					$ 180.706

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 3.480.706**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN MODULO AUXILIAR PARA IMPRESORAS 1.10*0.75H*0.5 SEGÚN DISEÑO**			**4,11**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
SUB CONTRATO MUEBLE AUXILIAR PARA IMPRESORAS 1.10*0.75h*0.5 SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 935.000,00	$ 935.000,00
					$ 935.000

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
DD Carpinteria		H/C	1,68	$ 44.952	$ 75.519
					$ -
					$ 75.519

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 1.010.519**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN MODULOS METÁLICOS ALMACENAMIENTO MEDIDAS 1.20*2.70H*0.5 SEGÚN DISEÑO**			**4,12**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO LOCKERS METALICOS MEDIDAS 1.20*2.70h*0.5 SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 2.320.000,00	$ 2.320.000,00
					$ 2.320.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	3,35	$ 44.952	$ 150.588
					$ -
					$ 150.588

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 2.470.588**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN LOCKERS METÁLICOS MEDIDAS 0.80*2.70H*0.5 SEGÚN DISEÑO**			**4,13**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
SUB CONTRATO LOCKERS METALICOS MEDIDAS 0.80*2.70h*0.5 SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 1.720.000,00	$ 1.720.000,00
					$ 1.720.000

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
DD Carpinteria		H/C	2,26	$ 44.952	$ 101.591
					$ -
					$ 101.591

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 1.821.591**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN MODULO TIPO L MEDIDAS DE 1.50*1.30*0.60 CON 2*1 Y CANALETA. SEGÚN DISEÑO**			**4,14**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO ESCRITORIOS TIPO L MEDIDAS DE 1.50*1.30*0.60 CON 2*1 Y CANALETA. SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 1.015.000,00	$ 1.015.000,00
					$ 1.015.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	1,86	$ 44.952	$ 83.610
					$ -
					$ 83.610

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 1.098.610**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN LAMINA MEDIDAS ENTRE 1.30 A 1.50 SEGÚN DISEÑO**			**4,15**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO DIVISIONES EN LAMINA PARA ESCRITORIOS MEDIDAS ENTRE 1.30 A 1.50 SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 155.000,00	$ 155.000,00
					$ 155.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	0,50	$ 44.952	$ 22.476
					$ -
					$ 22.476

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 177.476**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN MODULO TIPO L MEDIDAS DE 1.80*1.50 RETROCESO TIPO CREDENZA. DE 1.30. SEGÚN DISEÑO**			**4,16**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO ESCRITORIOS TIPO L MEDIDAS DE 1.80*1.50 RETROCESO TIPO CREDENZA. DE 1.30. SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 2.850.000,00	$ 2.850.000,00
					$ 2.850.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	4,77	$ 44.952	$ 214.419
					$ -
					$ 214.419

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 3.064.419**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MADERA PARA PARED TIPO BIBLIOTECA MIXTAS EN MDP Y RANURADO SEGÚN DISEÑO**			**4,17**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO REVESTIMIENTO EN MADERA PARA PARED TIPO BIBLIOTECA MIXTAS EN MDP Y RANURADO SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 3.550.000,00	$ 3.550.000,00
					$ 3.550.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	7,06	$ 44.952	$ 317.359
					$ -
					$ 317.359

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 3.867.359**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN MODULO BIBLIOTECA DECO MIX DE 1.80*1.25*0.30 SEGÚN DISEÑO**			**4,18**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO BIBLIOTECA DECO MIX DE 1.80*1.25*0.30 SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 1.550.000,00	$ 1.550.000,00
					$ 1.550.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	2,05	$ 44.952	$ 92.151
					$ -
					$ 92.151

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 1.642.151**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO EN INSTALACIÓN MODULO CENTRO DE 1.00*0.50*0.50. SEGÚN DISEÑO**			**4,19**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
SUB CONTRATO BIBLIOTECA MESA CENTRO DE 1.00*0.50*0.50. SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 345.000,00	$ 345.000,00
					$ 345.000

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					**$ - **

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
DD Carpinteria		H/C	0,94	$ 44.952	$ 42.255
					$ -
					$ 42.255

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					**$ - **

Valor Unitario Total	**$ 387.255**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE JUNTAS REDONDA MDP 36 MM DIÁMETRO 0.90 M SEGÚN DISEÑO**			**4,20**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO MESA DE JUNTAS REDONDA MDP 36 MM DIÁMETRO 0.90 M SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 545.000,00	$ 545.000,00
					$ 545.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	2,08	$ 44.952	$ 93.499
					$ -
					$ 93.499

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 638.499**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO PARA JUNTAS REDONDA MDP 36 MM DIÁMETRO 1.20 M SEGÚN DISEÑO**			**4,21**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO MESA DE JUNTAS REDONDA MDP 36 MM DIÁMETRO 1.20 M SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 720.000,00	$ 720.000,00
					$ 720.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	2,23	$ 44.952	$ 100.242
					$ -
					$ 100.242

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 820.242**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**BLACKOUT LONA STANDART 1667X2004**			**4,21**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BLACKOUT LONA STANDART 1667X2004		UND	1	$ 4.867.000,00	$ 4.867.000,00
					$ 4.867.000

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -
					$ -

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 4.867.000**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**DESMONTE SALIDAS ILUMINACION E INTERRUPTORES EXISTENTES**			**5,01**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 24.444,00	$ 1.222,20
					$ 1.223,00

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,59	$ 41.205,69	$ 24.443,21
					$ -
					$ 24.444,00

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ -	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 25.667,00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**DESMONTE SALIDAS TOMACORRIENTE, VOZ Y DATOS EXISTENTES POR CANALETA**			**5,02**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 24.444,00	$ 1.222,20
					$ 1.223,00

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,59	$ 41.205,69	$ 24.443,21
					$ -
					$ 24.444,00

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ -	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 25.667,00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**DESMONTE CABLEADO UTP EXISTENTE**			**5,03**
		UNIDAD:	ML	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 1.303,00	$ 65,15
					$ 66,00

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,03	$ 41.205,69	$ 1.302,10
					$ -
					$ 1.303,00

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ -	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 1.369,00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**DESMONTE CABLEADO ACOMETIDAS PARCIALES**			**5,04**
		UNIDAD:	ML	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 1.954,00	$ 97,70
					$ 98,00

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,05	$ 41.205,69	$ 1.953,15
					$ -
					$ 1.954,00

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ -	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 2.052,00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**DESMONTE DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS**			**5,05**
		UNIDAD:	ML	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 2.852,00	$ 570,40
					$ 571,00

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,07	$ 41.205,69	$ 2.851,43
					$ -
					$ 2.852,00

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ -	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 3.423,00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**DESMONTE DE LAMPARAS Y PANELES EXISTENTES**			**5,06**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 17.101,00	$ 3.420,20
					$ 3.421,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	0,415	$ 41.205,69	$ 17.100,36
					$ -
					$ 17.101,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ -	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 20.522,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		TABLERO TRIFASICO 42 CIRCUITOS CON ESPACIO			5,07
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
TABLERO TRIFASICO 42 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR		UND	1,00	1.678.560,73	$ 1.678.560,73
TOTALIZADOR DE 3X125 A		UND	1,00	358.498,79	$ 358.498,79
AUTOMATICO ENCHUFABLE DE 1X15		UND	10,00	28.389,37	$ 283.893,65
AUTOMATICO ENCHUFABLE DE 1X20		UND	16,00	28.389,37	$ 454.229,84
AUTOMATICO ENCHUFABLE DE 2x20		UND	8,00	77.206,37	$ 617.650,92
TERMINAL DE PONCHAR No 1/0		UND	3,00	6.490,98	$ 19.472,94
TERMINAL SCH40 3/4		UND	4,00	1.053,07	$ 4.212,28
TERMINAL SCH40 1"		UND	15,00	3.135,02	$ 47.025,33
CHAZO DE EXPANSION 3/8		UND	6,00	728,92	$ 4.373,55
					$ 3.467.919,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 741.703,00	$ 148.340,60
					$ 148.341,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	18	$ 41.205,69	$ 741.702,36
					$ -
					$ 741.703,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 3.467.919,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 4.357.963,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO			5,08
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR		UND	1,00	1.502.049,64	$ 1.502.049,64
TOTALIZADOR DE 3X100		UND	1,00	358.498,79	$ 358.498,79
AUTOMATICO ENCHUFABLE DE 1X15		UND	8,00	28.389,37	$ 227.114,92
AUTOMATICO ENCHUFABLE DE 1X20		UND	16,00	28.389,37	$ 454.229,84
TERMINAL DE PONCHAR No 1/0		UND	3,00	2.801,20	$ 8.403,60
TERMINAL SCH40 3/4		UND	2,00	1.053,07	$ 2.106,14
TERMINAL SCH40 1"		UND	14,00	3.135,02	$ 43.890,31
CHAZO DE EXPANSION 3/8		UND	6,00	728,92	$ 4.373,55
					$ 2.600.667,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 642.809,00	$ 128.561,80
					$ 128.562,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	15,60	$ 41.205,69	$ 642.808,71
					$ -
					$ 642.809,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 2.600.667,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 3.372.038,00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**AUTOMATICO TRIPOLAR INDUSTRIAL 3 X 100 AMP EN TABLERO SUBESTACION**			**5,09**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
AUTOMATICO TRIPOLAR INDUSTRIAL 3 X 100 AMP EN TABLERO SUBESTACION		UND	1,00	386.057,63	$ 386.057,63
TERMINAL DE PONCHAR No 1/0		UND	6,00	6.490,98	$ 38.945,87
					$ -
					$ 425.004,00

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 142.531,00	$ 28.506,20
					$ 28.507,00

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	3,459	$ 41.205,69	$ 142.530,47
					$ -
					$ 142.531,00

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 425.004,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 596.042,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		AUTOMATICO TRIPOLAR INDUSTRIAL 3 X 70 AMP EN TABLERO SUBESTACION			5,10
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
AUTOMATICO TRIPOLAR INDUSTRIAL 3 X 70 AMP EN TABLERO SUBESTACION		UND	1,00	386.057,63	$ 386.057,63
TERMINAL DE PONCHAR No 4		UND	6,00	2.801,20	$ 16.807,20
					$ -
					$ 402.865,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 114.017,00	$ 22.803,40
					$ 22.804,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	2,767	$ 41.205,69	$ 114.016,14
					$ -
					$ 114.017,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 402.865,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 539.686,00

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**TABLERO AUXILIAR CON BAYPASS MANUAL, BARRAJE 100 AMP Y DOS PROTECCIONES PARCIALES TRIPOLARES INDUSTRIALES 3 X 70 AMP**			**5,11**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
TABLERO AUXILIAR BAYPASS		UND	1,00	3.773.637,50	$ 3.773.637,50
TERMINAL DE PONCHAR No 4		UND	6,00	2.801,20	$ 16.807,20
CHAZO DE EXPANSION 3/8		UND	4,00	728,92	$ 2.915,70
					$ 3.793.361,00

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 541.649,00	$ 108.329,80
					$ 108.330,00

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	13,15	$ 41.205,69	$ 541.648,75
					$ -
					$ 541.649,00

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 3.793.361,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 4.443.340,00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 20 KVA TRIFASICO 208/120 V Y-Y INCLUYE CHASIS**			**5,12**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 20 KVA TRIFASICO 208-120 V CONEXIÓN Y-Y ,INCLUYE CHASIS, CONDULIADO Y CABLEADO DE CONEXIÓN A UPS Y BAYPASS, ELEMENTOS DE MONTAJE Y FIJACION		Unidad	1,00	14.949.410,11	$ 14.949.410,11
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 14.949.411,00

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 2.080.888,00	$ 416.177,60
					$ 416.178,00

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	50,5	$ 41.205,69	$ 2.080.887,18
					$ -
					$ 2.080.888,00

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 14.949.411,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 17.446.477,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 9.000 BTU 220 V REFRIGERANTE R410A INVERTER			5,13
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 9.000 BTU 220 V		UND	1,00	3.064.064,64	$ 3.064.064,64
TUBERIA DE REFRIGERACION		ML	18,00	96.759,94	$ 1.741.678,85
BOMBA DE DRENAJE		UND	1,00	756.712,32	$ 756.712,32
SOPORTE PARA CONDENSADORA MINI SPLIT		UND	1,00	104.823,26	$ 104.823,26
ACCESORIOS PARA FIJACION Y MONTAJE		GL	1,00	14.223,71	$ 14.223,71
					$ 5.681.503,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,15	$ 1.199.086,00	$ 179.862,90
					$ 179.863,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	29,1	$ 41.205,69	$ 1.199.085,49
					$ -
					$ 1.199.086,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 5.681.503,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 7.060.452,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12.000 BTU 220 V REFRIGERANTE R410A INVERTER			5,14
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12.000 BTU 220 V		UND	1,00	3.907.612,80	$ 3.907.612,80
TUBERIA DE REFRIGERACION		ML	11,00	91.797,76	$ 1.009.775,40
BOMBA DE DRENAJE		UND	1,00	756.712,69	$ 756.712,69
SOPORTE PARA CONDENSADORA MINI SPLIT		UND	1,00	104.823,26	$ 104.823,26
ACCESORIOS PARA FIJACION Y MONTAJE		GL	1,00	8.692,27	$ 8.692,27
					$ 5.787.617,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,15	$ 1.042.916,00	$ 156.437,40
					$ 156.438,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	25,31	$ 41.205,69	$ 1.042.915,93
					$ -
					$ 1.042.916,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 5.787.617,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 6.986.971,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18.000 BTU 220 V REFRIGERANTE R410A INVERTER			5,15
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18.000 BTU 220 V		UND	1,00	4.788.376,32	$ 4.788.376,32
TUBERIA DE REFRIGERACION		ML	11,00	91.797,76	$ 1.009.775,40
BOMBA DE DRENAJE		UND	1,00	756.712,69	$ 756.712,69
SOPORTE PARA CONDENSADORA MINI SPLIT		UND	1,00	104.823,26	$ 104.823,26
ACCESORIOS PARA FIJACION Y MONTAJE		GL	1,00	8.692,27	$ 8.692,27
					$ -
					$ 6.668.380,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,15	$ 1.042.504,00	$ 156.375,60
					$ 156.376,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	25,3	$ 41.205,69	$ 1.042.503,88
					$ -
					$ 1.042.504,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 6.668.380,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 7.867.260,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24.000 BTU 220 V REFRIGERANTE R410A INVERTER			5,16
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24.000 BTU 220 V		UND	1,00	5.160.529,92	$ 5.160.529,92
TUBERIA DE REFRIGERACION		ML	8,00	101.721,98	$ 813.775,83
BOMBA DE DRENAJE		UND	1,00	756.712,69	$ 756.712,69
SOPORTE PARA CONDENSADORA MINI SPLIT		UND	1,00	104.823,26	$ 104.823,26
ACCESORIOS PARA FIJACION Y MONTAJE		GL	1,00	6.321,65	$ 6.321,65
					$ -
					$ 6.842.164,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,15	$ 976.575,00	$ 146.486,25
					$ 146.487,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	23,7	$ 41.205,69	$ 976.574,78
					$ -
					$ 976.575,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 6.842.164,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 7.965.226,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 36.000 BTU 220 V REFRIGERANTE R410A INVERTER			5,17
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE 36.000 BTU 220 V		UND	1,00	10.668.403,20	$ 10.668.403,20
TUBERIA DE REFRIGERACION		ML	18,00	115.367,61	$ 2.076.617,04
BOMBA DE DRENAJE		UND	1,00	756.712,69	$ 756.712,69
SOPORTE PARA CONDENSADORA MINI SPLIT		UND	1,00	210.887,04	$ 210.887,04
ACCESORIOS PARA FIJACION Y MONTAJE		GL	1,00	14.223,71	$ 14.223,71
					$ -
					$ 13.726.844,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,15	$ 1.553.455,00	$ 233.018,25
					$ 233.019,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	37,7	$ 41.205,69	$ 1.553.454,39
					$ -
					$ 1.553.455,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 13.726.844,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 15.513.318,00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE COBRE SINTOX 3 No 1/0 + 1/0 + 6T DESDE SUBESTACION HASTA TABLERO GENERAL PÌSO 3 PLANEACION**			**5,18**
		UNIDAD:	ML	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CABLE COBRE AISLADO SINTOX No 1/0		ML	4,00	68.467,33	$ 273.869,32
CABLE COBRE DESNUDO No 6		ML	1,00	18.336,01	$ 18.336,01
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 292.206,00

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 19.985,00	$ 3.997,00
					$ 3.997,00

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	0,485	$ 41.205,69	$ 19.984,76
					$ -
					$ 19.985,00

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 292.206,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 316.188,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE COBRE SINTOX 3 No 4 + 4 + 8T DESDE SUBESTACION HASTA TABLERO GENERAL PÌSO 3 PLANEACION**			**5,19**
		UNIDAD:	ML	**FECHA:**	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CABLE COBRE AISLADO SINTOX No 4		ML	4,00	28.482,90	$ 113.931,60
CABLE COBRE DESNUDO No 8		ML	1,00	11.056,44	$ 11.056,44
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 124.989,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,15	$ 17.843,00	$ 2.676,45
					$ 2.677,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	0,433	$ 41.205,69	$ 17.842,06
					$ -
					$ 17.843,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 124.989,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 145.509,00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 1/2", CABLE SINTOX No 12 110 V**			**5,20**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
TUBO SCH 40 DE 1/2		ML	4,00	4.033,28	$ 16.133,11
CAJA 12X12X5 TAPA TROQUEL		UNID	1,00	13.093,23	$ 13.093,23
CABLE COBRE 2 No 12 + 12 SINTOX		ML	4,30	13.570,58	$ 58.353,50
TERMINAL SCH 40 1/2		UND	1,00	790,21	$ 790,21
CURVA SCH 40 1/2"		UND	0,50	1.690,07	$ 845,04
UNION SCH 40 1/2		UND	2,00	551,53	$ 1.103,06
TOMA TIPO LEVINTON SIN TAPA		UNID	1,00	8.137,51	$ 8.137,51
CONECTOR ROSCA		UNID	3,00	1.644,92	$ 4.934,76
					$ -
					$ -
					$ 103.391,00

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,15	$ 66.960,00	$ 10.044,00
					$ 10.044,00

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	1,625	$ 41.205,69	$ 66.959,24
					$ -
					$ 66.960,00

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 103.391,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 180.395,00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA SCH 40 DE 1/2", CABLE COBRE SINTOX**			**5,21**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
TUBO SCH 40 DE 1/2		ML	4,00	4.033,28	$ 16.133,11
CAJA 4X4 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO		UNID	1,00	5.021,84	$ 5.021,84
CABLE COBRE 2 No 12 + 12 SINTOX		ML	4,30	13.570,58	$ 58.353,50
TERMINAL SCH 40 1/2		UND	1,00	790,21	$ 790,21
CURVA SCH 40 1/2"		UND	1,00	1.690,07	$ 1.690,07
UNION SCH 40 1/2		UND	2,00	551,53	$ 1.103,06
INTERRUPTOR LINEA GALICA 2		UND	1,00	11.182,22	$ 11.182,22
CONECTOR ROSCA		UNID	3,00	1.644,92	$ 4.934,76
					$ -
					$ -
					$ 99.209,00

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 62.221,00	$ 6.222,10
					$ 6.223,00

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	1,51	$ 41.205,69	$ 62.220,59
					$ -
					$ 62.221,00

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 99.209,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 167.653,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA SCH 40 DE 1/2", CABLE COBRE SINTOX			5,22
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
TUBO SCH 40 DE 1/2		ML	4,00	4.033,28	$ 16.133,11
CAJA 4X4 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO		UNID	1,00	5.021,84	$ 5.021,84
CABLE COBRE 2 No 12 + 12 SINTOX		ML	4,30	18.094,11	$ 77.804,66
TERMINAL SCH 40 1/2		UND	1,00	790,21	$ 790,21
CURVA SCH 40 1/2"		UND	1,00	1.690,07	$ 1.690,07
UNION SCH 40 1/2		UND	2,00	551,53	$ 1.103,06
INTERRUPTOR COMUNTABLE SENCILLO LINEA GALICA 2		UND	1,00	17.078,13	$ 17.078,13
CONECTOR ROSCA		UNID	3,00	1.644,92	$ 4.934,76
					$ -
					$ -
					$ 124.556,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 62.221,00	$ 6.222,10
					$ 6.223,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	1,51	$ 41.205,69	$ 62.220,59
					$ -
					$ 62.221,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 124.556,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 193.000,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA SCH 40 DE 1/2", CABLE COBRE SINTOX			5,23
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
TUBO SCH 40 DE 1/2		ML	4,00	4.033,28	$ 16.133,11
CAJA 4X4 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO		UNID	1,00	5.021,84	$ 5.021,84
CABLE COBRE 2 No 12 + 12 SINTOX		ML	4,30	22.617,64	$ 97.255,83
TERMINAL SCH 40 1/2		UND	1,00	790,21	$ 790,21
CURVA SCH 40 1/2"		UND	1,00	1.690,07	$ 1.690,07
UNION SCH 40 1/2		UND	2,00	551,53	$ 1.103,06
INTERRUPTOR TRIPLE LINEA GALICA 2		UND	1,00	23.875,51	$ 23.875,51
CONECTOR ROSCA		UNID	3,00	1.644,92	$ 4.934,76
				-	$ -
					$ -
					$ 150.805,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 65.312,00	$ 6.531,20
					$ 6.532,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	1,585	$ 41.205,69	$ 65.311,01
					$ -
					$ 65.312,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 150.805,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	$ 222.649,00

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		SALIDA TOMA NORMAL 110 V EN TUBERIA SCH40 DE 1/2", CABLE COBRE SINTOX			5,24
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
TUBO SCH 40 DE 1/2		ML	5,00	4.033,28	$ 20.166,38
CAJA 4X4 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO		UNID	1,00	5.021,84	$ 5.021,84
CABLE COBRE 2 No 12 + 12 SINTOX		ML	5,30	13.570,58	$ 71.924,08
TERMINAL SCH 40 1/2		UND	1,00	790,21	$ 790,21
CURVA SCH 40 1/2"		UND	1,00	1.690,07	$ 1.690,07
UNION SCH 40 1/2		UND	2,00	551,53	$ 1.103,06
TOMACORRIENTE GALICA 2		UNID	1,00	13.796,35	$ 13.796,35
CONECTOR ROSCA		UNID	3,00	1.644,92	$ 4.934,76
					$ -
					$ -
					$ 119.427,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 69.968,00	$ 6.996,80
					$ 6.997,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	1,698	$ 41.205,69	$ 69.967,26
					$ -
					$ 69.968,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 119.427,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 196.392,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		SALIDA TOMA NORMAL 110 V REGULADA EN TUBERIA PVC DE 1/2", CABLE COBRE SINTOX			5,25
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
TUBO SCH 40 DE 1/2		ML	5,00	4.033,28	$ 20.166,38
CAJA 4X4 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO		UND	1,00	5.021,84	$ 5.021,84
CABLE COBRE TRENZADO 3 No 12		ML	5,30	13.570,58	$ 71.924,08
TERMINAL SCH 40 1/2		UND	1,00	790,21	$ 790,21
CURVA SCH 40 1/2"		UND	1,00	1.690,07	$ 1.690,07
UNION SCH 40 1/2		UND	2,00	551,53	$ 1.103,06
TOMACORRIENTE REGULADA		UND	1,00	34.757,78	$ 34.757,78
CONECTOR ROSCA		UND	3,00	1.644,92	$ 4.934,76
					$ -
					$ -
					$ 140.389,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 69.968,00	$ 6.996,80
					$ 6.997,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	1,698	$ 41.205,69	$ 69.967,26
					$ -
					$ 69.968,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 140.389,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 217.354,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		SALIDA TOMA NORMAL 110 V PARA CANALETA, CABLE COBRE SINTOX			5,26
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CABLE COBRE TRENZADO 3 No 12		ML	0,30	$ 14.230,16	$ 4.269,05
TOMACORRIENTE REGULADA		UNID	1,00	8.579,38	$ 8.579,38
CONECTOR ROSCA		UNID	3,00	1.644,92	$ 4.934,76
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 17.784,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 48.870,00	$ 2.443,50
					$ 2.444,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	1,186	$ 41.205,69	$ 48.869,94
					$ -
					$ 48.870,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 17.784,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 69.098,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		SALIDA TOMA 110 V REGULADA PARA CANALETA, CABLE COBRE SINTOX			5,27
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CABLE COBRE TRENZADO 3 No 12		ML	0,3	$ 14.230,16	$ 4.269,05
TOMACORRIENTE REGULADA		UNID	1	34.757,78	$ 34.757,78
CONECTOR ROSCA		UNID	3	1.644,92	$ 4.934,76
					$ -
					$ -
					$ 43.962,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 48.870,00	$ 2.443,50
					$ 2.444,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	1,186	$ 41.205,69	$ 48.869,94
					$ -
					$ 48.870,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 43.962,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	$ 95.276,00

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		SALIDA ESPECIAL 220 V AIRE ACONDICIONADO			5,28
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CORAZA AMERICANA 3/4		UNID	1,00	9.892,09	$ 9.892,09
CAJA 12X12X5 TAPA CIEGA		UNID	1,00	13.093,23	$ 13.093,23
CONECTOR ROSCA		UNID	3,00	1.644,92	$ 4.934,76
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12		ML	1,00	16.041,18	$ 16.041,18
CONDULETA TIPO C 3/4		UNID	1,00	19.671,29	$ 19.671,29
CONECTOR RECTO		UNID	1,00	4.607,39	$ 4.607,39
CONECTOR CURVO		UNID	1,00	6.634,51	$ 6.634,51
					$ -
					$ 74.875,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 65.188,00	$ 3.259,40
					$ 3.260,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	1,582	$ 41.205,69	$ 65.187,40
					$ -
					$ 65.188,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 74.875,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 143.323,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**DUCTO SCH 40 1/2"**			**5,29**
		UNIDAD:	ML	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DUCTO SCH40 1/2"		ML	1,00	4.033,28	$ 4.033,28
TERMINAL SCH40 1/2		UND	0,10	790,21	$ 79,02
CURVA SCH40 1/2"		UND	0,10	2.064,21	$ 206,42
UNION SCH 40 1/2		UND	0,10	551,53	$ 55,15
GRAPA EMT DOBLE ALA DE 1/2		UND	1,00	385,43	$ 385,43
CHASO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO LAMINA 8X1		UND	2,00	338,66	$ 677,32
					$ -
					$ -
					$ 5.437,00

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 12.445,00	$ 1.244,50
					$ 1.245,00

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	0,302	$ 41.205,69	$ 12.444,12
					$ -
					$ 12.445,00

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 5.437,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 19.127,00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**DUCTO SCH 40 3/4"**			**5,30**
		UNIDAD:	ML	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
DUCTO SCH40 3/4"		ML	1,00	5.344,37	$ 5.344,37
TERMINAL SCH40 3/4		UND	0,10	1.053,07	$ 105,31
CURVA SCH40 3/4		UND	0,10	2.430,29	$ 243,03
UNION SCH 40 3/4		UND	0,10	1.167,57	$ 116,76
GRAPA EMT DOBLE ALA DE 3/4		UND	1,00	462,84	$ 462,84
CHASO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO LAMINA 8X1		UND	2,00	338,66	$ 677,32
				-	$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 6.950,00

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 12.445,00	$ 1.244,50
					$ 1.245,00

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,302	$ 41.205,69	$ 12.444,12
					$ -
					$ 12.445,00

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 6.950,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 20.640,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		DUCTO SCH 40 1"			5,31
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
DUCTO SCH40 1"		ML	1,00	7.947,22	$ 7.947,22
TERMINAL SCH40 1"		UND	0,10	1.988,42	$ 198,84
CURVA SCH40 1"		UND	0,10	4.862,19	$ 486,22
UNION SCH 40 1		UND	0,10	1.891,66	$ 189,17
GRAPA EMT DOBLE ALA DE 1"		UND	1,00	690,22	$ 690,22
CHASO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO LAMINA 8X1		UND	2,00	338,66	$ 677,32
VARILLA 3/8		UND	0,30	4.950,88	$ 1.485,27
RIEL CHANEL		UND	0,20	25.368,84	$ 5.073,77
GRAPA UNISTRUT 1"		UND	1,00	3.083,42	$ 3.083,42
					$ -
					$ -
					$ 19.832,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 18.667,00	$ 1.866,70
					$ 1.867,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,453	$ 41.205,69	$ 18.666,18
					$ -
					$ 18.667,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 19.832,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 40.366,00

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**DUCTO SCH 40 11/2"**			**5,32**
		UNIDAD:	ML	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
DUCTO SCH40 11/2"		ML	1,00	12.867,46	$ 12.867,46
TERMINAL SCH40 11/2		UND	0,10	5.626,59	$ 562,66
CURVA SCH40 11/2		UND	0,10	13.914,08	$ 1.391,41
UNION SCH 40 11/2		UND	0,10	5.679,81	$ 567,98
VARILLA 3/8		UND	0,30	4.950,88	$ 1.485,27
CHAZO RL 3/8		UND	2,00	498,31	$ 996,63
TUERCA 3/8		UND	2,00	209,65	$ 419,29
ARANDELA 3/8		UND	4,00	241,90	$ 967,60
RIEL CHANEL		UND	0,20	25.368,84	$ 5.073,77
GRAPA UNISTRUT 11/2"		UND	1,00	5.058,93	$ 5.058,93
					$ 29.391,00

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 21.765,00	$ 2.176,50
					$ 2.177,00

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,5282	$ 41.205,69	$ 21.764,84
					$ -
					$ 21.765,00

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 29.391,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 53.333,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		DUCTO SCH 40 2"			5,33
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DUCTO SCH40 2"		ML	1,00	17.253,91	$ 17.253,91
TERMINAL SCH40 2"		UND	0,10	8.131,06	$ 813,11
CURVA SCH40 2"		UND	0,10	22.161,25	$ 2.216,13
UNION SCH 40 11/4		UND	0,10	8.202,02	$ 820,20
VARILLA 3/8		UND	0,50	4.950,88	$ 2.475,44
CHAZO RL 3/8		UND	2,00	498,31	$ 996,63
TUERCA 3/8		UND	2,00	209,65	$ 419,29
ARANDELA 3/8		UND	4,00	241,90	$ 967,60
RIEL CHANEL		UND	0,20	25.368,84	$ 5.073,77
GRAPA UNISTRUT 2"		UND	1,00	5.658,84	$ 5.658,84
					$ 36.695,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 27.979,00	$ 2.797,90
					$ 2.798,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	0,679	$ 41.205,69	$ 27.978,66
					$ -
					$ 27.979,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 36.695,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 67.472,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		CANALETA METALICA 10 X 4 CON SEPARADOR Y TAPA CLIP			5,34
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CANALETA METALICA 10 X 4 CON SEPARADOR Y TAPA CLIP		ML	1,00	45.115,93	$ 45.115,93
CHASO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO LAMINA 8X1		UND	2,00	451,55	$ 903,09
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 46.020,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 14.258,00	$ 2.851,60
					$ 2.852,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,346	$ 41.205,69	$ 14.257,17
					$ -
					$ 14.258,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 46.020,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 63.130,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		TROQUEL TRIPLE NORMAL, REGULADO Y DATOS			5,35
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
TROQUEL TRIPLE, NORMAL, REGULADO Y DATOS		ML	1,00	34.959,36	$ 34.959,36
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 34.960,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 12.445,00	$ 1.244,50
					$ 1.245,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,302	$ 41.205,69	$ 12.444,12
					$ -
					$ 12.445,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 34.960,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 48.650,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		CANALETA PLASTICA PARA PISO 60 X 13			5,36
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CANALETA PLASTICA PISO 60*13		ML	1,00	23.198,19	$ 23.198,19
CHASO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO LAMINA 8X1		UND	2,00	451,55	$ 903,09
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 24.102,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 11.402,00	$ 2.280,40
					$ 2.281,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	0,2767	$ 41.205,69	$ 11.401,61
					$ -
					$ 11.402,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 24.102,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 37.785,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		CANALETA PLASTICA 40 X 25			5,37
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CANALETA PLASTICA 40 X 25		ML	1,00	13.210,96	$ 13.210,96
TORNILLO PERFORANTE		UND	2,00	241,90	$ 483,80
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 13.695,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 8.571,00	$ 1.714,20
					$ 1.715,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,208	$ 41.205,69	$ 8.570,78
					$ -
					$ 8.571,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 13.695,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	$ 23.981,00

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		ACOMETIDA PARCIAL CTOS ALUMBRADO Y AIRES ACONDICIONADOS EN CABLE COBRE 2 No 12 + 12T SINTOX			5,38
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CABLE COBRE AISLADO No 12		ML	2,00	4.665,44	$ 9.330,88
CABLE COBRE AISLADO No 12		ML	1,00	4.665,44	$ 4.665,44
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 13.997,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 3.132,00	$ 313,20
					$ 314,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	0,076	$ 41.205,69	$ 3.131,63
					$ -
					$ 3.132,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 13.997,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 17.443,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE COBRE TRENZADO 3 No 12 SINTOX CTOS TOMAS REGULADOS			5,39
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CABLE COBRE TRENZADO 3 No 12		ML	1,00	14.230,16	$ 14.230,16
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 14.231,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 3.132,00	$ 313,20
					$ 314,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,076	$ 41.205,69	$ 3.131,63
					$ -
					$ 3.132,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 14.231,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 17.677,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE COBRE TRENZADO 3 No 12 SINTOX CTOS TOMAS NORMALES			5,40
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CABLE COBRE TRENZADO 3 No 12		ML	1,00	14.230,16	$ 14.230,16
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 14.231,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 3.132,00	$ 313,20
					$ 314,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,076	$ 41.205,69	$ 3.131,63
					$ -
					$ 3.132,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 14.231,00	$ -
					$ -
					$ -

	Valor Unitario Total	**$ 17.677,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		PANEL LED 40 W DE 120 X 30 CM DE INCRUSTAR			5,41
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
PANEL LED 40 W DE 120 X 30CM		UND	1,00	151.271,26	$ 151.271,26
MARCO ALUMINIO DE INCRUSTAR 1,20 X 30 CM		UND	1,00	40.316,64	$ 40.316,64
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16		UND	0,50	7.663,39	$ 3.831,69
CLAVIJA DE CAUCHO		UND	1,00	7.753,70	$ 7.753,70
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 203.174,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 69.968,00	$ 6.996,80
					$ 6.997,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	1,698	$ 41.205,69	$ 69.967,26
					$ -
					$ 69.968,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 203.174,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	$ 280.139,00

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		PANEL LED 18 W RD DE INCRUSTAR			5,42
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
PANEL LED RD 18 W INCRUSTAR		UND	1,00	20.240,57	$ 20.240,57
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16		UND	0,50	7.663,39	$ 3.831,69
CLAVIJA DE CAUCHO		UND	1,00	7.753,70	$ 7.753,70
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 31.826,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 38.940,00	$ 3.894,00
					$ 3.894,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,945	$ 41.205,69	$ 38.939,37
					$ -
					$ 38.940,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 31.826,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 74.660,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		LAMPARA DE EMERGENCIA 2 X 1,6 W			5,43
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
LAMPARA DE EMERGENCIA 2 X 1,6		UND	1,0	130.345,31	$ 130.345,31
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16		UND	0,5	7.663,39	$ 3.831,69
CLAVIJA DE CAUCHO		UND	1,0	7.753,70	$ 7.753,70
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 141.931,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 70.050,00	$ 7.005,00
					$ 7.005,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	1,7	$ 41.205,69	$ 70.049,67
					$ -
					$ 70.050,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 141.931,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	$ 218.986,00

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**AVISO SALIDA DE EMERGENCIA**			**5,44**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
AVISO SALIDA DE EMERGENCIA		UND	1,00	130.793,63	$ 130.793,63
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16		UND	0,50	7.663,39	$ 3.831,69
CLAVIJA DE CAUCHO		UND	1,00	7.753,70	$ 7.753,70
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 142.380,00

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 62.221,00	$ 6.222,10
					$ 6.223,00

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	1,51	$ 41.205,69	$ 62.220,59
					$ -
					$ 62.221,00

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 142.380,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 210.824,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		CAJA DE PASO 15 X 15 X 10 METALICA CON PUERTA Y CHAPA			5,45
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CAJA DE PASO 15 X 15 X 10 METALICA CON PUERTA Y CHAPA		UND	1,00	35.602,82	$ 35.602,82
CHAZO MARIPOSA 3/8 CON TORNILLO		UND	4,00	403,17	$ 1.612,67
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 37.216,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 73.347,00	$ 3.667,35
					$ 3.668,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	1,78	$ 41.205,69	$ 73.346,12
					$ -
					$ 73.347,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 37.216,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	$ 114.231,00

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		CAJA DE PASO 30 X 30 X 12 METALICA CON PUERTA Y CHAPA			5,46
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CAJA DE PASO 30 X 30 X 12 METALICA CON PUERTA Y CHAPA		UND	1,00	92.520,24	$ 92.520,24
CHAZO MARIPOSA 3/8 CON TORNILLO		UND	4,00	403,17	$ 1.612,67
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 94.133,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 114.140,00	$ 5.707,00
					$ 5.707,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	2,77	$ 41.205,69	$ 114.139,75
					$ -
					$ 114.140,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 94.133,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 213.980,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		CAJA DE PASO 20 X 25 X 10 METALICA CON PUERTA Y CHAPA			5,47
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CAJA DE PASO 20 X 25 X 10 METALICA CON PUERTA Y CHAPA		UND	1,00	100.956,30	$ 100.956,30
CHAZO MARIPOSA 3/8 CON TORNILLO		UND	4,00	403,17	$ 1.612,67
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 102.569,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ -	$ -
					$ -

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
0		HC	2,373	$ -	$ -
					$ -
					$ -

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 102.569,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	$ 102.569,00

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		VOZ Y DATOS			
ACTIVIDAD		SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA DE 1" SCH40, INCLUYEN ACCESORIOS			5,48
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
DUCTO SCH40 1"		ML	1,00	7.947,22	$ 7.947,22
TERMINAL SCH40 1"		UND	0,10	1.988,42	$ 198,84
CURVA SCH40 1"		UND	0,10	4.862,19	$ 486,22
UNION SCH 40 1		UND	0,10	1.891,66	$ 189,17
GRAPA EMT DOBLE ALA DE 1"		UND	1,00	690,22	$ 690,22
CHASO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO LAMINA 8X1		UND	2,00	338,66	$ 677,32
VARILLA 3/8		UND	0,30	4.950,88	$ 1.485,27
RIEL CHANEL		UND	0,20	25.368,84	$ 5.073,77
GRAPA UNISTRUT 1"		UND	1,00	3.083,42	$ 3.083,42
					$ -
					$ 19.832,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 18.667,00	$ 1.866,70
					$ 1.867,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,453	$ 41.205,69	$ 18.666,18
					$ -
					$ 18.667,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 19.832,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 40.366,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		**VOZ Y DATOS**			
ACTIVIDAD		**CAJA SCH 40 DE 4X4 PROFUNDA**			**5,49**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CAJA SCH 40 DE 4X4 PROFUNDA		ML	1,0	4.091,33	$ 4.091,33
CHAZO MARIPOSA 3/8 CON TORNILLO		UND	4,0	403,17	$ 1.612,67
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 5.704,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 9.313,00	$ 931,30
					$ 932,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	0,226	$ 41.205,69	$ 9.312,49
					$ -
					$ 9.313,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 5.704,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 15.949,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**VOZ Y DATOS**			
ACTIVIDAD		**FIBRA OPTICA MONO MODO 2 HILOS**			**5,50**
		UNIDAD:	ML	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
FIBRA OPTICA MONOMODO 2 HILOS		ML	1	3.870,40	$ 3.870,40
AMARRE PLASTICO		UNID	1	370,91	$ 370,91
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 4.242,00

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 7.788,00	$ 778,80
					$ 779,00

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,189	$ 41.205,69	$ 7.787,87
					$ -
					$ 7.788,00

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 4.242,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 12.809,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		VOZ Y DATOS			
ACTIVIDAD		CABLE UTP CAT6A F/UTP			5,51
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CABLE UTP CAT 6A		ML	1,00	7.418,26	$ 7.418,26
AMARRE PLASTICO		UNID	1,00	370,91	$ 370,91
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 7.790,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 3.421,00	$ 342,10
					$ 343,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	0,083	$ 41.205,69	$ 3.420,07
					$ -
					$ 3.421,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 7.790,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 11.554,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		**VOZ Y DATOS**			
ACTIVIDAD		**SALIDA DATOS**			**5,52**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
FACE PLATE 1 SALIDA		UND	1,00	14.513,99	$ 14.513,99
JACK CAT 6A		UNID	1,00	51.605,30	$ 51.605,30
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 66.120,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 70.050,00	$ 7.005,00
					$ 7.005,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	1,7	$ 41.205,69	$ 70.049,67
					$ -
					$ 70.050,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 66.120,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 143.175,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**VOZ Y DATOS**			
ACTIVIDAD		**DISPOSITIVO SMART DE 8 PUERTOS**			**5,53**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DISPOSITIVO SMART 8 PUERTOS		UND	1,00	757.952,83	$ 757.952,83
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 757.953,00

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 114.017,00	$ 22.803,40
					$ 22.804,00

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	2,767	$ 41.205,69	$ 114.016,14
					$ -
					$ 114.017,00

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 757.953,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 894.774,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		VOZ Y DATOS			
ACTIVIDAD		CAJA DE MECANISMO			5,54
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CAJA MECANISMO		UND	1,00	125.787,92	$ 125.787,92
CHAZOS		UNID	2,00	1.612,67	$ 3.225,33
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 129.014,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 31.111,00	$ 3.111,10
					$ 3.112,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,755	$ 41.205,69	$ 31.110,29
					$ -
					$ 31.111,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 129.014,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 163.237,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		VOZ Y DATOS			
ACTIVIDAD		SWITCH DE FIBRA 24 PUERTOS ADMINISTRABLE			5,55
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
SWITCH DE FIBRA 24 PUERTOS ADMINISTRABLE		UND	1	7.579.528,32	$ 7.579.528,32
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 7.579.529,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 1.318.582,00	$ 131.858,20
					$ 131.859,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	32	$ 41.205,69	$ 1.318.581,98
					$ -
					$ 1.318.582,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 7.579.529,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 9.029.970,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		VOZ Y DATOS			
ACTIVIDAD		MODULO VERTEBRA PASACABLES VERTICAL			5,56
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
VERTEBRA PASACABLES VERTICAL		UND	1	161.266,56	$ 161.266,56
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 161.267,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 46.687,00	$ 4.668,70
					$ 4.669,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	1,133	$ 41.205,69	$ 46.686,04
					$ -
					$ 46.687,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 161.267,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 212.623,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		VOZ Y DATOS			
ACTIVIDAD		CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED			5,57
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%		$ 32.253,00	$ -
					$ -

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0	$ 41.205,69	$ -
CERTIFICADOR		Unidad	1,00	$ 32.253,00	$ 32.253,00
					$ -
					$ 32.253,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ -	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 32.253,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		VOZ Y DATOS			
ACTIVIDAD		MARCACION TABLEROS, CAJAS, CTOS TOMAS			5,58
		UNIDAD:	GL	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
MARCACIONES EN ACRILICO		UND	6,00	12.901,32	$ 77.407,95
MARCACIONES EN ADESIVO		UNID	27,00	6.450,66	$ 174.167,88
MARCACIONES ROTULADAS		UNID	393,00	1.128,87	$ 443.644,31
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 695.221,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 527.433,00	$ 105.486,60
					$ 105.487,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	12,8	$ 41.205,69	$ 527.432,79
					$ -
					$ 527.433,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 695.221,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 1.328.141,00

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORRASO EN PVC 8 MM**			**1,01**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
LAMINA PVC		M2	1,1	$ 38.500,00	$ 42.350
BOCEL PLASTICO		ML	0,15	$ 2.000,00	$ 300
OMEGA METALICA		ML	1,8	$ 4.500,00	$ 8.100
TORNILLOS ESTRUCTURA		UND	8	$ 500,00	$ 4.000
ANGULO METALICO		ML	0,2	$ 4.500,00	$ 900
TORNILLOS PARA TAPADO		UND	6	$ 700,00	$ 4.200
					$ 59.850

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 40.925	$ 2.046
ANDAMIOS		DIA	0,5	$ 3.500	$ 1.750
					$ 3.796

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CC Pintura		H/C	0,95	$ 43.079	$ 40.925
					$ -
					$ 40.925

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 104.571**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINÍLICA TIPO 1 A TRES (3) MANOS PARA MUROS**			**1,02**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
PINTURA EN VINILO TIPO 1 (3 MANOS)		UND	0,04	$ 415.000,00	$ 16.600
LIJA		UND	0,15	$ 2.000,00	$ 300
					$ 16.900

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 21.539	$ 1.077
ANDAMIOS		DIA	0,5	$ 3.500	$ 1.750
					$ 2.827

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CC Pintura		H/C	0,50	$ 43.079	$ 21.539
					$ -
					$ 21.539

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 41.266**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**OBRA CIVIL Y ACABADOS**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ADHESIVA TIPO SANDBLASTING (ESMERILADO DECORATIVO) SOBRE VIDRIOS EXISTENTES EN FACHADAS. APLICACIÓN CON TÉCNICA PROFESIONAL PARA EVITAR BURBUJAS, CORTES Y UNIONES VISIBLES. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**			**1,03**
		UNIDAD:	M2	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
PELICULA ADHESIVA TIPO SANDVLASTING		M2	1	$ 72.500,00	$ 72.500
					$ 72.500

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 30.904	$ 1.545
					$ 1.545

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		H/C	0,75	$ 41.206	$ 30.904
					$ -
					$ 30.904

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 104.949**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE TRABAJO MEDIDAS 2.00X0.60X0.75 M CON MDP Y CAJONERA SEGÚN DISEÑO**			**2,01**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO MESAS DE TRABAJO MEDIDAS 2.00X0.60X0.75 M CON MDP Y CAJONERA SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00
					$ 1.320.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	3,35	$ 44.952	$ 150.588
					$ -
					$ 150.588

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 1.470.588**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOULO DE TRABAJO MEDIDAS 1.00X0.60X0.75 M CON MDP Y CAJONERA SEGÚN DISEÑO**			**2,02**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO MESAS DE TRABAJO MEDIDAS 1.00X0.60X0.75 M CON MDP Y CAJONERA SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00
					$ 900.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	2,46	$ 44.952	$ 110.581
					$ -
					$ 110.581

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 1.010.581**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**CARPINTERIA EN MADERA**			
ACTIVIDAD		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO METÁLICO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS DE 1.20*0.90*0.50 SEGÚN DISEÑO**			**2,03**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
SUB CONTRATO MODULO METÁLICO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS DE 1.20*0.90*0.50 SEGÚN DISEÑO		UND	1	$ 1.040.000,00	$ 1.040.000,00
					$ 1.040.000

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
					$ -

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DD Carpinteria		H/C	1,57	$ 44.952	$ 70.574
					$ -
					$ 70.574

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 1.110.574**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		AUTOMATICO MONOPOLAR ENCHUFABLE 1 X 20			3,01
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
AUTOMATICO ENCHUFABLE DE 1X20		UND	1,00	28.389,37	$ 28.389,37
					$ 28.390,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 21.427,00	$ 4.285,40
					$ 4.286,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,52	$ 41.205,69	$ 21.426,96
					$ -
					$ 21.427,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 28.390,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 54.103,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		AUTOMATICO MONOPOLAR ENCHUFABLE 2 X 20			3,02
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
AUTOMATICO ENCHUFABLE DE 2X20		UND	1,00	77.206,37	$ 77.206,37
					$ 77.207,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 21.427,00	$ 4.285,40
					$ 4.286,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,52	$ 41.205,69	$ 21.426,96
					$ -
					$ 21.427,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 77.207,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	$ 102.920,00

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERIA SCH 40 DE 1/2", CABLE SINTOX No 12 110 V**			**3,03**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
TUBO SCH 40 DE 1/2		ML	4,00	4.033,28	$ 16.133,11
CAJA 12X12X5 TAPA TROQUEL		UNID	1,00	13.093,23	$ 13.093,23
CABLE COBRE 2 No 12 + 12 SINTOX		ML	4,30	13.570,58	$ 58.353,50
TERMINAL SCH 40 1/2		UND	1,00	790,21	$ 790,21
CURVA SCH 40 1/2"		UND	0,50	1.690,07	$ 845,04
UNION SCH 40 1/2		UND	2,00	551,53	$ 1.103,06
TOMA TIPO LEVINTON SIN TAPA		UNID	1,00	8.137,51	$ 8.137,51
CONECTOR ROSCA		UNID	3,00	1.644,92	$ 4.934,76
					$ -
					$ -
					$ 103.391,00

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,15	$ 50.683,00	$ 7.602,45
					$ 7.603,00

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	1,23	$ 41.205,69	$ 50.682,99
					$ -
					$ 50.683,00

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 103.391,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 161.677,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		MODIFICACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA EXISTENTE Y CABLE COBRE SINTOX			3,04
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CABLE COBRE 3 No 12 + 12 SINTOX		ML	4,30	18.094,11	$ 77.804,66
INTERRUPTOR COMUNTABLE SENCILLO LINEA GALICA 2		UND	1,00	17.078,13	$ 17.078,13
CONECTOR ROSCA		UNID	3,00	1.644,92	$ 4.934,76
					$ -
					$ -
					$ 99.818,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 46.975,00	$ 4.697,50
					$ 4.698,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	1,14	$ 41.205,69	$ 46.974,48
					$ -
					$ 46.975,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 99.818,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 151.491,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		SALIDA TOMA NORMAL 110 V PARA CANALETA, CABLE COBRE SINTOX			3,05
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CABLE COBRE TRENZADO 3 No 12		ML	0,30	$ 14.230,16	$ 4.269,05
TOMACORRIENTE REGULADA		UNID	1,00	8.579,38	$ 8.579,38
CONECTOR ROSCA		UNID	3,00	1.644,92	$ 4.934,76
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 17.784,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 48.829,00	$ 2.441,45
					$ 2.442,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	1,185	$ 41.205,69	$ 48.828,74
					$ -
					$ 48.829,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 17.784,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 69.055,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		SALIDA TOMA 110 V REGULADA PARA CANALETA, CABLE COBRE SINTOX			3,06
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CABLE COBRE TRENZADO 3 No 12		ML	0,3	$ 14.230,16	$ 4.269,05
TOMACORRIENTE REGULADA		UNID	1	34.757,78	$ 34.757,78
CONECTOR ROSCA		UNID	3	1.644,92	$ 4.934,76
					$ -
					$ -
					$ 43.962,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 48.829,00	$ 2.441,45
					$ 2.442,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	1,185	$ 41.205,69	$ 48.828,74
					$ -
					$ 48.829,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 43.962,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 95.233,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		SALIDA ESPECIAL 220 V AIRE ACONDICIONADO			3,07
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CORAZA AMERICANA 3/4		UNID	1	$ 9.892,09	$ 9.892,09
TUBO SCH 40 DE 1/2		ML	11	$ 4.033,28	$ 44.366,04
CABLE COBRE 2 No 12 + 12 SINTOX		ML	12	$ 13.570,58	$ 162.846,97
CAJA 12X12X5 TAPA CIEGA		UNID	1	13.093,23	$ 13.093,23
CONECTOR ROSCA		UNID	3	1.644,92	$ 4.934,76
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12		ML	1	16.041,18	$ 16.041,18
CONDULETA TIPO C 3/4		UNID	1	19.671,29	$ 19.671,29
CONECTOR RECTO		UNID	1	4.607,39	$ 4.607,39
CONECTOR CURVO		UNID	1	6.634,51	$ 6.634,51
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 282.088,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 130.293,00	$ 6.514,65
					$ 6.515,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	3,162	$ 41.205,69	$ 130.292,38
					$ -
					$ 130.293,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 282.088,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 418.896,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24.000 BTU 220 V REFRIGERANTE R410A INVERTER			3,08
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24.000 BTU 220 V		UND	1	$ 5.160.529,92	$ 5.160.529,92
TUBERIA DE REFRIGERACION		ML	11	91.797,76	$ 1.009.775,40
BOMBA DE DRENAJE		UND	1	756.712,69	$ 756.712,69
SOPORTE PARA CONDENSADORA MINI SPLIT		UND	1	104.823,26	$ 104.823,26
ACCESSORIOS PARA FIJACION Y MONTAJE		GL	1	8.692,27	$ 8.692,27
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 7.040.534,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 1.142.222,00	$ 57.111,10
					$ 57.112,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	27,72	$ 41.205,69	$ 1.142.221,64
					$ -
					$ 1.142.222,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 7.040.534,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 8.239.868,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		DUCTO SCH 40 1/2"			3,09
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
DUCTO SCH40 1/2"		ML	1,00	4.033,28	$ 4.033,28
TERMINAL SCH40 1/2		UND	0,10	790,21	$ 79,02
CURVA SCH40 1/2"		UND	0,10	2.064,21	$ 206,42
UNION SCH 40 1/2		UND	0,10	551,53	$ 55,15
GRAPA EMT DOBLE ALA DE 1/2		UND	1,00	385,43	$ 385,43
CHASO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO LAMINA 8X1		UND	2,00	338,66	$ 677,32
					$ -
					$ -
					$ 5.437,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 12.362,00	$ 1.236,20
					$ 1.237,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	0,3	$ 41.205,69	$ 12.361,71
					$ -
					$ 12.362,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 5.437,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 19.036,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		CAJA MECANISMO PARA TOMA DOBLE NORMAL, REGULADA O DATOS			3,10
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CAJA MECANISMO		UND	1,00	13.868,92	$ 13.868,92
CHASO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO LAMINA 8X1		UND	2,00	451,55	$ 903,09
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 14.773,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 14.216,00	$ 2.843,20
					$ 2.844,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,345	$ 41.205,69	$ 14.215,96
					$ -
					$ 14.216,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 14.773,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	$ 31.833,00

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**TROQUEL DOBLE NORMAL, REGULADO**			**3,11**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
TROQUEL DOBLE, NORMAL, REGULADO Y DATOS		ML	1,00	28.060,38	$ 28.060,38
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 28.061,00

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 12.362,00	$ 1.236,20
					$ 1.237,00

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	0,3	$ 41.205,69	$ 12.361,71
					$ -
					$ 12.362,00

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 28.061,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 41.660,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		CANALETA PLASTICA PARA PISO 60 X 13			3,12
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CANALETA PLASTICA PISO 60*13		ML	1,00	32.253,31	$ 32.253,31
CHASO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO LAMINA 8X1		UND	2,00	451,55	$ 903,09
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 33.157,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 11.538,00	$ 2.307,60
					$ 2.308,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,28	$ 41.205,69	$ 11.537,59
					$ -
					$ 11.538,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 33.157,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 47.003,00

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		CANALETA PLASTICA 40 X 25			3,13
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CANALETA PLASTICA 40 X 25		ML	1,00	32.253,31	$ 32.253,31
TORNILLO PERFORANTE		UND	2,00	241,90	$ 483,80
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 32.738,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 8.654,00	$ 1.730,80
					$ 1.731,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,21	$ 41.205,69	$ 8.653,19
					$ -
					$ 8.654,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 32.738,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 43.123,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		**INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE COBRE TRENZADO 3 No 12 SINTOX CTOS TOMAS REGULADOS**			**3,14**
		UNIDAD:	ML	**FECHA:**	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CABLE COBRE TRENZADO 3 No 12		ML	1,00	14.230,16	$ 14.230,16
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 14.231,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 3.091,00	$ 309,10
					$ 310,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	0,075	$ 41.205,69	$ 3.090,43
					$ -
					$ 3.091,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 14.231,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 17.632,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE COBRE TRENZADO 3 No 12 SINTOX CTOS TOMAS NORMALES			3,15
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
CABLE COBRE TRENZADO 3 No 12		ML	1,00	14.230,16	$ 14.230,16
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 14.231,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 3.091,00	$ 309,10
					$ 310,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	0,075	$ 41.205,69	$ 3.090,43
					$ -
					$ 3.091,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 14.231,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 17.632,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		PANEL LED 40 W DE 60 X 60 CM DE INCRUSTAR			3,16
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
PANEL LED 40 W DE 60 X 60 CM DE INCRUSTAR		UND	1,00	151.271,26	$ 151.271,26
MARCO DE ALUMINIO INCRUSTAR 60 X 60		UND	1,00	40.316,64	$ 40.316,64
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16		UND	0,50	7.663,39	$ 3.831,69
CLAVIJA DE CAUCHO		UND	1,00	7.753,70	$ 7.753,70
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 203.174,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 70.050,00	$ 7.005,00
					$ 7.005,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	1,7	$ 41.205,69	$ 70.049,67
					$ -
					$ 70.050,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 203.174,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	$ 280.229,00

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		CAJA DE PASO 15 X 15 X 10 METALICA CON PUERTA Y CHAPA			3,17
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CAJA DE PASO 15 X 15 X 10 METALICA CON PUERTA Y CHAPA		UND	1,00	35.602,82	$ 35.602,82
CHAZO MARIPOSA 3/8 CON TORNILLO		UND	4,00	403,17	$ 1.612,67
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 37.216,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 73.347,00	$ 3.667,35
					$ 3.668,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	1,78	$ 41.205,69	$ 73.346,12
					$ -
					$ 73.347,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 37.216,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 114.231,00

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**CAJA DE PASO 4 X 4 CON TAPA**			**3,18**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CAJA DE PASO 4 X 4 CON TAPA		UND	1,00	7.816,59	$ 7.816,59
CHAZO MARIPOSA 3/8 CON TORNILLO		UND	4,00	403,17	$ 1.612,67
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 9.430,00

Equipos

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,05	$ 19.573,00	$ 978,65
					$ 979,00

Mano De Obra

Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,475	$ 41.205,69	$ 19.572,70
					$ -
					$ 19.573,00

Transporte

Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 9.430,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 29.982,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		CABLE UTP CAT6A F/UTP			3,19
		UNIDAD:	ML	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
CABLE UTP CAT 6A		ML	1,00	7.418,26	$ 7.418,26
AMARRE PLASTICO		UNID	1,00	370,91	$ 370,91
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 7.790,00

Equipos					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 3.503,00	$ 350,30
					$ 351,00

Mano De Obra					
Nombre		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
BB Instalaciones		HC	0,085	$ 41.205,69	$ 3.502,48
					$ -
					$ 3.503,00

Transporte					
Nombre	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	m3/ KM	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 7.790,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 11.644,00

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**SALIDA DATOS**			**3,20**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
FACE PLATE 1 SALIDA		UND	1,00	14.513,99	$ 14.513,99
JACK CAT 6A		UNID	1,00	51.605,30	$ 51.605,30
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 66.120,00

Equipos

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 70.050,00	$ 7.005,00
					$ 7.005,00

Mano De Obra

Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	1,7	$ 41.205,69	$ 70.049,67
					$ -
					$ 70.050,00

Transporte

Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 66.120,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	**$ 143.175,00**

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		PUNTO DE ACCESO WI-FI EXTERIOR RUJIERG-AP680			3,21
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
PUNTO DE ACCESO WI-FI EXTERIOR RUJIERG-AP680		UND	1,00	4.160.677,25	$ 4.160.677,25
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 4.160.678,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 712.570,00	$ 142.514,00
					$ 142.514,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	17,293	$ 41.205,69	$ 712.569,94
					$ -
					$ 712.570,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 4.160.678,00	$ -
					$ -
					$ -

FIRMA:



PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

Valor Unitario Total	$ 5.015.762,00

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO		**INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS**			
ACTIVIDAD		**VERTEBRA PASACABLES VERTICAL**			**3,22**
		UNIDAD:	UND	**FECHA:**	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
VERTEBRA PASACABLES VERTICAL		UND	1	161.266,56	$ 161.266,56
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 161.267,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,1	$ 46.563,00	$ 4.656,30
					$ 4.657,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	1,13	$ 41.205,69	$ 46.562,43
					$ -
					$ 46.563,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		GLB		$ 161.267,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 212.487,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA

ANALISIS UNITARIOS					
CAPITULO		INSTALACONES ELECTRICAS Y REDES DE DATOS			
ACTIVIDAD		MARCACION TABLEROS, CAJAS, CTOS TOMAS NORMALES, REGULADAS Y DATOS			3,23
		UNIDAD:	UND	FECHA:	jun-25

Materiales					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
MARCACIONES EN ACRILICO		UND	1,00	16.126,66	$ 16.126,66
MARCACIONES EN ADESIVO		UNID	9,00	8.063,33	$ 72.569,95
MARCACIONES ROTULADAS		UNID	39,00	1.290,13	$ 50.315,17
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 139.012,00

Equipos					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	$ 142.572,00	$ 28.514,40
					$ 28.515,00

Mano De Obra					
Nombre		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Vr.Parcial**
BB Instalaciones		HC	3,46	$ 41.205,69	$ 142.571,68
					$ -
					$ 142.572,00

Transporte					
Nombre	**Vol. Peso ó Cant.**	**Distancia**	**m3/ KM**	**Tarifa**	**Valor-Unit.**
TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA		und		$ 139.012,00	$ -
					$ -
					$ -

Valor Unitario Total	**$ 310.099,00**

FIRMA:

PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION DEL TOLIMA