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FECHA: septiembre de 2025 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de la Contratación Pública integrado por la 
Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007 modificada por la Ley 1882 de 2018 y su decreto 
reglamentario 1082 de 2015, así mismo el articulo 100 de la ley 2294 de 2023 reglamentado por el 
decreto 874 de 2024 y en el artículo 2.2.1.2.2.1.7 “ESTUDIOS PREVIOS” del Decreto reglamentario 
1082 de 2015, el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá - IDEBOY, elaboró los estudios y 
documentos previos que a continuación se desarrollan, los cuales servirán de soporte para 
estructurar la invitación pública del proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN PÚBLICO POPULAR cuyo objeto es: CONTRATO DE ASOCIACIÓN PUBLICO 
POPULAR PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE MURALISMO “BOYACÁ 
PINTA EN GRANDE” QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO – 
BOYACÁ DEL 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025” 

 
Este estudio contiene la necesidad del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá - IDEBOY, de  
realizar la contratación cuyo objeto es celebrar un CONTRATO DE ASOCIACIÓN PUBLICO 
POPULAR PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE MURALISMO “BOYACÁ 
PINTA EN GRANDE” QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO – 
BOYACÁ DEL 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025”,  tal cual se indica en los documentos soporte 
de la contratación y las condiciones técnicas requeridas. Los documentos referidos estarán a 
disposición de los interesados y en general a quien manifieste interés en ellos, los cuales se 
publicarán en la plataforma transaccional SECOP II, además estarán disponibles en las 
instalaciones de la OFICINA ASESORA JURÍDICA del IDEBOY, ubicado en la Calle 19 No. 9 – 35, 
Edificio de la Lotería de Boyacá – Piso 7 de la ciudad de Tunja – Boyacá.  
 
A continuación, se presenta el estudio y documentos previos requeridos conforme a lo dispuesto en 
las normas anteriormente citadas y las demás normas concordantes, para adelantar el proceso de 
contratación y la consecuente celebración del contrato requerido. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 

 
1.1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 
El Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá - IDEBOY es un establecimiento público 
descentralizado del orden Departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá, 
creado mediante Ordenanza No. 014 de 1968, a su vez reformado por las Ordenanzas Nos. 010 de 
2004, 045 de diciembre de 2019 y 026 de 2021. 
 
Que el IDEBOY tiene como misión promover, asesorar, cofinanciar y ejecutar proyectos y 
programas que contribuyan al desarrollo económico, social, cultural, empresarial, turístico y de 
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sostenibilidad ambiental del Departamento de Boyacá, sus municipios y entidades públicas, que en 
ese orden de ideas apunta a ser la entidad que promueve, coopere, ejecute y administre mediante 
alianzas estratégicas la gestión de los recursos y proyectos de inversión para el Departamento de 
Boyacá y sus municipios.  En ese sentido y, como parte de la misión institucional que estable 
“artículo 3. modifíquese el artículo 4. misión, de la ordenanza 045 de 2019, el cual quedará así: 
artículo 4. misión. Promover, asesorar, cofinanciar y ejecutar proyectos y programas que 
contribuyan al desarrollo económico, social, cultural, empresarial, turístico y de 
sostenibilidad ambiental del Departamento de Boyacá, sus municipios y entidades públicas, 
y desarrollar las actividades financieras previstas en la ley y permitidas conforme a la 
naturaleza jurídica del Instituto.”  
 
Ahora bien, como parte de las actividades propias del Instituto, se encuentra el promover el 
desarrollo económico, social, cultural y turístico, la presente necesidad se sitúa en la misionalidad y 
la visión de los Institutos de fomento quienes fomentan el desarrollo y trabajan por los intereses del 
país, de las regiones, fomentando el crecimiento económico, social y cultural en los territorios 
aunado a la función que como IDEBOY la misma Ordenanza le ha encomendado en su artículo 6 
numeral 13 que indica “Promocionar, cofinanciar, organizar y ejecutar toda clase de eventos que 
sean considerados de importancia para el fomento y desarrollo del departamento de Boyacá”.  
 
Que, en virtud de lo anterior, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Boyacá 
presenta solicitud formal para que en virtud del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3148 DE 
2025 suscrito entre el IDEBOY y la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ 2024 – 2027” el Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Boyacá apoye el desarrollo del FESTIVAL DE MURALISMO “BOYACÁ PINTA EN GRANDE”, 
iniciativa liderada por la Gobernación de Boyacá, evento concebido como una estrategia integral de 
resignificación del espacio público a través del arte urbano, con el firme objetivo de posicionar el 
Departamento de Boyacá como un referente destacado en la producción mural en Colombia, el cual 
se desarrollará en el municipio de Arcabuco del 13 al 26 de septiembre de 2025.  
 
Es importante resaltar que, durante el desarrollo del festival se adelantarán talleres de formación, 
exposiciones temáticas y conversatorios, complementando la experiencia artística con actividades 
diversas que involucran y fortalecen la participación comunitaria. 
 
La Gobernación de Boyacá desarrollará su primer Festival de Muralismo en el municipio de 
Arcabuco, iniciativa que lleva por nombre “Boyacá pinta en grande” y que se celebrará entre el 13 y 
el 26 de septiembre de 2025. Este evento tiene como objetivo posicionar al Departamento como un 
referente destacado en la producción mural en Colombia; el festival amplía su impacto mediante la 
realización de talleres de formación, exposiciones temáticas y conversatorios, complementando la 
experiencia artística con actividades diversas que involucran y fortalecen la relación comunitaria. 
 
Que al respecto, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Boyacá, el Fondo Mixto 
de Cultura, en alianza con la alcaldía de Arcabuco el 2025 el 22 de agosto de 2025 realizaron 
invitación a artistas muralistas a participar en la convocatoria del PRIMER FESTIVAL DE 
MURALISMO: BOYACÁ PINTA EN GRANDE 2025, iniciativa que se encuentra enmarcada dentro 
del PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ 2024 – 
2027” bajo el INDICADOR 67 – EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES y 
en concordancia con el Decreto 1622 de 2023, mediante el cual se busca reconocer, dignificar y 
potenciar las trayectorias artísticas forjadas desde la experiencia, el saber propio y el arraigo 
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territorial, además de crear escenarios de encuentro, memoria e identidad, en donde se integrarán 
técnicas como el grafiti, esténcil, pintura tradicional, muralismo expandido y mixto, articulando 
tradiciones visuales del departamento con nuevas tendencias del arte urbano.  
 
Que terminada la fase de presentación de propuestas, y una vez realizada la evaluación de estas, 
se determinó que 41 artistas muralistas fueron seleccionados para la participación del evento, lo 
cual representa que para ser su primera versión, tuvo una gran acogida, por lo que se espera que 
este sea un escenario que permita dar visibilidad y reconocimiento a artistas emergentes y 
consolidados, esto permite consolidar una oportunidad estratégica para la promoción del arte local, 
en tanto visibiliza y dignifica el talento de artistas del departamento, quienes a través de sus 
expresiones creativas fortalecen los procesos de identidad, memoria y pertenencia cultural, al 
mismo tiempo que se impulsa el fomento de actividades artísticas en Boyacá, al propiciar espacios 
de formación, intercambio de saberes y apropiación comunitaria del arte urbano, generando un 
impacto positivo en el tejido social y consolidando al departamento como un escenario dinámico e 
innovador en materia artística y cultural.  
 
Aunado a lo anterior, la realización del FESTIVAL DE MURALISMO “BOYACÁ PINTA EN 
GRANDE”, en el municipio de Arcabuco representa un hito cultural con un impacto y efectos 
directos sobre el turismo y el desarrollo de la economía local, pues con la llegada de artistas locales 
e internacionales, así como la de los visitantes atraídos por la propuesta artística, dinamiza la 
actividad hotelera, gastronómica y comercial del municipio, generando un incremento en la 
demanda de bienes y servicios locales, igualmente, la creación de murales como patrimonio cultural 
permanente convierte al municipio en un atractivo turístico de largo plazo, al consolidar un circuito 
de arte urbano que incentiva nuevas visitas más allá del evento mismo. Este proceso no solo 
fortalece la imagen de Arcabuco como un destino innovador y culturalmente activo, sino que impulsa 
la generación de empleo temporal y la circulación de recursos en la comunidad, contribuyendo al 
crecimiento económico, al posicionamiento del territorio y a la promoción de un turismo cultural 
sostenible en el departamento de Boyacá. 
 
Que conforme a lo expuesto, y atendiendo la naturaleza jurídica del IDEBOY el área de 
SUGERENCIA GENERAL presenta estudios previos para suscribir un CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN PUBLICO POPULAR PARA APOYAR EL DESARROLLO  DEL FESTIVAL DE 
MURALISMO “BOYACÁ PINTA EN GRANDE” QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO 
DE ARCABUCO – BOYACÁ DEL 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025” cuyo trámite se adelantara 
exclusivamente bajo la observancia de las disposiciones contenidas en el artículo 100 de la Ley 
2294 de 2023, y su decreto reglamentario 874 de 2024, “Por el cual se adiciona el Título 16 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar el artículo 100 de la Ley 
2294 de 2023, sobre las Asociaciones Público – Populares”  
 
Lo anterior por cuanto el artículo 100 de la Ley 2294 de 2023 se establece que “las entidades 
estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas 
naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y que estos 
podrán celebrarse para la ejecución de obras, o la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con la infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, 
infraestructura productiva local, proyectos de eficiencia energética, producción de alimentos, 
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, gestión comunitaria del agua, saneamiento básico, 
economía del cuidado, fortalecimiento ambiental y comunitario y adquisición de productos de origen 
o destinación agropecuarios”  
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Que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 874 de 2024, la economía popular 
comunitaria se entiende como aquellos oficios y ocupaciones mercantiles relacionadas con la 
producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, y no mercantiles, que hagan 
referencia a actividades domésticas o comunitarias, desarrolladas por unidades económicas de baja 
escala ya sea personales, familiares, micronegocios o microempresas, en cualquier sector 
económico.  
 
Por su parte, BETSY YANETH MORALES NEIRA identificada con C.C. 23.315.937 expedida en 
ARCABUCO – BOYACÁ es una persona natural, quien según Certificado de Matrícula Mercantil 
de Persona Natural expedido por la Cámara de Comercio de Tunja es propietaria del 
establecimiento de comercio BLUE HOTEL el cual tiene su domicilio principal en el municipio de 
Arcabuco – Boyacá y que de conformidad con lo previsto allí su tamaño empresarial corresponde a 
una microempresa, la cual, de conformidad con lo previsto por el Decreto 874 de 2024 hace parte 
de la economía popular comunitaria, pues desarrolla oficios y ocupaciones mercantiles relacionadas 
con la distribución de bienes y servicios, actividades que ejecuta de manera asociativa a través de 
alianzas estratégicas con unidades económicas de baja escala que conforman la economía popular 
y comunitaria del municipio de Arcabuco.  
 
Que dentro de las alianzas estratégicas con unidades económicas de baja escala y que cobran gran 
importancia para la ejecución de la presente, se encuentran:  
 

• MARCELINO LÓPEZ: Residente del municipio de Arcabuco quien es un distribuye huevos 
de gallina.  
 

• MERCEDES TORRES: Residente del municipio de Arcabuco a quien se le compran 
diferentes productos de panadería. 

 
• Los productos lácteos, son adquiridos de campesinos residentes en la vereda de Quirvaquirá  
 
• PROSPERO RÚIZ: Residente del municipio de Arcabuco, distribuidor de productos de 

proteína animal, quien cuenta con una carnicería en el casco urbano.  
 
• ANTONIO MALAGÓN: Residente del municipio de Arcabuco y distribuidor de frutas y 

verduras.  
 
• FERNEY RUIZ: Productor local, quien distribuye papa en la región.  

 
Que las alianzas previamente enunciadas se enmarcan en una relación de compradora y 
proveedores del municipio de Arcabuco, donde la señora MORALES NEIRA actúa como 
compradora de productos, fortaleciendo los vínculos comerciales y promoviendo el desarrollo 
económico local. Estas colaboraciones han permitido dinamizar la economía popular, fomentar el 
intercambio comercial y apoyar el crecimiento de las unidades de negocio mencionadas, 
contribuyendo así al desarrollo sostenible de la región. 
 
De acuerdo con lo anterior y atendiendo tanto al objeto y alcance de la contratación requerida, al 
presupuesto oficial establecido para la respectiva contratación el cual se deja constancia no supera 
el monto de la mínima cuantía de la entidad para la presente vigencia, así como a las calidades del 
futuro contratista, resulta procedente la realización de un contrato de Asociación Público Popular, 
en concordancia con el artículo 2.2.16.1.4. del decreto 874 de 2024, quien además ha acreditado 
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su idoneidad, y cuenta con experiencia en la suscripción de contratos con objetos similares al 
presente con entidades territoriales del Departamento de Boyacá 
 
Que la presente contratación se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones para la 
vigencia 2025. 
 
Atendiendo esta necesidad se requiere suscribir un CONTRATO DE ASOCIACIÓN PUBLICO 
POPULAR PARA APOYAR EL DESARROLLO  DEL FESTIVAL DE MURALISMO “BOYACÁ 
PINTA EN GRANDE” QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO – BOYACÁ 
DEL 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025”, el cual se adelantará bajo la modalidad de 
CONTRATACIÓN DIRECTA y tiene como sustento legal lo consagrado en el Estatuto General de la 
Contratación Pública integrado por la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007 modificada 
por la Ley 1882 de 2018 y su decreto reglamentario 1082 de 2015, así mismo el articulo 100 de la ley 
2294 de 2023 reglamentado por el decreto 874 de 2024, entre otras disposiciones civiles y 
comerciales aplicables al asunto 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: CONTRATO DE ASOCIACIÓN PUBLICO 
POPULAR PARA APOYAR EL DESARROLLO  DEL FESTIVAL DE MURALISMO “BOYACÁ PINTA 
EN GRANDE” QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO – BOYACÁ DEL 
13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025” 

 
2.2. ALCANCE DEL OBJETO: En virtud del presente, el futuro contratista se compromete a cumplir 
a cabalidad con todas  las obligaciones y especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, 
el contrato y los demás documentos que se generen con ocasión al correcto desarrollo del objeto 
contractual, por lo que empleara todos sus recursos técnicos, económicos físicos y logísticos para 
apoyar al IDEBOY en sus objetivos misionales. 
 
2.3. CODIGOS UNSPSC DEL OBJETO A CONTRATAR: El objeto contractual se enmarca en los 
siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

PRODUCTO NOMBRE 

93141701 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES 

 
2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: Las especificaciones generales requeridas para el 
servicio a contratar es:  

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD DIAS CANTIDAD 

  DESAYUNO:  UND 14 20 
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1 OPCIÓN 1: Caldo de changua con huevo, almojábana, aguapanela, y/o café con 
leche y/o chocolate  

  OPCIÓN 2: huevos pericos, pan, café con leche y/o chocolate 

2 

ALMUERZO:  

UND 14 20 
OPCIÓN 1: Arroz blanco, arveja, carne de cerdo asada, papa al vapor, jugo natural 
y sopa 

OPCIÓN 2: Espaguetis con carne molida, tajadas de maduro fritas, ensalada, jugo 
natural y sopa 

3 

COMIDA:  

UND 14 20 
OPCIÓN 1: Pierna pernil al horno, papa criolla, arroz con verduras, acompañado 
con jugo natural 

OPCIÓN 2: arroz, carne asada, papa frita, ensalada, acompañado con jugo natural 

  

HOSPEDAJE: Servicio de alojamiento y hospedaje del 13 al 26 de septiembre de 
2025 por día hotelero (entrada a las 15: 00 horas salida a las 13:00 del día siguiente) 
con acomodación múltiple 

UND 14 20 
4 

     
 

2.5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: Por las características del Objeto a 
contratar, el tipo del contrato a celebrar será de:   
 

 COMPRAVENTA 
 SUMINISTRO 

     PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 ARRENDAMIENTO 

 DE OBRA 
 CONSULTORÍA 

X PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS 
 

2.6. CONDICIONES MÍNIMAS DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
2.6.1. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será HASTA 
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución.  
 
2.6.2. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: Se entenderá como lugar de ejecución las 
instalaciones del BLUE HOTEL ubicado en la Carrera 3 # 2 – 221, ubicado en el casco urbano del 
municipio de Arcabuco – Boyacá.  
 
2.6.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN: El valor estimado de la 
contratación es por la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L 
($19.880.000) suma que incluye todos los gastos asociados para el cumplimiento de las actividades 
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previstas en el contrato, así como impuestos, tasas y demás contribuciones, entre otros costos 
directos e indirectos en que se incurra con el fin de cumplir el alcance del objeto a contratar  
 
El valor estimado del contrato se fijó de acuerdo con la propuesta presentada por la señora BETSY 
YANETH MORALES NEIRA las cuales se detallan a continuación:  
 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD DIAS CANTIDAD VALOR VALOR 
TOTAL 

  DESAYUNO:  

UND 14 20 $12.000 $3.360.000 1 OPCIÓN 1: Caldo de changua con huevo, almojábana, 
aguapanela, y/o café con leche y/o chocolate  

  OPCIÓN 2: huevos pericos, pan, café con leche y/o chocolate 

2 

ALMUERZO:  

UND 14 20 $12.000 $3.360.000 
OPCIÓN 1: Arroz blanco, arveja, carne de cerdo asada, papa 
al vapor, jugo natural y sopa 

OPCIÓN 2: Espaguetis con carne molida, tajadas de maduro 
fritas, ensalada, jugo natural y sopa 

3 

COMIDA:  

UND 14 20 $12.000 $3.360.000 
OPCIÓN 1: Pierna pernil al horno, papa criolla, arroz con 
verduras, acompañado con jugo natural 

OPCIÓN 2: arroz, carne asada, papa frita, ensalada, 
acompañado con jugo natural 

  
HOSPEDAJE: Servicio de alojamiento y hospedaje del 13 al 
26 de septiembre de 2025 por día hotelero (entrada a las 15: 
00 horas salida a las 13:00 del día siguiente) con 
acomodación múltiple 

UND 14 20 $35.000 $9.800.000 
4 

      $19.880.000 
 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: Los valores correspondientes a los impuestos, tasas y 
contribuciones legalmente establecidos estarán a cargo del Contratista, El proponente deberá realizar 
los pagos de los Impuestos correspondientes al régimen o propio de su condición jurídica, con base 
en los aproximados de la siguiente información: 

 
• Estampilla de contribución al deporte: 2,5% 
• Estampilla electrificación rural: 1 % 
• Estampilla adulto mayor: 2 % 

 
2.6.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presente proceso de selección 
está respaldado para la vigencia 2025 con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 2025 - 163 del 12 de septiembre de 2025 emitido por el área de presupuesto, 
y se encuentra afectado de la siguiente manera:  
 

CDP No RUBRO OBJETO VR. CDP VR. AFECTADO 
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163-2025 2.3.5.02.09 

CONTRATO DE ASOCIACIÓN PUBLICO 
POPULAR PARA APOYAR EL 
DESARROLLO  DEL FESTIVAL DE 
MURALISMO “BOYACÁ PINTA EN 
GRANDE” QUE SE LLEVARÁ A CABO EN 
EL MUNICIPIO DE ARCABUCO – 
BOYACÁ DEL 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2025” 

$ 20.000.000 $19.880.000 

 
2.6.5. FORMA DE PAGO: El Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá pagará al contratista de 
la siguiente manera: MEDIANTE UN UNICO PAGO previo aval del supervisor, con posterioridad a 
la presentación del informe de supervisión y/o recibido a satisfacción del supervisor del contrato 
junto con los soportes de ejecución del contrato de acuerdo con las actividades pactadas, teniendo 
en cuenta los precios ofertados y conforme el proveedor realice facturación de conformidad a la 
oferta presentada y a las especificaciones técnicas exigidas, así como la acreditación del pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (cuando aplique), acompañado de 
las planillas de pago del período correspondiente a la ejecución del contrato, el Certificado de cuenta 
bancaria del beneficiario del pago con fecha de expedición no mayor a 30 días, conforme a lo 
establecido en las normas aplicables a la materia.   
 
Adicionalmente, el futuro contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, cuenta de 
cobro o factura en original, la cual deberá obedecer a los requisitos establecidos en el Estatuto 
Tributario Colombiano. La fecha de la factura debe corresponder a la fecha de su elaboración y 
debe contener el número del contrato y el detalle del servicio que se está cobrando.   
 
El pago se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación de la respectiva 
cuenta de cobro junto con los soportes del caso.  
 
NOTA: La fecha de la factura debe corresponder a la fecha de su elaboración, en donde debe ir el 
número del contrato y el concepto del bien o servicio que se está cobrando. 
 
2.7. OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA  
 
2.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL FUTURO CONTRATISTA: Sin perjuicio de las 
obligaciones que tiene a cargo, en virtud de la naturaleza del contrato, del objeto pactado y del 
marco que se genera del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, le 
corresponde al CONTRATISTA la observancia de las siguientes actividades: 
 
2.7.1.1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones 
pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite establecido 
para tal fin por el IDEBOY en sus manuales y reglamentos. 
 
2.7.1.2. Garantizar al INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA
 la confidencialidad de la información suministrada. 
 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
MIPG 

REGISTRO 
ESTUDIO PREVIO Y ANALISIS DEL 

SECTOR 

PROCESO: 
APOYO JURIDICO 

CÓDIGO: R-AJ-39    VERSIÓN: 3 

FECHA: 25-02-2020 PÁGINA:9 DE 24 

 

 

2.7.1.3. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 
de 1993 – modificado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar–ICBF y las 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Igualmente, para la realización de cada pago 
derivado del contrato de conformidad especialmente con el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 
de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de los aportes que le corresponden respecto del Sistema de 
Seguridad Social Integral. 
 
2.7.1.4. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato cuando a esta hubiere lugar 
 
2.7.1.5. Asumir el descuento relacionado con el pago de las estampillas correspondientes y demás 
impuestos ocasionados con la ejecución del contrato, según corresponda 
 
2.7.1.6. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de 
acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos 
soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro 
Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el 
respectivo pago. 
 
NOTA: Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es 
responsable al momento de celebrar el Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, 
multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se 
haya entregado. 
 
2.7.1.7. El Contratista se obliga a mantener al IDEBOY libre de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas 
o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne 
al IDEBOY contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por 
daños o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el personal del IDEBOY ocasionados 
por EL CONTRATISTA o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la 
ejecución del objeto y las obligaciones contractuales 
 
NOTA: Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones que le surjan al contratista en virtud de la 
naturaleza del contrato, del objeto pactado y del marco que se genera del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 

 
2.7.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL FUTURO CONTRATISTA: El contratista, de manera 
independiente, es decir, sin que exista subordinación utilizando sus propios medios, además de las 
obligaciones inherentes a la naturaleza de este y las derivadas de las disposiciones legales 
vigentes, realizará las siguientes obligaciones: 
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2.7.2.1. Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas dispuestas en el presente estudio 
previo (número de raciones, gramaje). 
 
2.7.2.2. Garantizar la inocuidad y la excelente calidad de los alimentos que serán suministrados a 
los artistas participantes del evento 

 
2.7.2.4. Entregar informe general de actividades junto con los soportes del caso: planillas de 
entrega, registros fotográficos del evento, y demás evidencia que permita constatar la ejecución de 
cada una de las actividades que componen la ejecución del objeto. 
 
2.7.2.5. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social integral y 
parafiscales si es del caso. 
 
2.7.2.6. Garantizar el acceso de los artistas participantes del festival en las instalaciones del hotel 
de acuerdo con las especificaciones técnicas.  
 
2.7.2.7. Contar con la logística y el personal necesario para ejecutar las actividades derivadas del 
objeto del contrato.  
 
2.7.2.8. Informar a la supervisión de cualquier novedad o situación que pueda alterar la correcta 
ejecución del contrato.  
 
2.7.2.9. Las demás inherentes al correcto desarrollo del objeto contractual. 
 
2.8. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por el contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante estará a cargo del titular de la 
SUBGERENCIA GENERAL DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – 
IDEBOY. 
 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

La presente contratación deberá realizarse de conformidad con lo preceptuado en la ley 80 de 1993, 
ley 1150 de 20117, en concordancia con las disposiciones señaladas en el Decreto 1082 de 2015, 
Ley 2294 de 2023 y su decreto reglamentario, Decreto 874 de 2024 y, en lo no regulado 
particularmente, las normas civiles y comerciales. 

• LICITACIÓN PÚBLICA 
• SELECCIÓN ABREVADA 
• MÍNIMA CUANTÍA  
• CONCURSO DE MÉRITOS 
• CONTRATACIÓN DIRECTA 
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De acuerdo con lo regulado en el Articulo 100 de la Ley 2294 de 2023 en el que se crea una nueva 
modalidad de contratación directa para la celebración de contratos de Asociación Público Popular, 
la cual se rige exclusivamente por lo previsto en el presente artículo el cual señala 

ARTÍCULO 100. PARTICIPACIÓN EN CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS 
MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO POPULARES. Las Entidades Estatales podrán 
celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o 
entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria. Estos 
contratos se denominarán Asociaciones Público Populares y podrán celebrarse para la 
ejecución de obras, o la adquisición de bienes y servicios relacionados con infraestructura 
social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, infraestructura productiva 
local, proyectos de eficiencia energética, producción de alimentos, suministro de bienes y 
servicios, gestión comunitaria del agua, saneamiento básico, economía del cuidado, 
fortalecimiento ambiental y comunitario y adquisición de productos de origen o destinación 
agropecuarios. 

Que en concordancia con lo anterior, el Decreto 874 de 2024 “Por el cual se adiciona el Título 16 
de la Parte II del Libro II del Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar el artículo 100 de la 
Ley 2294 de 2023, que establece la contracción directa con las Asociaciones Público – Populares”, 
señala 

ARTÍCULO 2.2.16.1.1. Objeto. El objeto del presente título es reglamentar la forma como  las 
Entidades Estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima  cuantía con 
personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la  economía popular y 
comunitaria, los cuales se denominarán Asociaciones Público - Populares -APPo-.  

De acuerdo con lo anterior y atendiendo tanto al objeto y alcance de la contratación requerida, al 
presupuesto oficial establecido para la respectiva contratación el cual se deja constancia no supera 
el monto de la mínima cuantía de la entidad para la presente vigencia, así como a las calidades del 
futuro contratista BETSY YANETH MORALES NEIRA identificada con C.C. 23.315.937 expedida en 
ARCABUCO – BOYACÁ es una persona natural, quien según Certificado de Matrícula Mercantil de 
Persona Natural expedido por la Cámara de Comercio de Tunja es propietaria del establecimiento de 
comercio BLUE HOTEL el cual tiene su domicilio principal en el municipio de Arcabuco – Boyacá en 
concordancia con el artículo 2.2.16.1.4. del decreto 784 de 2024 el cual dispone: 

“ARTÍCULO 2.2.16.1.4. Economía popular y comunitaria. Para el efecto del presente Título, 
se entiende por economía popular a los oficios y ocupaciones mercantiles relacionados con la 
producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, y no mercantiles, que hagan 
referencia a actividades domésticas o comunitarias, desarrolladas por unidades económicas de 
baja escala ya sea personales, familiares, micronegocios o microempresas, en cualquier sector 
económico. Los actores de la Economía Popular pueden realizar sus actividades de manera 
individual, en unidades económicas, u organizados de manera asociativa.” 

APOYO A LA ECONOMÍA POPULAR CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Por su parte, 
BETSY YANETH MORALES NEIRA hace parte de la economía popular comunitaria, pues desarrolla 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
MIPG 

REGISTRO 
ESTUDIO PREVIO Y ANALISIS DEL 

SECTOR 

PROCESO: 
APOYO JURIDICO 

CÓDIGO: R-AJ-39    VERSIÓN: 3 

FECHA: 25-02-2020 PÁGINA:12 DE 24 

 

 

oficios y ocupaciones mercantiles relacionadas con la distribución de bienes y servicios, actividades 
que ejecuta de manera asociativa a través de alianzas estratégicas con unidades económicas de baja 
escala que conforman la economía popular y comunitaria del municipio de Arcabuco resulta procedente  
la realización de un contrato de Asociación Público Popular.  

Que dentro de las alianzas estratégicas con unidades económicas de baja escala y que cobran gran 
importancia para la ejecución de la presente, se encuentran:  
 
 

• MARCELINO LÓPEZ: Residente del municipio de Arcabuco quien es un distribuye huevos 
de gallina.  
 

• MERCEDES TORRES: Residente del municipio de Arcabuco a quien se le compran 
diferentes productos de panadería. 

 
• Los productos lácteos, son adquiridos de campesinos residentes en la vereda de Quirvaquirá  
 
• PROSPERO RÚIZ: Residente del municipio de Arcabuco, distribuidor de productos de 

proteína animal, quien cuenta con una carnicería en el casco urbano.  
 
• ANTONIO MALAGÓN: Residente del municipio de Arcabuco y distribuidor de frutas y 

verduras.  
 
• FERNEY RUIZ: Productor local, quien distribuye papa en la región.  
 

Que las alianzas previamente enunciadas se enmarcan en una relación de compradora y 
proveedores del municipio de Arcabuco, donde la señora MORALES NEIRA actúa como 
compradora de productos, fortaleciendo los vínculos comerciales y promoviendo el desarrollo 
económico local. Estas colaboraciones han permitido dinamizar la economía popular, fomentar el 
intercambio comercial y apoyar el crecimiento de las unidades de negocio mencionadas, 
contribuyendo así al desarrollo sostenible de la región. 

 
4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

De acuerdo con lo regulado en el Articulo 100 de la Ley 2294 de 2023 en el que se crea una nueva 
modalidad de contratación directa para la celebración de contratos de Asociación Público Popular 
en concordancia con las disposiciones señaladas en el Decreto 1082 de 2015, y el Decreto 874 de 
2024. 

Es procedente la celebración de un contrato de Asociación Público Popular, con BETSY YANETH 
MORALES NEIRA identificada con C.C. 23.315.937 expedida en ARCABUCO – BOYACÁ es una 
persona natural, quien según Certificado de Matrícula Mercantil de Persona Natural expedido por la 
Cámara de Comercio de Tunja es propietaria del establecimiento de comercio BLUE HOTEL el cual 
tiene su domicilio principal en el municipio de Arcabuco – Boyacá  con la finalidad de suscribir un 
CONTRATO DE ASOCIACIÓN PUBLICO POPULAR PARA APOYAR EL DESARROLLO  DEL 
FESTIVAL DE MURALISMO “BOYACÁ PINTA EN GRANDE” QUE SE LLEVARÁ A CABO EN 
EL MUNICIPIO DE ARCABUCO – BOYACÁ DEL 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025”lo anterior 
por cuanto se cumplen expresos mandatos legales establecidos en el decreto reglamentario 874 de 
2024, así: 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
MIPG 

REGISTRO 
ESTUDIO PREVIO Y ANALISIS DEL 

SECTOR 

PROCESO: 
APOYO JURIDICO 

CÓDIGO: R-AJ-39    VERSIÓN: 3 

FECHA: 25-02-2020 PÁGINA:13 DE 24 

 

 

- EL OBJETO Y SU ALCANCE:   De acuerdo con el objeto y especificaciones técnicas de la 
necesidad a satisfacer se establece que la misma es susceptible de ser satisfecha a través 
de un contrato de Asociación Público Popular, ya que a través de la presente se pretenden 
ADQUIRIR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE 
MURALISMO “BOYACÁ PINTA EN GRANDE”, EVENTO DE CARÁCTER CULTURAL Y 
ARTÍSTICO, causal contemplada taxativamente el decreto reglamentario 874 de 2024. 

- EL FUTURO CONTRATISTA:  El futuro contratista es BETSY YANETH MORALES NEIRA 
la cual es una persona natural con establecimiento de comercio denominado “BLUE 
HOTEL” legalmente constituida, con un objeto que le permite ejecutar las actividades 
derivadas del contrato que se suscriba.  

 
- LA CUANTÍA DEL FUTURO CONTRATO: Inferior a la mínima cuantía establecida para la 

entidad en la vigencia 2025.  
 

- EXPERIENCIA: Que aunado a su idoneidad, cuenta con experiencia como comerciante en 
la prestación de servicios logísticos, de alimentación, cathering, y servicios hoteleros, en el 
municipio de arcabuco, lugar en que se desarrollará DEL FESTIVAL DE MURALISMO 
“BOYACÁ PINTA EN GRANDE” 

 
- IDONEIDAD 
- :  De acuerdo con las disposiciones del artículo  2.2.16.1.5  del decreto 784 de 2024, a 

Entidad  Estatal  establecer  en el presente estudio la conveniencia de uso  de la APPo toda 
vez hay afinidad entre  la necesidad a satisfacer y las actividades desarrolladas por BETSY 
YANETH MORALES NEIRA 

 

- IMPACTO ESTIMADO EN LA ECONOMÍA POPULAR CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: La contratista cuenta con diversas alianzas estratégicas dentro del 
municipio de arcabuco, las cuales se relacionan a continuación:  

 
• MARCELINO LÓPEZ: Residente del municipio de Arcabuco quien es un 

distribuye huevos de gallina.  
 

• MERCEDES TORRES: Residente del municipio de Arcabuco a quien se le 
compran diferentes productos de panadería. 

 
• Los productos lácteos, son adquiridos de campesinos residentes en la vereda de 

Quirvaquirá. 
 

• PROSPERO RÚIZ: Residente del municipio de Arcabuco, distribuidor de 
productos de proteína animal, quien cuenta con una carnicería en el casco 
urbano.  

 
• ANTONIO MALAGÓN: Residente del municipio de Arcabuco y distribuidor de 

frutas y verduras.  
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• FERNEY RUIZ: Productor local, quien distribuye papa en la región.  

 

Que aunado a lo anterior el contratista aporta la siguiente documentación:  
 

• Certificado de Matricula Mercantil de Persona Natural vigente 
• ⁠Registro Único Tributario  
• Cedula de Ciudadanía  
• Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural 
• Certificado de antecedentes fiscales de la persona natural 
• ⁠RNMC de la persona natural  
• Consulta de inhabilidades por delitos sexuales de la persona natural 
• REDAM de la persona natural 
• Acreditación de la experiencia  
• Acreditación de alianzas estratégicas 
• ⁠Declaración de no estar incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidad 
• Acredita estar registrada en el SECOP II 
• Propuesta económica 

5. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 
 

5.1. ESTUDIO DEL SECTOR: La actividad económica está dividida en sectores económicos. “(…) 
Según el Banco de la República. La actividad económica del país se divide por sectores 
económicos. Cada uno de ellos hace parte de una actividad económica cuyos elementos o 
productos tienen características en común y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se 
realiza de acuerdo con los procesos de producción, es decir de acuerdo con el servicio que realicen 
o al producto que comercialicen (…). Una vez analizado el mercado y conforme a la estructura 
básica de la economía que en la actualidad se maneja como conocimiento general, la economía 
clásica se divide en los siguientes sectores: 
 

• “Sector primario: se refiere a la producción básica y todo lo que tiene que ver con las 
actividades del agro. 

• Sector secundario: se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, 
construcción y manufactura. 

• Sector terciario: se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos, 
educación, entre otros. 

De igual manera el presente análisis del sector está encaminado a conocer y establecer el 
comportamiento del sector terciario de la economía que agrupa todas aquellas actividades 
relacionadas con la prestación de servicios. Dentro de este sector no se encuentra la realización ni 
producción de mercancías de consumo ni bienes de equipo. En el sector terciario se presentan 
todas las actividades que prestan algún servicio a la comunidad, a las empresas y a las personas 
en general. Dentro del sector terciario se encuentran actividades como las telecomunicaciones, el 
transporte, la medicina, la enseñanza, el comercio, el turismo, el gobierno, el sector financiero, 
administrativo y el sector de sanidad y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la 
actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional.  
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En consecuencia, de lo anterior el presente estudio nos permite conocer en detalle el mercado del 
objeto contractual, donde existe un amplio número de empresas y personas naturales que prestan 
el servicio de logística, incluido el suministro de refrigerios, por su infraestructura tienen capacidad 
organizativa para apoyar a las entidades públicas en la organización de eventos. La entidad con el 
presente estudio podrá estimar los valores y recursos destinados para su realización a futuro del 
contrato que garantice su ejecución sin contratiempo alguno, con precios centrados y coherentes 
evitando posible desequilibrio económico para las partes. 

5.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC: Luego de analizado el documento que consagra los Códigos 
Estándar de Productos y Servicios de naciones Unidad –UNSPSC- y el Manual para la Codificación 
de Bienes y Servicios, expedido por Colombia Compra eficiente, se ha establecido que el objeto del 
contrato del presente proceso de selección se identifica así: 

PRODUCTO NOMBRE 

93141701 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES 

 
5.3. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU JUSTIFICACIÓN:  El valor estimado de la 
contratación es por la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L 
($19.880.000) suma que incluye todos los gastos asociados para el cumplimiento de las actividades 
previstas en el contrato, así como impuestos, tasas y demás contribuciones, entre otros costos 
directos e indirectos en que se incurra con el fin de cumplir el alcance del objeto a contratar  
 
El valor estimado del contrato se fijó de acuerdo con la propuesta presentada por la señora BETSY 
YANETH MORALES NEIRA las cuales se detallan a continuación:  
 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD DIAS CANTIDAD VALOR VALOR 
TOTAL 

  DESAYUNO:  

UND 14 20 $12.000 $3.360.000 1 OPCIÓN 1: Caldo de changua con huevo, almojábana, 
aguapanela, y/o café con leche y/o chocolate  

  OPCIÓN 2: huevos pericos, pan, café con leche y/o chocolate 

2 

ALMUERZO:  

UND 14 20 $12.000 $3.360.000 
OPCIÓN 1: Arroz blanco, arveja, carne de cerdo asada, papa 
al vapor, jugo natural y sopa 

OPCIÓN 2: Espaguetis con carne molida, tajadas de maduro 
fritas, ensalada, jugo natural y sopa 

3 

COMIDA:  

UND 14 20 $12.000 $3.360.000 
OPCIÓN 1: Pierna pernil al horno, papa criolla, arroz con 
verduras, acompañado con jugo natural 

OPCIÓN 2: arroz, carne asada, papa frita, ensalada, 
acompañado con jugo natural 

  UND 14 20 $35.000 $9.800.000 
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4 

HOSPEDAJE: Servicio de alojamiento y hospedaje del 13 al 
26 de septiembre de 2025 por día hotelero (entrada a las 15: 
00 horas salida a las 13:00 del día siguiente) con 
acomodación múltiple 

      $19.880.000 
 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: Los valores correspondientes a los impuestos, tasas y 
contribuciones legalmente establecidos estarán a cargo del Contratista, El proponente deberá realizar 
los pagos de los Impuestos correspondientes al régimen o propio de su condición jurídica, con base 
en los aproximados de la siguiente información: 

 
• Estampilla de contribución al deporte: 2,5% 
• Estampilla electrificación rural: 1 % 
• Estampilla adulto mayor: 2 % 

 
5.4. ANALISIS DE LA DEMANDA:   
 
5.4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA CONFORME AL SECTOR:  
 
5.4.1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE 
BOYACÁ - IDEBOY: Se consultaron en la página del  SECOP II procesos adelantados por la 
misma modalidad invocada, los cuales se relacionan a continuación:  

 
DETALLE DEL PROCESO CONTRATISTA OBJETO VALOR  

CONTRATO DE ASOCIACIÓN 
PUBLICO POPULAR No. 001 

DE 2025  
ZULMA ORDUZ  

CONTRATO DE ASOCIACION 
PUBLICO POPULAR PARA 
APOYAR LOGÍSTICAMENTE E 
IMPULSAR PRODUCTOS 
AUTÓCTONOS DEL 
DEPARTAMENTO 
DE BOYACA, FOMENTAR EL 
TURISMO, LA INVERSIÓN Y LA 
POTENCIALIZACIÓN 
ECONÓMICA DEL 
DEPARTAMENTO, DURANTE LA 
CUMBRE DE GOBERNADORES 
QUE SE ADELANTARÁ LOS 
DÍAS 17 Y 18  DE FEBRERO DE 
2025 

$26.944.000 

CONTARTO DE ASOCIACIÓN 
PUBLICO POPULAR No. 002 

DE 2025  
AGRONIT  

CONTRATO DE ASOCIACION 
PÚBLICO POPULAR PARA 
APOYAR LA PARTICIPACION DE 
PRODUCTORES BOYACENCES 
EN LAS EXPOSICIONES 
GANADERAS BOVINAS DE LAS 
RAZAS NORMANDO, HOLSTEIN Y 
CHAROLÁIS QUE SE LLEVARAN 
A CABO DURANTE LA VERSION 
No. XXV DE AGROEXPO “EL 
CAMPO QUE IMPULSA” 

$12.959.100 

 
5.3.2. ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES: Se consultaron en la 
página del SECOP I Y SECOP II procesos iguales o similares; y se encontraron los procesos 
relacionados a continuación: 
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TIPO DE 

PROCESO 
No. 

CONTRATO ENTIDAD OBJETO 
DEPARTAMENTO 
O MUNICIPIO DE 

EJECUCION 
CUANTIA 

CONTRATA
CION 

DIRECTA 
20240855 

ALCALDÍA – 
MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 

CONTRATO DE ASOCIACION 
PUBLICO POPULAR ENTRE EL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSOY 
LA COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE MILITARES 
BOYACENSES – COMILBOY 
PARA LA CELEBRACION DEL 
DIA DEL DIA DE LA RESERVA 
DE LAS FUERZAS MILITARES 
Y POLICIA NACIONAL, 
VETERANOS, ACUERDO 
MUNICIPAL No. 033 DE 2018 Y 
ACUERDO 001 DE 2024  

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO  

$40.000.000 

CONTRATA
CION 

DIRECTA 

CONTRATO 
DE 

ASOCIACIO
N PUBLICO 
POPULAR 
No. 001 de 

2024 

 

ALCALDÍA – 
MUNICIPIO DE 

NOBSA   

CONTRATO DE ASOCIACION 
PUBLICO POPULAR ENTRE EL 
MUNICIPIO DE NOBSA Y LA 
COOPERATIVA MULTIACTIVA 
DE MILITARES BOYACENSES 
— COLMIBOY, PARA 
CONMEMORAR EL DIA DEL 
VETERANO DE LA FUERZA 
PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE 
NOBSA, EN CUMPLIMIENTO 
AL ACUERDO MUNICIPAL No. 
017 DE 2021 

BOYACÁ – 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
NOBSA  

$23.576.800 

 
 

5.4. ANALISIS DE LA OFERTA: Se procede a revisar a través de la plataforma SECOP en la 
herramienta Datos Compra Pública – Abastecimiento Estratégico, la oferta en cuanto a la 
clasificación de los códigos UNSPSC de este proceso: 
 
En la grafica que se muestra a continuacion se evidencia que los en el año 2024 se contrataron 
mas de 105 mil millones para garantizar bienes y/o servicios que sepretenden contratar y se 
celebraron un total de 775 contratos  
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En las gráficas que se presentan, se puede evidenciar que durante en lo corrido de la vigencia 2023 
el valor total de la contratación pública fue de más de 105,9 mil millones de pesos con un número 
de contratos de 775 contratos para los códigos UNSPSC de lo que se pretende contratar.  

 

 

Durante la vigencia 2024 los proveedores que firmaron con entidades estatales hacen referencia a 
proveedores plurales representando el 1,21%, de igual manera el valor de la contratación asociada 
es alrededor a proponentes plurales 4,56% del total contratado. 
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La modalidad de contratación que predomino para contratar servicio fue la de contratación competitiva 
directa, sin embargo, se han utilizado las demás modalidades. 

 
6. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLE 
 
 

Los Artículos 4º y 7º de la ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y el 
Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M- ICR-01) 
establecen los criterios para determinar los riesgos que se pueden presentar dentro de un Proceso 
de Selección y que pueden afectar las diferentes etapas de planeación, selección, contratación, 
ejecución y liquidación, en este orden el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá - IDEBOY 
tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
La asignación del riesgo es el señalamiento que hace el IDEBOY a la parte contractual que deberá 
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo y su 
atención. 
 
La asignación se realiza siguiendo la directriz que indica que cada riesgo debe ser asumido por la 
parte que mejor lo pueda controlar y administrar. En este sentido estos deben ser asumidos: I) por la 
parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o; II) por la parte 
que mejor disponga de los medios de acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o 
diversificación. 
 
Siguiendo la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se describen las 
definiciones a tener en cuenta para identificar los posibles riesgos que se pueden presentar en las 
diferentes etapas del proceso contractual: 
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RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia 
 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 
decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o 
eventos que alteren el orden público. 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que, en criterio del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá IDEBOY, 
pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace El Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Boyacá IDEBOY y que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia 
tipificada, asumiendo su costo. 
 
MATRIZ DE RIESGOS: 
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 d

el
 ri

es
go

  

C
at

eg
or

ía
  

A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 

PL
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N
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SE
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C
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IÓ
N

 

C
O

N
TR

A
TA

C
IO

N
 

EJ
EC

U
C

IÓ
N 

PO
ST

EN
TR

EG
A

 

1 General Externo       X   

Económ
ico  

El inadecuado 
calculo y 
proyección de 
costos de la 
propuesta 
económica.  

Ineficien
te 

calidad 
en la 

prestaci
ón del 

servicio 

2 3 5 

R
i
e
s
g
o 
m
e
d
i
o 

Para el 
proponente  

100% 

2 Específico  Externo        X   

Económ
icos 

Cambios políticos 
o reformas de las 

condiciones 
económicas del 
mercado a nivel 
interno y externo 
que conlleven a 

cambios 
significativos en 

los precios 
contratados.  

Modifica
ción de 
los 
término
s 
establec
idos en 
el 
Contrat
o. 

1 2 3 

R
i
e
s
g
o 
b
a
j
o  

La Entidad la 
contratista 

3 General Interno 

  

  X   

  

Jurídico 

Demora por parte 
del contratista en 
suscripción  del 

acta de inicio  del 
contrato, sin 
justificación 

alguna. 

Retraso 
en el 

inicio y 
ejecució

n del 
Contrat

o 

2 3 5 

R
i
e
s
g
o 
m
e
d
i
o 

Contratista al 
100% 
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4 Específico  Externo      X X   

Jurídico  

Cambios en las 
condiciones y/o 

necesidades con 
fecha posterior a 

la firma del 
contrato 

Modifica
ción de 

las 
condicio
nes del 
Contrat
o para 

adecuar
lo a las 
nuevas 
condicio

nes 
acorde 
a las 

necesid
ades. 

1 2 3 

R
i
e
s
g
o 
b
a
j
o  

Al Contratista 
y la Entidad 

5 Específico  Externo    X X X   

Jurídicos/Financieros  

Cambios o 
modificaciones 

en la 
normatividad 
aplicable Al 
objeto del 
Contrato. 

Modifica
ción de 

los 
requeri
mientos 
establec
idos por 

la 
Entidad 

para 
adecuar
los a las 
nuevas 
disposic
iones. 

1 2 3 

R
i
e
s
g
o 
b
a
j
o  

Al contratista 

6 Específico  Externo    X X X   

Jurídicos/Financieros/R
egulatorios  

En caso de la 
expedición de un 

acto general y 
abstracto 

proveniente de 
otra autoridad 
diferente a La 

Entidad, que a su 
vez rompa la 

ecuación 
financiera del 
Contrato. Las 

partes estudiarán 
el 

restablecimiento 
de la ecuación 

contractual. 

Modifica
ción de 

los 
requeri
mientos 
establec
idos por 

la 
Entidad 

para 
adecuar
los a las 
nuevas 
disposic
iones. 

1 2 3 

R
i
e
s
g
o 
b
a
j
o  

Al contratista 

7 General Interno  

  X       
O

peracional 

No obtención de 
información 
oportuna por 
parte de las 
autoridades 
externa para 
verificación 

documental de la 
hoja de vida y la 

propuesta 
presentada 

No 
poder 

establec
er la 

veracida
d de los 
docume

ntos 

2 3 5 

R
i
e
s
g
o 
M
e
d
i
o  

La Entidad 
100% 

8 Especifico Interno 

X         
O

peracional 

Que la 
información 

recolectada no 
sea veraz 

Inexactit
ud en la 
necesid
ad de 

La 
Entidad 

1 2 3 

R
i
e
s
g
o 
b
a
j
o  

A la Entidad 
100%  

9 General Interno X X X X   

O
peracional  

Existencias de 
inadecuados 
procesos, 
procedimientos, 
parámetros, 
sistemas de 
información  de la 
Entidad  

Fallas 
en la 

ejecució
n del 

Contrat
o. 

1 2 3 

R
i
e
s
g
o 
b
a
j
o  

A la Entidad 
100%  
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10 General Externo X X X X   

O
peracional 

Inadecuados  
equipos y/o  
tecnología 

indispensable 
para la ejecución 

del contrato  

Fallas 
en la 

ejecució
n del 

Contrat
o. 

1 2 3 

R
i
e
s
g
o 
b
a
j
o  

Al Contratista 
100%  

11 Específico  Interno       X   

O
peracional 

Falta de 
supervisión, 

control y 
vigilancia de la 
ejecución del 

Contrato. 

Impacto 
negativo 
en los 
logros 
plantea
dos 
frente al 
cronogr
ama de 
activida
des, al 
diseño y 
product
o 
ofertado 

1 1 2 

R
i
e
s
g
o 
b
a
j
o  

La Entidad  

12 General Interno       x   

O
peracional 

Terminación 
anticipada del 

Contrato  

No 
cubrimie
nto de 
la 
demand
a 
asignad
a 

1 1 2 

R
i
e
s
g
o 
b
a
j
o  

La Entidad 
/contratista  

13 Específico  Externo  X         

O
peracional  

Error 
involuntarios en 

la  estructuración 
de la necesidad a 

contratar  

Impacto 
negativo 
en los 
logros 
plantea

dos 
frente al 
cronogr
ama de 
activida
des y 

servicio 
ofrecido 

1 1 2 

R
i
e
s
g
o 
b
a
j
o  

La Entidad 
100%  

14 Especifico Externo 

X     X   
R

egulatorio  

Cambio de 
régimen político - 

inestabilidad 
jurídica 

Concert
ar 

nuevas 
obligaci

ones 
para las 
partes 

1 1 2 

R
i
e
s
g
o 
b
a
j
o  

A la Entidad 
100%  

15 General Externo       X   

Social o político 

Ocurrencia de 
situaciones de 
orden publico, 

calamidad 
pública,  paros, 
huelgas, actos 

terroristas, 
estados de 

excepción o los 
efectos derivados 

y ocasionados 
por los mismos 

El 
Incumpli
miento 
del 
Objeto 
Contract
ual o la 
Modifica
ción de 
los 
término
s 
establec
idos en 
el 
Contrat
o. 

1 1 2 

R
i
e
s
g
o 
b
a
j
o  

La Entidad / 
contratista  
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16 General Externo X X X X X 

Tecnológico 

Fallos en las 
telecomunicacion
es, suspensión 

de servicios 
públicos, 

advenimiento de 
nuevos 

desarrollos 
tecnológicos 

El 
Incumpli
miento 
del 
Objeto 
Contract
ual o la 
Modifica
ción de 
los 
término
s 
establec
idos en 
el 
Contrat
o. 

1 2 3 

R
i
e
s
g
o 
b
a
j
o  

La Entidad 
/contratista  

 

Tr
at

am
ie

nt
o 

/ C
on

tro
le

s 
a 

 
se

r i
m

pl
em

en
ta

do
s 

 

Impacto después del tratamiento  
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
  

de
l C

on
tra

to
? 

 

Pe
rs

on
a 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

  
im

pl
em

en
ta

r e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o  

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

  
se

 in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

  
se

 c
om

pl
et

a 
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y Revisión 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
rie

sg
o 

C
at

eg
or

ia
 

C
óm

o 
se

 re
al

iz
a 

 e
l m

on
ito

re
o?

 

Pe
rio

di
ci

da
d 

 
C

ua
nd

o?
 

Requerimiento al 
oferente para que 

explique las razones 
de los precios 

2 3 5 Riesgo 
medio 

Si, teniendo en 
cuenta que se 

deberá justificar 
los valores 
ofertados y 
cumplir las 

condiciones en 
el lapso de 

tiempo 
establecido. 

Entidad 

Desde el 
momento en 

que se detecte 
la ocurrencia 
del riesgo. 

Al momento 
del 

cumplimiento 
de los 

requisitos.  

En la etapa de 
evaluación de la 
propuesta 
económica  

Durante el proceso de 
contratación  

Por ser un riesgo 
externo ajeno Al 
contratista y a La 

Entidad, no podrían 
implementarse 
controles que 
prevengan la 

ocurrencia del riesgo  

1 1 2 Riesgo 
bajo  

Si, teniendo en 
cuenta que una 
vez producido el 

riesgo, el 
contratista 

procedería a 
realizar las 

solicitudes que 
correspondan 

ante La Entidad. 

El 
Supervis

or del 
Contrato 

y los 
funcionar

ios 
encargad
os de la 
Sección 

de 
Gestión 
Contract

ual  

Desde el 
momento en 

que se detecte 
la ocurrencia 
del riesgo. 

Al momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administrativas 
orientadas a 
subsanar la 

ocurrencia del 
evento. 

No aplica por ser 
un riesgo externo  

No aplica por ser un riesgo 
externo  

Supervisión, 
Seguimiento y 

control  permanente. 
1 1 2 Riesgo 

bajo  Si 

El 
Supervis

or del 
Contrato. 

Desde el 
momento en 

que se detecte 
la ocurrencia 
del riesgo. 

Al momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administrativas 
orientadas a 
subsanar la 

ocurrencia del 
evento. 

Supervisión No aplica   

Durante  la ejecución 
del Contrato se debe 

realizar un 
seguimiento 

permanente a las 
condiciones que 

originaron la 
necesidad. 

1 1 2 Riesgo 
bajo  

Si, teniendo en 
cuenta que se 

deberá justificar 
la nueva 

necesidad 
acorde con el 

Contrato 
suscrito, firmar 

la 
documentación 
correspondiente 

y cumplir las 
condiciones en 

el lapso de 

Los 
funcionar

ios 
encargad

os de 
acompañ

ar la 
solicitud 

de 
necesida
d y los 

encargad
os de la 
Sección 

de 
Gestión 

El mismo día en 
que la Entidad 

tiene 
conocimiento 

de los cambios 
en lo que 

respecta a la 
necesidad. 

Al momento 
del 

cumplimiento 
de los 

requisitos.  

El supervisor y la 
dependencia 

solicitante 
verificaran el 

cumplimiento del 
objeto contractual 
el cual debe ser 
acorde con las 
necesidades. 

Durante toda la ejecución del 
Contrato. 
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tiempo 
establecido. 

Contract
ual 

Seguimiento 
permanente a las 
disposiciones y/o 

regulaciones 
aplicables al objeto 

del Contrato. 

1 1 2 Riesgo 
bajo  

Si, teniendo en 
cuenta que se 

deberá justificar 
la nueva 

necesidad 
acorde con el 

Contrato 
suscrito, firmar 

la 
documentación 
correspondiente 

y cumplir las 
condiciones en 

el lapso de 
tiempo 

establecido. 

El 
Supervis

or del 
Contrato 

y los 
funcionar

ios 
encargad
os de la 
Sección 

de 
Gestión 
Contract

ual  

El mismo día en 
que la Entidad 

tiene 
conocimiento 

de los cambios 
en la 

normatividad 
aplicable al 
objeto del 
Contrato. 

Al momento 
del 

cumplimiento 
de los 

requisitos.  

El supervisor y la 
dependencia 

solicitante 
verificarán el 

cumplimiento del 
objeto contractual 
el cual debe ser 
acorde con las 
necesidades. 

Durante el proceso de selección, 
contratación y ejecución del 

Contrato. 

Seguimiento 
permanente a las 
disposiciones y/o 

regulaciones 
aplicables al objeto 

del Contrato. 

1 1 2 Riesgo 
bajo  

Si, teniendo en 
cuenta que se 

deberá justificar 
la nueva 

necesidad 
acorde con el 

Contrato 
suscrito, firmar 

la 
documentación 

correspondiente, 
actualizar las 

pólizas y cumplir 
las condiciones 
en el lapso de 

tiempo 
establecido. 

El 
Supervis

or del 
Contrato 

y los 
funcionar

ios 
encargad
os de la 
Sección 

de 
Gestión 
Contract

ual 

El mismo día en 
que La Entidad 

tenga 
conocimiento 

de los cambios 
en la 

normatividad 
aplicable al 
objeto del 
Contrato. 

Al momento 
del 

cumplimiento 
de los 

requisitos.  

El supervisor y la 
dependencia 

solicitante 
verificarán el 

cumplimiento del 
objeto contractual 
el cual debe ser 
acorde con las 
necesidades. 

Durante el proceso de  ejecución 
del Contrato. 

Mayor tiempo para la 
verificación de 
documentos 

2 3 5 Riesgo 
Medio  

Si, por el 
incumplimiento 
del contratista 

Si, 
evaluado
res por 
parte de 

la 
entidad 

Iniciación de 
ejecución del 

Contrato  

Terminación 
de ejecución 
del Contrato  

En los informes 
de evaluación 

que debe 
presentar por el 

comité  

Cuando se requiera 

Verificación de la 
información de la 
ultima ejecución  

1 2 3 Riesgo 
bajo  No Área 

ejecutora 

Durante la 
etapa 

planeación y 
construcción de 

estudios 
previos, 

específicament
e la necesidad y 

obligaciones 
específicas 

Al momento en 
que se 
adopten 
medidas 
administrativas 
orientadas a 
subsanar la 
ocurrencia del 
evento. 

Revisión de las 
actividades 
específicas  

Diariamente  

Retroalimentación y 
adecuación de 

procesos y 
procedimientos  

1 1 2 Riesgo 
bajo  

Afecta la 
ejecución del 
Contrato sin 

alterar el 
beneficio para 

las partes 

El 
Supervis

or del 
Contrato 

y los 
funcionar

ios 
encargad
os de la 
Sección 

de 
Gestión 
Contract

ual 

Desde el 
momento en 

que se detecte 
la ocurrencia 
del riesgo. 

Al momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administrativas 
orientadas a 
subsanar la 

ocurrencia del 
evento. 

Retroalimentación 
inmediata  Diario 

Disponer de forma 
inmediata de equipos 

y/o tecnología  
1 1 2 Riesgo 

bajo  

Afecta la 
ejecución del 
Contrato sin 

alterar el 
beneficio para 

las partes 

El 
Supervis

or del 
Contrato 

y los 
funcionar

ios 
encargad
os de la 
Sección 

Desde el 
momento en 

que se detecte 
la ocurrencia 
del riesgo. 

Al momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administrativas 
orientadas a 
subsanar la 

Retroalimentación 
inmediata  Diario 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
MIPG 

REGISTRO 
ESTUDIO PREVIO Y ANALISIS DEL 

SECTOR 

PROCESO: 
APOYO JURIDICO 

CÓDIGO: R-AJ-39    VERSIÓN: 3 

FECHA: 25-02-2020 PÁGINA:25 DE 24 

 

 

de 
Gestión 
Contract

ual 

ocurrencia del 
evento. 

Evitar todos los 
eventos que afecten 
al normal desarrollo 

del Contrato.  

1 2 3 Riesgo 
bajo  

Si, Afecta la 
ejecución del 
Contrato sin 

alterar el 
beneficio para 

las partes 

El 
Supervis

or del 
Contrato. 

Iniciación de 
ejecución del 

Contrato  

terminación de 
ejecución del 
Contrato y su 

respectivo 
seguimiento 

post-
contractual 

En los informes 
de ejecución que 
debe presentar al 

supervisor  

conforme a lo definido en el 
Contrato.   

Solidez en el 
Estudio de 

Mercado y en los 
requisitos 

habilitantes 

1 2 3 Riesgo 
bajo  

 Afecta la 
ejecución del 

Contrato 

El 
Supervis

or del 
Contrato. 

Desde el 
momento en 

que se detecte 
la ocurrencia 
del riesgo. 

Terminación 
de ejecución 

del Contrato y 
su respectivo 
seguimiento 

post-
contractual 

El Supervisor 
verifica el 
cumplimiento de 
las etapas del 
Contrato.. 

Acompañamiento permanente 

Reuniones 
permanentes de 

avance en la 
ejecución  

2 3 5 Riesgo 
medio  No 

Si, 
supervis

or del 
Contrato 
por parte 

de la 
entidad 

Iniciación de 
ejecución del 

Contrato  

Terminación 
de ejecución 
del Contrato  

Retroalimentación 
con los directivos 

de la Entidad  
Diario 

La entidad debe 
mantener 

constantemente la 
actualización de los 
cambios normativos 

1 1 2 Riesgo 
bajo  

Afecta la 
ejecución del 
Contrato sin 

alterar el 
beneficio para 

las partes 

Los 
funcionar

ios 
encargad

os de 
acompañ

ar la 
solicitud 

de 
necesida
d y los 

encargad
os de la 
Sección 

de 
Gestión 
Contract

ual 

Desde la 
planeación y en 
el momento en 
que se detecte 
la ocurrencia 
del riesgo. 

Al momento 
del cierre del 

proceso 

Retroalimentación 
con los equipos 

de trabajo 
técnico, jurídico y 

financiero. 

Semanal y de acuerdo a la 
ocurrencia del fenómeno 

Consulta de 
alteraciones de 

orden público a las 
autoridades 
respectivas 

1 1 2 Riesgo 
bajo  

Obstruye la 
ejecución del 
Contrato de 

manera 
intrascendente 

El 
Supervis

or del 
Contrato 

y los 
funcionar

ios 
encargad
os de la 
Sección 

de 
Gestión 
Contract

ual 

Desde el 
momento en 

que se detecte 
la ocurrencia 
del riesgo. 

Con la 
suscripción del 
Acta de recibo 
a satisfacción 

Consulta de 
alteraciones de 
orden público a 
las autoridades 
pertinentes y 

mantener 
actualizada la 
normatividad. 

De acuerdo a la posibilidad de 
ocurrencia 

Establecer 
cronograma de 

reuniones, revisar la 
aplicabilidad de los 

procesos, de 
acuerdo a las 

normas vigentes 

1 1 2 Riesgo 
bajo  

Altera la 
capacidad del 

contratista para 
ejecutar de 

manera 
oportuna el 

Contrato, pero 
aún así permite 
la consecución 

del objeto 
contractual 

El 
Supervis
or  del 

Contrato 
y los 

funcionar
ios 

encargad
os de la 
Sección 

de 
Gestión 
Contract

ual 

Desde el 
momento en 

que se detecte 
la ocurrencia 
del riesgo. 

Al momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administrativas 
orientadas a 
subsanar la 

ocurrencia del 
evento. 

Establecer 
cronograma de 

reuniones, revisar 
la aplicabilidad de 
los procesos, de 

acuerdo a las 
normas vigentes 

Semanal y de acuerdo a la 
ocurrencia del fenómeno 
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TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

  Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 
 

 
6. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2025, en la contratación 
directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3 del precitado Decreto no es obligatoria, 
por lo cual, el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – IDEBOY, no exigirá garantías para el 
contrato derivado del presente proceso de selección atendiendo no solo a la naturaleza del contrato 
sino también a su objeto y plazo de ejecución.  
 

7. MANIFESTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 

COLOMBIANO 
 

Acorde a lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos 
de Contratación M-MACPC-12: “Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de 
planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están 
diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones contenidas en los 
mismos (…) ” 
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Para el presente proceso se realizó la verificación de los umbrales de los acuerdos comerciales 
suscritos por Colombia y se advierte que, de acuerdo con el valor del proceso, este no logra 
superar los umbrales de ningún acuerdo comercial suscrito y por lo tanto no estaría cobijado. 
 
La verificación se realizó teniendo en cuenta los documentos 1. Actualización_umbrales_cce_2024 
y el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación CCE-EICP-
MA-03 V1 24/11/2021. 
 

8. MANIFESTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN COBIJADA POR ACUERDOS MARCO DE 
PRECIOS VIGENTE  

 
El Grupo de Servicios Generales validó en la plataforma de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente en la que evidenció que, a la fecha de estructuración de esta 
solicitud, no hay un Acuerdo Marco de Precios vigente  

9. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 

Se certifica que los valores y los bienes o servicios, solicitados en estos estudios previos, se 
encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal del año 2025. 

 
10. ANEXOS Y FORMULARIOS 

 
Hacen parte integral del presente estudio previo los siguientes anexos: 
 
14.1. ANEXOS 
 

• ANEXO No. 01 – CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
• ANEXO No. 02 – CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
• ANEXO No. 03 –  DOCUMENTACION CONTRATISTA 

 
 
Atentamente; 
 
 
 

JUAN CAMILO VILLANUEVA MARIN 
SUBGERENTE GENERAL IDEBOY 


