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FORMATO INFORMACION PRELIMINAR PARA ESTUDIOS PREVIOS. 

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA ADELANTAR EL PROCESO CUYO OBJETO ES 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS SUBTERRÁNEOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL 
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META SEDE HACHÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25, numerales 7 y 12 de la ley 80 de 1993, en el literal b) del 
artículo 2 y articulo 8 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con él y reglamentado por el artículo 3.1.1° del 
Capítulo I, Título III y artículo 2.1.1°, Capítulo I, Título II del Decreto 734 de 2012, la Dirección General del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, presenta a continuación el estudio previo de Conveniencia y 
Oportunidad según el objeto expuesto anteriormente, así: 

 
ITE
M 

ASPECTO 
DESCRIPCION 

01 

Justificación de la Necesidad que se 
pretende satisfacer. 
 

El Centro Agroindustrial del Meta sede Hachón ubicada en 
el km 12 vía a Puerto López, le fue otorgado el permiso 
ambiental de concesión de aguas subterráneas a captar de 
un pozo profundo de 120 metros para uso doméstico, 
pecuario, riego y consumo humano por un caudal de 3.7 l/s 
modificado y autorizado por la Resolución PS-
GJ.1.2.6.19.3245 26 de diciembre de 2019 y permiso de 
vertimientos de agua residual doméstica, otorgada 
mediante la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.15.0714 del 27 de 
mayo de 2015 y que actualmente el permiso se encuentra 
en estado de prórroga bajo el Auto No. PS-
GJ.1.2.64.20.0458 del 7 de julio del 2020.  

Actualmente el acuífero presenta fallas en la bomba 
sumergible tipo lapicero, la cual presenta obstrucciones 
ocasionadas por desprendimientos de materiales del 
interior del pozo. Esta situación ha causado un 
sobrecalentamiento del equipo, instalado actualmente a 
una profundidad de 21 metros, lo que sugiere un posible 
colapso del encamisado del pozo. Adicionalmente, el agua 
captada presenta alta turbidez, acompañada de daños en 
la tubería del sistema de aducción. Esto ha requerido un 
esfuerzo adicional por parte del personal operativo y de 
mantenimiento, además de provocar la suspensión de la 
captación. 

Esta situación ha afectado el suministro continuo de agua 
potable y cruda para actividades de formación, servicios 
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como baterías sanitarias, el casino, el centro de 
convivencia, las unidades productivas y los animales del 
Centro de Formación. De no resolver esta problemática, se 
enfrentaría una emergencia sanitaria y ambiental. 

Es fundamental garantizar el cumplimiento del programa 
de saneamiento básico y los parámetros de calidad del 
agua para uso doméstico y consumo humano, en 
concordancia con las normativas ambientales y el permiso 
de concesión de aguas subterráneas otorgado por 
CORMACARENA, el cual está en trámite de renovación. 

Decreto 1575 de 2007 “Por el cual se establece el Sistema 
para la Protección y Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano”. 

Todas las sedes del SENA, que por medio de un permiso 
ambiental se encuentran autorizados para la captación y 
realizan tratamiento de agua para suministro y distribución 
para consumo humano, deberán cumplir las siguientes 
acciones: 

1. Realizar el control de las características físicas, químicas 
y microbiológicas del agua para consumo humano, como 
también de las características adicionales definidas en el 
mapa de riesgo o lo exigido por la autoridad sanitaria de la 
jurisdicción, según se establezca en la reglamentación del 
presente decreto, para garantizar la calidad del agua para 
consumo humano en cualquiera de los puntos que 
conforman el sistema de suministro y en toda época del 
año. 

2. Lavar y desinfectar antes de la puesta en funcionamiento 
y como mínimo dos (2) veces al año, los tanques de 
almacenamiento de aguas tratadas. 

3. Lavar y desinfectar, antes de ponerlos en operación y 
cada vez que se efectúen reparaciones en ellos, los pozos 
profundos y excavados a mano para captación de agua 
subterránea, las estructuras de potabilización y las tuberías 
de distribución de agua para consumo humano. 
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4. Drenar periódicamente en aquellos puntos de la red de 
distribución que representen zonas muertas o de baja 
presión. 

5. Cuando la persona prestadora que suministra o 
distribuye agua para consumo humano preste el servicio a 
través de medios alternos como son carrotanques, pilas 
públicas y otros, se debe realizar el control de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua; 
como también de las características adicionales definidas 
en el mapa de riesgo o lo exigido por la autoridad sanitaria 
de la jurisdicción, según se establezca en la reglamentación 
del presente decreto. 

Resolución 2115 de 2007 “Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos y frecuencias del 
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua 
para consumo humano. Ministerio de Protección social.” 

Entre los aspectos clave de esta resolución se incluyen: 

- Análisis microbiológico: Procedimientos para evaluar la 
presencia de microorganismos en el agua. 

- Análisis físico y químico: Evaluación de características 
como turbiedad, pH, cloro residual y otros parámetros. 

- Frecuencias de monitoreo: Indicaciones sobre la 
periodicidad de los controles para asegurar la calidad del 
agua. 

- Definiciones técnicas: Conceptos como coliformes, 
Escherichia coli y cloro residual libre, esenciales para el 
análisis del agua. 

Resolución PS-GJ 1.2.6.15.0714 de 2015 “Permiso de 
Concesión de Agua Subterránea “ 

ARTICULO DÉCIMO: En caso de presentarse disminución 
drástica del caudal en el acuífero de agua subterránea 
deberá suspender la captación de forma inmediata y dar 
aviso a la autoridad ambiental 
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ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: ...Presentar a la 
Corporación el plan de mantenimiento preventivo del pozo 
profundo con el fin de ejecutar las acciones necesarias para 
mantener en óptimas condiciones sanitarias y no poner en 
riesgo de contaminación del recurso hídrico.  

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: ...Presentar a la 
Corporación el certificado de mantenimiento de limpieza 
del pozo profundo. 

Decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.  

Artículo 2.2.3.2.5.1. Disposiciones generales. El derecho al 
uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 
conformidad con el artículo 51 del Decreto 2811-1974. 

a. Por ministerio de Ley. 
b. Por concesión 
c. Por permiso y 
d. Por asociación 

Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. 
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

De acuerdo con lo anterior el Centro de Formación debe 
garantizar el cumplimiento del permiso ambiental 
estipulado en sus obligaciones por la autoridad ambiental 
CORMACARENA, la cual consiste en realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo del pozo profundo 
y de igual forma se debe realizar las pruebas de bombeo 
escalonado y constante. 

La justificación técnica ambiental para contratar el 
mantenimiento preventivo y correctivo del pozo profundo, 
así como las pruebas de bombeo en el SENA Centro 
Agroindustrial del Meta sede El Hachón, se basa en los 
siguientes aspectos: 
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El pozo profundo es una fuente esencial de agua para las 
actividades, incluyendo riego, procesos y consumo 
humano. Un mantenimiento adecuado asegura un 
suministro continuo y eficiente, evitando interrupciones 
que podrían afectar las operaciones y el bienestar de la 
comunidad educativa. 

También permite monitorear el estado y evitar su 
sobreexplotación, lo que podría llevar a la disminución del 
nivel freático o al agotamiento del acuífero. Un pozo en mal 
estado puede ser una vía de entrada de contaminantes al 
acuífero, afectando la calidad del agua subterránea, puede 
provocar hundimientos o colapsos del terreno, afectando 
negativamente el suelo y la vegetación circundante. El 
mantenimiento preventivo incluye la revisión de sellos, 
tuberías y estructuras para evitar filtraciones de agentes 
contaminantes. Así mismo en caso de no cumplir con estos 
requerimientos ante la Corporación Ambiental se afectaría 
el proceso de la renovación del permiso que incurriría en 
sanciones económicas y desistimiento tácito por omisión.  

Un correcto mantenimiento prolonga la vida útil de los 
equipos y evita la generación de residuos sólidos (como 
partes dañadas) que podrían impactar negativamente el 
medio ambiente, se asegura que las bombas operen de 
manera eficiente, reduciendo el consumo de energía y, por 
ende, las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas a la generación de electricidad. 

En cuanto a las pruebas de bombeo permiten ajustar el 
ritmo de extracción de agua para evitar el desperdicio de 
energía y asegurar que el pozo opere dentro de sus 
parámetros óptimos. 

En Colombia, el uso de aguas subterráneas está regulado 
por normas como el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente). El mantenimiento de 
los pozos y las pruebas de bombeo son necesarios para 
cumplir con los requisitos legales y evitar sanciones. 

Mantener los pozos en buenas condiciones contribuye a la 
sostenibilidad del acuífero, lo que a su vez beneficia a los 
ecosistemas dependientes del agua subterránea, como 
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humedales y zonas de recarga, reduciendo la necesidad de 
reparaciones costosas y evita la pérdida de agua por fugas 
o mal funcionamiento. 

Se debe garantizar un suministro confiable de agua es 
fundamental para las actividades educativas, productivas y 
de bienestar en el Centro Agroindustrial. 

Las pruebas de bombeo permiten determinar parámetros 
hidrogeológicos como la transmisividad y el coeficiente de 
almacenamiento, esenciales para la gestión sostenible del 
recurso. Estas pruebas ayudan a identificar problemas 
como la disminución del rendimiento del pozo o la 
intrusión de agua salada, permitiendo tomar medidas 
correctivas a tiempo. 

02 

Descripción del objeto a contratar. 

Contratar el mantenimiento de los pozos subterráneos de 
agua para consumo humano del Centro Agroindustrial del 
Meta sede Hachón. 

03 Tipo de contrato. MINIMA CUANTIA 

04 Lugar de ejecución. kilómetro 12 vía Puerto López sede Hachón  
05 

Especificaciones técnicas mínimas 
requeridas con códigos ORIONS y SECOP 
ajustadas al Plan Anual De Adquisiciones 
(PAA) Vigente. 

Se adjunta archivo de  especificaciones técnicas. 

Alcance al objeto del contrato: 

Prueba de bombeo a caudal escalonado: 

_En primera instancia se realizará prueba de bombeo a 
caudal escalonado, con las siguientes especificaciones: 
 

En la prueba de bombeo escalonada (El caudal se aumenta 
tres veces a lo largo del ensayo, pero se mantiene 
constante dentro de cada escalón) requiriéndose un 
tiempo mínimo de recuperación igual al necesario para 
alcanzar el 95% del nivel estático o como mínimo 18 horas 
de recuperación y un máximo de 24 horas antes de 
continuar con la prueba a caudal constante. 

Para realizar la prueba a caudal escalonado, se requiere 
referir todos los abatimientos o descensos a un mismo 
tiempo de bombeo.  Los caudales de los sucesivos 
escalones no deben ser excesivamente próximos, por 
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ejemplo, los caudales deben ser crecientes en la 
proporción 1, 2, 4, 8…Ejemplo, sí Q = 10 gpm, Q2 = 20 gpm, 
Q3. 40 gpm. La distribución de los caudales en progresión 
geométrica es una buena norma, teniendo en cuenta que 
EL CAUDAL NUMERO DOS (2) DEBERÁ SER IGUAL AL 
CAUDAL CONCESIONADO QUE SE DESEA CONCESIONAR. 

Esta prueba, deberá durar máximo 24 horas o si se 
estabiliza el pozo antes, se deberá continuar la prueba 
hasta un mínimo de 4 horas. 

La prueba de bombeo escalonada, permite estimar los 
parámetros hidráulicos del pozo: el caudal de bombeo 
(caudal de explotación, caudal con el que se realizará la 
prueba de bombeo a caudal constante), ecuación del pozo, 
curva del pozo y la eficiencia, entre otros. 

Prueba de Bombeo a Caudal Constante: 

Una vez se ha terminado el periodo de recuperación, se 
procede a realizar la prueba de bombeo a caudal 
constante siguiendo las siguientes recomendaciones: 
 

Prueba a caudal constante (prueba de larga duración): Para 
la prueba a caudal constante, se debe considerar el caudal 
de explotación, este debe ser igual o superior al solicitado. 

La prueba de larga duración, se inicia una vez se garantiza 
la recuperación del pozo (95% del abatimiento) y que 
hayan trascurrido como mínimo 18 horas de recuperación, 
luego de la prueba escalonada. 

La prueba a caudal constante, tendrá una duración mínima 
de 4 horas en acuíferos libres y de 6 horas en acuíferos 
confinados o hasta que el nivel dinámico se estabilice en 
cualquiera de los casos antes descritos, así mismo una vez 
se dé por terminado la prueba de bombeo se deberá seguir 
con la prueba de recuperación (los datos deberán ser 
tomados en los mismos intervalos de tiempo de la prueba 
a caudal constante). 

Es importante indicar que el caudal de bombeo (caudal de 
explotación) no debe generar descensos superiores a los 
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2/3 de la columna total del agua, de lo contrario se tendrá 
como prueba no valida. 

La prueba de bombeo a caudal constante, permite estimar 
los parámetros hidráulicos del pozo, como permeabilidad, 
Transmisividad y coeficiente en el almacenamiento. 

Informe de ejecución de la prueba de bombeo: 

_El informe de ejecución de la prueba de bombeo 
(escalonada y constante), deberá contener: Características 
técnicas de la bomba o compresor, plan de operación se 
debe indicar el máximo caudal que se  va a bombear en 
litros por segundo - el tiempo (horas al día), tipo de aparato 
de medición de caudal, metodología (el método de análisis 
que se utilice deberá ajustarse al tipo de acuífero del que 
se está captando), nivel freático, nivel estático y dinámico, 
cálculo de abatimiento, memoria de cálculo de los 
parámetros hidráulicos del pozo: caudal de explotación, 
ecuación de pozo, curva del pozo y eficiencia del mismo; 
memoria de cálculo de los parámetros hidrogeológicos: 
Transmisividad, coeficiente de almacenamiento, 
conductividad hidráulica, radio de influencia, caudal 
recomendado de explotación, rendimiento del pozo entre 
otros parámetros hidrogeológicos, haciendo claridad que 
se deberán verificar por medio del análisis de la prueba de 
recuperación. 
 
Nota Especial: 

La anterior información debe soportarse con los formatos 
de campo y deberá ser avalada por un profesional idóneo 
en el tema y anexar copia de matrícula profesional vigente; 
de igual forma, deberá dar un aviso con 10 días de 
anticipación a CORMACARENA, para realizar su respectivo 
acompañamiento. 

06 

Plazo ejecución del Contrato. 

El plazo de ejecución del contrato será de 02 meses, 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y ejecución (registro 
presupuestal y aprobación de la garantía única). 

07 
Valor y Forma de Pago. 

El presupuesto disponible por la entidad es de: El valor 
total de la contratación es de CUARENTA Y DOS MILLONES 
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TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y NUEVE PESOS ($42.382.579), distribuidos de la siguiente 
manera: 

EL SENA, cancelará al CONTRATISTA, mediante pagos 
parciales mensuales de acuerdo con la entrega realizada, 
dentro de los Quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura, previa certificación de recibo a 
satisfacción del objeto y obligantes de la orden expedida 
por el funcionario encargado de ejercer la supervisión del 
contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos 
que a continuación se describen: 

 
a) Comunicación radicada (oficio remisorio, 

elaborado por el supervisor dirigido al 
Coordinador del Grupo Mixto). 

b) Factura original debidamente diligenciada, según 
corresponda a la calidad del contribuyente, dando 
estricto cumplimiento a las exigencias legales que 
establece el Artículo 617 del Estatuto Tributario, 
incluyendo en la factura el número del contrato 
objeto de facturación, nombre y NIT de la entidad 
contratante. 

c) Actas de inicio, acta de recibo parcial y definitivo 
de los elementos y cumplimiento de obligaciones 
contractuales, suscrita por el supervisor y el 
contratista. 

d) Pólizas y acta de aprobación de pólizas.  
e) Certificación bancaria 
f) Documento que acredite que EL CONTRATISTA se 

encuentra al día en el pago de aportes y al Sistema 
de Seguridad Social Integral, acompañado de las 
planillas de pago del período correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 23 de la Ley 
1150 de 2007, en caso de estar obligado. 

g) Certificación de paz y salvo expedida por el 
contratista, en la cual se haga constar estar al día 
en el pago de aportes al SENA y Cuota de 
Aprendices, cuando a ello hubiere lugar. 

h) Copia de la comunicación de aceptación de oferta 
o contrato con el correspondiente registro 
presupuestal. 

i) Acta de liquidación del contrato proyectada por el 
supervisor, si se requiere, como en los casos en 
que quedan saldos a favor del SENA, una vez 
verificada la relación de pagos con la Tesorería, 
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analizado el estado de ejecución del contrato y 
comprobado el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, suscrita por el Ordenador del Gasto 
y el Contratista, con el visto bueno de quien 
desempeña el rol jurídico en la dependencia, 
dentro del mes siguiente a la suscripción del acta 
de recibo definitivo. Con esta acta se realizará el 
pago final que corresponda de ser necesario. 

j) Prorrogas, Adiciones, suspensiones y reinicios si 
fuere el caso, con sus respectivas pólizas y actas 
de aprobación de pólizas. 

k) Carta de designación o reasignación del 
supervisor. 

 

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en 
materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las 
cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás 
casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los 
impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la 
presente contratación. 

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en 
materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las 
cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás 
casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los 
impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la 
presente contratación 

Una vez reunida la documentación pertinente para el inicio 
del trámite del pago, el contratista deberá atender lo 
estipulado en la Circular N°01-3-2020-000054, donde debe 
conformar dos archivos de la siguiente manera GESTIÓN 
FINANCIERA Y GESTIÓN CONTRACTUAL: 

GF_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf  

GC_NIT_ RP_MES_AÑO.zip 

Estos documentos deberán ser auténticos, legibles, y 
completos. Tenga en cuenta, se entiende la titularidad y la 
aprobación del Contratista una vez suba el documento a la 
plataforma de SECOP II, por lo que no es necesario la firma. 
Es necesario que cada Contratista realice personalmente 
esta actividad siendo cuidadoso con la información 
registrada, que se encuentren en el orden establecido y se 
encuentren en formato pdf o en zip 
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Antes de cargar, confirmar y enviar el documento a la 
entidad, revise la información consignada y el documento 
sea el que realmente va a enviar. De cometerse un error 
genera reprocesos y demora en el trámite del pago. 

Para los pagos, si es persona jurídica en los procesos de 
adquisición de bienes, obras y servicios, el Supervisor 
verificará que dentro del archivo GESTIÓN FINANCIERA se 
encuentre la Certificación del pago de los aportes 
parafiscales no mayores a 30 días, firmadas por el Revisor 
Fiscal o Representante Legal, así como el soporte de la 
planilla de pago de la seguridad social. 

Si es persona natural se debe remitir el soporte de pago de 
su seguridad social del mes anterior del periodo objeto del 
cobro. 

Si el contratista o proveedor es clasificado como 
responsable de IVA, entregará factura de venta o 
documento equivalente, siempre que cumpla con lo 
establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

Este documento es escaneado y subido como un tercer 
documento en SECOP II, siguiendo la estructura:  

FV_N° Factura_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf 

Solamente se CONFIRMA el “registro de la factura”, 
cuando se encuentren los documentos cargados en SECOP 
II; en ese momento se dará ENVIAR A LA ENTIDAD. Si 
comete error, BORRE el registro y vuelva a efectuar la 
actividad hasta que se encuentre seguro que están 
completos los documentos y son los documentos que va a 
presentar como soporte de la cuenta de cobro o factura.  

Si se envía a la entidad antes de haber subido la totalidad 
de los documentos, se crea automáticamente otro PAGO, 
lo cual solo puede ser corregido por el Supervisor del 
Contrato, lo que acarreará demora en el trámite y su 
posterior pago. 

El Supervisor de Contratos, utilizando su usuario y 
contraseña, revisa los documentos que han sido enviados 
por los Contratistas por medio de SECOP II, este aprobará 
o rechazará la solicitud de pago enviada por el contratista; 
para esto tendrá en cuenta el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales suscritas en contrato o 
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convenio, la idoneidad de los documentos enviados por el 
contratista y el cumplimiento de fechas. 

El Supervisor de Contratos enviará solicitud de inicio de 
trámite de pago por todos los demás conceptos 
correspondiente a adquisición de bienes, obras y servicios, 
al Nominador una vez se cumpla el trámite 
correspondiente. 

Cargas Administrativas: El contratista asumirá el valor de 
la expedición de pólizas y demás gastos administrativos 
relacionados con la ejecución del contrato. 

Cargas Tributarias: En razón a la ejecución del presente 
contrato, el contratista deberá asumir todas las cargas 
tributarias que se generen con ocasión de la celebración 
del contrato tales como retención en la fuente, reteica, 
reteiva y demás a que hay lugar y este obligado según las 
disposiciones legales vigente para tal efecto. 

 

 
08 

Obligaciones específicas del Contratista. 

1. Efectuar la revisión, extracción e inspección de equipos 
sumergibles, válvulas y accesorios según los 
procedimientos establecidos en el Anexo Técnico y 
entregar un informe descriptivo de diagnóstico, 
describiendo condiciones actuales del pozo profundo. 

2. Realizar el diagnóstico exhaustivo inicial del estado del 
pozo profundo y sus equipos antes de iniciar las actividades 
de mantenimiento y entrega de informe de las condiciones 
actuales del pozo. 

3. Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo del 
pozo profundo, incluyendo el reemplazo de partes 
defectuosas, limpieza de tuberías y ajuste de conexiones, 
conforme a las especificaciones técnicas. 

4. Reemplazar accesorios eléctricos y demás elementos 
especificados del Anexo Técnico, garantizando que todos 
los bienes sean nuevos, vigentes, de óptima calidad, con 
garantía de fabricante y libres de defectos. 

5. Realizar el lavado y desinfección del pozo profundo 
mediante aireación o el método indicado en las 
especificaciones técnicas, garantizando el cumplimiento de 
las normas sanitarias y ambientales. 

6. Ejecutar la prueba de bombeo escalonada y a caudal 
constante, con registro de datos, análisis de parámetros 
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hidráulicos e hidrogeológicos y entregar informe técnico 
detallado. 

7. Elaborar y entregar el plan de mantenimiento 
preventivo del pozo profundo y el certificado de 
mantenimiento de limpieza. 

8. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta y 
mantener los precios ofertados durante la ejecución del 
contrato. 

9. Poner a disposición la logística necesaria para el 
cumplimiento del contrato y garantizar canales efectivos 
de comunicación con la Entidad, durante el plazo de 
ejecución del contrato. 

10. Asumir la responsabilidad por la calidad de los bienes y 
servicios entregados, incluyendo la reposición o reemplazo 
de elementos defectuosos sin costo adicional para la 
Entidad, así como la recolección de los bienes sustituidos. 

11. Presentar un informe final consolidado que incluya: 
detalle de materiales suministrados, actividades 
ejecutadas, resultados de pruebas de bombeo y plan de 
mantenimiento preventivo, en el formato y plazo 
establecidos por la supervisión. 

12. Acatar las instrucciones, observaciones y cambios que 
durante el desarrollo del contrato imparta el Supervisor 
designado por el ordenador del gasto. 

13. Cumplir con las obligaciones en materia ambiental, 
eficiencia energética y seguridad y salud en el trabajo, 
contempladas en el formato GCCON-AN-001 y demás 
normatividad aplicable. 

14. Guardar total reserva de la información que maneje por 
razón del servicio que presta en desarrollo de sus 
actividades, salvo requerimiento de autoridad 
competente. 

15. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando dilataciones y asegurando la 
correcta ejecución del objeto contractual. 

16. Establecer un cronograma de actividades previos a la 
ejecución de las actividades en común acuerdo con el 
supervisor. 

9 

Posibles riesgos técnicos.  

OPERACIONAL: Hechos o circunstancias que puedan incidir 
en la no oportuna o debida ejecución del Contrato o que 
puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA y 
que no se pongan en conocimiento del SENA. Bienes, 
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productos o elementos que resulten defectuosos o de mala 
calidad o elementos defectuosos o de especificaciones 
diferentes o inferiores a los requeridos. Medio-Bajo 
 
ECONOMICO: El contratista es responsable de la mala 
calidad de los elementos, requeridos y deberá cubrir todos 
los riesgos derivados del incumplimiento del objeto del 
contrato y de cada una de las obligaciones pactadas por el 
mismo. Alto. 
 
DE LA NATURALEZA: Daños, pérdidas, destrucción o 
deterioro causado por fuerza mayor o caso fortuito que 
puedan presentarse durante la ejecución del contrato, 
para lo cual podrá celebrar los contratos de seguros que 
considere pertinentes. Alto.  
 
FINANCIERO: El contratista es responsable del 
incumplimiento en las especificaciones del servicio 
requerido y deberá cambiarlas cuando se considere que 
son inadecuadas o ineficientes, o que no cumplen con las 
condiciones técnicas requeridas. Alto 
  

10 Análisis del riesgo, debe ser de acuerdo a 
la matriz que dispone Colombia Compra 
Eficiente, se allega el link. 
https://www.colombiacompra.gov. 
co/sites/cce_public/files/cce_documents/
matriz_riesgos.doc 

Se adjunta 

11 Dependencia que requiere la contratación Administración de infraestructura CAM sede Hachón - 
Sistema de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética 

12 

Línea o numeral al que pertenece en el 
PAA al que pertenece la necesidad  

 
Fuente: PAA 2025 línea 361 Versión 42, link 
página web:  
 
Código 
UNSPS
C (cada 
código 
separa
do por 

;) 

 
Descripció

n 

Valor 
total 

estimad
o 

Nombre 
del 

respons
able 

Dirección 

 
701717

07, 
401830

02, 

Contratar 
el 

mantenimi
ento de 

los pozos 
subterrán

$43.000.
000 

Héctor 
Eduardo 

Ruíz 
Mondra

gón 

hruiz@sena.
edu.co  

mailto:hruiz@sena.edu.co
mailto:hruiz@sena.edu.co
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391222
19, 

461616
01, 

201214
32,  

 

eos de 
agua para 
consumo 
humano 

del Centro 
Agroindust

rial del 
Meta sede 

Hachon. 
 

 
 

AREA SOLICITANTE 
(área técnica) 

NOMBRES FIRMA 

Centro 
Agroindustrial del 

Meta -
Administración de 
la infraestructura 

JAIR FABIAN DUITAMA OCHOA 
Contratista  

Dinamizador ambiental y 
energético del CAM sede El 

Hachón  
 

Pablo Olimpo Pinzón Ortíz 
Profesional Grado 03 
Administrador de la 

infraestructura 
CAM sede El Hachón 

 

 

 
 

 

 

 


