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1 REMODELACION LOCATIVAS

1.1 Replanteo general básico 72103300
Servicios de mantenimiento y 
reparacion de infraestructura

N/A M2 10
$ 8.925 $ 9.520 $ 9.282 $ 9.242 $ 92.420

1.2
Desmonte de ventanería aluminio. incluye traslado hasta sitio descargue

72103300
Servicios de mantenimiento y 
reparacion de infraestructura

N/A M2 6
$ 23.800 $ 26.775 $ 24.990 $ 25.188 $ 151.128

1.3 Muro en bloque flexa No.4 (0.10x0.20x0.30) m (mortero tipo s 1:3) 72103300 Servicios de mantenimiento y 
reparacion de infraestructura

N/A M2 6 $ 83.895 $ 86.870 $ 85.680 $ 85.482 $ 512.892

1.4 Pañete muros interiores mortero 1:4 sobre malla con vena. incluye filos y 
dilataciones. suministro y aplicación

72103300 Servicios de mantenimiento y 
reparacion de infraestructura

N/A M2 14 $ 42.840 $ 45.220 $ 44.030 $ 44.030 $ 616.420

1.5 Muro super board doble cara, e=0.11 m, cal 8 mm, incluye pintura 72103300 Servicios de mantenimiento y 
reparacion de infraestructura

N/A M2 15 $ 267.750 $ 271.320 $ 269.892 $ 269.654 $ 4.044.810

1.6 Suministro   e   instalación   puerta   tablero   corrido   incluye   marco, 
cerradura lamina coll rolled cal 20; 2 x 0.70 m

72103300 Servicios de mantenimiento y 
reparacion de infraestructura

N/A Unidad 1 $ 773.500 $ 847.875 $ 833.000 $ 818.125 $ 818.125

2 SISTEMA DE ACCESO - SEGURIDAD

2.1

Sistema control de acceso: suministro e instalacion y configuracion
de sistema de control de acceso biométrico autónomo para una puerta 
capaz de manejar hasta 500 usuarios. método de autenticación: tarjeta 
rfid   (em02)   o   huella;   tarjeta   rfid   o   contraseña.   permite   utilizar 
electroimán  o  cantonera.  botón  de  salida  vz-  80d  /  vz-k1-1.  sensor 
puerta abierta, salida de alarma, timbre de puerta. electroimán 350lbs 
12vdc sat el350s -  electroimán sat el100. fuerza de sujeción de 100 lb.  
botón  no  touch  salida  sat  mr11  inoxidable  rectangular  material 
acero inoxidable. tecnología msr para facilitar el acceso del personal. 

72151701
Sistemas de seguridad o de 
control de acceso

301622 Global 1 $ 5.712.000 $ 6.545.000 $ 6.188.000 $ 6.148.333 $ 6.148.333

3 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

3.1

Sistema   Aire   Acondicionado:  Suministro   e   instalacion  de   aire 
acondicionado  18000  BTU.  Tecnologia  Dual  Inverter.  Dimensiones 
aproximadas:    (LxAxP)    Evaporador    (998    x    345    x    210)mm; 
Condensador  (770  x  545  x  288)mm.  Peso  Aproximado:  Unidad 
exterior 29 Kg. Unidad interior 11 Kg. Refrigerante R410A. Tuberia y

72151207

Servicio de instalación y 
mantenimiento 

acondicionamiento del aire, 
enfriamiento y calefacción hvac

296088 Unidad 1 $ 7.080.500 $ 7.758.800 $ 7.437.500 $ 7.425.600

$ 7.425.600

4 INSTALACIONES ESPECIALES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS
4.1 Suministro e instalacion de linea de alimentación luminaria desde caja 

de inspección en alambre de cobre 3 x no. 10 awg, En tuberia  metalica 
3/4  instalacion en muros y/o techo, incluida accesorios  con

72101500 Servicios de apoyo a la 
construccion

N/A ML 25 $ 136.612 $ 160.650 $ 142.800 $ 146.687
$ 3.667.175

4.2 Suministro e instalación acometida parcial 2no10+1no12 ducto pvc 3/4". 72101500 Servicios de apoyo a la 
construccion

N/A ML 22 $ 56.644 $ 61.880 $ 57.477 $ 58.667 $ 1.290.674

4.3

Suministro e instalacion sistema deteccion de incendios, fabricado en 
abs.  botón  de  prueba  y  led  indicador  de  estado.  conexion  a  la  red 
eléctrica o alimentacion con pila cuadrada de 9 v (incluida). instalacion 
en techo. ip 20. volumen alarma: 95 dba a 1m de distancia. tension: 127 
v / 60 hz. temperatura de trabajo: -20 °c a -40 °c

46191505
Sistemas de alarma contra 
incendios

246774 Unidad 1 $ 4.462.500 $ 4.700.500 $ 4.581.500 $ 4.581.500 $ 4.581.500

4.4 Suministro e instalacion malla tierra, cable 2/0,no 4, 3 cw 72101500 Servicios de apoyo a la
construccion

N/A ML 22 $ 192.023 $ 206.627 $ 199.055 $ 199.235 $ 4.383.170
4.5 suministro e instalación Salida toma bifasico (2no 10+ 1no 14), l= 10m 72101500 Servicios de apoyo a la

construccion
N/A ML 8 $ 303.450 $ 321.300 $ 311.780 $ 312.177 $ 2.497.416

4.6 suministro e instalación Salida toma bifasico (2no 10+ 1no 14), l= 10m 72101500 Servicios de apoyo a la
construccion

N/A Unidad 6 $ 303.450 $ 327.250 $ 315.350 $ 315.350 $ 1.892.100
4.7 Sistema   de   iluminacion:   suministro,   instalacion   y   configuracion 

sistema  de  iluminacion  en  panel  led  30x120  cm  potencia  maxima: 
40w. luz fria 6500k blanca. voltaje 100-277v, ip20, chasis en aluminio.

72101500 Servicios de apoyo a la 
construccion

N/A Unidad 1 $ 2.915.500 $ 3.034.500 $ 2.998.800 $ 2.982.933
$ 2.982.933

5 PINTURA Y OBRA BLANCA
5.1 Suministro y aplicacion de Pintura ignifugas en interior y/o  exterior en

3 manos.
72103300 Servicios de mantenimiento y

reparacion de infraestructura
N/A M2 45 $ 44.744 $ 46.410 $ 45.815 $ 45.656 $ 2.054.520

5.2 Suministro y aplicacion de Estuco plastico preparado para interior. 72103300 Servicios de mantenimiento y
reparacion de infraestructura

N/A M2 10 $ 27.965 $ 29.750 $ 28.560 $ 28.758 $ 287.580

5.3 Suministro y aplicacion cielorraso placa superboard 8 mm (figurado)
incluye pintura y estructura.

72103300 Servicios de mantenimiento y
reparacion de infraestructura

N/A M2 12 $ 161.245 $ 163.625 $ 162.197 $ 162.356 $ 1.948.272

$ 45.395.068

DEPENDENCIA Rubro 
Presupue
stal

Valor Disponible

911724 - CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META CONTRUCCIONES Y 
ADECUACIONES

C-3699-1300-15-
53105B-3699011-02 
ADQUIS. DE BYS 

- SEDES 
ADECUADAS - 

FORTALECIMIEN
TO DE LA 

INFRAESTRUCTU
RA FISICA DEL 
SENA A NIVEL 

NACIONAL

$ 65.000.000

CDP Valor Estudio Mercado

8125

$ 45.395.068

COMPONENTES NOMBRES FIRMA

PROYECTO:   COMPONENTE TECNICO:
Arquitecto

JERSON ANDRES PERDOMO 
ARIAS

Firmado

REVISO:      AREA FINANCIERA Y ECONOMICA: Andrea Carolina Castaño Henao digitalmente por Andrea Carolina Castaño Heno Fecha: 2025.03.18

06:43:19 -05'00'

ESTUDIO DE MERCADO

VALOR UNITARIO 
PROMEDIO

VALOR TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO


