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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de Mayo de 2025 
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Centro de Laboratorios, Prácticas y Experimentación 
NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL 
RESPONSABLE: 

Felipe Pineda Betancur C.C 1.152.193.936 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: 0-2020  Estampilla Prodesarrollo de Antioquia 

REQUIERE CONCEPTO PLANEACIÓN SI 
X 
 

No. 
Concepto 

0342 del 29 de Abril de 2025 

CENTRO DE COSTOS: 20811615 

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 
Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del 
proceso educativo: Docencia, investigación y extensión 

NÚMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 2302002070202002 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

3742 Del 12 de Mayo de 2025 

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA - REPRESENTANTE 
LEGAL: 

N/A 

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT: N/A 
NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
(ARL) 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nu
evo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf 

N/A 

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de calibración de termohigrómetros del Grupo 
de Investigación en Higiene y Gestión Ambiental 
GHYGAM Del Politécnico colombiano Jaime Isaza 
Cadavid 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Desde la firma del acta de inicio, hasta por cuarenta y 
cinco (45) días calendarios, previa aprobación de las 
garantías, sin superar la vigencia 2025. 

CUANTÍA DEL CONTRATO: 
TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA PESOS COLOMBIANOS, ($ 337.960), 
incluido IVA.  

FORMA DE PAGO: 
Pago único a los treinta (30) días, previo recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato y 
sujeto al PAC de la Institución.  

LUGAR DE EJECUCIÓN: 

Centro de laboratorios y experimentación del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid ubicado 
en el municipio de Bello, Carrera 58 # 27B  125, 
Bloque  42-101, laboratorio GHYGAM. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Selección de Mínima Cuantía. 
GARANTÍAS:  Póliza de Cumplimiento del contrato y cláusula 

penal: En cuantía equivalente como mínimo, al 
quince por ciento (15%) del valor del contrato, por el 
plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

 Póliza de calidad del servicio, en cuantía 
equivalente como mínimo, al quince por ciento 
(15%) del valor del contrato, por el por el plazo del 
contrato y cuatro (4) meses más. 

 Amparo de provisión de repuestos y accesorios: 
El valor de esta garantía no será inferior al veinte 
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por ciento (20%) del valor total del contrato y su 
vigencia no podrá ser inferior a tres (3) años 
contados a partir de la recepción de los bienes o 
equipos. 

 Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales: El valor de esta 
garantía no podrá ser inferior al diez por ciento 
(10%) del monto total del contrato y deberá 
extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: 

Se designa como supervisor del contrato que se derive 
del presente proceso de Mínima Cuantía a MIRYAM 
GÓMEZ MARÍN, con cédula de ciudadanía No. 
32.533.526 en su calidad de Docente vinculada a la 
Facultad de Ingenierías y Directora del Laboratorio 
GHYGAM del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, o quien haga sus veces o quien delegue el 
ordenador del gasto. Datos de contacto: e-mail 
mgomez@elpoli.edu.co 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN 
 
El Centro de Laboratorios y Experimentación ubicado en Bello, es una dependencia adscrita a la 
Dirección de Granjas y Laboratorios correspondientes al proceso de la Vicerrectoría de Docencia e 
Investigación y administra los laboratorios ubicados en campus del Poblado, Bello y Niquía. Entre 
ellos, está el laboratorio de higiene y gestión ambiental, adscrito al Centro de Laboratorios y 
Experimentación en el municipio de Bello, el cual se encuentra acreditado ante el IDEAM para 
procesar y emitir datos confiables de mediciones de calidad de aire. Dentro de su función se 
encuentran las actividades de extensión académica y servir de apoyo a la Dirección de 
Investigación y a la Vicerrectoría de Docencia en capacitación y formación de estudiantes en las 
áreas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.  
 
Los laboratorios son espacios donde se realizan experiencias para validar, analizar y realizar 
operaciones que permiten a los estudiantes, comprender, de una manera más eficaz, los procesos 
teóricos y la construcción de conocimiento, a través de la práctica; como un apoyo fundamental a 
la Misión Institucional, igualmente se realiza un trabajo práctico experimental por parte de los 
estudiantes donde desarrollan sus habilidades sensoriales para percibir, detectar y reconocer 
fenómenos que ocurren durante la práctica. Es por ello que los equipos y dispositivos que se 
dispongan para el apoyo logístico de estos aspectos, deben ser acordes a tecnología de punta y 
que respondan a los desafíos de la actual sociedad del conocimiento y de los requerimientos 
operaciones de los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES Y/O SERVICIOS 

Código: FLG01

 Versión: 18 
 

 

 

Los termohigrómetros del Laboratorio GHYGAM son equipos con alta sensibilidad, con las cuales 
se hace el control de las condiciones ambientales en la sala de análisis gravimétrico de 
contaminantes atmosféricos tales como el material particulado PM10 y PM2.5.  Por esta razón se 
hace necesario la calibración de dos (2) termohigrómetros con los que se llevan a cabo la 
experimentación detallada en este espacio, además, con el fin de determinar los parámetros 
operaciones como deriva la repetibilidad y reproducibilidad exigidas dentro de la norma NTC 
ISO/IEC1725:2017, en la cual el Laboratorio GHYGAM se encuentra acreditada. Además, 
permitirá en las actividades académicas para los estudiantes desarrollar altas capacidades de 
aprendizaje en el contexto propio de sus programas académicos.   
 
Además, el cumplimiento de los parámetros operaciones de los termohigrómetros se permite 
realizar con alto detalle técnico el análisis de material particulado PM2.5 y PM10 bajo criterios de 
método de referencia aplicable (eCFR : Appendix L to Part 50, Title 40 -- Reference Method for the 
Determination of Fine Particulate Matter as PM2.5 in the Atmosphere). En concordancia con este 
método, todos aquellos equipos que participan en el proceso de toma y análisis deben ser 
sometidos periódicamente a procesos de calibración con entidades acreditadas y que cuenten con 
patrones de referencia trazables a NIST con el fin de dar aseguramiento a los resultados 
obtenidos.  
 
 
2. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS  

UNSPSC 
 

TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

Clasificación UNSPSC Segmento Familia Clase Producto 

81101706 
 

 
81000000 

Servicios Basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

 
81100000 
Servicios 

profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

81101700 
Ingeniería eléctrica y 

electrónica 

Mantenimiento de equipos  
de Laboratorios 

 
Nota: Por ser un proceso de Mínima Cuantía, no se encuentra en la obligatoriedad de revisar los 
acuerdos marcos de precios de la tienda virtual. CONCEPTO N° C-101 DE 2023, DE LA AGENCIA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 27-04-2023. ELIMINAMOS COMENTARIO  
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3. ESTUDIO DEL MERCADO 
 

Descripción 
 

Cantidad 

Proveedor 1 Proveedor 2 

Valor unidad 
Sin IVA 

Valor unidad 
con IVA 

Valor total  
con IVA 

Valor 
unidad 
Sin IVA 

Valor 
unidad 
con IVA 

Valor total  
con IVA 

Servicio de 
calibración de 
termohigrómet
ros del Grupo 
de 
Investigación 
en Higiene y 
Gestión 
Ambiental 
GHYGAM Del 
Politécnico 
colombiano 
Jaime Isaza 
Cadavid 

2 $ 114.000 $ 135.660 $ 271.320 $ 170.000 $ 202.300 $ 404.600 

Total  $ 271.320 $ 404.600 

 
 

Promedio ttl con 
IVA 

Promedio udd sin 
IVA 

Promedio udd con 
IVA 

Promedio udd sin 
IVA  

* udds 

Promedio udd con 
IVA  

* udds 
IVA 19% 

 $ 337.960 $ 142.000 $ 168.980 $ 284.000 $ 337.960 $ 53.960 

 
 
 

3.1.  ANALISIS DEL SECTOR 
 

3.1.1.  ESTUDIO DEL MERCADO 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, es una Institución Universitaria de carácter 
público, adscrita al Gobierno Departamental de Antioquia, creada mediante ordenanza de la 
Asamblea Departamental de Antioquia n° 41 del 10 de diciembre de 1963 y el Decreto N° 33 del 
27 de enero de 1964, organizada como establecimiento público del orden departamental.  
Mediante resolución 0323 del 22 de abril de 2016 se expide y se adopta el Manual de 
Contratación. Con la resolución 0895 del 23 de diciembre de 2022 se actualiza el Manual de 
contratación y con la resolución 0321 del 5 de junio de 2023 se realiza modificación parcial del 
Manual.  
 
El mantenimiento no solo debe garantizar la calidad de los resultados y productos sino, ayudar a 
prevenir las fallas de los equipos que forman parte de los diversos sectores, evitando grandes 
daños posteriores. La inexactitud en los resultados que se generan con equipos sin un adecuado 
mantenimiento, puede originar altos costos materiales, pérdida de horas de estudios, entre otros. 
Por lo tanto, la elaboración del análisis del sector le permite a la Institución conocer cuál es la 
necesidad y como satisfacerla, como y quienes pueden proveerlos y el contexto en el cual los 
posibles proveedores desarrollan su actividad en el sector.  
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El análisis del sector depende del objeto del contrato y de variables como la capacidad 
empresarial y la experiencia, las cuales llevan a seleccionar la persona natural o jurídica que 
puede cumplir con el objeto del proceso contractual. 
 
En este sentido, y teniendo en cuenta que los servicios de calibración en el territorio colombiano 
bajo sistemas de trazabilidad metrológica deben hacerse bajo la competencia de laboratorios de 
ensayo y calibración según los requisitos de la NTC ISO/IEC 17025:2017 y que esta certificación 
están dentro de los esquemas técnicos que son emitidos por el Organismo Nacional de 
Acreditación  de Colombia ONAC (ONAC | Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) se 
ha revisado los proveedores que, dentro de la ciudad de Medellín cumplan con estos parámetros, 
encontrando que, de acuerdo a la matriz solicitada, es decir, de acuerdo al requerimiento de 
calibración sea de masa, humedad, temperatura, presión, volumen, presión sonora entre otras, 
existen diversas entidades cada una con su respectiva validación de métodos para ofrecer dicho 
servicio y que, además, NO EXISTE UN UNICO PROVEEDOR QUE SUPLA LAS NECESIDADES 
GLOBALES QUE EL LABORATORIO GHYGAM DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME 
ISAZA CADAVID EN CUANTO A LA CALIBRQACIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS REQUIERE Y 
EN CASO DE QUE LO HUBIESE, UNA O MAS VARIABLES NO CUMPLEN CON LA CMC 
ESTABLECIDA POR EL LABORATORIO GHYGAM DENTRO DE LOS ESTANDARES DE 
CALIDAD VALIDADOS, por tanto, se hace necesario que este servicio, es decir, la calibración de 
cada uno de los equipos se haga con el respectivo proveedor y prestador del servicio de acuerdo 
a la oferta. En este sentido, y aunque la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 emane en termino de 
trazabilidad metrológica la calibración de equipos, para el cumplimiento de este requisito en cada 
uno de los mismos se deberá realiza con el proveedor que cumpla los criterios técnicos 
establecidos por el Laboratorio GHYGAM y los procedimientos acreditados por el IDEAM bajo 
resolución 0399 del 21 de abril de 2025.  
 
Esta afirmación se puede constatar verificando que en el listado de proveedores acreditados por 
ONAC, en la búsqueda de las variables Humedad y temperatura para termohigrómetros se 
encuentran varios proveedores y que estos a su vez no cuentan con servicios conjuntos como los 
requeridos por el Laboratorio GHYGAM.  
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3.1.2.  ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 
3.1.2.1. Normativo 

 
Con base en lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y Colombia 
Compra Eficiente para elaborar los estudios previos del sector,  se procedió a construir  el análisis 
del sector económico y de los posibles proveedores. Con el fin de establecer el contexto del 
mercado en el que se contratarán los servicios del presente estudio. Mediante el presente análisis 
económico, encontramos que en el sector Comercio, se identifican algunos aspectos del mercado, 
de la demanda, los posibles proveedores, los riesgos probables y los requisitos que permitan la 
selección objetiva del contratista que satisface la necesidad planteada por la institución, e 
igualmente la verificación del cumplimiento de los principios que rigen la contratación 
administrativa. 

 
3.1.2.2. Contexto 

 
El sector Terciario o denominado  Servicios,  incluye todas aquellas actividades que no producen 
una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como por 
ejemplo de ellos tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios 
financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el 
gobierno, etc. El sector terciario o de servicios es la parte de la economía que más aporta al PIB 
en todos los países del mundo, y el que más población laboral ocupa. Es, también, el más 
heterogéneo, puesto que los servicios que se pueden prestar son innumerables. 
 

 
3.1.2.3. Indicadores y Fuentes  

 
3.1.2.3.1. Producto Interno Bruto PIB- 

 
- El Organismo Multilateral Banco Mundial mantuvo estable la expectativa de crecimiento, 

con un alza del PIB  en 1,3% para el 2024, 3.2% para el 2025 y 3.1% para el año 2026 en 
Colombia. 
 

- Sin embargo, en el boletín Capital Inteligente informa que el desempeño esperado de la 
economía Colombiana, muy inferior a su capacidad potencial, continuaría siendo la 
principal causa de los grandes desafíos que enfrentan los sectores productivos en el 2024. 
Bajo crecimiento del PIB (0,6%) genera retos en  sectores deteriorados. 

 
- Las proyecciones para Colombia 2025 Capital Inteligente son de 2.6% en crecimiento, 

4.4% inflación.  
 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/banco-mundial-mantuvo-proyeccion-de-crecimiento-
economico-para-colombia-en-1-3-3878795 
 
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-
sectorial/actualizacion-proyecciones-sectoriales-colombia-2024 
 
https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-
sectorial/perspectivas-economicas-2025 
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3.1.2.3.2. Inflación 
 

- La inflación en Colombia cerrará en 5,4% en 2024 y descenderá a 3,8% en 2025, 
acercándose a la meta del Banco de la República, impulsada por menores aumentos en los 
precios de alimentos y bienes no alimentarios. Para 2026, se espera que la inflación se sitúe 
en 3,4%. 
 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-octubre-
2024/#:~:text=La%20inflaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20cerrar%C3%A1,sit%C3%BAe%20e
n%203%2C4%25. 
 

3.1.2.3.3. Importaciones 
 

- En los dos primeros trimestres del 2024 se ha presentado una desaceleracion de las 
importaciones en Colombia, se han reducido en un 3,9 % en comparación con el mismo 
periodo del 2023, situándose en 30.572 millones US, con los productos agropecuarios, 
alimentos, bebidas, combustibles y extractivos como los más afectados. 
  

- En el tercer trimestre del 2024, las importaciones evidenciaron una recuperación mensual 
de aproximadamente de un 7.2% de aumento en cada uno de los meses correspondientes, 
comparado con el mismo periodo del 2023. 
 

- Teniendo como fuente la DIAN,  en octubre de 2024 las importaciones presentaron un 
crecimiento del 6.6% en comparación con octubre del 2023, este aumento lo generó el 
grupo de Manufacturas. 

 
- En el primer trimestre de 2025, las importaciones a Colombia registraron un crecimiento del 

10,5%, en comparación con el mismo período de 2024, alcanzando un valor de US $ 
5.326,1 millones. Este aumento se debió principalmente al incremento en la compra de 
combustibles y productos de las industrias extractivas. China fue el principal proveedor, 
seguido de EE.UU, México, Brasil, Alemania, India y Japón. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional/importaciones 
 
https://www.anif.com.co/comentarios-economicos-del-dia/desaceleracion-en-
importaciones-y-exportaciones-de-colombia-en-el-primer-semestre-de-2024/ 

. 
 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES Y/O SERVICIOS 

Código: FLG01

 Versión: 18 
 

 

 

 
 

3.1.3.  COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 

3.1.3.1. Número de Estudios Previos 
 
Se evidencia que los estudios previos que se han ejecutado en el Centro de laboratorios -CLE- 
son en un alto porcentaje, mediante la modalidad de Selección de Mínima Cuantía SMC-, durante 
los años 2023 y 2024, en los cuales se realizaron un total de 71 estudios previos, de los cuales  67 
fueron por la modalidad Selección de Mínima Cuantía (SMC), 2 de Prestación de Servicios 
Profesionales (PSP), 1 de Selección Abreviada de Menor Cuantía  (SAMC) y  1 de Contratación 
Directa (CD). 
 
Para el 2025 se cuenta con 32 procesos contractuales hasta el momento y de los cuales 31 son 
por la modalidad de Mínima Cuantía y 1 por Contratación Directa.  
 

3.1.3.2. Cifras 
 
En lo relacionado con datos estadísticos de los gastos históricos por Mantenimiento de Equipos de 
Laboratorio se evidencia lo siguiente: 
 

- La cantidad asignada para mantenimiento de equipos en el año 2024 corresponde a 
$80.710.895 y la cifra de compromisos equivale a $62.125.957. Para el año 2025 se 
dispone de un presupuesto aproximado de $ 10.000.000 para mantenimiento de equipos. 
 

2024 2025 
Asignado  Compromiso Asignado  Compromiso 
$80.710.895 $62.125.957  $10.000.000  $9.100.000  

 
- De los 35 estudios previos ejecutados en el año 2024, 7 de ellos que corresponden al 20 

%, tienen como objeto el Mantenimiento de Equipos. Para el 2025 en el momento solo se 
cuenta con el mantenimiento de equipos para laboratorio de Suelos y Tejidos, Laboratorio 
de Agrimensura y para GHYGAM. 

-  
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Mantenimiento equipos Agrimensura $5.000.000
Mantenimiento equipos Suelos y Tejidos $1.741.707
Mantenimiento equipos GHYGAM $337.960
Mantenimiento equipos GHYGAM $2.091.961

En lo relacionado con la clasificación UNSPSC 81101706 Mantenimiento de equipos de 
Laboratorios, se detallan los equipos que han recibido dicho servicio, durante el año 2024.

Estación total, Nivel de precisión, Microscopios, Estufa de secado, Peachimetro, Aire 
acondicionado, Teodolito, Monitores, Sensores, Bomba de muestreo y Balanzas.

3.1.4. ESTUDIO DE LA OFERTA

3.1.4.1. Número de Estudios Previos

Con base en el proceso de elaboración de los estudios previos correspondientes al Centro de 
Laboratorios - CLE - , durante el año 2024 se realizaron treinta y cinco (35) estudios previos.

3.1.4.2. Número de Proveedores y su Ubicación

En el mercado local y nacional se dispone de un nutrido número de empresas dedicadas al 
Mantenimiento de Equipos para laboratorio. El Centro de Laboratorios tiene la posibilidad contar 
como proponentes aproximadamente a 22 empresas relacionadas con el sector de los servicios de 
mantenimiento de equipos.

Estas 22 micro y pequeñas empresas que prestan el servicio de mantenimiento de equipos, están 
distribuidas geográficamente en las siguientes ciudades capitales e intermedias, dieciséis (16) en 
Medellín, tres (3) en Bogotá, una (1) en Pereira, una (1) en Bello y una (1) en Envigado.

    

Es importante anotar que de las 22, Micro empresas son 12 que corresponden al 54,5 % y 
Pequeñas empresas son 10 que equivalen al 45,5 %. Igualmente 11 de ellas solo prestan el 
servicio de mantenimiento de equipos y las 11 restantes suministran también equipos e insumos-
reactivos. 
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3.1.5.  ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
3.1.5.1. Presupuesto 

 
El valor de la cuantía total  asignado por concepto de CDP en lo relacionado con el servicio de 
mantenimiento de equipos para laboratorio, corresponde a $110.443.416 en el año 2023. Mientras 
que el valor total de los compromisos equivale a $80.543.777. 
 
En el año 2024 la cifra asignada por concepto de CDP en lo relacionado con el servicio de 
mantenimiento de equipos para laboratorio, corresponde a $80.710.895. Mientras que el valor total 
de los compromisos equivale a $62.125.957. Para el 2025 se ha destinado de los recursos un 
presupuesto de $10.000.000. 
 

ADQUISICION DE MTO EQUIPOS PARA LABORATORIO 
Asignado 
2023   

$ 110.443.416   Asignado 2024 $ 138.184.698  Asignado 2025 $ 10.000.000 

Compromisos 
2023 

$ 80.543.777 Compromisos 
2024 

$ 116.235.251  Compromisos 
2025 

$ 9.100.000 

Presupuesto 
Mto Equipos 
2023 

% 17,49 Presupuesto 
Mto Equipos 
2024 

% 20,08  Presupuesto 
Mto Equipos  
2025 

% 2,85 

 
Con base en gastos históricos de los años 2023 y 2024 se evidencia que del presupuesto para la 
ejecución de procesos contractuales del Centro de laboratorios se ha destinado una cifra del 17,49 
% en el 2023 y 10,73 % para el 2024 en el servicio de mantenimiento de equipos para 
laboratorios. En el 2025 un 2,85 %. 
 
 
El recurso destinado del presupuesto al mantenimiento de equipos no son cifras 
sobredimensionadas, se realizan los mantenimientos de equipos requeridos, teniendo en cuenta el 
presupuesto destinado anualmente para el CLE, con el objetivo de dar cumplimiento a la totalidad 
de las prácticas programadas por la  academia. 
 

3.1.5.2. Datos Estadísticos 
 

En noviembre de 2024 la variación mensual del IPC fue 0,27%, la variación año corrido fue 
4,72% y la anual 5,20%.  

 

La variación del IPC a 2025 en Colombia ha presentado una tendencia general a la baja, aunque 
con algunas fluctuaciones. En enero, la variación anual del IPC fue del 5,22 %, con una variación 
mensual del 0,94 %. En febrero, la inflación anual se mantuvo en 5,2% y la variación mensual fue 
del 1,1 %. En marzo la variación mensual fue de 0,52 %, mientras que la variación anual fue de 
5,09 %. 
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3.1.5.3. Cotizaciones 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para determinar el valor de la cuantía del estudio 
previo de equipos, realizó el respectivo estudio del mercado, por lo cual invitó a cotizar a varios 
proveedores con experiencia en el suministro de equipos para laboratorio. 
 
Se recibieron dos (2) cotizaciones por concepto de servicio de mantenimientos de equipos para el 
GHIGAM del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ubicado en el municipio de Bello. 
 
En lo relacionado con los históricos de contratos similares en el Secop II, se detallan algunos 
estudios previos con el objeto de suministro de equipos de laboratorio. 
 
Sobre el histórico de contratos iguales o similares al que se pretende celebrar, se tiene que el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ha celebrado en pasadas vigencias, contratos con 
objetos de este tipo con personas naturales o jurídicas, los cuales se han desarrollado 
adecuadamente y de conformidad con lo esperado por la entidad, así:  
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Contratista 
Tipo de 
contrato 

Objeto del contrato 
Modalidad 

de 
contrato 

N° 
contrato 

Valor del 
contrato 

Fecha 

 
 
 
SER AS S.A.S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prestación 
de 
Servicios 

 

Servicios de calibración 

bajo lineamientos de la 

norma NTC ISO/IEC 

17025:2017 para 

calibración de equipos 

patrones pertenecientes al 

Laboratorio GHYGAM en 

marco del proyecto 

programa de gestión del 

conocimiento en 

contaminación 

atmosférica y sus efectos 

en la salud en el Valle de 

Teniendo en cuenta el 

detalle de los análisis 

descritos en el numeral 4b 

de este documento. 

Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid 

Míni
ma 
Cuant
ía  

PS-

950051-

2023 

$ 

15.351.000 

25 de 
Enero de 
2024 

MEBI 
METROLOGIA 
BIOMEDICA 
SA 

Prestación 
de 
Servicios 

Servicios Técnicos de 

Calibración de dos termo 

higrómetros marcas CEM 

referencia DT-172 y 

BRIXCO DT-172 en tres 

puntos de temperatura y 

humedad relativa para las 

actividades 

experimentales y de 

investigación 

planteadas para la 

ejecución del proyecto de 

investigación 

PROGRAMA DE 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN 

CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA Y SUS 

EFECTOS EN LA SALUD 

EN EL VALLE DE 

ABURRÁ ANTIOQUIA 

Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid 

 

Míni
ma 
Cuant
ía  

950027 

DE 

2022 

 
 
$ 511.700 

15 
diciembre 
de 2022 
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Compañía 
Nacional de 
Metrología  
 

Prestación 
de servicios 
de 
intervenció
n 
metrológica 
de 
calibración 
a los 
equipos 
laboratorio 
de la 
Secretaria 
de salud 
publica 
Cundinama
rca 

14/11/2023 SS-CMC-
023-2023 

50.977.

709 $ 

30 días  
Termina 
15/12/2023 

 
Compañí
a 
Nacional 
de 
Metrologí
a  
 

 
 
4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES 
 

A. ACTIVIDADES 
 

1. Realizar la entrega de los equipos en perfectas condiciones, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas descritas, dentro del plazo establecido en los estudios previos. 
  

2. Acordar la entrega lugar, hora y fecha con el supervisor.  
 

3. Realizar la limpieza interna y externa. 
 

4. Realizar la respectiva calibración a cada equipo como lo indica las especificaciones técnicas del 
proceso en la variable Temperatura bajo los criterios de la Norma NTC ISO/IEC 
17025:2017. 
 

5. Realizar la respectiva calibración a cada equipo como lo indica las especificaciones técnicas del 
proceso en la variable Humedad Relativa bajo los criterios de la Norma NTC ISO/IEC 
17025:2017. 
 

6. Entregar certificado calibración de cada uno de los Higrómetros bajo los criterios de la 
Norma NTC ISO/IEC 17025:2017. 
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B. ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS 
 

Descripción Unidad medida 
Cantidad 
solicitada 

Calibración del termohigrómetro BRIXCO, Modelo DT-172 
en tres puntos de temperatura: 15°C, 20°C y 25°C y en tres 
puntos de humedad relativa: 25%, 35%, 45%-  

UND 1 

Calibración del termohigrómetro CEM, Modelo DT-172 en 
tres puntos de temperatura: 15°C, 20°C y 25°C y en tres 
puntos de humedad relativa: 25%, 35%, 45% 

UND 1 

 
C. OBLIGACIONES 

 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 
El POLITÉCNICO, se obliga a:  
 

1. Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las 
actividades relacionadas con el objeto del contrato. 

 
2. Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal 

cumplimiento del objeto del contrato. 
 
3. Reconocer y pagar oportunamente el valor pactado, previo el cumplimiento de las 

obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del presente 
documento. 

 
4. El supervisor del contrato deberá verificar previamente al inicio del mantenimiento, una 

evaluación técnica donde se verifique el estado de los mismos y se deje un acta firmada por 
el supervisor y el contratista. 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato, 
de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y la 
invitación. 
 

2. Al momento de la suscripción del contrato EL CONTRATISTA manifiesta que se encuentra 
al día con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) y deberá continuar a paz y salvo con los 
mismos, en los términos establecidos en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 
de la Ley 80 de 1993 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Será obligación del supervisor 
de este contrato, verificar, previo a la realización de los pagos estipulados, que EL 
CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de la seguridad social integral y parafiscal. 
 

3. Presentar la factura equivalente (FFN74) (cuando aplique). 
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4. Contar con la infraestructura administrativa, operación y logística necesaria para el 
cumplimiento del contrato.  
 

5. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la 
seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato.  
 

6. Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el 
Contratista.  
 

7. Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que 
puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.  
 

8. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de 
ejecutar en debida forma el contrato.  
 

9. Abstenerse de ejecutar y facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con 
el valor del contrato. 
 

10. Garantizar la calidad de los elementos suministrados por defectos de fabricación y en caso 
de presentarse tal situación, los elementos o productos se restituirán sin ningún costo para 
el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en un término no superior a dos (2) días 
calendario.  
 

11. El personal deberá contar con carnet y demás elementos como indumentaria de trabajo 
que lo acredite como empleado de la empresa contratada.  
 

12. Tener establecidos los protocolos de bioseguridad para la prestación del servicio, de 
acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional 
para mitigar los efectos y el contagio del COVID 19.  A su vez dar cumplimiento al 
Protocolo de bioseguridad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
 

13. El contratista debe cumplir las obligaciones respecto al sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo SG-SST. 
 

14. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las 
normas reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene 
y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o 
establezca la ley y los organismos de control. 
 

15. Realizar la verificación del funcionamiento de los Higrómetros.  
 

16. Las demás relacionadas con el objeto del contrato. 
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GESTIÓN AMBIENTAL: 
 

1. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las 
normas reglamentarias sobre gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, 
medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que 
han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control. 
 

2. Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución y normatividad vigente en la 
materia. 
 

3. El contratista debe cumplir las obligaciones respecto al sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo SG-SST. 
 

4. Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad específica a realizar lo 
requiere. 

 
 
5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  
 
MÍNIMA CUANTÍA 
 
El presente proceso de selección de contratista se adelantará bajo la modalidad de MÍNIMA 
CUANTÍA, de conformidad con en virtud de lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, 
en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de contratación del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Artículo 94. Transparencia en contratación de mínima cuantía. Adiciónese al artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007 el siguiente numeral. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la 
menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con 
las siguientes reglas: a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la 
cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las 
condiciones técnicas exigidas; b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no 
podrá ser inferior a un día hábil; c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación 
de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones 
exigidas; d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos 
el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
 
Las condiciones de experiencia, requisitos mínimos técnicos y jurídicos, serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y no otorgarán puntaje. 
 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA 
 
El proponente deberá acreditar máximo dos (02) certificaciones de experiencia relacionadas con el 
objeto del contrato, que deben sumar como mínimo el presupuesto oficial de la presente 
contratación. 
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REQUISITOS TÉCNICOS 
  
Los proponentes deberán cumplir con las especificaciones técnicas expresadas en el literal B del 
numeral 4. 
  
REQUISITOS JURÍDICOS 
 

1. El proponente deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del 
certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación 
no mayor a  treinta (30) días calendario previo a la fecha de cierre del proceso. 
 

2. Deberá anexar el RUT. 
 

 
6. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
Los riesgos que pueden afectar el equilibrio contractual del contrato están determinados 
básicamente por circunstancias netamente atribuidas a factores de imprevisibilidad, cuyas 
causales deben ser atribuidas a alguna de las partes, según lo reitera en diferentes ocasiones la 
Jurisprudencia del Consejo de Estado. 
 
NOTA: Los interesados en participar en el proceso, deben manifestar a EL POLITÉCNICO, 
teniendo en cuenta la experiencia y experticia que poseen en su actividad ordinaria, la existencia 
de posibles riesgos asociados con la ejecución del contrato que puedan afectar su equilibrio 
contractual, de conformidad con lo previsto por el artículo 863 del Código de Comercio y los 
artículos 3 y 5 de la ley 80 de 1993, según el cual las partes deben proceder de buena fe exenta 
de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. En 
consecuencia, la Entidad no acepta reclamaciones relacionadas con circunstancias que pueden 
ser previsibles por el posible proponente futuro contratista, que afecten el equilibrio contractual y 
que no fueron manifestadas en la oportunidad prevista en el cronograma establecido en los 
pliegos de condiciones del presente proceso de selección. 
 
A continuación, se detallan algunos riesgos que pueden presentarse para el contrato, tanto en la 
etapa previa como en la ejecución del mismo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES Y/O SERVICIOS 

Código: FLG01

 Versión: 18 
 

 

 

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS 
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 

 

N
o

. 

C
la

s
e 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

D
e

s
c

ri
p

c
ió

n
 (

Q
u

e
 p

u
e

d
e

 
p

a
s

a
r 

y
 c

ó
m

o
 p

u
e

d
e

 o
cu

rr
ir

) 

C
o

n
s

e
c

u
e

n
c

ia
 d

e 
la

 
o

c
u

rr
e

n
c

ia
 d

e
l e

v
e

n
to

 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 le
 a

s
ig

n
a

?
 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 /

 C
o

n
tr

o
le

s
 a

 
s

e
r 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
s

 

Con TTO 

¿
A

fe
c

ta
 la

 e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

R
e

s
p

o
n

sa
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

el
 t

ra
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
ad

a
 e

n
 q

u
e

 s
e 

in
ic

ia
 e

l 
tr

at
a

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
ad

a
 e

n
 q

u
e

 s
e 

c
o

m
p

le
ta

 e
l  

tr
at

a
m

ie
n

to
 Monitor

eo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

¿
C

ó
m

o
 s

e 
re

a
liz

a
 e

l 
m

o
n

it
o

re
o

?
 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
¿

C
u

án
d

o
?

 

1 

E
sp

ec
íf

ic
o 

E
xt

e
rn

o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
p

e
ra

ci
o

na
l 

In
cu

m
p

lim
ie

n
to

 e
n

 la
 e

nt
re

g
a

 d
e

 lo
s 

eq
u

ip
o

s 

In
cu

m
p

lim
ie

n
to

 a
 c

o
m

p
ro

m
is

os
 

in
st

itu
ci

o
na

le
s,

 n
o

 r
ea

liz
a

ci
o

n 
d

e
 p

ra
ct

ic
as

  

3
 -

 P
o

si
b

le
 

4
 -

 M
ay

o
r 

A
lto

 

P
ro

ve
ed

o
r 

C
o

o
rd

in
a

r 
p

la
n 

de
 e

nt
re

g
as

 c
on

 e
l c

o
n

tr
a

tis
ta

 

2
 -

 I
m

p
ro

b
ab

le
 

2
 -

 M
en

o
r 

B
a

jo
 

S
I 

S
u

p
e

rv
is

o
r 

A
b

ri
l 

M
a

yo
 

C
o

m
u

ni
ca

ci
ón

 p
er

m
an

e
n

te
 c

on
 e

l c
o

n
tr

a
tis

ta
 

P
o

r 
e

ve
n

to
 

 

E
sp

ec
íf

ic
o 

E
xt

e
rn

o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
p

e
ra

ci
o

na
l 

D
a

ñ
o

 e
n 

lo
s 

e
qu

ip
o

s 

M
a

l f
u

nc
io

na
m

ie
n

to
 

3
 -

 P
o

si
b

le
 

4
 -

 M
ay

o
r 

A
lto

 

P
ro

ve
ed

o
r 

R
e

a
liz

a
r 

p
ru

eb
as

 d
e

 f
un

ci
o

n
am

ie
nt

o
 a

l 
m

o
m

e
n

to
 d

e
 la

 e
nt

re
ga

 

2
 -

 I
m

p
ro

b
ab

le
 

2
 -

 M
en

o
r 

B
a

jo
 

S
I 

S
u

p
e

rv
is

o
r 

A
b

ri
l 

M
a

yo
 

T
o

m
a

 d
e

 v
id

e
o

s 
y 

ev
id

e
nc

ia
s 

a
l 

m
o

m
e

n
to

 d
e

 la
 e

nt
re

ga
  

P
o

r 
e

ve
n

to
 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES Y/O SERVICIOS 

Código: FLG01

 Versión: 18 
 

 

 

3 

E
sp

ec
íf

ic
o 

E
xt

e
rn

o 

E
je

cu
ci

ón
 

T
e

cn
o

ló
gi

co
 

In
cu

m
p

lim
ie

nt
o 

e
n

 la
s 

ca
ra

ct
e

ris
tic

as
 t

ec
ni

ca
s 

 

R
e

tr
a

so
 e

n
 la

 e
nt

re
ga

 

4
 -

 P
ro

b
ab

le
 

3
 -

 M
od

e
ra

d
o 

A
lto

 

P
ro

ve
ed

o
r 

R
e

vi
si

o
n 

y 
co

o
rd

in
ac

io
n

 
p

re
vi

a
 c

o
n 

e
l p

ro
ve

e
d

o
r 

1
 -

 R
a

ro
 

2
 -

 M
en

o
r 

B
a

jo
 

S
I 

S
u

p
e

rv
is

o
r 

A
b

ri
l 

M
a

yo
 

E
m

a
il 

co
m

o
 e

vi
d

e
nc

ia
s 

P
o

r 
e

ve
n

to
 

4 

E
sp

ec
íf

ic
o 

E
xt

e
rn

o 

E
je

cu
ci

ón
 

F
in

a
nc

ie
ro

 

R
ie

sg
o

 f
in

a
nc

ie
ro

 

In
cu

m
p

lim
ie

n
to

 d
el

 p
ro

ve
ed

o
r 

3
 -

 P
o

si
b

le
 

4
 -

 M
ay

o
r 

A
lto

 

P
ro

ve
ed

o
r 

R
e

a
liz

a
r 

p
ro

ye
cc

io
ne

s 
d

e
 a

cu
e

rd
o

 c
o

n
 

lo
s 

d
a

to
s 

hi
st

o
ri

co
s 

de
l p

ro
ve

ed
o

r 

3
 -

 P
o

si
b

le
 

2
 -

 M
en

o
r 

M
e

d
io

 

S
I 

S
u

p
e

rv
is

o
r 

A
b

ri
l 

M
a

yo
 

A
ct

a
 d

e
 r

e
un

io
n

es
 r

e
a

lli
za

d
as

 c
o

n
 e

l 
co

n
tr

a
tis

ta
, c

or
re

o
s 

e
le

ct
ro

n
ic

os
 

S
e

m
a

na
l 

5 

E
sp

ec
íf

ic
o 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

cu
ci

ón
 

T
e

cn
o

ló
gi

co
 

In
a

d
ec

u
ad

a
 in

st
a

la
ci

on
 d

e 
e

q
u

ip
o

s 

M
a

l f
u

nc
io

na
m

ie
n

to
 

3
 -

 P
o

si
b

le
 

4
 -

 M
ay

o
r 

A
lto

 

P
ro

ve
ed

o
r 

V
e

ri
fic

a
ci

o
n

 d
e

l 
fu

n
ci

o
n

am
ie

n
to

 d
e

 e
q

u
ip

o
s 

3
 -

 P
o

si
b

le
 

2
 -

 M
en

o
r 

M
e

d
io

 

S
i 

S
u

p
e

rv
is

o
r 

A
b

ri
l 

M
a

yo
 

R
e

vi
si

o
n 

d
e

 e
qu

ip
os

 a
n

te
s 

d
e

 
e

n
tr

e
ga

 f
in

al
 

P
o

r 
e

ve
n

to
 

6 

E
sp

ec
íf

ic
o 

E
xt

e
rn

o 

E
je

cu
ci

ón
 

T
e

cn
o

ló
gi

co
 

C
a

lid
ad

 d
el

 e
qu

ip
o 

M
a

l f
u

nc
io

na
m

ie
n

to
 y

 r
a

p
id

o
 

d
e

te
rio

ro
 

3
 -

 P
o

si
b

le
 

4
 -

 M
ay

o
r 

A
lto

 

P
ro

ve
ed

o
r 

V
e

ri
fic

a
ci

o
n

 d
e

l 
fu

n
ci

o
n

am
ie

n
to

 d
e

 e
q

u
ip

o
s 

3
 -

 P
o

si
b

le
 

2
 -

 M
en

o
r 

M
e

d
io

 

S
i 

S
u

p
e

rv
is

o
r 

A
b

ri
l 

Ju
n

io
 

V
e

ri
fic

a
ci

o
n

 d
e

 fu
n

ci
o

na
m

ie
n

to
 

p
e

rm
an

e
n

te
  

S
e

m
a

na
l 



ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES Y/O SERVICIOS

Código: FLG01

Versión: 18

7

7. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

Los procesos de Mínima Cuantía no están cobijados por los Acuerdos Comerciales. 

8. ANEXOS 

Concepto Favorable de la Oficina Asesora de Planeación 
CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
Cotizaciones 

_______________________   ___________________________
Felipe Pineda Betancur    Leydi Carolina Toloza Rivera 
Dirección (E)  de Granjas y Laboratorios Vicerrector de Docencia e Investigación 
       Ordenador del gasto 

NOMBRE FIRMA FECHA

Proyectó Miriam Gómez Marín 12/05/2025

Revisó Felipe Pineda Betancur 12/05/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma 

9. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre, 
identificación, cargo, dependencia:________________________________________________ 
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PRIMER COMITÉ 
Especificar si es Comité Interno de 
Contratación de Rectoría o Vicerrectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Interno de Contratación 

 

Firma del Secretario Técnico del Comité 
Interno de Contratación: 

 

 
 

SEGUNDO COMITÉ (en caso de ser necesario) 
Especificar si es Comité Asesor de 
Contratación o Comité Interno de Rectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Asesor de Contratación o Comité 
Interno de Rectoría  

 

Firma del Secretario Técnico del Comité 
Asesor de Contratación o Comité Interno de 
Rectoría  

 

 
 
Fecha recibido en Adquisiciones:  
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