[ "@ ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Cédigo: R GJP01-12

Version: 1

' S ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA Vigencia: 10/07/2020
f Ley 80 de 1993, Articulo 25, Decreto 1082 de 2015 Art. Pagina 1 de 20
Corpoquaijira 292192151 agina 1 de
I. ETAPA TECNICA

De conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el
articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, estos estudios y documentos previos estaran conformados por los
documentos definitivos que serviran de soporte para la elaboracion de la invitacién publica a presentar oferta, de
manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, asi como el
de la clasificacion, descripcion, cuantificacion, asignacion de riesgos definido por la Corporacion Autdbnoma
Regional de La Guajira.

AREA QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO TECNICO GRUPO MARINO COSTERO - SUBDIRECCION DE
GESTION AMBIENTAL

FECHA ELABORACION ETAPA I SEPTIEMBRE DE 2025

1. DESCRIPC!()N SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION: (Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.5.1, No. 1)

Las Corporaciones Autonomas Regionales creadas por la Ley 99 de 1993, constituyen geograficamente un
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolitica, biogeografica o hidrogeografica, dotadas de autonomia
administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria juridica, encargadas de administrar dentro del area de
su jurisdiccion, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible.

Através de la Ley 1450 de 2011, se asigno a las Corporaciones Autonomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible costeras funciones para administrar los recursos naturales y el medio ambiente marino y ejercer sus
funciones de autoridad ambiental hasta el limite de las lineas de base recta establecidas en el Decreto 1436 de
1984 y donde no estén definidas, hasta una linea paralela localizada a doce (12) millas nduticas de distancia mar
adentro.

Desde ese momento a la Corporacion Auténoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA, le significa la
necesidad de ampliar y fortalecer su capacidad de gestion ambiental para administrar sosteniblemente dicho
ambiente marino y costero a su cargo, la cual ha continuado segun lo definido en el Plan de Accién Institucional
2020 - 2023, en el marco del Programa de Gestion Integral de Mares, Costas y Recursos Acuaticos, el cual
comprende diferentes tematicas entre otras en materia de ecosistemas y especies, tanto amenazadas como
invasoras.

Dentro de las especies invasoras priorizadas para la ejecucién de acciones en el Plan de Accion 2024 — 2027, se
encuentra el pez ledn (Pterois volitans), una especie catalogada como invasora mediante Resolucion 207 de
2010, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta especie se alimenta principalmente de peces y
algunos crustaceos como juveniles de la langosta espinosa Panulirus argus. Es un depredador voraz que puede
llegar a alimentarse de presas que miden 2/3 su tamafio y consumir diariamente entre el 2.5 al 6.0% de su peso
corporal.

Las especies exoticas invasoras como el pez ledn (Pterois volitans) ingresaron al Caribe colombiano desde
décadas atras, desplazando y disminuyendo las poblaciones de especies nativas ya que compiten con ellas por
alimento y habitat, incluso sirviendo estas mismas de alimento a las especies invasoras. Al no tener
depredadores naturales (o muy pocos) y contar con suficiente alimento logran invadir y distribuirse rapidamente
en extensas éareas.

En el departamento de La Guajira se hizo la primera identificacion del pez ledn en enero de 2010, en un
desembarco realizado en los Cocos, frente al Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, corregimiento de
Camarones, Distrito de Riohacha. El pez fue capturado en el caladero de pesca conocido como “El Yoyo” con el
arte red de enmalle, a través del método de pesca “cerco o lanceo”. Segun Correa y Manjarrez (2004) citado por
Martinez-Viloria, Rosado y Acero (2011), este método se utiliza en La Guajira para la pesca de peces
demersales en refugios artificiales (estructuras de llantas, cemento o metal), caracteristicas de refugios
artificiales que se encuentran en el caladero El Yoyo, donde segun pescadores del area hay un barco y un avién
sumergidos desde hace varias décadas. El ejemplar midié 26 cm de longitud total y 253 g de peso (Martinez-
Viloria, 2011).

Mediante la Resolucion 207 de 2010 del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), se
modificé el articulo primero de la Resolucidn 848 de 2008, adicionando la especie Pterois volitans (Pez ledn), al
listado de especies exdticas invasoras. Con el fin de construir un plan para controlar la dispersion del pez ledn y
disminuir la amenaza que representa para la salud de los ecosistemas marinos, el Minambiente junto con la
Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -
Coralina, Parques Nacionales Naturales — PNN y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - Invemar,

formularon el PLAN PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL PEZ LEON Pterois volitans EN EL CARIBE
COLOMBIANO 2012-2014, actualizado en 2017, cuyo propdsito es proporcionar un marco de accion para
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minimizar el dafio ambiental que la especie Pterois volitans esta causando a los ecosistemas marinos, la
pesqueria comercial y la salud publica (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible et al., 2012, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, et al., 2017).

A través de la Resolucion 675 de 2013 del Minambiente, actualizada en 2017, se adopta el “Plan para el manejo
y control del pez ledn Pterois volitans en el Caribe colombiano” y el “Protocolo para la captura, extraccion y
disposicion final de los especimenes de pez ledn Pterois volitans”. Ademas, designa a las Corporaciones
Auténomas Regionales como los responsables de la implementacion y seguimiento del mencionado Plan de
Manejo y Protocolo para la captura, extraccion y disposicion final del pez ledn Pterois volitans.

En el marco del proyecto “Disefio e implementacion del subsistema de areas marinas protegidas de Colombia” -
SAMP y “Proteccion a la biodiversidad en el Caribe suroccidental”, cofinanciados con recursos del GEF y
ejecutados por Invemar y Coralina, se disefio el PROTOCOLO INDICADOR DENSIDAD POBLACIONAL DE
PEZ LEON (Pterois volitans). Este protocolo busca establecer de manera estandarizada la generacion de
informacion sobre las densidades poblacionales de dicha especie, a fin de monitorear en primer lugar los
tamafios poblacionales presentes y validar las acciones de manejo que han sido implementadas por las
entidades de control.

Este proyecto también le permitira a la Corporacién avanzar significativamente en el cumplimiento de la
Sentencia T-606 de 2015 “Plan maestro de proteccién y restauracion del parque Tayrona”, Factor A., en lo
relacionado con el pez leén (Pterois volitans) en el municipio de Dibulla (La Guajira).

Actualmente, no se cuenta con informacién base sobre esta especie invasora, asi como tampoco se han
implementado acciones dirigidas al control a través de la extraccién del medio, por lo que este proyecto busca
generar informacion del estado poblacional del pez ledn en el municipio de Dibulla y en el D.T-C de Riohacha.
Esta informacidn servira de base para la toma de decisiones sobre futuras acciones de control y monitoreo y
ademas ayudara a la Corporacién a cumplir con las politicas publicas y generar estrategias para proteger los
ecosistemas marino costeros, establecer alianzas, colaboracién y coordinacién con los sectores, pesquero,
turismo y con la Alcaldia municipal de Dibulla, con el fin de mejorar las condiciones en la pesca selectiva, siendo

uno de los grandes desafios para llevar a cabo este propésito de controlar el crecimiento del pez ledn.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: (Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.5.1, No. 2)

2.1.: Objeto.

EJECUCION DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO DE LA ESPECIE INVASORA PEZ LEON (Pterois
volitans) EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA (FASE Il) Y ACCIONES INICIALES PARA LA IMPLEMENTACION
DE LA FASE | EN RIOHACHA, LA GUAJIRA

2.2.: Codificacion UNSPSC. -

» 77101503: Andlisis de indicadores ambientales

» T7101604: Servicios de planificacion de la estrategia de gestidn o conservacion de recursos naturales
» T7101707: Servicios de asesoramiento sobre ecologia

> 10101700: Peces

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
77 7710 771015 77101503
77 7710 771016 77101604
77 7710 771017 77101707
10 1010 101017 10101700

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: (Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.5.1, No. 3)

El contratista que sea elegido tendra dentro de sus obligaciones entre otras, poner a disposicion de
Corpoguaijira, su conocimiento especializado junto con su equipo de profesionales, para adelantar las
actividades del contrato descritas a continuacion, y asi garantizar los productos requeridos por la Corporacion en
el proyecto mismo.

Objetivo 1: Desarrollar estrategias de manejo y control de la especie invasora pez ledn (Pterois volitans).

e Actividad 1.1. Realizar un diagndstico de la presencia del pez leén Riohacha.
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Se realizara un taller con los pescadores buzos del municipio de Riohacha, con el fin de recopilar informacién
acerca de los sitios en el municipio con mayor presencia y abundancia de pez ledn. Con base en la informacion
recopilada se seleccionaran los lugares para establecer las estaciones de monitoreo y control del pez leén. El
numero de estaciones seleccionadas dependera del nimero de sitios identificados en el taller, se procurara tener
no menos de cuatro (4) estaciones. Para cada sitio se registrara informacion como profundidad, tipo de sustrato,
distancia a la costa, entre otros. Esta informacion sera plasmada en un mapa (cartografia ambiental) del area
marino y costera del municipio de Riohacha.

Producto

Para esta actividad se entregara a la Corporacién un mapa de la zona marino-costera del municipio de Riohacha
en tamafio medio pliego en el que se muestre la ubicacién de las estaciones, ademas de la lista de asistencia y
registro fotografico del taller.

Se presentaran las planillas de campo de los registros de los datos recolectados en territorio.
Actividad 1.2 Evaluar la densidad poblacional del pez leén en Dibulla y Riohacha.

Se haran cinco (5) salidas de campo para la toma de datos de la densidad poblacional en cada una de las
estaciones evaluadas en el estudio previo en Dibulla y en otras nuevas que se puedan visitar en Dibulla y en
Riohacha. Con esta actividad se busca obtener estimativos de la abundancia de pez ledn y se realizara de
acuerdo con la metodologia del “Protocolo Indicador Densidad poblacional de pez ledn (Pterois volitans)’, que
hace parte de la bateria de indicadores de monitoreo biolégico del Subsistema de Areas Marinas Protegidas —
SAMP.

Esta metodologia propone adoptar el método de Green (2012), es decir el conteo de individuos de pez ledn en
areas de 25 m de largo x 10 m de ancho (Green, 2012), comprendidas entre los 10-15 m hasta los 20 m de

profundidad (Figura 1).

Figura 1. Esquema de ubicacion y tamafio de unidades de muestreo para conteo de individuos de pez leén
(Tomado de Navarrete-Ramirez, 2014).

Una vez establecidas las unidades de muestreo, se debe realizar un recorrido en forma de “S” abarcando toda la
zona, teniendo la precaucién de buscar en todos los habitats disponibles donde puedan hallarse individuos de
pez ledn (grietas y cuevas debajo de la estructura coralina, entre otros) (Figura 2).
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Figura 2. Esquema del recorrido dentro de cada unidad de muestreo (Tomado de Navarrete-Ramirez, 2014).

La extraccion de los individuos de pez ledn se hara siguiendo los parametros establecidos en el Protocolo de
Captura (MADS, 2017). Una vez fuera del agua, los individuos capturados deberan ser medidos y pesados a fin
de obtener datos de biomasa, se registraran los individuos de pez leén que tengan una longitud total igual o
mayor a 1 cm. Ademas, se realizara la evaluacion de:

- Contenido estomacal: determinando el indice modificado de replecion gastrica para cada estdmago, de
acuerdo con Levasteu (1980): Vacio=V, Casi vacio= CV, medio lleno=ML y Lleno =LL. Adicionalmente
se determinara el indice de Grado de Digestion Gastrica de las presas de acuerdo con la escala
propuesta por Galvan et al. (1989) que define los siguientes estados:

1. Individuos con caracteristicas morfoldgicas completas que lo hacen facilmente identificable,
2. Individuos sin piel, sin ojos y musculos al descubierto,
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3. Individuos sin cabeza algunas partes del cuerpo presente y esqueleto axial y
4, Presencia Unicamente de otolitos.

Se cuantificara el aporte de cada presa determinando el peso humedo total, su frecuencia de aparicion y su
numero. A cada presa se le tomara su longitud total, su peso (cuando sea posible) y se identificara al menor
nivel taxondmico posible.

- Madurez sexual: se determinaré utilizando la escala de Holden y Rait, 1975.
Producto

Se entregara un documento con los resultados de la implementacién de la metodologia del Protocolo Indicador
Densidad poblacional de pez leén. Ademas, se entregaran fotografias y videos subacuaticos de la actividad.

El indicador se calcula a partir del numero de individuos registrados por cada unidad de muestreo y puede
visualizarse en un gréfico de barras, donde se evidencie la densidad poblacional de pez ledn en las estaciones
muestreadas, expresada en ind/m2 o ind/ha dependiendo de la escala de analisis. Para el conteo de los
individuos se utilizara una cdmara subacuética.

Como anexo se entregaran las planillas de campo y los formatos para el registro del pez ledn tomando como
modelo el Formato para registro de datos del “Protocolo para la captura, extraccion y disposicion final del pez
ledn (Pterois volitans) en Colombia” (MADS, 2017) (Figura 3) y una base de datos en Excel con la informacion.

1. NOMSRE DEL AREA

2DAYOS

Numera & regndo

FECHA (ddmm'sa HORA
NOMERE DEL RESPONSARLE
TELEFONO

CORRED ELECTRONICO

NOMBRE DEL S0 DE BUCEQ
COORDEMADAS SITIO OE BUCED (geopriticas)
NOMERQ DE EJEMPLARES OBSERVADCS
NUMERO DE EJEMPLARES CAPTURADOS
FROFUNGIDAD PROMEDIO fm)
DISTANCA A LA COSTA (m
TIPO DE SUSTRATO
1.DATOS DE EJEMPLARES CAPTURADOS

NUMERD DE REGISTRO POR INVERSION

N* TALLA | PESO | SEXO MADUREZ OBSERYACIONES
Figura 3. Formato modelo para el registro de datos para cada jornada de extraccion (Tomado de MADS, 2017).
e Actividad 1.3 Realizar acciones de control del pez ledn en Dibulla y Riohacha.

Se realizaran cinco (5) jornadas de extraccion de pez ledn, en Dibulla y en Riohacha; los individuos capturados
seran pesados y medidos en tierra. Las capturas se haran siguiendo las directrices y utilizando los equipos
recomendados en el “Protocolo para la captura, extraccion y disposicion final del pez ledn (Pterois volitans) en
Colombia” (MADS, 2017).

Para la captura del pez ledn, se empleara la eslinga hawaiana o arpon hawaiano. Es un dispositivo utilizado para
la captura a pulmén o mediante buceo con equipo auténomo. Un caucho atado en un extremo es utilizado para
generar el impulso, mientras que su otro extremo consta de una punta con aletilla o un tridente. Se carga con las
dos manos y con una sola mano se apunta y se “dispara” un dispositivo que siempre queda en la mano del buzo.
Es un método que permite tener un mejor control y por tanto no genera grandes impactos sobre el ecosistema,
especialmente por el corto alcance (MADS, 2017).

Para el almacenamiento de los individuos se empleara un contenedor hecho en tubos de PVC el cual cuenta con
un embudo en la parte superior por donde se introducirén los individuos capturados (Figura 4):
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Figura 4. Arpon y contenedor usados en las jornadas de extraccién de pez ledn.

Una vez fuera del agua, a los individuos capturados se les hara analisis biométrico, es decir medidos con
ictiometro y pesados con balanza digital a fin de obtener datos de biomasa. Se registraran los individuos de pez
ledn que tengan una longitud total igual o mayor a 1 cm. Ademas, se registrara y evaluarad madurez sexual y
contenido estomacal (Gardner et al 2015; Sanjuan-Mufioz et al 2022).

Producto

Un documento que recoja la informacién sobre las capturas de pez ledn reportando entre otros la talla y peso,
andlisis de los resultados, registros fotograficos; tanto en Dibulla como en Riohacha.

Objetivo 2: Mejorar el conocimiento de las comunidades costeras frente a los impactos que causa la
presencia del pez leén.

Actividad 2.1 Realizar socializacion y divulgacion del proyecto en Dibulla y Riohacha.

En esta actividad se desarrollaran dos (2) eventos, en Dibulla y Riohacha) que corresponderan a la socializacién
inicial del proyecto en donde se explicara en que consiste el proyecto y se realizara una encuesta de percepcion
y conocimiento en cuanto al pez ledn.

Para los dos eventos el contratista invitara a los actores de interés, como: comunidad, Policia, Autoridades
étnicas, instituciones educativas publicas, centros educativos, sector privado, y organizaciones ambientales,
esperando contar con el mayor nimero de participantes, asi como a los entes territoriales de Dibulla, Riohacha,
Manaure y Uribia y la Gobernacion del departamento de La Guajira, con sus dependencias de desarrollo
econoémico y educativo.

Producto

Encuestas de percepcion y andlisis de los resultados, lista de asistencia, registros fotograficos.

o Actividad 2.2 Realizar un taller de sensibilizaciéon sobre la especie de pez leén en Dibulla y Riohacha.
Esta actividad se dirigira al publico en general de Dibulla y Riohacha, en donde se realizara un taller de
sensibilizacion en cada municipio, en el cual se brindara informacién acerca de los impactos negativos que la
especie causa a los ecosistemas marinos y a la pesca; adicionalmente, se presentaran los resultados del
proyecto.

Producto

Listas de asistencia, presentacion, registro fotogréfico, piezas informativas para redes sociales como una
infografia disefiada y/o una fotografia) y un backing publicitario.

4. VERIFICACION ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO: (Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.1.6.1.).

De conformidad con el Art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082/2015 para efectos del presente proceso de seleccién
se realizara el estudio del sector relativo a la contratacion:

ANALISIS JURIDICO: Los procesos de seleccion de minima cuantia y las propuestas presentadas en desarrollo
de este se someten a las normas de contratacidn publica, tales como articulo 94 de la ley 1474 de 2011 que
adiciona el articulo 2 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con los articulos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.2 del
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decreto 1082 de 2015 y las normas comerciales y civiles que le fueren aplicables.

La Corporacién Auténoma Regional de La Guajira requiere la contratacién consistente en: EJECUCION DE
ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO DE LA ESPECIE INVASORA PEZ LEON (Pterois volitans) EN EL
MUNICIPIO DE DIBULLA (FASE Il) Y ACCIONES INICIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FASE |
EN RIOHACHA, LA GUAJIRA

De conformidad a los precios que operan en el mercado y a los que prestan los servicios y/o bienes requeridos
por la entidad, el presupuesto cubre los elementos requeridos en este proceso contractual.

ANALISIS COMERCIAL: De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de
2015, le corresponde a todas las entidades publicas efectuar el analisis econdmico del sector de compras que
pretende contratar, la Corporacién Auténoma Regional de la Guajira procedi6 analizar las tres aéreas a revisar
asi:

ANALISIS MERCADO: Para el andlisis del mercado se tuvieron en cuenta los procesos contractuales iguales o
similares publicados en el sistema electronico de contratacion publica SECOP.

Para la elaboracion de este estudio y de la estimacién econémica del presupuesto base del proceso, se indago
sobre aspectos econdmicos de empresas reconocidas en el sector, contratos suscritos por distintas entidades
verificables en www.colombiacompra.gov.co, que hacen parte del cuadro comparativo y estudio de mercado
realizado por esta entidad.

ANALISIS DE LA DEMANDA: Para efectos de determinar la demanda se tuvo en cuenta los contratos
efectuados por CORPOGUAJIRA u otras entidades publicas, en otras vigencias con el mismo o similar objeto
contractual al que hoy nos ocupa, realizando un andlisis del comportamiento de la contratacion anterior asi:

CONTRATACION DIRECTA N° CD 296 de 2022

Entidad: Corporacion Autdnoma Regional del Magdalena - CORPAMAG

Objeto: Contratar los servicios para prevenir, monitorear y controlar la especie marina invasora Pterois volitans,
conocida como pez ledn con el fin de minimizar los impactos que esta especie genera en los ecosistemas
marinos del departamento del Magdalena.

Valor de la contratacion: $67.500.000

Fecha del contrato: 04 de febrero de 2022

Plazo de ejecucion: seis (6) meses

Contratista: Caminante del viento S.A.S.

CONTRATACION DIRECTA N° CD 243 de 2023

Entidad: Convenio Corporacion Autonoma Regional del Magdalena — CORPAMAG y Fundacion Centro de
Investigaciones Marinas del Caribe — CIM Caribe

Objeto: Aunar esfuerzos para prevenir, monitorear y controlar las poblaciones de la especie invasora marina
Pterois volitans, conocida cominmente como pez ledn, con el fin de minimizar los impactos en la pérdida de
biodiversidad en los ecosistemas marinos del departamento.

Valor de la contratacion: $353.030.000

Fecha del contrato: 05 de agosto de 2023

Plazo de ejecucion: diez (10) meses

Contratista: Fundacion Centro de Investigaciones Marinas del Caribe — CIM Caribe

CONTRATACION MiNIMA CUANTIA N° CPS 218 DE 2020

Entidad: Alcaldia municipio de Dibulla

Objeto: Apoyo para los pescadores artesanales en el control, captura y aprovechamiento del pez ledn (Pterois
volitans) en el municipio de Dibulla.

Valor de la contratacion$ 24,493,500

Fecha del contrato: 30 de octubre 2020

Plazo de ejecucion: Un (1) mes

Contratista: Luis Lugo Leén Carrera

CONTRATO MINIMA CUANTIA No. PMC-0025- 2023

Objeto: contratar la implementacion de acciones para el manejo y control del incremento de la presencia de la
especie invasora pez ledn (Pterois volitans), en el municipio de Dibulla, La Guajira.

Valor de la contratacion$ 39.719.546

Fecha del contrato: 3 de noviembre de 2023

Plazo de ejecucion: Dos (2) meses

Contratista: Oscar Mauricio Delgadillo Garzon
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ANALISIS DE LA OFERTA: Por la naturaleza del mercado, del objeto del contrato y aplicando los principios de
transparencia y economia, para la determinacion del precio aproximado en el mercado del objeto de la
contratacion, se solicitaron cotizaciones. De acuerdo con lo anterior, para calcular el presupuesto se tomé como
referencia el promedio obtenido de comparar cada una de las cotizaciones recibidas. Los documentos soporte
del andlisis de la oferta, hacen parte de este estudio previo.

ANALISIS FINANCIERO: Dentro de las partidas del presupuesto de gastos de CORPOGUAJIRA
correspondiente a la presente vigencia fiscal, en el rubro 2023 3218 - C 01 32 07 0900 01 - 02 denominado
Ecosistemas Marino Costero, se encuentran apropiados y disponibles los recursos necesarios para cubrir el
valor que demandara la ejecucion del objeto de la presente contratacion.

5. CONTRIBUCION CUANTIFICADA AL PLAN DE ACCION:

o Programa: Gestion integral de mares, costas y recursos acuaticos.
o Proyecto: Ecosistemas marino-costeros.

o Actividad: Ejecucion de acciones del Plan de Manejo de la especie invasora Pez Ledn, y de Medidas
de Manejo del Camarén jumbo.
o Meta: 40%

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.: (Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.5.1, No. 6).

El Contrato a suscribir serd amparado segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 153 del 2-07-2025,
del presupuesto de gastos de la presente vigencia fiscal, expedido por el Profesional del Presupuesto de la
coordinacion financiera de la Corporacion.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION: (Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.5.1,
No. 4).

CORPOGUAJIRA estimé el valor del contrato que se pretende celebrar en la suma TREINTA' Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 39.719.546)
M/Cte. suma que incluye todos los costos directos e indirectos.

Para la estimacion del valor de la presente contratacion, se tuvo en cuenta aquellas variables asociadas a la
ejecucion del objeto que afectan directamente el costo del contrato, acorde con las condiciones de compra que
se indicaron al momento de estimar los costos y que los oferentes aplicaran sobre el bien y/o servicio cotizado,
de lo cual se toman como indicadores el precio de mercado, la calidad del producto y servicio, conforme a las
necesidad de CORPOGUAJIRA, como resultado del método de analisis del consumo y precios historicos
utilizados como parte de este estudio, para determinar el monto del contrato a celebrar.

PRESUPUESTO OFICIAL
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Realizar un disgnostico de la presencia del pez ledn en Riohachs.

11 Numera
Mano de Obra
Rendimiento o
Desoripeién Cantidad | Unidad Cantidad Dedioacién V. Unitario SubTotal
Coordinador proyecto
(Bidlogo marino
certificado como Dive 1[Mes 2 2051 54.624.425 .00 $ 1.849.770,00
Subtotal mano de obra S am.ml
Material
Desoripoion Unidad Cantidad V. Unitario BubTotal
Informacion cartografica base e impresion de
plancha cartografica (medio pliego) Numero 1,00 $ 39.000,00 $ 39.000,00
Papelerin @ impresiones Numero 1,00 § 150.000,00 $ 150.000, ool
Subtotal Materlal $ 189.000|
Equipos y Herramientas
Dexaripeién } Unidad % Cantidad Rendimiento | V. Unitario SubTotal
5 0,00
Subtotal Equipo y Herramienta o,oji
Tr porte
Deseripeion | Unidad | Cantidad Rendimiento | V. Unitario SubTotal
Trasporte |Namera 1 $ 300.000,00
Subrotal Transporte
Costo directo
Impuestos 13%
| total $ 2.642.810

Mano de Obra
Descripcian Gantidad | Unidad Cantidad Rendimisnta V. Unitario SubTotal
Coordinador proyecto
(Biologo marino certificado
como Dive master) 1| mes 2 30% S 2.774.655,00]
Subtotal mano de obra $ 2.774.655|
Material
Descripcion | Unidad Cantidad V. Unitarie SubTotal
Jornales buzos certificados técnico de spoyo  |Dias 2.00| 5 300.000.00| 5 600.000,00
Subtotal Material $ 600,000|
Equipos y Herramientas
Descripaldn Unidad Cantidad Rendimiento V. Unitario SubTotal
Alquiler equipos de buceo auténomo [Numero 4 7.8 165000 | 8 4 620.000,00
Alguiler y llenado de tangues Numero 8 715 40.000 | § 2.240.000,00
Subtotal Equipo y Herr. ta| 6
Transporte
Dieseripclén | _Unidad | cantidad Rendimiento |__viunitarie | subTotal
Transporte |Numero | 7 |_% 300.000,00| § 2 100.000,00

Subtotal Transporte 2.100.000)
Costo directo 12.334.655
Impuestos 15%| $1.603.50%,1%

Costo U 13,938,160
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Los equipos/herramientas adquiridos con el contrato se entregaran a la Corporacion una vez finalice el proyecto.

7.1. FORMA DE PAGO: Corpoguajira pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a
su disponibilidad presupuestal y en la siguiente forma:

PAGO INICIAL: EI 50% del valor del contrato, en calidad de anticipo, una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, asi como la entrega del plan de inversién del anticipo presentado por el
CONTRATISTA y aprobado por el SUPERVISOR del contrato.

PAGO FINAL: Lo efectuara CORPOGUAJIRA por el 100% del valor total del contrato, previa amortizacion del
anticipo y una vez se reciba la totalidad del objeto contratado a entera satisfaccién y segun recibo de Acta final
firmada por EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato.

Ademas de lo anterior, el CONTRATISTA debera acreditar estar a paz y salvo por concepto de aportes al
sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar.

Justificacion del anticipo. -

El anticipo entregado al contratista se destinara al cubrimiento de los costos iniciales en que este debe incurrir
para la ejecucion del objeto contractual.

En todo caso, la entrega del anticipo encuentra justificacion juridica en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80
de 1993, y en el hecho que la entidad contratante debe generar las condiciones propicias para que el contratista
ejecute el contrato de manera oportuna, sin contratiempos de liquidez o financiamiento y ofreciendo la calidad
minima exigida o una superior.
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Pese a lo anterior, el oferente debera presentar junto con su propuesta, un plan para la utilizacion del anticipo, el
cual debera seguir so pena de imposicion de multa por parte de LA CORPORACION, y de la posibilidad de
hacer efectiva la garantia constituida para su buen manejo y correcta inversion, previo informe al respecto
rendido por el Interventor y/o superviso del contrato, y habiéndose calificado de insuficientes las explicaciones
rendidas por el contratista.

Los dineros del anticipo se entregan AL CONTRATISTA a titulo de mera tenencia y conservan su condicion de
Fondos Publicos hasta que sean amortizados, momento hasta el cual su mal manejo y el cambio de su
destinacion daran lugar a las acciones legales correspondientes. Ademas, no se podra destinar el anticipo a la
especulacién econdmica, ni para fines distintos de las obligaciones sefialadas en el plan de inversién del
anticipo.

Para ser entregado el anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar la constancia de apertura de la cuenta
bancaria especial, destinada para el manejo de los recursos financieros, hecho que se demostrara con las
certificaciones expedidas por la respectiva entidad bancaria, donde se indique: la sucursal bancaria, nimero y
nombre de la cuenta que deben identificarse con el nombre y niumero del contrato que se celebre. PARAGRAFO
SEGUNDO: Los rendimientos financieros del anticipo, que se obtengan o se llegaren a obtener seran de
propiedad de CORPOGUAJIRA y los mismos deberan ser devueltos a esta entidad, una vez liquidado este
contrato.

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.5.1, No. 5).

Para la ejecucion del contrato se ha fijado un plazo de DOS (2) MESES, contados a partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento, de ejecucion y la suscripcion del acta de inicio.

9. EVALUACION Y RE-EVALUACION DE PROVEEDORES:

La Evaluacion del proveedor de servicios debera ser realizada por el Supervisor o Interventor del contrato y
enviada al Jefe de la Oficina Asesora Juridica o a quien este delegue, para su inclusion en el expediente del
respectivo contrato.

La reevaluacidn del proveedor de servicios, sera realizada por el Supervisor o Interventor, al elaborar el acta de
recibo a satisfaccion, y la enviara al Secretario General para su inclusion en el consolidado de revaluacion de
proveedores y al Jefe de la Oficina Asesora Juridica, para incluir en el expediente del respectivo contrato.

10. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Para la ejecucion del contrato que se suscriba, se establecieron
los municipios de Dibulla y Riohacha, Departamento de La Guajira.

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE REALIZAR LA ETAPA TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO

NOMBRE COMPLETO DEL RADICADO, FECHA REVISION, VISADO, |FECHA DE RECIBO
SERVIDOR PUBLICO QUE RECIBO EN LA FECHA DE POR EL ABOGADO
DILIGENCIA LA ETAPA OFICINA ASESORA TRASLADO POREL | ASIGNADO:
TECNICA: JURIDICA: JEFE DE LA OFICINA
JURIDICA AL

MARIA DEL  ROSARIO ABOGADO
GUZMAN VIVAS ASIGNADO:
FIRMA:

DIA___MES
NOMBRE COMPLETO DEL ANO DIA___MES DIA___MES
SERVIDOR PUBLICO QUE ANO ANO
AUTORIZA LA ETAPA
TECNICA:
MANUEL MANJARRES
ALTAHONA
FIRMA:
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DIA MES ANO

IIl. ETAPA JURIDICA

AREA QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO JURIDICO OFICINA ASESORA JURIDICA

FECHA ELABORACION ETAPA I SEPTIEMBRE 2025

1. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SUS FUNDAMENTOS JURIDICOS: (Decreto 1082 de 2015,
Articulo 2.2.1.1.2.1.1., No. 3)

1.1. Modalidad de Contratacion. -
El contratista sera seleccionado mediante:

(SENALE CON UNA X)

LICITACION SELECCION CONS:RSO CONTRATACION ﬁ&mygﬁﬁz\
PUBLICA ABREVIADA MERITOS DIRECTA X

(Define el Jefe de la Oficina Asesora Juridica) visado y fecha:

La modalidad de seleccién que se utilizara es la de contratacion de Minima Cuantia, para lo cual se hara uso del
procedimiento previsto en el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y lo establecido en el Libro 2, Parte 2, Titulo |, Capitulo
2, Seccidn 1, Subseccion 5 de las disposiciones especiales del Decreto 1082 de 2015.

1.2. Fundamentos Juridicos. -

De conformidad con el articulo 2° No. 5 de la ley 1150 de 20007, la contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento
de la menor cuantia de la entidad, independientemente de su objeto, se efectuara a través de la modalidad de Minima
Cuantia. CORPOGUAJIRA por medio de la Resolucién No. 0064 del 15 de enero de 2025 , fijo las cuantias de
contratacion para la presente vigencia fiscal, estableciendo como valor maximo para la contratacién por la modalidad de
Minima Cuantia, la suma de TREINTA' Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
PESOS M/L ($39.858.000)M/Cte. EI monto del presupuesto oficial del contrato a celebrar no excede este tope, por
tanto, el procedimiento de seleccidon que corresponde a su adjudicacién es el de Minima Cuantia, con independencia del
bien, servicio u obra a contratar.

2. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE: (Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.2.1.1,
No. 5).

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2 No. 5 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082
del 2015, los factores de seleccién de la oferta mas favorable que satisfaga la necesidad de la entidad estaran dados por
el precio mas bajo y por el cumplimiento de las condiciones exigidas.

En caso de presentarse una sola oferta ésta se aceptara siempre que satisfaga las necesidades de la Entidad y el
oferente cumpla con las condiciones exigidas.

En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicara de conformidad con los criterios establecidos en el Articulo 35
de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021.

Nota 1: En cuanto al factor de desempate 1. Referente a la preferencia de la oferta de bienes o servicios nacionales
frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros, este criterio de desempate se debera acreditar por el oferente a
través de manifestacion bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario desarrollara las
actividades o servicios objeto del presente proceso de seleccidn, con productos y personas de origen colombiano, y
en todo caso el porcentaje de productos, empleados y contratistas asociados a el cumplimiento del contrato no sera
inferior al 40% del total relacionado.

Nota 2: Los criterios establecidos en el Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 en general, deberan ser acreditados de
conformidad a los medios estipulados en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021.

3. REQUISITOS DE ACREDITACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA: (Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.5.2,,
No. 1).
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Podrén participar todas las personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, en forma individual, en consorcios o
en union temporal, que tengan representacion en Colombia, 0 que constituyan un apoderado domiciliado en el pais y
cumplan con los requisitos establecidos a continuacién en la forma prevenida en la ley:

1. Carta de presentacion de la oferta, por el proponente y si fuere el caso, firmada por el Representante legal para
personas juridicas, por la persona designada para representar el consorcio o unién temporal, 0 apoderado debidamente
constituido para el efecto. Se anexa modelo de Carta de Presentacion que debera diligenciar. (ANEXO No. 1)

Si no incluye la carta de presentacion de la propuesta o si incluyéndola no esta suscrita por el proponente, la carta viene
incompleta o de la oferta no se puede extraer la informacion alli solicitada, se le pedira aclaracién de la misma.

2. Acta de constitucion Consorcial o de Unién Temporal. Proponentes Plurales: Se entendera por propuesta conjunta,
una propuesta presentada en Consorcio o Unién Temporal. En tal caso se tendra como proponente, para todos los
efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente
consideradas.

3. Certificado de la Camara de Comercio o de la entidad pertinente: Sobre existencia y representacion legal para
personas juridicas, expedido en un lapso no mayor a 30 dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de
propuesta y en donde conste el objeto social, el cual debe tener relacidn directa con el objeto del presente proceso.
Para persona natural, registro mercantil no mayor a 30 dias de expedicion.

4. Autorizacién por parte del érgano social, en caso de que el representante legal de la persona juridica no cuente con
facultades para la celebracion del contrato.

5. Sistema de Seguridad Social Integral: Todos los proponentes interesados en presentar su oferta deberan aportar el
certificado de encontrarse al dia sobre los aportes parafiscales por parte de las personas juridicas y naturales
obligadas a ello. Debidamente refrendadas el revisor fiscal y /o el representante legal, en las que conste el
cumplimiento en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, y para personas naturales aportar la constancia
y/o pago de la seguridad social de la persona que presenta la propuesta, de conformidad con el art 50 de la ley 789 del
2002.

6. Copia de la cédula de ciudadania del proponente o de representante legal de la persona juridica si fuere el caso.

7.Copia del Registro Unico Tributario expedido por la DIAN de la persona natural o juridica actualizado.

8. Compromiso Anticorrupcion. ANEXO

9. Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido por la Contraloria, vigente al momento de la presentacion de la
propuesta, del Representante Legal o de quien firme la propuesta, de la persona juridica que presenta la propuesta y
el de su representante Legal.

10. Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduria, vigente al momento de la presentacion de
la propuesta, del Representante Legal o de quien firme la propuesta, de la persona juridica que presenta la propuesta
y el de su representante Legal.

11. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal de persona juridica

12. Libreta Militar del representante legal y/o certificado de definicion de la situacion militar (si aplica)

13. Formato de debida diligencia para proveedores

14. Certificado de Redam

15. Certificado de medidas correctivas

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada una de las personas juridicas o naturales que lo conforman debera
acreditarlo.
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4. EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE: (Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.5.2., No. 1).
EXPERIENCIA GENERAL

El proponente debera acreditar una experiencia general igual o superior a un afio y medio (1.5) afio a partir de su
inscripcion en la cdmara de comercio o de la expedicion de la tarjeta profesional tratandose profesiones liberales.

Para la verificacion de la experiencia general presentada, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de la persona
juridica de acuerdo con la informacidn registrada en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio y para la persona natural el registro mercantil y/o tarjeta profesional.

Para el caso de Consorcio o Uniones Temporales la experiencia general se sumara la experiencia presentada por cada
integrante.

En aplicacién de los criterios diferenciales para la participacion de MIPYMES y para emprendimientos y
empresas de mujeres, se exigira minimo un (1) afio en actividades relacionadas con el objeto a contratar.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente debera acreditar con las certificaciones respectivas expedidas por los contratantes, la celebracion,
ejecucion y terminacion de maximo tres (3) contratos celebrados con entidades publicas o privadas y cuyos objetos
estén relacionados con la ejecucion de actividades de extraccion y/o, manejo y/o, control y monitoreo del pez ledn.

El valor sumado de los contratos a través de los cuales se acredite la experiencia especifica debera ser igual o superior
a dos (2) veces el presupuesto oficial.

En el caso de consorcio 0 uniones temporales, el cumplimiento de este requisito debera ser acreditado por cada uno de
sus integrantes.

En aplicacidn de los criterios diferenciales para la participacién de MIPYMES, y para emprendimientos y empresas
de mujeres se exigird minimo la presentacion de dos (02) certificaciones o actas de recibo final o de liquidacién de
contratos, donde se acredite la experiencia especifica Para la acreditacion de la experiencia se tendra en cuenta lo
siguiente:

a) Objeto del Contrato.

b) Nombre o Razén Social del contratante, direccion y teléfonos actualizados.

c) Nombre del contratista.

d) Fecha de inicio y fecha de terminacion del contrato.

e) Valor del contrato.

f) Las certificaciones deberan estar firmadas por el representante legal del contratante o quien haga sus veces.

EQUIPO DE TRABAJO
El proponente debera garantizar el recurso humano dedicado a la ejecucion del contrato y debera incluir en la oferta los
documentos del siguiente personal:

CARGO CANTIDAD | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA
BIOLOGO MARINO certificado | 1
como buzo Dive Master Experiencia General: 3 afios a partir de la expedicion

de su tarjeta profesional en caso de que aplique

Experiencia especifica: minimo dos contratos cuyos
objetos estén relacionados con la ejecucion de
actividades de evaluacion y/o caracterizacion del pez
ledn y/o 2 afios de experiencia relacionada con el
objeto del presente proceso.

5. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIQN, ESTIMACION, ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. (Decreto 1082 Articulo 2.2.1.1.2.1.1, No. 6.)

5.1 ANALISIS DE RIESGOS:




R Cédigo: R GJP01-12
( ‘”’Q ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD | Version: 1

' S ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA Vigencia: 10/07/2020
f Ley 80 de 1993, Articulo 25, Decreto 1082 de 2015 Art. Paqina 14 de 2
Corpoquaijira 22121.5.1 agina 14 de 20

Las acciones preventivas son indispensables para revisar no conformidades potenciales, es decir, riesgos en procesos,
productos y servicios dentro de la contratacién que inicie la Corporacion Autonoma Regional de La Guaijira,
“CORPOGUAJIRA.

5.2 RIESGO: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN SUCESO NO DESEADO. Posibilidad de que suceda algo
que tendra impacto en los objetivos. Se mide en términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia: DAFP;
NTC ISO 5254 numeral 3.1.15

La norma nos define este riesgo como algo que puede ser positivo (oportunidad) o negativo (pérdidas).

En el caso de la contratacion a cargo de CORPOGUAJIRA, es cualquier posibilidad de afectacion que limite, retrase o
suspenda la ejecucién del contrato, o perjudique el desempefio normal del mismo.

El suceso que prevé el riesgo debera tener relacidn directa con la ejecucion del contrato para que sea asumido como un
riesgo del actual proceso de contratacion.

El soporte que permita la tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos permisibles, que puedan afectar el equilibrio
economico del contrato:

5.3 ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, entiende por Riesgo cualquier posibilidad de
afectacion la CONSULTORIA que limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y
de acuerdo con la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud
fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo deberd tener relacion directa con la ejecucion del contrato para que sea
asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion.

- Riesgos de caracter juridico

- Riesgos de caracter financiero
- Riesgos de caracter técnico

- Riesgos de caracter econdmico

RIESGOS DE CARACTER JURIDICO

Las condiciones juridicas del contrato se encuentran regidas por cuatro areas bien diferenciadas: El régimen de
contratacién estatal, el régimen laboral (toda vez que el servicio se presta principalmente con recurso humano), el
régimen de salubridad y el régimen de impuestos. En este numeral se tipificaran los riesgos que detente cada régimen,
exceptuando el régimen de impuestos que serd tratado como riesgo de caracter financiero.

RIESGOS DEL REGIMEN DE CONTRATACION ESTATAL

Se enumeran los siguientes riesgos:

a. Riesgo por cambio del régimen de contratacion que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él.

Tipificacién: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA
GUAJIRA, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las clausulas que contienen
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, seran introducidas al contrato, sin que medie negociacién alguna con el
CONTRATISTA, toda vez que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no tiene la facultad de
negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

Asignacion: Este riesgo y sus consecuencias seran asumidos en su totalidad por e contratista. En el caso de que afecte
el equilibrio econdémico del contrato, seran objeto de modificacion de las condiciones econémicas siempre y cuando la
afectacién supere el porcentaje de IMPREVISTOS incluido en la oferta econdmica. La carga de la prueba le
corresponde, en este caso en particular, al CONTRATISTA, por ser la parte afectada.

Ejemplo: Se considera a manera de ejemplo, como riesgo de este tipo, la expedicion de una norma que aumente las
cuantias de la garantia unica, o que le otorgue a la Administracién nuevas clausulas excepcionales de inmediato
cumplimiento.

Medidas Cautelares: Se llevara a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecucion
de los contratos suscritos por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se aplicaran las medidas
obligatorias a que haya lugar para el analisis del valor del desequilibrio econdémico, de ser necesario, la Entidad podra
contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio.
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b. Riesgo por cambio del régimen de contratacion que afecte la ejecucion del contrato.

Tipificacién: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA
GUAJIRA, que afecte la ejecucidn del contrato en perjuicio del CONTRATISTA o del CONTRATANTE serd incluida en el
contrato, sin que medie negociacién alguna con el CONTRATISTA, toda vez que la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LA GUAJIRA, no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

Asignacion: Si el hecho afecta al CONTRATISTA, este riesgo y sus consecuencias seran asumidos en su totalidad por
el CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio econdmico del contrato, seran objeto de modificacion de las
condiciones econdmicas siempre y cuando la afectacion supere el porcentaje del IMPREVISTO incluido en la oferta
econdmica. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al CONTRATISTA, por ser la parte
afectada. Si el afectado es la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, como CONTRATANTE
proyectara las modificaciones que sean necesarias al contrato, sin que por ello se deje de reconocer cualquier variacion
al equilibrio econdémico pactado en la fecha de suscripcién del contrato.

Medidas Cautelares: Se llevara a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecucion
de los contratos suscritos por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se aplicaran las medidas
obligatorias a que haya lugar para el analisis del valor del desequilibrio econémico, de ser necesario, la Entidad podra
contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio.

c. Riesqo por reglamentacion de la Ley 1150 de 2007.

Tipificacion: La ley 1150 de 2007, se encuentra en su fase de reglamentacion parcial, En este caso, si llegaren a
afectarse expectativas de posibles oferentes o derechos ya adquiridos, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DELAGUAJIRA, no se hara responsable por los dafios ocasionados, toda vez que no puede negociar la aplicacion de
una norma.

Asignacion: Sera responsabilidad total de los oferentes e interesados que pudieran verse afectados por estos cambios.
Medidas Cautelares: Se llevara a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecucion
de los contratos suscritos por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se aplicaran las medidas
obligatorias a que haya lugar para el andlisis del valor del desequilibrio econdmico, de ser necesario, la Entidad podra
contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio.

RIESGO POR CAMBIOS EN EL REGIMEN LABORAL COLOMBIANO

a. Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él.

Tipificacion: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA
GUAJIRA que modifique las condiciones pactadas en el contrato y afecte con las condiciones laborales que el
CONTRATISTA proyectd en su oferta, seran introducidas al contrato, sin que medie negociacion alguna con el
CONTRATISTA, toda vez que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no tiene la facultad de
negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

Asignacion: Este riesgo y sus consecuencias seran asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA En el caso de que
afecte el equilibrio econdmico del contrato, seran objeto de modificacién de las condiciones econdémicas siempre y
cuando la afectacion supere el porcentaje de IMPREVISTOS incluido en la oferta econémica y la norma NO especifique
la forma de evitar esta situacion. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al CONTRATISTA,
por ser la parte afectada.

Ejemplo: Se considera a manera de ejemplo, como riesgo de este tipo, la expedicion de una norma que aumente las
cuantias que deba pagar el CONTRATISTA por concepto de régimen de salud, pensiones y ARL.

Medidas Cautelares: Se llevara a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecucion
de los contratos de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se aplicaran las medidas
obligatorias a que haya lugar. Para el andlisis del valor del desequilibrio econémico, de ser necesario, la Entidad podra
contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio.

b. Riesqo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecucion del contrato y la
Prestacion del servicio.

Tipificacién: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA
GUAJIRA que modifique las condiciones pactadas en el contrato y afecte con las condiciones laborales que el
CONTRATISTA proyecté en su oferta, seran introducidas al contrato, sin que medie negociacién alguna con el
CONTRATISTA, toda vez que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no tiene la facultad de
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negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

Asignacion: La relacion patronal entre el CONTRATISTA y el personal a través del cual presta el servicio, como con los
terceros requeridos, es responsabilidad absoluta del CONTRATISTA. Si la norma afecta al CONTRATISTA, el riesgo
sera asumido en su totalidad por éste. En el caso de que afecte el equilibrio econdmico del contrato, seran objeto de
modificacion de las condiciones econdmicas siempre y cuando la afectacion supere el porcentaje de IMPREVISTOS
incluido en la oferta econdmica y la norma NO especifique la forma de evitar esta situacion. La carga de la prueba le
corresponde, en este caso en particular, al CONTRATISTA, por ser la parte afectada. Si la norma afecta a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA como CONTRATANTE, se proyectaran las modificaciones
al contrato para garantizar la continuidad y calidad en la prestacion del servicio contratado. Si las modificaciones afectan
el equilibrio econdmico del contrato podré ser objeto de negociacion, siempre y cuando el valor de la afectacion supere el
porcentaje de imprevistos que se presentd con la oferta econdmica.

Ejemplo: Se considera a manera de ejemplo, como riesgo de este tipo, la expedicién de una norma que modifique los
horarios laborales, impidiendo que el servicio se preste dentro de las condiciones exigidas por la Entidad y pactadas en
el contrato.

Medidas Cautelares: Se llevara a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecucion
de los contratos de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se aplicaran las medidas
obligatorias a que haya lugar. Para el analisis del valor del desequilibrio econémico, de ser necesario, la Entidad podra
contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio.

RIESGOS DE CARACTER FINANCIERO

Se consideran como riesgos de caracter financiero aquellos que se producen por modificaciones del régimen de
impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los equipos tecnoldgicos ofrecidos sean importados, o por
circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual.

RIESGOS POR MODIFICACION DEL REGIMEN DE IMPUESTOS

a. Modificacion del régimen de impuestos aplicables al contrato

Tipificaciéon: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos
impuestos o eliminan los ya existentes, siempre y cuando sean aplicables al contrato.

Asignacion: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos
impuestos o eliminan los ya existentes, generando desequilibrio econémico por un valor superior al establecido, se
modificara el contrato, adicionando el valor faltante para que el equilibrio econémico se mantenga. Si el desequilibrio
econdmico genera un menor valor del contrato, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA se
reserva el derecho de disminuir tal valor hasta por aquella suma que mantenga el equilibrio econédmico o aumentar el
plazo de prestacion del servicio hasta por un tiempo igual al valor diferencial, sin negociacién alguna con el
CONTRATISTA.

Medidas Cautelares: Se llevara a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecucion
de los contratos de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se aplicaran las medidas
obligatorias a que haya lugar. Para el analisis del valor del desequilibrio econémico, de ser necesario, la Entidad podra
contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio.

b. Modificacion del régimen de impuestos aplicables a terceros

Tipificaciéon: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o0 se crean nuevos
impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros, como
proveedores.

Asignacion: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos
impuestos o eliminan los ya existentes, y esto aumenta el valor transaccional entre el CONTRATISTA y sus proveedores,
la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no reconocera reajuste en el valor inicial del contrato,
toda vez que estas relaciones son responsabilidad total y absoluta del CONTRATISTA.

Medidas Cautelares: Se llevard a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecucion
de los contratos de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se aplicaran las medidas
obligatorias a que haya lugar. Para el andlisis del valor del desequilibrio econémico, de ser necesario, la Entidad podra
contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio.
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RIESGO POR REGIMEN CAMBIARIO.
No aplica en este tipo de contratos, toda vez que los servicios contratados se pagaran en pesos colombianos.
RIESGO POR CAMBIO DEL MERCADO BANCARIO

Tipificacion: Cuando, en el desarrollo del contrato, se expidan normas o se produzcan circunstancias que afecten el
mercado bancario aumentando o bajando las tasas de interés o el costo neto de la carga transaccional.

Asignacion: La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no reconocera reajuste alguno al valor del
contrato cuando se produzca este tipo de riesgo.

RIESGOS DE CARACTER TECNICO

Se consideran riesgos de caracter técnico, aquellos contemplados por la aplicacién de conocimientos y maquinaria
especifica para la prestacion del servicio. Estos son: Riesgo Humano, Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecanico y Riesgo
Quimico.

RIESGO HUMANO

Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad fisica y mental de los seres
humanos que visiten o laboren en la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y que provenga

directamente de la actividad de los funcionarios del CONTRATISTA que prestan el servicio.

a. Riesgo Humano por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros:

Tipificacion: Cuando se produzca un accidente durante la prestacion del servicio que afecte Unicamente al personal del
CONTRATISTA por ocasién de la prestacion del servicio.

Asignacion: Sera responsabilidad y competencia total y absoluta del CONTRATISTA asegurar a su personal por
accidentes laborales en la prestacién del servicio.

Medidas Cautelares: El cumplimiento de esta obligacion sera vigilada por el supervisor del contrato.

b. Riesqgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros:

Tipificacion: Cuando se produzca un accidente dentro de la prestacion del servicio con afectacion a funcionarios o
visitantes de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

Asignacion: Sera responsabilidad total y absoluta del CONTRATISTA cubrir a terceros por accidentes producidos en
ocasion a la prestacion del servicio. Tal cubrimiento debera estar estipulado en clausula independiente de la garantia
Unica, hasta por un valor asegurado igual al 10% del valor del contrato. Si la cuantia de los accidentes supera este valor
asegurado, el CONTRATISTA, de su patrimonio, debera responder ante el tercero afectado, a lo cual se compromete con
la simple suscripcion del contrato.

Medidas Cautelares: Tal cubrimiento debera estar estipulado en la pdliza de responsabilidad civil extracontractual, hasta
por un valor asegurado igual al 10% del valor del contrato. Si la cuantia de los accidentes supera este valor asegurado,
el CONTRATISTA, de su patrimonio, debera responder ante el tercero afectado, a lo cual se compromete con la simple
suscripcion del contrato. El Jefe de la Oficina Asesora Juridica debera vigilar que esta exigencia se cumpla.

RIESGOS CLASIFICADOS POR SU MOMENTO ETAPA PRECONTRACTUAL.
Se consideran riesgos inherentes a la etapa precontractual, los siguientes:
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Tipificacion: Cuando, por motivos que impidan la seleccion objetiva del CONTRATISTA, LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no pueda adjudicar el proceso y deba declararlo desierto.

Asignacion: Cuando la declaratoria de desierta se produzca por falta de interés para participar en el proceso se
buscaran las causas de tal situacion y, en el caso de que tales causas se encuentren en una indebida diligencia en los
estudios previos que son la base del Pliego de Condiciones, se llevaran acabo las diligencias disciplinarias a que haya
lugar y se corregiran de inmediato los desaciertos para la convocatoria del nuevo proceso.

Cuando la declaratoria de desierta se produzca por cuanto ninguna de las ofertas presentadas cumplen con las
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exigencias del Pliego de Condiciones, la Entidad no sera responsable de ninguna manera ni respondera de forma alguna
por los gastos en que hayan incurrido los oferentes.

Cuando la declaratoria de desierta se produzca por un error en los Pliegos de Condiciones que lleve a error a los
oferentes, se llevaran a cabo las diligencias disciplinarias a que haya lugar y se corregiran de inmediato los desaciertos
para la convocatoria del nuevo proceso.

Medidas Cautelares: Se llevaran a cabo revisiones profundas y metddicas por parte de los funcionarios de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, para evitar errores tanto en los estudios previos como en
los pliegos de condiciones. De Igual forma, se permitira la presentacién de observaciones por parte de los interesados
tanto a los estudios y documentos previos como a los prepliegos y pliegos de condiciones por parte de los interesados
que adviertan a la entidad de posibles defectos en los pliegos de condiciones y, se realizardn audiencias publicas tanto
de analisis y consolidacion de riesgos como de aclaraciones, dentro del marco juridico correspondiente.

RIESGO DE CORRUPCION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD O DE LOS OFERENTES QUE
PARTICIPAN EN EL PROCESO DE SELECCION DE CONTRATISTAS.

Tipificacién: Cuando en el desarrollo del proceso de seleccion del contratista se demuestre la participacion de
funcionarios de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA en actividades que beneficien a alguno de
los participantes o busquen tendenciosamente la declaratoria de desierta del proceso en beneficio de un interesado que
no presento oferta.

Asignacion: Sera responsabilidad de los funcionarios implicados y de los particulares que concertaron para dirigir
Tendenciosamente el proceso y beneficiar sus intereses en perjuicio de los intereses publicos que la Administracion
debe proteger.

Medidas Cautelares: Se diligenciara el Pacto de Transparencia por parte de los oferentes. De igual forma se atenderan
todas las quejas y denuncias que se hagan al respecto, dando traslado de las mismas a los 6rganos de control
correspondientes. Asi mismo, se solicitara el acompafiamiento de los 6rganos de control.

PRESENTACION DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

Tipificacion: LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA considera que una oferta ha presentado
precios artificialmente bajos cuando su oferta econdmica, en cuanto a la prestacién de los servicios, no cumpla con los
componentes minimos que conforman el salario de cada persona a contratar, o de cumplirlos no de un margen de AlU
superior al establecido en las normas legales vigentes sobre la materia.

Asignacion: De conformidad con la normatividad vigente, el oferente sera responsable si en su oferta propone precios
artificialmente bajos, que conlleve con esto al rechazo de los ofrecimientos hechos.

Medidas Cautelares: El Contratista suscribird amparo por el pago de salarios y prestaciones de sus funcionarios por un
valor no inferior al 10% del valor de la oferta por el término de ejecucion del contrato y 3 afios mas, y entregara informes
mensuales en los que incluira los formularios de pago de aportes de salud y parafiscales diferenciales para sus
funcionarios que laboren en el contrato.

ETAPA CONTRACTUAL
Se consideran riesgos de la etapa contractual los siguientes:
RIESGO DE SUSPENSION DEL CONTRATO

Tipificacion: Cuando el contrato deba, ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, se informara al CONTRATISTA y se le notificara del acto administrativo que
suspende el contrato, el cual deberd indicar con claridad las causas exdgenas y la fecha de reanudacién del mismo.

Asignacion: Seré responsabilidad total de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA los perjuicios
que se pudieran causar al CONTRATISTA por la suspensién del contrato si en ella no median justas causas no
imputables a la Entidad. De lo contrario, LACORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no sera
responsable por la suspension del contrato ni por los perjuicios que se causen con ello.

Medidas Cautelares: No se prevé ninguna que pueda mitigar los efectos, toda vez que las causas deben ser
imprevisibles e irresistibles a la voluntad de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONALDE LA GUAJIRA.

RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
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Tipificacion: Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato.

Asignacion: Sera responsabilidad total del contratista cumplir con las obligaciones a su cargo suscritas en el contrato,
con excepcion de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en todas aquellas donde el contratista demuestre que
no tuvo responsabilidad.

Medidas cautelares: El Contratista suscribira la garantia amparando el cumplimiento del contrato por cuantia del 10%
del valor del contrato, por un lapso de tiempo igual al plazo del contrato, la cual se compromete a modificar en el caso de
que se prorrogue, por un plazo igual a la prérroga.

ETAPA POSTCONTRACTUAL.
FALTA DE ACUERDO CON EL CONTRATISTA PARA CELEBRAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Tipificacion: Cuando hecha la pre liquidacién del contrato por parte de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LA GUAJIRA, el CONTRATISTA no se encuentre conforme con tal y no se pueda llegar a un acuerdo mutuo para
liquidar el contrato.

Asignacion: Sera responsabilidad de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, hacer la
preliquidacion del contrato y ponerla a consideracion del CONTRATISTA. Si éste no se encuentra conforme con ella, la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente, procedera a la liquidacién unilateral del contrato y a la cancelacion
de las sumas que resulten de ella. Esto sin perjuicio de las acciones legales que pueda llevar a cabo el contratista.

GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS PRODUCTOS.

Tipificacion: Cuando se produzca un dafio por el mal uso de productos insumos contemplados dentro del contrato, pero
sus efectos sélo se puedan observar luego de liquidado el contrato.

Asignacion: EI CONTRATISTA esto tal y absolutamente responsable por el uso de los equipos ofertados y Aceptados
por LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

Medidas Cautelares: Verificada la responsabilidad del contratista por parte del Supervisor del contrato, con la
suscripcion del contrato, el contratista acepta la actuacion de repeticion por parte de la aseguradora que ampara los
bienes del contratante.

6. SUSTENTACION DE LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL. (Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.2.1.1, No. 7)

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la entidad ha determinado que la garantia Unica para
amparar la ejecucion del contrato debe cubrir todas las obligaciones y prestaciones derivadas del mismo, tales como
Cumplimiento y Calidad del Servicio.

Esta garantia debera constituirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato. El
contratista debera cumplir con lo siguiente: Constituirla en una compariia de seguros o en un banco legalmente
establecido en Colombia y a favor de la Corporacion, garantias que amparen los siguientes riesgos:

A. Buen manejo y correcta inversion del anticipo: Por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del valor total
entregado en calidad de anticipo, con vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y hasta su liquidacion.

C. Cumplimiento: Por un monto equivalente al Diez (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de
ejecucion del contrato y hasta su liquidacion.

B. Calidad del Servicio: Por un monto equivalente al Diez (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo
de ejecucion del contrato y hasta su liquidacién.

D. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: por el 5% del valor del contrato, por una vigencia
igual al plazo contractual més tres (3) afios.

En la garantia de cumplimiento el monto se restablecera automaticamente cada vez que, debido a las multas impuestas,
el mismo se disminuyere o agotare. En este caso el garante podré subrogarse en las obligaciones de EL
CONTRATISTA, para con la Corporacién Auténoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA.

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, EL
CONTRATISTA se obliga a modificar la garantia sefialada en este elemento, de acuerdo a las normas legales vigentes.

7. OBLIGACIONES

7.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
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GENERALES. -

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato, de conformidad con las
especificaciones técnicas sefialadas en los estudios previos. 2. Acatar las recomendaciones del Supervisor. 3.
Presentar las facturas correspondientes al cobro del servicio realizado. 4. Abstenerse de facturar por encima del
presupuesto disponible y la oferta presentada conforme al valor de contrato. 5. Cumplir el objeto contractual en los
términos indicados en la invitacion publica y aceptada en la presentacion de la oferta y posterior suscripcidn del contrato.
6. Cumplir con sus obligaciones al sistema de salud y acreditarlos en debida forma al presentar las respectivas
facturaciones.

7.2 OBLIGACIONES DE CORPOGUAJIRA:

Obrar con lealtad, buena fe y sujeto a las normas que rigen la contratacién publica.

Adelantar los trdmites y cumplir con los requisitos para la ejecucion del contrato.

Realizar la supervision del contrato.

Realizar los pagos de manera oportuna al contratista.

Suscribir la correspondiente acta de inicio y liquidacion a la terminacion del contrato de conformidad con las
normas vigentes.

f) Las demas relacionadas con el objeto y naturaleza del presente contrato y garantizar el cabal y oportuno
cumplimiento del contrato, de acuerdo con las normas vigentes y concordantes.

o O T QO
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8. SUPERVISION: La vigilancia y coordinacion de la realizacion del objeto del Contrato debera hacerse a través del
funcionario que designe el DIRECTOR GENERAL o su delegado para tal efecto, quien tendra a su cargo vigilar el
desarrollo de las actividades estipuladas en el contrato, teniendo en cuenta el objeto del mismo y las disposiciones que
la regulen.

9. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL:
(Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.2.1.1, No. 8)

De conformidad con el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion”, expedido
por la Agencia Nacional de Contratacién Publica, las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacion
con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este analisis en las modalidades de seleccidn de contratacion
directa, minima cuantia o para la enajenacion de bienes del Estado.
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