
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A

MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA

DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

M3 16,59      $  65.346,00 $  1.084.090,14

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 62,36      $  779.262,00 $  48.594.778,32

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN

PARA BASES
M3 43,60      $  529.716,00 $  23.095.617,60

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN

EL LUGAR 
M3 38,53      $  642.236,00 $  24.745.353,08

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO 60000 PSI
KG 6.257,39   $  8.447,00 $  52.856.173,33

$  150.376.012,47

33% $  49.624.084,12

$  49.624.084,12

$  200.000.096,59

-$  96,59

$  200.000.000,00

Vo. Bo.   ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ

Subdirectora Técnica - 

Subdirección de Infraestructura Vial - ICCU

ING. DAIRON ANDRÉS SOLANO DURAN 

Contratista - ICCU

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE DE LA VÍA DEPARTAMENTAL A LA VEREDA LA FLORIDA SECTOR LOLA EN EL MUNICIPIO DE 

GACHALÁ, CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 
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