FORMATO co6DIGO MS-GP-FR-05
GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FisIica VERSION 1
PRESUPUESTO DE OBRA FECHA 25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS,

PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE DE LA VIA DEPARTAMENTAL A LA VEREDA LA FLORIDA SECTOR LOLA EN EL MUNICIPIO DE
GACHALA, CUNDINAMARCA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A
1 MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 16,59 $  65.346,00 S 1.084.090,14
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
2 CONCRETOS CLASE D, f’c =3000 psi (bases) M3 62,36 $ 779.262,00 $ 48.594.778,32
CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON
3 PARA BASES M3 43,60 $ 529.716,00 $ 23.095.617,60
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN
4 EL LUGAR M3 38,53 $ 642.236,00 $ 24.745.353,08
5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE KG 6.257,39 s 8.447,00 $ 52.856.173,33
REFUERZO 60000 PSI
COSTOS DIRECTOS $ 150.376.012,47
AL 33% ‘ S 49.624.084,12
COSTOS INDIRECTOS $ 49.624.084,12
SUBTOTAL $ 200.000.096,59
AJUSTE -$ 96,59
TOTAL APORTE ICCU $ 200.000.000,00
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Subdirectora Técnica - Contratista - ICCU
Subdireccién de Infraestructura Vial - ICCU
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