



Formulario 1 - Formulario propuesta económica - Consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte (V2)		
Código	CCE-EICP-FM-96	Versión

FORMULARIO 1 - GLOBAL		
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS EN FASE III, PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE LA CARRERA 1 HASTA LA 109, Y EL AJUSTE Y ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS FASE III DEL PROYECTO NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA CONTINUIDAD DE LA AVENIDA BICENTENARIO (AVENIDA CIUDAD DE CALI) DESDE LA CARRERA 109 HASTA CASCAJAL		
VALOR GLOBAL DE LA CONSULTORIA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN - ENTREGABLE	VALOR OFERTA
FRENTE 1 - Mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali		
1	Elaboración del estudio de tránsito a fase III, del proyecto de mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali.	\$ 73 984 183.00
2	Elaboración del estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial a fase III, del proyecto de mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali.	\$ 197 679 500.00
3	Elaboración del estudio de geología para la ingeniería y geotecnia fase III, del proyecto de mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali.	\$ 19 917 516.00
4	Elaboración del estudio de suelos para diseño de fundaciones y estructuras de contención a fase III, del proyecto de mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali.	\$ 127 798 688.00
5	Elaboración del estudio y diseño de pavimentos a fase III, del proyecto de mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali.	\$ 27 466 518.00
6	Elaboración del estudio de hidrología, hidráulica y socavación en fase III, del proyecto de mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali.	\$ 52 782 035.00
7	Elaboración del estudio y diseños de estructuras a fase III, del proyecto de mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali.	\$ 42 498 525.00
8	Elaboración del estudio urbanismo y paisajismo a fase III, del proyecto de mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali.	\$ 73 562 684.00
9	Elaboración del estudio de gestión predial a fase III, del proyecto de mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali.	\$ 22 617 189.00
10	Elaboración del Plan de Adaptación a la Guía ambiental, del proyecto de mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali.	\$ 77 435 083.00
11	Elaboración del estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones a fase III, del proyecto de mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali.	\$ 22 617 189.00
12	Elaboración del estudio SIG/GIS y modelado BIM, del proyecto de mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali.	\$ 21 965 377.00
Subtotal FRENTE 1 - Mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali		\$ 760 324 487.00

FRENTE 2 - Continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN - ENTREGABLE	VALOR OFERTA
1	Ajuste y Elaboración del Estudio de Tránsito – Estudios Fase III del Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, para la continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal.	\$ 46 759 025.00
2	Ajuste y Elaboración del Estudio de Trazado y Diseño Geométrico, estudio de redes secas, estudio de información geográfica georreferenciada, plan de manejo de tránsito – Estudios Fase III del Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, para la continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal.	\$ 143 807 484.00
3	Ajuste y Elaboración del estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia – Estudios Fase III del Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, para la continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal.	\$ 19 417 530.00
4	Ajuste y Elaboración del Estudio suelos para diseño de fundaciones y estructuras de contención – Estudios Fase III del Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, para la continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal.	\$ 81 082 156.00
5	Ajuste y Elaboración del estudio de estabilidad y estabilización de taludes – Estudios Fase III del Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, para la continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal.	\$ 32 842 671.00
6	Ajuste y Elaboración del estudio y diseño de pavimentos – Estudios Fase III del Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, para la continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal.	\$ 26 966 532.00
7	Ajuste y Elaboración del estudio de hidrología, hidráulica y socavación – Estudios Fase III del Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, para la continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal.	\$ 32 066 366.00
8	Ajuste y Elaboración del Estudio y diseño de estructuras – Estudios Fase III del Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, para la continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal.	\$ 41 998 539.00
9	Elaboración del Estudio de urbanismo y paisajismo – Estudios Fase III del Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, para la continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal.	\$ 42 544 869.00
10	Ajuste y Elaboración del Estudio de gestión predial – Estudios Fase III del Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, para la continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal.	\$ 20 569 620.00
11	Elaboración de Estudio de impacto ambiental – Estudios Fase III del Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, para la continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal.	\$ 83 400 869.00
12	Elaboración del Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto para la Estructuración del Pliego de Condiciones – Estudios Fase III del Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, para la continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal.	\$ 22 117 204.00
13	Elaboración del Estudio SIG/GIS y Modelado BIM – Estudios Fase III del Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, para la continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal.	\$ 21 465 392.00
Subtotal FRENTE 2 - Continuidad de la Avenida Bicentenario (Avenida Ciudad de Cali) desde la Carrera 109 hasta Cascajal		\$ 615 038 257.00
	Valor de su propuesta sin IVA	\$ 1 375 362 744.00
	Valor del IVA	\$ 261 318 921.00
	Valor Total de la Propuesta	\$ 1 636 681 665.00
FIRMAS:		
 SERGIO PABÓN LOZANO C.C. No. 17.195.041		
 CONSORCIO SPL INGENIERIA 39		