
SEÑOR (A):		**FECHA:**	9/05/2025
CLIENTE:	SENA CENTRO DE INNOVACION AGROINDUSTRIA Y AVIACION	**NIT / CC :**	
DIRECCIÓN:			
TELÉFONOS:		**COTIZACIÓN #:**	1
EMAIL:	gcastano92@gmail.com	**ASESOR:**	ARQ NICOLE CERA

COTIZACIÓN

01 ASIENTOS

SILLA ADMINISTRATIVA





REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
30260413	SILLA GIRATORIA ICON DISEÑO ERGONÓMICO, ESPALDAR EN MALLA, SOPORTE LUBAR EN ALTURA, BRAZOS 1D, ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA, BASE 5 ASPAS EN NYLON COLOR NEGRO, RUEDAS DE GOMA (3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN)	1	792.900	792.900

SILLA INTERLOCUTORA





ESPALDAR EN POLIPROPILENO



REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
104222	SILLA PRISMA ESPALDAR EN PP, ASIENTO TAPIZADO, ESTRUCTURA 4 PATAS MET COLOR NEGRO, IDEALES PARA ZONAS DE ALTO TRÁFICO (5 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN)	1	280.900	280.900

PUFF PERA



CARACTERÍSTICAS DE LA TELA VERTIGO

- Retardancia al fuego: cumple con esta característica de acuerdo a SAE J369 junio del 2013.
- ADVANPROTECH: protección especial, la cual le confiere elevada resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la luz UV
- Aditivos antibacteriales y fungicidas que previenen la proliferación de hongos y bacterias

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
	PUFF PERA 100*100 TELA VERTIGO COLOR NEGRO (1 AÑO DE GARANTÍA)	1	470.900	470.900

02 ESCRITORIOS


ESCRITORIO EN L



LA ESTRUCTURA METALICA Y LOS HERRAJES TIENEN ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA, COLORES DISPONIBLES EN NEGRO, BLANCO, GRIS CLARO, GRIS CAFÉ, BEIGE, AMARILLO, VERDE MANZANA, NARANJA, AZUL OSCURO Y AZUL CLARO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
	ESCRITORIO EN "L" 150*150 SUPERFICIE FORMICA DE 2.5MM SEMICIRCULAR, CANTO RIGIDO MISMO TONO DE SUPERFICIE, ARCHIVADOR METÁLICO DE 30 CMS, FALDÓN METÁLICO CON HERRAJES, PLATINAS INFERIORES PARA UNIÓN DE SUPERFICIE, PASA CABLES, CANAL MULTITOMA TROQUELADO RECTANGULAR (NO INCLUYE INSTALACIÓN ELECTRICA)	1	3.304.900	3.304.900

ESCRITORIO LINEAL




LA ESTRUCTURA METALICA Y LOS HERRAJES TIENEN ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA, COLORES DISPONIBLES EN NEGRO, BLANCO, GRIS CLARO, GRIS CAFÉ, BEIGE, AMARILLO, VERDE MANZANA, NARANJA, AZUL OSCURO Y AZUL CLARO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
	ESCRITORIO LINEAL DE 150*60 SUPERFICIE FORMICA DE 2.5MM SEMICIRCULAR, CANTO RIGIDO MISMO TONO DE SUPERFICIE, ARCHIVADOR METÁLICO DE 30 CMS, FALDÓN METÁLICO CON HERRAJES, PASA CABLES Y CANAL MULTITOMA TROQUELADO RECTANGULAR (NO INCLUYE INSTALACIÓN ELECTRICA)	1	2.163.200	2.163.200

03 MESA DE JUNTAS

MESA DE JUNTAS RECTANGULAR



REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
	MESA DE JUNTAS 320*120 EN FORMICA, ESTRUCTURA EASY BENCH MESA DE JUNTAS METALICA, 2 GROMMETS PARA CONEXIÓN Y BANDEJA PORTA CABLES	1	6.587.600	6.587.600

TRANSPORTE Y ARMADO RIO NEGRO ZONA FRANCA	**1.170.000**

NOTA: EL MOBILIARIO COTIZADO INCLUYE IVA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

1. TIEMPO DE ENTREGA:

• 30 días calendario para productos de línea y 45 días calendario para productos especiales.

• El tiempo de entrega inicia a partir de la orden de compra o contrato, aprobación y firma de planos del proyecto, definición y aprobación de acabados, firma del acta de inicio y recibo del anticipo.

• El tiempo de entrega de productos con acabados especiales puede variar de acuerdo a disponibilidad de materia prima.

• Tiempo de instalación se confirmará de acuerdo al tipo y volumen del proyecto.

• Cualquier cambio en la distribución y/o especificaciones, una vez firmada el acta de inicio, generara un cambio en los tiempos de entrega.

2. TRANSPORTE E INSTALACION:

• El transporte e instalación esta discriminado en la cotización, para obras fuera de Bogotá, Medellín y Cali, se cotizara transporte y viáticos de acuerdo a las características y requerimientos del proyecto.

• En caso de postergar la entrega e instalación del proyecto por un tiempo superior a 15 días calendario, se podrán generar cargos por concepto de bodegaje.

3. OBSERVACIONES GENERALES: Para garantizar la entrega a satisfacción del proyecto
Sitio de obra totalmente finalizado en sus acabados y limpieza, garantizando

• Paredes estucadas y pintadas.
• Pisos terminados.
• Ventanería instalada
• Iluminación general instalada.
• Obra libre de escombros
• Cielos terminados

• Una vez entregado el material estará bajo la responsabilidad del cliente en condiciones de seguridad adecuadas para el producto

• Si el cliente requiere la instalación de su mobiliario a pesar de no cumplir con las condiciones de obra, el cliente firmara un documento de autorización de despacho e inicio de instalación donde asume la responsabilidad de la mercancía al momento de recibirla. Los daños que puedan surgir no serán considerados como garantía.

4. GARANTÍA: Especificadas en documento adjunto.

5. FORMAS DE PAGO :

• 50 % anticipo – 50 % contra entrega
• Tarjeta débito o crédito
• 6 Cheques Post-fechados previa aprobación de FENALCO o COVINOC
• Renting – previo estudio y aprobación por intermedio de RENTEK o CONIX

6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 30 DE MAYO DEL 2025

7. DEVOLUCIONES Y CAMBIOS EN OBRA:

El producto que será entregado se fabricara de acuerdo a especificaciones del proyecto, razón por la cual no se aceptaran devoluciones.

Así mismo, si el cliente requiere hacer un cambio o modificación en su producto luego de haber sido aprobado, se generaran costos y tiempos adicionales que deben ser asumidos por el mismo.

Somos responsables de IVA - Actividad Económica 4754
Autoretenedor de Renta Resolución 11505 2005-12-01 - Tarifa ICA 11.04 x 1000
Somos grandes Contribuyentes de ICA para Bogotá Resolución DDI-023769 29 de Noviembre 2021

LOS ANTERIORES VALORES INCLUYEN IVA
P = PRODUCTO EN PROMOCIÓN - VÁLIDO HASTA 30 DE MAYO DE 2025 O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Atentamente,

ARQ NICOLE CERA
Asesor Comercial
TUGÓ PROYECTOS CORPORATIVOS
Sede Medellín