Proyectos
Corporativos
SENOR (A): FECHA: 9/05/2025
CLIENTE: SENA CENTRO DE INNOVACION AGROINDUSTRIA Y AVIACION NIT/CC:
DIRECCION:
TELEFONOS: COTIZACION #: 1
EMAIL: gcastano92@gmail.com ASESOR: AR%E&OLE

COTIZACIO

01 ASIENTOS
SILLA ADMINISTRATIVA

REF. DESCRIPCION CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

SILLA GIRATORIA ICON DISENO ERGONOMICO, ESPALDAR EN
MALLA, SOPORTE LUBAR EN ALTURA, BRAZOS 1D, ASIENTO
30260413 EN ESPUMA INYECTADA, BASE 5 ASPAS EN NYLON COLOR 1 792.900 792.900
NEGRO, RUEDAS DE GOMA (3 ANOS DE GARANTIA POR
DEFECTOS DE FABRICACION)

SILLA INTERLOCUTORA

ESPALDAR EN POLIPROPILENO

REF. DESCRIPCION CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

SILLA PRISMA ESPALDAR EN PP, ASIENTO TAPIZADO,
ESTRUCTURA 4 PATAS MET COLOR NEGRO, IDEALES PARA

104222 ZONAS DE ALTO TRAFICO (5 ANOS DE GARANTIA POR 1 280.900 280.900
DEFECTOS DE FABRICACION)
PUFF PERA
CARACTERISTICAS DE LA TELA VERTIGO
* Retardancia al fuego: cumple con esta caracteristica de
acuerdo a SAE J369 junio del 2013.
= ADVANPROTECH: proteccidn especial, la cual le confiere
elevada resistencia a la abrasion.
* Resistencia a la luz UV
= Aditivos antibacteriales y fungicidas que previenen la
proliferacion de hongos y bacterias
REF. DESCRIPCION CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

PUFF PERA 100*100 TELA VERTIGO COLOR NEGRO (1 ANO DE

GARANTIA) 1 470.900 470.900



mailto:gcastano92@gmail.com

Provectos
Corporativos

02 ESCRITORIOS
ESCRITORIO EN L

LA ESTRUCTURA METALICA Y LOS HERRAJES TIENEN ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA, COLORES DISPONIBLES EN NEGRO, BLANCO, GRIS
CLARO, GRIS CAFE, BEIGE, AMARILLO, VERDE MANZANA, NARANJA, AZUL OSCURO Y AZUL CLARO

REF. DESCRIPCION CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

ESCRITORIO EN “L" 150*150 SUPERFICIE FORMICA DE 2.5MM
SEMICIRCULAR, CANTO RIGIDO MISMO TONO DE SUPERFICIE,
ARCHIVADOR METALICO DE 30 CMS, FALDON METALICO CON

HERRAJES, PLATINAS INFERIORES PARA UNION DE
SUPERFICIE, PASA CABLES, CANAL MULTITOMA TROQUELADO
RECTANGULAR (NO INCLUYE INSTALACION ELECTRICA)

1 3.304.900 3.304.900

ESCRITORIO LINEAL

LA ESTRUCTURA METALICA Y LOS HERRAJES TIENEN ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA, COLORES DISPONIBLES EN NEGRO, BLANCO, GRIS
CLARO, GRIS CAFE, BEIGE, AMARILLO, VERDE MANZANA, NARANJA, AZUL OSCURQ Y AZUL CLARO

REF. DESCRIPCION CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

ESCRITORIO LINEAL DE 150*60 SUPERFICIE FORMICA DE
2.5MM SEMICIRCULAR, CANTO RIGIDO MISMO TONO DE
SUPERFICIE, ARCHIVADOR METALICO DE 30 CMS, FALDON

METALICO CON HERRAJES, PASA CABLES Y CANAL 1 2.163.200 2.163.200
MULTITOMA TROQUELADO RECTANGULAR (NO INCLUYE
INSTALACION ELECTRICA)
03 MESA DE JUNTAS
MESA DE JUNTAS RECTANGULAR
| REF. DESCRIPCION CANT. VR. UNIT VR. TOTAL ‘

MESA DE JUNTAS 320*120 EN FORMICA, ESTRUCTURA EASY
BENCH MESA DE JUNTAS METALICA, 2 GROMMETS PARA 1 6.587.600 6.587.600
CONEXION Y BANDEJA PORTA CABLES

| TRANSPORTE Y ARMADO RIO NEGRO ZONA FRANCA 1.170.000 I

|NOTA: EL MOBILIARIO COTIZADO INCLUYE IVA I
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CONDICIONES GENERALES DE VEN

1. TIEMPO DE ENTREGA:

« 30 dias calendario para productos de linea y 45 dias calendario para productos especiales.

« El tiempo de entrega inicia a partir de la orden de compra o contrato, aprobacion y firma de planos del proyecto, definiciony
aprobacion de acabados, firma del acta de inicio y recibo del anticipo.

« El tiempo de entrega de productos con acabados especiales puede variar de acuerdo a disponibilidad de materia prima.

* Tiempo de instalacion se confirmara de acuerdo al tipo y volumen del proyecto.
« Cualquier cambio en la distribucion y/o especificaciones, una vez firmada el acta de inicio, generara un cambio en los tiempos de
entrega.

2. TRANSPORTE E INSTALACION:
« El transporte e instalacion esta discriminado en la cotizacion, para obras fuera de Bogota, Medellin y Cali, se cotizara transporte y
viaticos de acuerdo a las caracteristicas y requerimientos del proyecto.

« En caso de postergar la entrega e instalacion del proyecto por un tiempo superior a 15 dias calendario, se podran generar cargos por
concepto de bodegaje.

3. OBSERVACIONES GENERALES: Para garantizar la entrega a satisfaccion del proyecto
Sitio de obra totalmente finalizado en sus acabados y limpieza, garantizando

* Paredes estucadas y pintadas.

 Pisos terminados.

* Ventaneria instalada

« lluminacion general instalada.

¢ Obra libre de escombros

« Cielos terminados

« Una vez entregado el material estara bajo la responsabilidad del cliente en condiciones de seguridad adecuadas para el producto

« Si el cliente requiere la instalacion de su mobiliario a pesar de no cumplir con las condiciones de obra, el cliente firmara un
documento de autorizaciéon de despacho e inicio de instalacién donde asume la responsabilidad de la mercancia al momento de
recibirla. Los dafios que puedan surgir no seran considerados como garantia.

4.  GARANTIA: Especificadas en documento adjunto.

5. FORMAS DE PAGO :

* 50 % anticipo — 50 % contra entrega

* Tarjeta débito o crédito

« 6 Cheques Post-fechados previa aprobacion de FENALCO o COVINOC

* Renting — previo estudio y aprobacién por intermedio de RENTEK o CONIX

6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 30 DE MAYO DEL 2025

7. DEVOLUCIONES Y CAMBIOS EN OBRA:

El producto que seré entregado se fabricara de acuerdo a especificaciones del proyecto, razén por la cual no se aceptaran
devoluciones.

Asi mismo, si el cliente requiere hacer un cambio o modificacién en su producto luego de haber sido aprobado, se generaran costosy
tiempos adicionales que deben ser asumidos por el mismo.

Somos responsables de IVA - Actividad Econémica 4754
Autoretenedor de Renta Resolucién 11505 2005-12-01 - Tarifa ICA 11.04 x 1000
Somos grandes Contribuyentes de ICA para Bogota Resolucién DDI-023769 29 de Noviembre 2021

LOS ANTERIORES VALORES INCLUYEN IVA
P = PRODUCTO EN PROMOCION - VALIDO HASTA 30 DE MAYO DE 2025 O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Atentamente,

ARQ NICOLE CERA

Asesor Comercial

TUGO PROYECTOS CORPORATIVOS
Sede Medellin




