
SEÑOR (A): FECHA: 9/05/2025

CLIENTE:  SENA CENTRO DE INNOVACION AGROINDUSTRIA Y AVIACION NIT / CC :

DIRECCIÓN:

TELÉFONOS: COTIZACIÓN #: 1

EMAIL: gcastano92@gmail.com ASESOR:
ARQ NICOLE 

CERA

30260413

SILLA GIRATORIA ICON DISEÑO ERGONÓMICO, ESPALDAR EN 

MALLA, SOPORTE LUBAR EN ALTURA, BRAZOS 1D, ASIENTO 

EN ESPUMA INYECTADA, BASE 5 ASPAS EN NYLON COLOR 

NEGRO, RUEDAS DE GOMA (3 AÑOS DE GARANTIA POR 

DEFECTOS DE FABRICACIÓN)

1 792.900                 792.900

104222

SILLA PRISMA ESPALDAR EN PP, ASIENTO TAPIZADO, 

ESTRUCTURA 4 PATAS MET COLOR NEGRO, IDEALES PARA 

ZONAS DE ALTO TRÁFICO (5 AÑOS DE GARANTÍA POR 

DEFECTOS DE FABRICACIÓN)

1 280.900                 280.900

PUFF PERA 100*100 TELA VERTIGO COLOR NEGRO (1 AÑO DE 

GARANTÍA)
1 470.900                 470.900

PUFF PERA

REF. D E S C R I P C I O N CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

REF. D E S C R I P C I O N CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

01 ASIENTOS

SILLA ADMINISTRATIVA

SILLA INTERLOCUTORA

COTIZACIÓN

REF. D E S C R I P C I O N CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

ESPALDAR EN POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS DE LA TELA VERTIGO

mailto:gcastano92@gmail.com


ESCRITORIO EN "L" 150*150 SUPERFICIE FORMICA DE 2.5MM 

SEMICIRCULAR, CANTO RIGIDO MISMO TONO DE SUPERFICIE, 

ARCHIVADOR METÁLICO DE 30 CMS, FALDÓN METÁLICO CON 

HERRAJES, PLATINAS INFERIORES PARA UNIÓN DE 

SUPERFICIE, PASA CABLES, CANAL MULTITOMA TROQUELADO 

RECTANGULAR (NO INCLUYE INSTALACIÓN ELECTRICA) 

1 3.304.900 3.304.900

ESCRITORIO LINEAL DE 150*60 SUPERFICIE FORMICA DE 

2.5MM SEMICIRCULAR, CANTO RIGIDO MISMO TONO DE 

SUPERFICIE, ARCHIVADOR METÁLICO DE 30 CMS, FALDÓN 

METÁLICO CON HERRAJES, PASA CABLES Y CANAL 

MULTITOMA TROQUELADO RECTANGULAR (NO INCLUYE 

INSTALACIÓN ELECTRICA) 

1 2.163.200 2.163.200

MESA DE JUNTAS 320*120 EN FORMICA, ESTRUCTURA EASY 

BENCH MESA DE JUNTAS METALICA, 2 GROMMETS PARA 

CONEXIÓN Y BANDEJA PORTA CABLES

1 6.587.600 6.587.600

1.170.000

02 ESCRITORIOS

ESCRITORIO EN L

REF. D E S C R I P C I O N CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

ESCRITORIO LINEAL

REF. D E S C R I P C I O N CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

03 MESA DE JUNTAS

MESA DE JUNTAS RECTANGULAR

TRANSPORTE Y ARMADO RIO NEGRO ZONA FRANCA

NOTA: EL MOBILIARIO COTIZADO INCLUYE IVA

REF. D E S C R I P C I O N CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

LA ESTRUCTURA METALICA Y LOS HERRAJES TIENEN ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA, COLORES DISPONIBLES EN NEGRO, BLANCO, GRIS 

CLARO, GRIS CAFÉ, BEIGE, AMARILLO, VERDE MANZANA, NARANJA, AZUL OSCURO Y AZUL CLARO

LA ESTRUCTURA METALICA Y LOS HERRAJES TIENEN ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA, COLORES DISPONIBLES EN NEGRO, BLANCO, GRIS 

CLARO, GRIS CAFÉ, BEIGE, AMARILLO, VERDE MANZANA, NARANJA, AZUL OSCURO Y AZUL CLARO



Atentamente, 

ARQ NICOLE CERA

Asesor Comercial

TUGÓ PROYECTOS CORPORATIVOS 

Sede Medellín

P = PRODUCTO EN PROMOCIÓN - VÁLIDO HASTA 30 DE MAYO DE 2025 O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

LOS ANTERIORES VALORES INCLUYEN IVA

• 30 días calendario para productos de línea y 45 días calendario para productos especiales.

• El tiempo de entrega inicia a partir de la orden de compra o contrato, aprobación y firma de planos del proyecto,  definición y 

aprobación de acabados, firma del acta de inicio y recibo del anticipo. 

• El tiempo de entrega de productos con acabados especiales puede variar de acuerdo a disponibilidad de materia prima.

• Tiempo de instalación se confirmará de acuerdo al tipo y volumen del proyecto. 

• Cualquier cambio en la distribución y/o especificaciones, una vez firmada el acta de inicio, generara un cambio en los tiempos de 

entrega. 

• El transporte e instalación esta discriminado en la cotización, para obras fuera de Bogotá, Medellín y Cali, se cotizara transporte y 

viáticos de acuerdo a las características y requerimientos del proyecto. 

• En caso de postergar la entrega e instalación del proyecto por un tiempo superior a 15 días calendario, se podrán generar cargos por 

concepto de bodegaje. 

Así mismo, si el cliente requiere hacer un cambio o modificación en su producto luego de haber sido aprobado,  se generaran costos y 

tiempos adicionales que deben ser asumidos por el mismo. 

Somos responsables de IVA - Actividad Económica 4754

Autoretenedor de Renta Resolución 11505 2005-12-01 -   Tarifa ICA 11.04 x 1000

Somos grandes Contribuyentes de ICA para Bogotá Resolución DDI-023769 29 de Noviembre 2021

• Si el cliente requiere la instalación de su mobiliario a pesar de no cumplir con las condiciones de obra, el cliente firmara un 

documento de autorización de despacho e inicio de instalación donde asume la responsabilidad de la mercancía al momento de 

recibirla.  Los daños que puedan surgir no serán considerados como garantía.

• 50 % anticipo – 50 % contra entrega 

• Tarjeta débito o crédito 

• 6 Cheques Post-fechados previa aprobación de FENALCO o COVINOC

7. DEVOLUCIONES Y CAMBIOS EN OBRA: 

• Renting – previo estudio y aprobación por intermedio de RENTEK o CONIX

El producto que será entregado se fabricara de acuerdo a especificaciones del proyecto, razón por la cual no  se aceptaran 

devoluciones. 

5.     FORMAS DE PAGO : 

6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 30 DE MAYO DEL 2025

2.  TRANSPORTE E INSTALACION: 

•  Obra libre de escombros

•  Cielos terminados

• Una vez entregado el material estará bajo la responsabilidad del cliente en condiciones de seguridad adecuadas para el producto

Sitio de obra totalmente finalizado en sus acabados y limpieza, garantizando

•  Pisos terminados.

• Paredes estucadas y pintadas. 

•  Ventanería instalada

•  Iluminación general instalada.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

3.     OBSERVACIONES GENERALES: Para garantizar la entrega a satisfacción del proyecto 

4.     GARANTÍA:  Especificadas en documento adjunto.

1. TIEMPO DE ENTREGA:


